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1 CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

Burmistrz Kartuz
ul. gen. J6zefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje budowlano-wykonawczg przebudowy kabli telekomunikacyjnych Orange

Polska wykonano na podstawie:

» ZamoOwienia od Inwestora.

» Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepiséw i zarzadzen branzowych, oraz
Norm Zaktadowych ORANGE POLSKA S.A. i branzowych.

» Warunkéw Technicznych uzyskanych od ORANGE POLSKA S.A.

» Materiatdw uzyskanych z ORNAGE POLSKA S.A.

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy
i uporzadkowanie terenu po jej zakonczeniu sa zgodne z nizej wymienionymi normami:

Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
Normy Zakiadowe TP S.A.

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
Uzbrojenia terenowego. Ogo6ine wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢
wyszczegolniona.

Normy branzowe

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
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1.3. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejgcych kabli telekomunikacyjnych OPL na
dziatkach:
123/1, 124/21, 121/19, 121/18, 125/13
obreb: 220502_5 0003 Borowo
w miejscowosci Borowo gm. Kartuzy.

1.4. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach

technicznych Orange Polska S.A. do realizacji przez Inwestora i przewiduje:

v Przebudowe istniejgcych kabli telekomunikacyjnych o tgcznej dtugosci 320mb
(suma dtugosci kabli)

1.5. Uzgodnienia

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:
* Inwestor
+ ORANGE POLSKA S.A.

1.6. Projekty zwigzane
Projekt jest powigzany z projektem drogowym przebudowy infrastruktury drogowe;j.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy

Na w/w dziatkach znajduje sie instalacia w postaci doziemnie utozonych
telekomunikacyjnych kabli telekomunikacyjnych miedzianych.

2.2. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych

Kable nalezy przebudowac stosujac metode zréwnoleglenia.

W pierwszym etapie nalezy wybudowac¢ nowo projektowane odcinki zakonczone po obu
koncach studniami lub stupkiem telekomunikacyjnym.

Kolejny etap przewiduje przeciecie istniejgcych kabli w lokalizacjach pokazanych na
schematach. .

Istniejgce kable nalezy przecigé w takim miejscu aby umozliwiato to wprowadzenie kabla do
studni/stupka z zapasem umozliwiajgcym montaz ztgcza.

W studniach pozostawi¢ 5mb zapasu kabli. Kable w studniach nalezy potagczy¢ z wczeéniej
zaciggnietym tozsamym (ten sam typ kabla) kablem w nowobudowanej kanalizacji.

Kable symetryczne w studniach nalezy potgczyé za pomocg hermetycznych ztgczy
termozgrzewalnych XAGA 500 43/8-150 dl kabli XzTKMXpw 5x4x0,5 lub XAGA 500 55/15-
300 dla kabli XzTKMXpw 15x4x0,5 i zZTKMXpw 10x4x0,5.

Kable tgczy¢ na ,wprost” bez krosowania przewodéw.

W ostatnim etapie nalezy zdemontowaé nieczynng instalacje.2

Wszystkie odkryte w czasie przebudowy przewody oznaczone na schemacie nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.

W  przypadku odkrycia w czasie przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy jg rowniez zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

Jako nowo projektowane kable nalezy uzyc:
kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,5
kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 10x4x0,5
kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 15x4x0,5
studnia telekomunikacyjna SKR-1

studnia telekomunikacyjna SK-1

Rzedne lokalizacji studni zaznaczy¢ w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Dokumentacje powykonawcza zawierajacg geodezje powykonawcza nalezy
przekaza¢ do OPL. w dniu odbioru technicznego.

2.3. Badania i pomiary

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych i montazowych na liniach kablowych
wszystkie odcinki fabrykacyjne kabli nalezy podda¢ szczeg6towym ogledzinom
zewnetrznym w celu wykrycia jakichkolwiek uszkodzen, ktére mogty powstaé podczas
transportu lub przetadunku bebndéw. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zabezpieczenia
koncow kabli przed zawilgoceniem oraz zabezpieczenia samych kabli na bebnach przed
uszkodzeniami, zwracajgc uwage takze na wygiecia kabla o zbyt matym promieniu.
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2.4. Zasady BHP przy budowie kabli

Istniejgce elementy budowlane na terenie budowy:
* Infrastruktura OPL,
» droga komunikacyjna.
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie:
» zagrozenie ruchem kotowym pojazdéw,
* mozliwos¢ wpadniecia do wykopu.

3 Zestawienie materiatow

L.p. | Kategoria Rodzaj Typ llos¢ | j.m.
1 kabel telekomunikacyjny | XzZTKMXpw 15x4x0,5 80 | mb
2 kabel telekomunikacyjny | XzZTKMXpw 10x4x0,5 120 | mb
3 kabel telekomunikacyjny | XzZTKMXpw 5x4x0,5 130 | mb
4 kabel telekomunikacyjny | XzZTKMXpw 2x4x0,5 (zatozenie) 200 | mb
5 studnia telekomunikacyjna | SKR-1 1 | szt.
6 studnia telekomunikacyjna | SK-1 3 | szt.
kablowe -

7 | ztacze hermetyczne Typ XAGA 500 43/8-150 2 | szt.
kablowe -

8 zlgcze hermetyczne Typ XAGA 500 55/15-300 2 | szt.

4 Uwagi koncowe

4.1. Wymagane nadzory

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.

Wykonanie prac budowlanych bedzie podlegato ocenie przez Inspektorowi Nadzoru
Inwestora i przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ szczegdtowy projekt wykonawczy z
0sobg wymieniong w warunkach przebudowy.

Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbiér placu budowy
z udziatem przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Obowigzuje komisyjny odbiér rob6t z udziatem przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A. i Inwestora.

YV V V VYV
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5 Rysunki

1. Przebieg trasy projektowanych kabli z lokalizacjg studni. Rys. T-1



\ — | R
\ N4
\
7~
MAPA DO CELaW PROJEKTOWYCH M.[ERNIK S.C. |
KKakol, APapka \
’ ] ’ ' 1] ’ ' 1] \
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej | (.6640.6523.2019 Sierakowice ul.Dworcowa 1, 83-340 Sierakowice ]85/9\
Nazwa mie jscowosci BOROWO \
, , tel, /86-966-200 \
, , identyfikator 220502 _5.0003
Jednostka ewidency jna azna Kartuzy—C , , , , , \
, , 4 miernik.sierakowice@gmail.com Ls \
Toreb o ) identyfikator . \
r ewicdency jn
¢ yny nazwa Borowo \
[
Skala mapy 1r 500 \\
_ prostokatnych ptaskich | PL—-2000
Nezwa uktadu wspotrzednych > y I
i Y uktadly nysokosci PL-KRON&S—H geodeta Iz upr: 20762 2
, , _ , , Y geodeta uprawniony (6021350 \
lznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem pktualizac i \
Data Op/”OCOWO/?//O mapy P309.2°019, W granicach obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji nie wykonywano ustalenia obciazer gruntowych., \
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewykazanych na ninie jszej mapie u[zac/ze/? podziemnych, Pro jektowane sieci uzbro jenia podziemnego uzgodnione w RUDP: A \
ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji - brak - D \
Granice dziatek wkreslono na podstawie danych otrzymanych z PODGK w Kartuzach bez ustalenia stanu prawnego, \ﬂ é\é\ LS ]85/]0 \
16285 T 3 ‘; 'ﬂ — LsV \
©o LR Bl - - :
RO |\ - - 2
163.3 [ = - 35 B
—— B AT S\®
. — " w28\[127/1 ok O
—_— - T e Lo Jwag8e o T\ 125/13
B \ : 0
1628 93 1626
1628 121/18 R
= bt \ _ - %1627 Ls R
’5\?3 (m 2 . LsV 2 125/11
{ mJ N 0 Ls 1] RVI
\ kel N o . b LsV s
T ’e’ t 626 : oW /s
o - 1.02 ) S g5 162.06 //
' - \\153.5 16300 1632 1812 ' Eis s A 3 . 15624
161,34 , : B ¢
B mJje ; S 2 1623 .7,
. ‘ S : /1 16259
! 163.0 T /1610 i
\ bt | % 7o\ 1ees — U9 7eia 161,40 _—
, ]2]/9 L— ._J - 1628 ~ [l PL " 0 ?\— Q —
ciepl. 162,96 o - RS ot
) ¥ % 2 [35) :
1630 o 162.24 > Al —
1624 SR .
e T 1625 151 G160 "\‘9 3 124,72 v o140
25 o 1649 1\ 27 Vo S\E clepl.,
prod 9. L % 16101 NN $
Q 1627 16044 7. 47 ) Q
A= 165 / © o7 Q& 2
v\ 160.82% 7 YN 1°P4/9
1625 1625 oA v NN 7 ,Q/ofp B -
628, ZRuochiomna [ L\ LA o ST3 4 B
162.9 26 - 1626 ‘ﬁf gmm L/24,5m S i 2
315.333-2150 5 AN s ; Xt y Studnia kablowa SK-1| .
T £ o v 5152
B/D _\ 62('96 \\ B L % i —— L:'\ : n
™ “chhit, -\ - & SV \ \ '
k// \ 5 : 103 \ — — \
— L=21.0 —
121/16 27\ == i 162, kg \\g3? , \
11 e (7 nje \\p 16243
lg ST-4 P % AN 161.36
16%9 ) 1 tadnla kablowa SK-1 62 \\ /// \
P q % O\ ‘ SS
‘ 5P FDPE 1106.3 Bl \ :
L=7.0m \ \-\
\
121/5 S 1615
B \ 7, 62.5
P chdy 174/4 . 124,89
© \
1Pip2pg-e1ee
5 B \
i mJj3 . 1624
DVK 110 w !
L=60.5m 315.333-602
/ a 162.3 161.6
R ‘ : y ;552 s s \ 16133
— RVI ’ 1625 B “ mje
3 121/14 \ o
3 o
W 0
! . o 2T \ 0
Q N2 T R Po\ 2
S % C o ) o B
&+ 2223 & !
! QRS ED 124/7
g =0 LY 2 @, '
228%7
[ |
‘2 J%/ 6 16229 \
o ST2 O 1608 X X% A =
e Y A, w - —_ —
Iy K 1555&1dnia kablowa SK-1 fggga n T ——— /]84/8]
162.80 : % ' =1
121/13 1629 16165 e e DVK 110 2N, —we Jor = —
IG \ g : L=23.0m) 162 = I\ —
‘ I \ % i towd _ ———
, \ _— - 2 162.00
\ Z=7 - g
] ] 1" - m E ~~~~~ ] 0 160.68
szkic lokalizac i \ - \ 181/2 B J e o L 1624 gtf K k
, - \ el 1627 1620 1620
skala 1:10 000 \ - | . iz
B ‘ 7 LT T T6223 ST-1 \ 1083
\ ’ Studnia kablowa SKR-1
n i ! 1620 ;!
121/12 1630 asg V) B \
\\ X1y DVK 110
. Eiaeg) L=42.0m
\ 16
, = B
. 1627 Vi 716 R
/11 ' \ RVI
1627 . 1620
k : \
| 1625 % ! Y Q o6 . 1621
‘ 16055 A A 124/18
1620 % Annh
O / k \
Kk = k
///// \
\ \ g ///// ; \ (15"362
_— \ ~ ﬁ ///// \ - A\ \
\ 165,90 u i N N - ? wes\ 2
\ k | W bet. 91 38
\\ bet, Bi 0 \ : Rura ochronna dwudzielna \ =8 I
$r.110mm, L=6.5m ' — 1 = |
Zestawienie danych z projektu 1 \— 1 - 1630 1116 3 o ! 2C | 124714 feze B ‘\:H ). —— |
Blok Nazwa T\ lloge | 16200 jé1. 2 v b 1 1627 g _ P -
K—K—% |Istniejgca instalacja do A\en\ontazu 80.0m \ ! o ]611?2 s // = 092w K 16361\ w : : 163, f
\ o g 25c.6¢ 3 i
—————— Projektowany ciag teleko\vu\xikacyjny 180.0 m - ’ Rura ochronna dwudzielna 2. 8;:-" 1633
pa.,$r.110mm, L=55m ; 1626 _— —T
s Rura ochronna dwudzielna 110 mm 22.0m 2, g \ BT Ul il
] Projektowana studnia kablbw SK-1 3 szt. ! 0160 RS 2N
1 Projektowana studnia kablgwatSKR-1 1 szt. ' w Sy T,
62.93 3 .
+ 161.6
B 604150 gté? . ?’2 \ AN ‘ _ _|
= = — 7 902,333~ . N Wl & 162871 3153332163\ , _ 1
1 31_|\ L — "~ 7 chkp Rura ochronna dwudzielna W\ 16351\ L
///// ! ér.110mm, L=5.5m \ \\ ? PROJNET Osiedle Piotrus Pan 36 | Kartuzy, 122019
- — K inz. Krzysztof Hirsz 83-307 Kietpino 1
\ Jmb. ___— - 111/6 163.54 \\\\ h PROJNET SKALA 1:500
\ _ 1635, 16380 6 \|| WESTOR: | Burmistrz Gminy Kartuzy
e — 16393 163.56 1616 —= "\ ul.gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
315333-1004 —— % \ 63 16199 ==
O \ \ — 63 TEMAT: Przebudowa kabli telekomunikacyjnych OPLi kolidujgcych z nowym uktadem
\ \ ‘163-26 / — = — — \ drogowym na dziatkach 123/1, 124/21, 121/19, 121/18, 125/13
o \ . _—— Jkp: o — ~ ) = ul. Piwna, Borowo gmina Kartuzy.
E 315.3337201¢ = - 1_5—3'79— oS == 52 W \ \ BRANZA: Teletechnika | FAZA: |Projekt wbudowlany
i\ 3.2 63.1 6348 178/ 9\ NAZWARYSUNKU: - Plan zagospodarowania terenu
1630 | o g\ 163.1 \ PROJEKTOWAL PODPIS.
. : : RYS.NR
;gg’g Ig.‘l?'g g B \ inz. Krzysztof Katuzny
. * _ spec. teletechniczna
.33 1868 f6340 o _ /i upr. nr WKP/0140/Z0TP/06
@ \ | ]79 / 87 —_— - 163'6%1 \ SPRAWDZIL: PODPIS:
A Qa . Leszek Mrozowski -
Gdo‘nsk \ ]79/86 P - - spec. teletechniczna T 1
/ \ _ 88 % \ upr. nr 1893/00/U
_— - w! -
\ - - p OPRACOWANIE: PODPIS:
163.90 inz. Krzysztof Hirsz
\\ 1653 Rﬂﬂ - : _‘.037/
IS PP o W WP W W 2

R Y



INFORMACAJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

PROJEKT
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Czes¢ opisowa BIOZ

1. Zakres i kolejnos¢ robot
Wyszczegdlnienie robo6t wedtug kolejnosci ich wykonywania:

* wyznaczenie geodezyjne przebiegu,

* wykop pod nowg infrastrukture

» odkopanie/odstoniecie istniejgcej infrastruktury

* przetozenie istniejgcej infrastruktury do nowego wykopu
* zasypanie wykopow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie techniczne uzbrojenie terenu w postaci:

» sieci drog gminnych

» doziemnych kabli telekomunikacyjnych,

» stupdw i kanalizacji sieci telekomunikacyjnej,
» slupow sieci energetycznej i oswietleniowe;,
» doziemnych kabli energetycznych,

» sieci wodociggowej,

» sieci kanalizacyjnej,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy moze
pracowac wielu wykonawcéw z innych branz budowlanych, wykonujacych prace zlecone przez
Inwestora obiektu. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prawidtowag koordynacje prac zwigzanych
z budowa czesci teletechnicznej z pozostatymi skladowymi budowy, co jest obowigzkiem gtéwnego
kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac ziemnych mozna
spodziewac sie czestych kolizji z podziemng infrastrukturg inzynieryjna. Prace, ktére bedag
prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi. Do
niebezpiecznych stref mozna zaliczy¢ rowniez miejsca wykonywania przepustow pod drogami
metoda przecisku. Szczegdlng uwage nalezy rowniez zwrécic na proces zatadunku, roztadunku oraz
na odpowiedni, bezpieczny transport materiatow stosowanych na budowie.
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4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania
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Prace w pasie kolejowym

® nie wystepuje

= potrgcenie
przez pociag

= kamizelki ostrzegawcze

= wyznaczenie 0s6b (po
jednej na strone) w celu
ostrzegania o
zblizajgcym sie pociggu

PRAWDOPODO- ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
2DARZENIE |BIENSTWO (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA WYSTAI_’IENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
= wyciek gazu: |= roboty pod nadzorem = udzielenie
c zatrucie gazem | (zgodnie z pierwszej pomocy
-q_) . .
c 8 wcy)/zb:rch uzgodnieniem) - zabezpieczyt
z .3 . &rodni P = |okalizacja obiektu (oznakowag)
N 3 Srednie . .
TR = roboty wykonywane miejsce zagrozenia
N recznie w obecnosci = zawiadomi¢
0s0b trzecich odpowiednie
stuzby
= wyciek ropy: |= roboty pod nadzorem  |= udzielenie
zatrucie (zgodnie z pierwszej pomocy
o £ o
c 9 wg?;ch uzgodnieniem) « zabezpieczyt
2 g * nie wystepuje P = |okalizacja obiektu (oznakowac)
‘N e . .
3 § = roboty wykonywane miejsce zagrozenia
B n recznie w obecnosci = zawiadomié
0s6b trzecich odpowiednie
stuzby
= wyciek wody |= roboty pod nadzorem  |= udzielenie
e utoniecie (zgodnie z pierwszej pomocy
<) ieni
c o uzgodnieniem) « zabezpieczyé
2z . . * |okalizacja obiektu (oznakowac)
N 8 * srednie miejsce zagrozenia
&8 = roboty wykonywane ) g
o E recznie w obecnosci = zawiadomi¢
0s6b trzecich odpowiednie
stuzby
= zatrucie gazem |= wietrzenie kanalizacji = udzielenie
= = upadek z = sprawdzenie obecnosci plerwsze) pomocy
8 3 Wysoko$ci gazu = zawiadomié
= C . .
= g = uszkodzenie |= roboty w obecnosci gﬁjpz%medme
g S ® Srednie ciata 0s6b trzecich y
s 0
Qo = barierki
m 2 b . .
s zabezpieczajgce
= $rodki ochrony
indywidualnej
= ruch pociggéw: |= roboty pod nadzorem = udzielenie

pierwszej pomocy

= zabezpieczyé

(oznakowac)
miejsce wypadku

zawiadomic
odpowiednie
stuzby
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PRAWDOPODO- ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE BIENSTWO (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
3 = ruch = kamizelki ostrzegawcze |= udzielenie
S komunikacyjny |, zabezpieczenie znakami pierwszej pomocy
g = potracenie i tablicami = zabezpieczyé
o e Srednie przez informacyjnymi zgodnie | (oznakowac)
§ uczestnikow z uzgodnieniem miejsce
i ruchu = zawiadomi¢
S odpowiednie
a stuzby
e E = porazenie = roboty pod nadzorem  |= udzielenie
> > i i
§ g - g pragdem = roboty wykonywane pierwszej pomocy
Qo 8 Se mate zgodnie z uzgodnieniem [= zawiadomié
s 2E5 odpowiednie
“g ¢ stuzby
c (0]
£ = porazenie = roboty pod nadzorem  |= udzielenie
% e E pragdem (zgo%nig z pierwszej pomocy
ngse uzgodnieniem) = zabezpieczy¢
29l srednie = |okalizacja obiektu (oznakowac)
=N 2 - .
% > T g, = roboty wykonywane miejsce zagrozenia
N g3 % recznie w obecnosci = zawiadomié
T 0s6b trzecich odpowiednie
» stuzby
= upadek z = szelkopas = udzieli¢ pierwszej
< , .
% wysokosci « stupotazy pomocy
2 = uszkodzenie . . : = zawiadomié
o [
o S ® nie wystepuje | ciata linka zabezpieczajaca odpowiednie
o 9 . i :
2 * porazenia drabina stuzby
3 piorunem = wspotpracownik
do asekuracji
— = utoniecie = odpowiednie szalowanie|= udzielenie
© _Eu wykopow pierwszej pomocy
C —
g S € = wspotpracownik » zawiadomi¢
& E § ® nie wystepuje do asekuracji odpowiednie
£g= - zabezpieczenie znakami| S'UZPY
? N i tablicami
N informacyjnymi
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PRAWDOPODO- ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE BIENSTWO (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU

WYSTAPIENIA WYSTAI_’IENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA

2 o = spadanie na  |= roboty w obecnosci = udzielenie

N © pracujgcych w | 0s6b trzecich pierwszej pomocy

2 = ;

o '§ gémpfa?r:i)gni = barierki = zawiadomi¢

é 2 itp ’ zabezpieczajgce odpowiednie

o _q:) = potracenie = Srodki ochrony stuzby

c © o & i i i i

§§ Srednie pracownika indywidualnej

é S przez czesci

29 ruchome

> 5 maszyn,

Q>

X 5 = wpadniecie do

= wykopu

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sie dwuetapowo:

» szkolenie wstepne,
» szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne, tzw. "instruktaz ogoélny”, przechodzga wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie obejmuje zapoznanie
pracownikédw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, a takze zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz podstawowymi zasadami ratownictwa medycznego.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy, tzw. ,instruktaz stanowiskowy”, powinien zapoznac
pracownikdéw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Przed
przystgpieniem do pracy pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogo6lnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w
zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz szeS¢ miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, ana
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorbw maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniem zdrowia
pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,

* udzielania pierwszej pomocy i podstawowych zasad ratownictwa medycznego.

WyZej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci konieczne do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio mistrz budowlany, kierownik rob6t oraz kierownik budowy stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagce bezpiecznag
i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw, dlatego tez osoby sprawujgce bezposredni nadzér nad

bezpieczenstwem i higieng pracy powinny zapewni¢ odpowiednie srodki zapobiegajace
zagrozeniom.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstawaniu wypadkéw przy pracy:
1. Wiasciwa ogdlna organizacja pracy

» prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
* wydawanie przez przetozonych wtasciwych i adekwatnych do sytuacji polecen,
» wiasciwy nadzér nad robotami i podlegtymi pracownikami,
* instrukcje postugiwania sie czynnikami materialnymi na budowie,
* Dbrak tolerancji ze strony nadzoru dla odstepstw od zasad BHP,
» wilasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
* nie dopuszczanie do rozpoczecia pracy przez pracownikdw z przeciwwskazaniami
lub bez aktualnych badan lekarskich;
2. Witasciwa organizacja stanowiska pracy

* ergonomiczne usytuowanie urzgdzen i maszyn na stanowiskach pracy,
» odpowiednie przejscia i dojscia do miejsc pracy,
» Kkorzystanie i wtasciwy dobor srodkéw ochrony indywidualne;.

Srodki techniczne zapobiegajace powstawaniu wypadkow przy pracy:

1. Wiasciwy stan czynnika materialnego

» eliminowanie wad czynnika materialnego bedacych zrédtem zagrozenia,

» wiasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

» wiasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

» zapewnienie srodkéw ochrony zbiorowej i wtasciwy ich dobor,

» wlasciwa sygnalizacja zagrozen,

» dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji i napraw;
2. Wiasciwe wykonanie czynnika materialnego
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nie stosowanie materiatéw zastepczych,
dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego;

3. Witasciwa eksploatacja czynnika materialnego

niedopuszczanie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
wtasciwe remonty i naprawy czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos¢ s$rodkébw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,

wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu

zapewnienie organizacji pracy i samych stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtoéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez iobuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkédw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikédw tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami, a kierownik budowy obowigzany
jest zapozna¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawy prawne:

» Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami.
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* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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