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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 rozdzielnie - CPV-45317300-5
1/KNR 5-08 montaz wytgcznika gtéwnego WGpoz - roztgcznik 100A w obudowie izolacyj- |szt.
d.1/0402-02 nej z wyposazeniem wg projektu
szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie wnek pod rozdzielnie m?2
d.1/0330-02
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1{1129-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4/KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowej TG szt.
d.1/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowej T1 szt.
d.1/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowej T2 szt.
d.1/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowej T3 szt.
d.1/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowej T4 szt.
d.1/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowej T5 szt.
d.1/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowej T6 szt.
d.1/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 oprzewodowanie CPV-45311100-1
11/KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od betono- |m
d.2/0107-04 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 wciggane do rur |m
d.2|/0204-06 LgY35
45 m 45.000
RAZEM 45.000
13/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o $r.do 47 mm w ceg- |m
d.2/1001-29 le
15 m 15.000
RAZEM 15.000
14/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.2|1012-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
15/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2(1001-01
4840 m 4840.000
RAZEM 4840.000
16/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2[1012-01
6758 m 6758.000
RAZEM 6758.000
17|E 508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.2|04 pach poprzez przykrecenie do cegty
listwa 100x50
110 m 110.000
RAZEM 110.000
18|E 508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.2|04 pach poprzez przykrecenie do cegty
listwa 60x40
370 m 370.000
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RAZEM 370.000
19|E 508 0800- |Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.2|04 pach poprzez przykrecenie do cegtly
listwa 20x30
250 m 250.000
RAZEM 250.000
20|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w|m
d.2/0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
YDY5x10
192 m 192.000
RAZEM 192.000
21|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w|m
d.2/0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
YDY5x6
28 m 28.000
RAZEM 28.000
22|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w|m
d.2/0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
YDY5x4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|m
d.2/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
YDY5x2,5
15 m 15.000
RAZEM 15.000
24|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|m
d.2/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
YDY3x4
29 m 29.000
RAZEM 29.000
25|KNR 5-08 Montaz przewodow kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tgcznym przekroju |m
d.2|0227-01 2yt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo
UPT4x2x0,5 kat. 6.0
2270 m 2270.000
RAZEM 2270.000
26|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktada- |m
d.2|0209-01 ny w tynku
Przewody instalacji alarmowej pod tynkiem
LiYCY6x0,5
1800 m 1800.000
RAZEM 1800.000
27|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.2|0209-03 tynku
YDY2x1,5
90 m 90.000
RAZEM 90.000
28|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.2|0209-03 tynku
YDY3x1,5
2980 m 2980.000
RAZEM 2980.000
29|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.2|0209-03 tynku
YDY4x1,5
740 m 740.000
RAZEM 740.000
30|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.2|0209-03 tynku
YDY5x1,5
90 m 90.000
RAZEM 90.000
31|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.2|0209-03 tynku
YDY3x2,5
3340 m 3340.000
RAZEM 3340.000
32|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada-|m
d.2|0209-02 ny w tynku - DY2,5
550 m 550.000
RAZEM 550.000
33|KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podioze betonowe) uktadany w |m
d.2|0209-03 tynku
HDGs3x1,5
50 m 50.000
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RAZEM 50.000
34|KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podioze betonowe) uktadany w |m
d.2|0209-03 tynku
HDGs2x1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
35/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci  |otw.
d.2|1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
850 otw. 850.000
RAZEM 850.000
3 montaz osprzetu - CPV-45311200-2
36|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3/0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
567 szt. 567.000
RAZEM 567.000
37|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.3/0302-01
417 szt. 417.000
RAZEM 417.000
38|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 3, |szt.
d.3/0302-02 przekroj przewodu 2.5 mm2
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
39|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.3/0307-02 gunowych,
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
40|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.3/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
41|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.3/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
wytaczniki schodowe
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych w listwach z podtgczeniem |szt.
d.3/0309-03 - 230V typu data podwaojne
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
43|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.3/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem - podwdjne
237 szt. 237.000
RAZEM 237.000
44|/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.3/0301-02 kow plast.w podtozu z cegty
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
45/KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem |szt.
d.3/0309-13 -
gniazdo 1P44, 1x5P32A z wytacznikiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|E 508 1200- |Montaz gniazda komputerowego 2xRJ45 szt
d.3|05
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
47|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.3/0401-07 rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujacych
118 aparat 118.000
RAZEM 118.000
48|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym szt.
d.3|0403-01 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
przycisk Pppoz
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 5-08 Mocowanie czujki ruchu z czujnikiem natezenia oswietlenia i regulacjg strefy  |szt.
d.3/0402-01 dziatania
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
50|KNR 5-08 Mocowanie jednobiegunowego wytacznika rekuperatora szt.
d.3/0402-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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51|KNR 5-08 Mocowanie czujki ruchu PIR szt.
d.3|0402-01
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
52|KNR 5-08 Mocowanie sygnalizatora alarmu szt.
d.3/0402-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 5-08 Mocowanie manipulatora alarmu szt.
d.3|0402-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek alarmu szt.
d.3/1601-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym szt.
d.3/0403-01 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
kamera zewnetrzna,
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym szt.
d.3/0403-01 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
kamera wewnetrzna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
57|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym szt.
d.3/0403-01 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
rejestrator z zasilaczami
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/KNR 7-08 analogia - uruchomienie kamery, regulacja, ustawienia ukt.
d.3|0401-01
11 ukt. 11.000
RAZEM 11.000
59|KNR 5-08 Podtaczenie wentylatoréw szt.
d.3/0815-16
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
60|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.3/0813-01 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
3000 szt. 3000.000
RAZEM 3000.000
4 oprawy oswietleniowe - CPV-45311200-2
61|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.4(1134-01 wym
170 szt. 170.000
RAZEM 170.000
62|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.4/1133-07
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
63|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.4/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
204 kpl. 204.000
RAZEM 204.000
64|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.4/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
127 kpl. 127.000
RAZEM 127.000
65|KNR 5-08 Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.4/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koricowych
G1- oprawa nastropowa LED 3200Im ( strumien oprawy) 27W PLX E IP20 840
trwato$¢ 100000h L80/B10, 600x600
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
66|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy |[szt.
d.4/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
G2- oprawa nastropowa LED 4350Im ( strumien oprawy) 35W PLX E IP20 840
trwato$¢ 100000h L80/B10, 600x600
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych

G3- oprawa nastropowa LED 5425Im ( strumien oprawy) 40W PLX E IP20 840
trwato$¢ 100000h L80/B10, 600x600

10

szt.

szt.

10.000

RAZEM

10.000

68
d.4

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych

G4- oprawa nastropowa LED 4250Im ( strumien oprawy) 35W MPRM E IP20
840 trwato$¢ 100000h L80/B10, 600x60

68

szt.

szt.

68.000

RAZEM

68.000

69
d.4

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koricowych

G5- oprawa nastropowa LED 5300Im ( strumien oprawy) 40W MPRM E IP20
840 trwato$¢ 100000h L80/B10, 600x600

82

szt.

szt.

82.000

RAZEM

82.000

70
d.4

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych

K1 - oprawa tazienkowa LED 930Im ( strumien oprawy) 9W IP44 840 trwatos¢
100000h L80/B1

14

szt.

szt.

14.000

RAZEM

14.000

71
d.4

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koricowych

N1 - oprawa LED 4220Im ( strumien oprawy) 25W PC FROZEN E IP65 840
trwato$¢ 70000h L80/B10, I-1200mm

3

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

72
d.4

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych

N2 - oprawa LED 5750Im ( strumien oprawy) 36W PC FROZEN E IP65 840
trwatos$¢ 70000h L80/B10, I-1200mm

7

szt.

szt.

7.000

RAZEM

7.000

73
d.4

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koricowych

P1 - plafoniera LED 2330Im ( strumien oprawy) 19W PCE E IP65 840 trwatos¢
68000h L80/B10

30

szt.

szt.

30.000

RAZEM

30.000

74

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych

P2 - plafoniera LED 3200Im ( strumien oprawy) 28W PCE E IP65 840 trwato$¢
68000h L80/B10

7

szt.

szt.

7.000

RAZEM

7.000

75
d.4

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koricowych

Z1 - oprawa zewnetrzna LED 1300Im ( strumien oprawy) 14W IP65 840 trwa-
to$¢ 100000h L80/B10

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

76
d.4

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych

Z2 - naswietlacz LED 3450 ( strumien oprawy) 25W IP65 840 trwato$¢
100000h L80/B10

7

szt.

szt.

7.000

RAZEM

7.000

77
d.4

KNR 5-08
0511-13

Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koricowych

Z3 - naswietlacz LED 5850 ( strumien oprawy) 44W IP65 840 trwatos¢
100000h L80/B10

5

szt.

szt.

5.000

RAZEM

5.000

78
d.4

KNR 5-08
0511-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych

AWT1 - oprawa awaryjna LVNO LED do przestrzeni otwartych - 3W SE 1h AT
CNBOP

15

szt.

szt.

15.000

RAZEM

15.000

79
d.4

KNR 5-08
0511-01

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych

AW?2 - oprawa awaryjna LVNC LED do korytarzy - 3W SE 1h AT CNBOP

15

szt.

szt.

15.000

-6-
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RAZEM 15.000
80|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.4/0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
AWS - oprawa awaryjna AXNC LED IP65 - 3W SE 1h AT CNBOP
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
81|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.4/0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
EW1 - oprawa awaryjna EXIT LED jednostronna - 1,2W IP44 SE 1h AT
CNBOP
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
82|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy |[szt.
d.4/0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
EW?2 - oprawa awaryjna EXIT LED dwustrona - 1,2W |P44 SE 1h AT CNBOP
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
83|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy |[szt.
d.4/0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
EWS - oprawa awaryjna LED - 3,2W IP44 SE 1h AT CNBOP
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
84|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldbwkowych z blachy |[szt.
d.4/0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
AW?z - oprawa awaryjna zewnetrzna LED - 3W IP44 SE 1h AT/TR CNBOP
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Instalacja odgromowa - CPV-45312311-0
85|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.5/1139-03 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu poziomym
200 m 200.000
RAZEM 200.000
86|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.5/1138-03 na papie na betonie
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
87|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o ér.do 10mm nadachu |m
d.5/0604-07 stromym pokrytym blachg
230 m 230.000
RAZEM 230.000
88|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow w cegle m
d.5(1001-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
89|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od betono- |m
d.5/0107-04 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
80 m 80.000
RAZEM 80.000
90|KNR 5-08 drut ocynkowany dn 8 wciggany do rur m
d.5/0204-07
80 m 80.000
RAZEM 80.000
91|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5/1012-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
92|KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.5/0618-01 salnych krzyzowych
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
93|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.5/0619-01 mowe;j
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
94|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.5/0619-06 jacej i odgromowe;j
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
95|KNR 5-08 Montaz przewod6w odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.5/0607-09 cegle z wykonaniem otworu recznie - bednarka do 120mmz2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
96/ KNR 5-08 Montaz puszek na ztgczach kontrolnych szt.
d.5/0303-19
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
97|KNR 5-08 Montaz iglic kominowych - dtugo$é 0,9m szt.
d.5/0622-05
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6 Instalacja fotowoltaiczna
98|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.6/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
100 m 100.000
RAZEM 100.000
99|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.6/0110-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
100/ KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.6/0110-04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
101|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.6/1004-13 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 60 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
102/ KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 wciggane do rur |m
d.6/0204-06 LgY25
18 m 18.000
RAZEM 18.000
103|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur |m
d.6/0204-04 przewdd solarny 1x4
150 m 150.000
RAZEM 150.000
104 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur |m
d.6/0204-04 LgY16
120 m 120.000
RAZEM 120.000
105/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-24/Al-40 m
d.6/0207-03 mmz2) wciggane do rur
YDY5x4
24 m 24.000
RAZEM 24.000
106/ KNR 5-08 Montaz koncéwek przez spawanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.6/0814-11
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
107|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.6/0812-04 bolce (przekroj zyt do 16 mm2)
potaczenia wyréwnawcze pomigdzy ogniwami - LgY16
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
108|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.6/0401-06 kotwowe w podt. z betonu - 3-4 otworach mocujgcych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
109/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 100 kg z czesciowym  |szt.
d.6/0403-11 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
rozdzielnia falownikéw TF
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 100 kg z czesciowym  |szt.
d.6/0403-11 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
automatyczny wytgcznik ppoz 25A, 4p
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czesciowym ro- |szt.
d.6/0403-08 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
inwerter 10kW 3-faz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-05 analogia - montaz konstrukcji wsporczej kolektora szt.
d.6/0904-03
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
113|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czesciowym ro- |szt.
d.6/0403-08 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
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30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
7 pomiary instalacji elektrycznej - CPV-45311200-2
114/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.7{1202-01 go napiecia .
117 pomiar 117.000
RAZEM 117.000
115/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.7/1202-02 kiego napiecia .
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
116|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.7(1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.7/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.7/1205-06 .
325 pomiar 325.000
RAZEM 325.000
119/KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazenio- |kpl
d.7/1346-08 wego réznicowo-pradowego
34 kpl 34.000
RAZEM 34.000
120|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.7/1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.7/1205-04 .
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
122|KNR 13-21 |Pomiary natgzenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.7/0301-03 m.
117 kpl.po 117.000
m.
RAZEM 117.000
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