
Opis do projektu budowlanego  
 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:  
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, remont oraz docieplenie budynku biurowo-

administracyjnego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku uŜyteczności publicznej 
Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada w Staszowie w ramach 
zadania  pn.: „ Przebudowa wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku zlokalizowanego 
na działkach ewid. 1623, 5856/6 w Staszowie w celu poprawy jego efektywności 
energetycznej i nadaniu mu nowej funkcji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej – I i II etap”. 

 
PODSTAWA OPRACOWANIA:  

• umowa i uzgodnienia zawarte z Inwestorem, 
• wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjęciowa,  
• audyt energetyczny 
• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
• obowiązujące przepisy i Polskie Normy Budowlane, 

 
ZAŁOśENIA PROJEKTOWE:  
W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem następujący zakres 
robót : 
Przebudowę budynku obejmującą: 
 -  budowę nowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
- budowę nowych ścian fundamentowych w strefie pionu komunikacyjnego z dźwigiem, 
 -  wybicia otworów drzwiowych, okiennych 
 -  częściowe zamurowania, 
 -  powiększenie otworów okiennych\drzwiowych z ingerencją w istniejące nadproŜa, 
 -  wyburzenie istniejącej klatki schodowej – nie spełniającej wymogów, 
-  częściowe wyburzenie istniejących ścian wewnętrznych 
 -  uzupełnienie stropu po wyburzonej klatce schodowej, 
  - dobudowę części dachu nad klatką schodową w części najniŜszej budynku, 
  -  budowę pionów komunikacyjnych wraz z dźwigiem osobowym, 
-  wentylację pomieszczeń, 
-  rozbiórka istniejących posadzek na gruncie i wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami, 
- wyburzenie schodów zewnętrznych i zadaszenia nad nimi, 
-  wykonanie schodów i pochylni zewnętrznych – dostosowanie dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 
-  wymianę stolarki okiennej i parapetów 
-  wymianę stolarki drzwiowej, 
-remont pomieszczeń 
-  remont ścian wewnętrznych, 
-  remont schodów zewnętrznych do piwnicy, 
-remont murów oporowych do schodów zewnętrznych piwnic, 
- zdjęcie istniejącego docieplenia na najniŜszej i środkowej części budynku, 
-  docieplenie budynku z robotami towarzyszącymi, 
- izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych + docieplenie budynku, 
- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką budynku, 
- docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem dwuwarstwowego pokrycia z papy 
termozgrzewalnej, 
- remont kominów, 
- wymiana wyłazu, 
- wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, 
- wymiana orynnowania, 
- remont instalacji odgromowej, 
- odtworzenie opaski budynku z kostki brukowej, 
- wykonanie zadaszenia nad drzwiami zewnętrznymi, 
- rozbiórka masztu radiowego. 
 



W zakresie zagospodarowania terenu: 
- remont nawierzchni istniejącego placu -wymiana na kostkę. 
 
W zakresie branŜy sanitarnej: 
-  instalację wody zimnej i ciepłej, 
-  kanalizację sanitarną,  
-  instalację c.o., 
-  wentylację, 
 
W zakresie branŜy elektrycznej: 
- instalację p.poŜ. 
 
Program u Ŝytkowy dla budynku zakłada: 
- budynek administracyjno-biurowy. 
 
Budynek administracyjno-biurowy 
 
Wykaz pomieszczeń 
 

PIWNICE powierzchnia [m2] 
0\1 komunikacja 8,7 
0\2 pom. gospodarcze 9,5 
0\3 pom. gospodarcze 5,4 
0\4 pom. gospodarcze 10,9 
0\5 klatka schodowa 38,09 
0\6 komunikacja 21,2 
0\7 archiwum 10,7 
0\8 archiwum 10,9 
0\9 archiwum 11,4 
0\10 archiwum 12,8 
0\11 pom. techniczne 9,8 
0\12 kotłowania\węzeł ciepłowniczy 8,9 
0\13 pom. techniczne 11,34 

SUMA: 169,63 
 

PARTER powierzchnia [m2] 
1\1 klatka schodowa 30,39 
1\2 komunikacja 41,21 
1\3 pom. biurowe 14,63 
1\4 pom. biurowe 14,63 
1\5 garaŜ 30,07 
1\6 pom. biurowe 8,86 
1\7 pom. biurowe 8,77 
1\8 pom. biurowe 18,72 
1\9 pom. socjalne 10,48 
1\10 wc dla personelu 3,83 
1\11 wc męski 3,83 
1\12 wc dla kobiet i osób niepełnosprawnych 6,03 
1\13 pom. gospodarcze 11,6 
1\14 komunikacja 9,15 
1\15 komunikacja\klatka schodowa 14,11 
1\16 komunikajca 27,89 
1\17 komunikajca 10 
1\18 pom. biurowe 19,96 



1\19 pom. biurowe 64,04 
1\20 pom. biurowe 42,21 
1\21 pom. biurowe 19,81 
1\22 pom. biurowe 42,62 
1\23 wc dla kobiet i osób niepełnosprawnych 8,26 
1\24 wc męski 3,86 
1\25 wc dla personelu 3,89 
1\26 pom. socjalne 13,11 
1\27 pom. biurowe 13,79 
1\28 pom. biurowe 7,25 
1\29 pom. biurowe 13,29 
1\30 pom. biurowe 13,52 
1\31 pom. biurowe 24,27 
1\32 pom. biurowe 19,9 
1\33 pom. gospodarcze 6 

SUMA: 579,98 
 

PIĘTRO I  powierzchnia [m2] 
2\1 klatka schodowa 30,39 
2\2 komunikacja 47,47 
2\3 pom. biurowe 12,2 
2\4 pom. biurowe 13 
2\5 pom. biurowe 25,92 
2\6 pom. biurowe 11,7 
2\7 pom. biurowe 11,83 
2\8 pom. biurowe 21,63 
2\9 pom. biurowe 10,51 
2\10 wc dla personelu 3,83 
2\11 wc męski 3,83 
2\12 wc dla kobiet i osób niepełnosprawnych 7,26 
2\13 pom. biurowe 7,78 
2\14 pom. biurowe 27,58 
2\15 komunikcja 59,87 
2\16 klatka schodowa 13,69 
2\17 pom. socjalne 14,12 
2\18 pom. biurowe 24,97 
2\19 pom. biurowe 16,7 
2\20 wc męski 6,2 
2\21 wc damski 6,2 
2\22 pom. biurowe 17,74 
2\23 pom. biurowe 15,4 
2\24 pom. biurowe 27,58 
2\25 pom. biurowe 19,92 
2\26 pom. biurowe 15,46 
2\27 pom. biurowe 12,54 
2\28 pom. biurowe 12,47 
2\29 pom. biurowe 19,4 
2\30 pom. biurowe 29 
2\31 archiwum 9,09 
2\32 pom. biurowe 19,94 
2\33 pom. biurowe 19,23 

SUMA: 594,45 



 
PIĘTRO II powierzchnia [m2] 

3\1 klatka schodowa 30,39 
3\2 komunikacja 33,81 
3\3 pom. biurowe 12,5 
3\4 pom. biurowe 12,3 
3\5 pom. biurowe 62,5 
3\6 pom. biurowe 11,58 
3\7 pom. biurowe 9,17 
3\8 pom. biurowe 10,08 
3\9 wc dla personelu 3,83 
3\10 wc męski 3,83 
3\11 wc dla kobiet i osób niepełnosprawnych 7,26 
3\12 pom. gospodarcze 9,8 

SUMA: 207,05 
 
 
Dane wielko ściowe istniej ącego budynku:  
-   łączna powierzchnia zabudowy 743,68 m2  
-   łączna powierzchnia uŜytkowa  1551,11 m2  
-   wysokość kondygnacji: 
 - piwnice  2,15 m 
 - parter  3,04- najwyŜsza i środkowa część budynku; 2,65 – najniŜsza część 
budynku 
 - piętro I  2,90m –najwyŜsza część budynku; 2,65m- środkowa i najniŜsza część 
budynku 
 - piętro II 2,76m 
-   łączna kubatura              5920,38 m3  
-   ilość kondygnacji nadziemnych      3 
-   ilość kondygnacji podziemnych    częściowe podpiwniczenie 
-   długość budynku 52,49 m 
-   szerokość budynku        20,89  m 
-   wysokość do ogniomuru                    

- w części najwyŜszej budynku licząc od terenu 11,07m 

- w części środkowej budynku licząc od cokołu 7,04m 

- w części najniŜszej budynku licząc od cokołu  6,52 m                     

-   kąt nachylenia dachu      5° 
 
Uwaga  

Budynek istniejący, lokalizacja budynku pozostaje bez zmian. Zaprojektowano 
przebudowę, remont, docieplenie budynku.  
 
Opis w zakresie przebudowy budynku 
Celem dostosowania projektowanych pomieszczeń do obecnie obowiązujących przepisów 
zaprojektowano zakres przebudowy jak poniŜej.   
 
Ściany fundamentowe – Ŝelbetowe, 
ściany zewn ętrzne – gr. 38 murowane z betonu komórkowego klasy 15 MPa na zaprawie 
cem.- wap. M-8 MPa, 
ściany wewn ętrzne działowe  – gr. 12 i 6 cm murowane z  cegły ceramicznej dziurawki 
klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. M-8 MPa, 
trzony wentylacyjne  – trzony z kształtek prefabrykowanych wentylacyjnych 24x20 cm i 
46x24cm na zaprawie cem.- wap. M-8 MPa, kominy  ponad połacią dachową ocieplić 
styropianem gr. 2 cm 



wieńce - Ŝelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 o przekroju prostokątnym zbrojone 
podłuŜnie stalą A-lllN i poprzecznie strzemionami Ø6 A-I, 
podci ągi  – Ŝelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 o przekroju prostokątnym  zbrojone 
podłuŜnie stalą A-lllN i poprzecznie strzemionami Ø6 A-I, 
stropy  – monolityczne z betonu C20/25 krzyŜowo zbrojone stalą A-IIIN 
uzupełnienie otworu po wyburzanej klatce schodowej– monolityczna płyta z betonu C20/25 
krzyŜowo zbrojone stalą A-IIIN wg rys. wykonawczych; strop DZ3 
schody wewn ętrzne – Ŝelbetowe, monolityczne, płytowe z betonu C20/25 zbrojone stalą A-
IIIN i A-I, biegi i podesty izolować od pozostałej konstrukcji budynku, 
zamurowania w ścianach  - z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.- 
wap. M8 MPa; w miejscach oparcia nadproŜy wykonać poduszki z cegły ceramicznej  
pełnej, 
dźwig osobowy  – zgodnie z oddzielnym opracowaniem konstrukcyjnym, 
posadzka na gruncie wyniesiona\ piwnica-  wykończenie podłóg\ gres antypoślizgowy, 
wylewka betonowa gr 5 cm zbrojona siatką z drutu fi 3 mm o oczkach 15x15cm, izolacja 
termiczna zgodna z opisem PP (12cm)\ PW (9cm), samoprzylepna membrana bitumiczna, 
podbudowa z betonu gr 12cm, folia PE, chudy beton gr 15cm, piasek zagęszczony gr 15cm,  
nadpro Ŝa – Ŝelbetowe, prefabrykowane typu L-19 i Ŝelbetowe, monolityczne, 
nadpro Ŝa - projektuje się nadproŜa stalowe z dwuteowników walcowanych na gorąco 120  
projektuje się nadproŜa stalowe z dwuteowników walcowanych na gorąco wg opisu na   
rzutach konstrukcyjnych; stal S235JR; kolejność prac przy poszerzaniu nadproŜy: 
- przygotowanie nadproŜa: docięcie, oczyszczenie i pomalowanie, 
- usunięcie z obszaru ściany, w której montowane będzie nadproŜe wszelkich  
  Instalacji, 
- podstemplowanie stropu po obu stronach ściany, w której montowane będzie  
  nadproŜe (stemple drewniane lub typowe metalowe rurowe oparte dołem i górą na  
  kantówce 14x14 cm z drewna iglastego), 
- wycięcie w miejscu montaŜu nadproŜa bruzdy w ścianie na głębokość połowy jej  
  grubości i wysokości około 15 cm (około 3 cm powyŜej, 
- oczyszczenie i zwilŜenie wodą wykutej bruzdy, 
- obsadzenie na podkładkach stalowych pierwszej gałęzi nadproŜa i wbicie stalowych   
  klinów w szczelinę nad dwuteownikiem w celu wstępnego jej spręŜenia, 
- wypełnienie bruzdy ponad dwuteownikiem zaprawą montaŜową konsystencji   
  wilgotnej zagęszczaną ręcznie; w podobny sposób wypełnić zaprawą montaŜową   
  miejsca oparcia belki stalowej na ścianie, 
- po uzyskaniu przez zaprawę minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej wyjąć   
  kliny, wypełnić miejsca po nich zaprawą montaŜową i zamontować drugą gałąź  
  nadproŜa po drugiej stronie ściany postępując w sposób opisany w punktach 4 do 6, 
- wypełnić bruzdę ponad dwuteownikiem zaprawą montaŜową konsystencji wilgotnej    
  zagęszczaną ręcznie, 
- po uzyskaniu przez zaprawę minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej wyjąć    
  kliny i wypełnić miejsca po nich zaprawą montaŜową, 
- powiększyć otwór w ścianie do projektowanych rozmiarów, 
- zdemontować stemplowanie, 
- wykonać poprawki malarskie i zabezpieczenie p.poŜ., 
- dobudowa dachu nad klatką schodową – w systemie juŜ istniejącego stropodachu. 
 
Uwaga: 
Wszystkie elementy konstrukcyjne wg opisów i rysunków części konstrukcyjnej.  
Parametry uŜytych izolacji termicznych podano w niniejszym opisie – punkt docieplenie 
budynku. 
Wykończenie pomieszcze ń 
Posadzki 
Wykończenie posadzek stanowi odpowiednio: 
-  pomieszczenia sanitarne, klatki schodowe-  terakota,  
-  komunikacja - wykładzina, 
-  pomieszczenia biurowe - panele podłogowe, 



 
Ściany, sufity 
-  tynki wewnętrzne cem. - wapienne. kat. III,                                              
-  pomieszczenia sanitarne - glazura do pełnej wysokości, 
 
Opis  w zakresie docieplenia  budynku 
ZałoŜenia projektowe: 
            Na podstawie opracowanego audytu energetycznego i przeprowadzonej 
inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego oraz uzgodnień zakresem robót objęto: 
-  izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, 
-  docieplenie ścian zewnętrznych, 
-  docieplenie stropodachu wentylowanego, 
-  wymiana stolarki drzwiowej, 
-  wymiana stolarki okiennej, 
-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania, 
-  wykonanie kolorystyki elewacji budynku, 
-  wykonanie opaski wokół budynku, 
-  prace towarzyszące, 
-  wykonanie nowych pochylni, 
-  remont kominów, 
 
CHARAKTERYSTYKA PRAC DOCIEPLENIOWYCH:  
 Projekt obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem docieplenia ścian 
zewnętrznych i stropodachu przedmiotowego budynku. 
W projekcie przyjęto docieplenie ścian metodą bezspoinową z zastosowaniem tynku 
cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie, docieplenie stropodachu 
wentylowanego przy uŜyciu styropianu laminowanego papą. 
 Całość prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonać wg jednego wybranego 
systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów róŜnych systemów.  
Wybrany system musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną Instytuty Techniki Budowlanej 
oraz być zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniający ognia.  
Wszystkie prace wykonać ściśle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg 
Aprobaty Technicznej. Zabrania się uŜywania materiałów nie wymienionych w dokumentach 
dopuszczających do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamienników 
pochodzących z innych systemów. 

 
WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:  

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 
oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z późniejszymi 
zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu 
remontowego, wzorów kart audytów a takŜe algorytmu oceny opłacalności 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  (Dz. U. Z 2009 nr 43 poz. 346 z 
późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.1186 
z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 
U. 2019 poz. 1065), 

• Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. 2018 poz. 1935) 

 



            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna 
stanowi załącznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, Ŝe 
poszczególne przegrody naleŜy docieplić jak niŜej: 
 

• Ściany fundamentowe w gruncie-Piwnice - oznaczone ja ko SZ-P, dociepli ć 
styropianem XPS300-035 o współczynniku λ=0,031 W/m*K gr. 14 cm do 
głęboko ści ław fundamentowych,  

 
• Ściany fundamentowe w gruncie - oznaczone jako SZ-G,  dociepli ć styrodurem 

gr. 10 cm do gł ęboko ści -0,5m poni Ŝej terenu,  
 

• Ściany zewn ętrzne kondygnacji nadziemnych - oznaczone jako SZ d ociepli ć 
metod ą BSO przy u Ŝyciu styropianu  EPS70-031 o współczynniku λ=0,031 
W/m*K gr. 12 cm 

 
• Stropodach wentylowany - oznaczony jako STR-D docie pli ć przy u Ŝyciu 

styropapy o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/m*K; gr. 18 cm,  
 

• OścieŜa okienne i drzwiowe oklei ć styropianem grafitowym samogasn ącym 
EPS 70 - 031 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K; gr 2 cm, 

 
 
Dane techniczne u Ŝytych materiałów:  
polistyren ekstrudowany XPS300-035: 
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] λD=0,031  
- napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 300 (≥300) 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤ 0,7 
- klasa reakcji na ogień – E 
- gęstość kg/(m3)] – 30-38 
styropian EPS70-031: 
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] λD=0,031 
- napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 
- zdolność samogaśnięcia – samogasnący 
- klasa reakcji na ogień – E 
- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115) 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 
(≥100) 
zaprawa klejąca do styropianu – uniwersalna: 
- baza – mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
- gęstość nasypowa – ok. 1,3 kg/dm3 
- przyczepność: 
 - do betonu > 0,25 MPa 
 - do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 
warstwa zbrojona – siatka z włókna szklanego: 
- baza – E-włókno szklane 
- osnowa – 24 x 2 x 100 mm 
- wątek – 22 x 100 mm 
- rodzaj splotu – gazejski, uniemoŜliwiający przesuwanie się oczek siatki 
- masa powierzchniowa – ≥160 g/m2 
- wytrzymałość na rozciąganie (warunki standardowe): 
 - osnowa – 1195 N/5cm 
 - wątek – 1220 N/5cm 
preparat gruntujący: 
- baza – wodna dyspersja Ŝywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 
- gęstość – ok.1,5 kg/dm3 
- temperatura stosowania – od +5°C do +25°C 
- czas schnięcia – ok. 3 godz.  



wyprawa tynkarska – tynk silikonowy barwiony w masie: 
- wodna dyspersja Ŝywic silikonowych i Ŝywic akrylowych z wypełniaczami mineralnymi 
 i pigmentami 
- wodochłonność po 24h – 0,5 kg/m2 wg ETAG 004 
- przyczepność -   0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010 
- przyczepność międzywarstwowa po starzeniu - ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004 
- przepuszczalność pary wodnej Sd ≤  1,0 wg wg ETAG 004 
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λ=0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010 
- odporność na uderzenia – kategoria I lub II (w zaleŜności od układu ociepleniowego) 
wg ETAG 004 
- odporność na deszcz- od 24 do 48 godzin w zaleŜności od temperatury 
- absorpcja wody – kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010 
- odporność na przerastanie przez grzyby pleśniowe – całkowita odporność  
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1 
 
klej poliuretanowy do styropianu – jednoskładnikowy, niskopręŜny klej poliuretanowy do 
mocowania płyt styropianowych: 
- współczynnik przewodności cieplnej – 0,040 W/mK 
- przyczepność: 
 - do betonu ≥ 0,3 Mpa 
 - do styropianu ≥ 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 
 - do cegły ceramicznej ≥ 0,30 Mpa 
 - do betonu komórkowego ≥ 0,15 Mpa 
 - do styropianu XPS ≥ 0,20 Mpa 
uszczelniacz poliuretanowy – jednoskładnikowy, niskomodułowy, trwale elastyczny 
uszczelniacz poliuretanowy: 
- baza – poliuretan 
- gęstość – ok. 1,16-1,17 g/cm3 
- temperatura stosowania – od +5°C do +40°C 
- czas twardnienia – 1-7 dni 
- powrót elastyczny > 70% 
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu dla płytki betonowej: 
 - poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm 2 
- poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze -20°C > 0,6 N/mm 2 
- zmiana objętości < 10% 
- odporność na spływanie: 
- w temperaturze +5°C < 3 
- w temperaturze +50°C < 3 
- odporność na temperaturę po związaniu – od -40°C do +80°C 
środek gruntujący – emulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podłoŜy mineralnych: 
- baza – niezawierająca smoły emulsja bitumiczna 
- gęstość – 1,0 kg/m3 
- czas schnięcia – ok. 24 H 
- odporność na deszcz – po ok. 6 godz. 
- odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3 
masa izolacyjna – grubowarstwowa, bitumiczno – kauczukowa masa uszczelniająca z 
wypełniaczem polistyrenowym: 
- baza – bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej 
- gęstość – 0,65kg/m3 
- odporność na deszcz – po ok. 6 godz. 
- moŜliwość obciąŜania – po ok. 3-7 dniach 
- temp. mięknienia > 80°C 
- nasiąkliwość powłoki ≤ 7% 
- odporność na powstawanie rys > 2mm 
- wartość pH – 7-11 
- odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3 
sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej: 



- baza materiałowa - spieniony polietylen 
- gęstość pozorna - 25 kg/m3 
- klasyfikacja ogniowa - B2 
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuŜ - > 80 kPa 
- stabilność wymiarowa – stabilny 
- odporność na deformacje – dobra 
- odporność termiczna - od -40°C do +60°C 
- absorpcja wody – brak 
wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejąca do płytek: 
- baza - mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, 
- gęstość nasypowa - ok. 1,28 kg/dm3 
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C 
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepność ≥ 0,5 MPa 
- spływ (wg normy PN-EN 12004) - ≤ 0,5 mm 
- spoinowanie: po 24 godz. 
- przyczepność (wg normy PN-EN 12004): 
 - początkowa - ≥ 1,0 MPa 
 - po zanurzeniu w wodzie - ≥ 1,0 MPa 
 - po starzeniu termicznym - ≥ 1,0 MPa 
 - po cyklach zamraŜania i rozmraŜania - ≥ 1,0 MPa 
- odporność na temperaturę - od -30°C do +70°C 
- odkształcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - ≥ 2,5 mm i < 5 mm 
- reakcja na ogień - A2fl -s1 
fuga elastyczna, mrozoodporna: 
- baza -  mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi 
- gęstość nasypowa - ok. 1,1 kg/dm3 
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C 
- odporność na ścieranie (wg normy PN-EN 13888) - ≤ 1000 mm3 
- wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN 13888): 
 - po warunkach suchych - ≥ 2,5 MPa 
 - po cyklach zamraŜania i rozmraŜania: ≥ 2,5 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie (wg normy PN-EN 13888): 
 - po warunkach suchych: ≥ 15 MPa 
 - po cyklach zamraŜania i rozmraŜania: ≥ 15 MPa 
- skurcz (wg normy PN-EN 13888) - ≤ 3 mm/m 
- absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888): 
 - po 30 min -  ≤ 2 g 
 - po 240 min - ≤ 5 g 
środek gruntujący do gruntowania powierzchni pod papy termozgrzewalne: 
- organiczny, szybkoschnący, głęboko penetrujący asfaltowy środek gruntujący 
- gęstość względna w  – 1,05 - 1,1 kg/m3 
papa termozgrzewalna podkładowa: 
- osnowa – włóknina poliestrowa 250 g/m2 
- grubość - (4,7 ± 0,2) mm 
- odporność na spływanie w podwyŜszonej temperaturze - ≥ 100°C 
- giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -25°C 
- wytrzymałość na rozciąganie 
 - wzdłuŜ - (1200 ± 200) N/50 mm 
 - w poprzek - (900 ± 200) N/50 mm 
- wydłuŜenie przy maksymalnej sile rozciągającej 
 - wzdłuŜ - (50 ± 15) % 
 - w poprzek - (50 ± 15) % 
papa termozgrzewalna nawierzchniowa: 
- osnowa – włóknina poliestrowa 250 g/m2 
- grubość - (5,3 ± 0,2) mm 
- odporność na spływanie w podwyŜszonej temperaturze - ≥ 100°C 
- giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -25°C 



- wytrzymałość na rozciąganie 
 - wzdłuŜ - (1200 ± 200) N/50 mm 
 - w poprzek - (900 ± 200) N/50 mm 
- wydłuŜenie przy maksymalnej sile rozciągającej 
 - wzdłuŜ - (50 ± 15) % 
 - w poprzek - (50 ± 15) % 
produkty uzupełniające: 
- łączniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejącego podłoŜa 
- profil cokołowy – startowy 
- naroŜniki z siatką z włókna szklanego 
- naroŜniki z lekkiego metalu 
- taśmy uszczelniające do trwałego uszczelnienia miejsc styków systemu docieplającego                           
z wszelakim detalami i materiałami fasady 
- profile dylatacyjne. 
Uwaga:  
KaŜdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB. 
 
Parametry warstw posadzkowych: 
 
płytka gresowa (wg PN-EN 14411 ): 
- nasiąkliwość wodna % - ≤ 0,5 
- wytrzymałość na zginanie Mpa  - min. 35 
- siła łamiąca N - <7,5 mm min 750 N 
                            >7,5 mm min 1300 N 
- współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/°C - < 9 
- mrozoodporność – mrozoodporne 
- odporność na ścieranie wgłębne mm3 - max 175 
- skuteczność antypoślizgowa (grupa) wg normy DIN 51130 – R10 - R13 
- odporność na czynniki chemiczne: 
- zasady i kwasy o słabym stęŜeniu - ULA , ULB 
- zasady i kwasy o mocnym stęŜeniu - UHA , UHB 
- odporność na działanie środków domowego uŜytku – min. UB 
- odporność na plamienie – 3-5 
 
wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejąca do płytek: 
- baza - mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, 
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C 
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepność ≥ 0,5 MPa po czasie nie krótszym      
niŜ 30 min 
- spływ (wg normy PN-EN 12004) - ≤ 0,5 mm 
- spoinowanie: po 24 godz. 
- przyczepność (wg normy PN-EN 12004) 
- odporność na temperaturę - od -30°C do +70°C 
- odkształcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - ≥ 2,5 mm i < 5 mm 
- reakcja na ogień - A2fl -s1 
- klasa (wg normy PN-EN 12004:2008) 
 
fuga elastyczna, mrozoodporna: 
- baza -  mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
polimerowymi 
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C 
- odporność na ścieranie (wg normy PN-EN 13888) - ≤ 1000 mm3 
- wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN 13888) 
- wytrzymałość na ściskanie (wg normy PN-EN 13888) 
- skurcz (wg normy PN-EN 13888) - ≤ 3 mm/m 
- absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888) 



- odporność na temperaturę - od -30°C do +70°C  
 
Płytka podłogowa: 
- Stopień ścieralności płytki –  4 i wyŜsza w skali PEI 
- nasiąkliwość wodna płytek  - E 3-6%  
- odporne na plamienie 
- antypoślizgowe – R9 i wyŜej 
- twardość powierzchniowa płytki 6-8 w skali Mosha. 
 
Klej do płytki podłogowej: 
- przyczepność początkowa ≥  0,5N/mm2 
- przyczepność po zanurzaniu w wodzie ≥  0,5N/mm2 
- przyczepność po starzeniu termicznym≥ 0,5N/mm2 
- przyczepność po cyklach zamraŜania-rozmraŜania ≥ 0,5N/mm2 
- reakcja na ogień – A1/A1fl 
- odporność na alkalia- dobra 
- odporność na oleje – dobra. 
 
Zaprawa do spoinowania szczelin płytek podłogowych: 
- odporność na ścieranie ≤ 1000mm3 
- skurcz - ≤ 3mm/m 
- absorpcja wody po 30 min - ≤ 2g 
 
Panele podłogowe: 
- klasa uŜyteczności -min 31 -33 
- klasa ścieralności – AC5 i wyŜej 
- wilgocioodporne. 
 
 
Całość prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona ć wg jednego wybranego 
systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów  róŜnych systemów. 
 
Warstwy zastosowane na poszczególne przegrody (od w ewnątrz):  
Ściany poniŜej poziomu gruntu – SZ-P: 

• tynk wewnętrzny 
• ściana murowana z cegły i bloczka betonowego 
• emulsja bitumiczna do gruntowania podło Ŝy mineralnych (roztwór) 
• bitumiczno – kauczukowa masa powłokowa 
• środek klej ący do styropianu (bitumiczno – kauczukowa masa powł okowa) 
• izolacja termiczna z styropianu XPS 300-035 
• folia kubełkowa  

 
Ściany poniŜej poziomu gruntu – SZ-G: 

• ściana murowana z cegły i bloczka betonowego 
• emulsja bitumiczna do gruntowania podło Ŝy mineralnych (roztwór) 
• bitumiczno – kauczukowa masa powłokowa 
• środek klej ący do styropianu (bitumiczno – kauczukowa masa powł okowa) 
• izolacja termiczna z styrodur 
• folia kubełkowa  

 
Ściany zewnętrzne powyŜej poziomu terenu – SZ: 

• tynk wewnętrzny 
• ściana  murowana z cegły ceramicznej pełnej z warstwami wykończeniowymi 
• zaprawa klejowa do mocowania płyt izolacji termiczn ej 
• izolacja termiczna - płyty styropianowe 
• zaprawa zbroj ąca z siatk ą z włókna szklanego 
• farba gruntuj ąca 



• wyprawa tynkarska – tynk silikonowy barwiony w masi e 
 
 
Stropodach – STR-D: 

• tynk 
• strop prefabrykowany kanałowy, typu WPS 
• pustka powietrzna 
• płyty korytkowe 
• szlichta 
• istniejące pokrycie z papy  
• izolacja termiczna – styropapa 
• papa podkładowa 
• papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 
 Przed rozpoczęciem prac naleŜy usunąć wszystkie przyczyny zawilgocenia lub 
zasolenia podłoŜa oraz wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoŜe, uzupełnić ubytki, itp.                                                 
Rusztowania zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). 
Wszystkie okna i drzwi powinny zostać odpowiednio zabezpieczone i osłonięte.  
W obrębie wykonywanych prac naleŜy zdemontować wszystkie elementy znajdujące się na 
elewacji np.: anteny, tablice informacyjne, czujki, oświetlenie zewnętrzne, skrzynki 
teletechniczne, itp. a po zakończonych pracach ponownie zamontować stosując 
odpowiednie profile, łączniki, wsporniki uwzględniające grubość zastosowanej izolacji 
termicznej. 
Przed ustawieniem rusztowań naleŜy rozebrać istniejącą wokół budynku opaskę. 
 
DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH / DO GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA /, 
HYDROIOZOLACJA ŚCIAN:  
 Ściany odsłonić poprzez wykonanie wykopów wąsko przestrzennych odcinkami 
długości 3 - 5 m. Wykopy zabezpieczyć od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory.  
Wykopy wygrodzić i zabezpieczyć. Teren poza wygrodzeniami oznakować tablicami. 
W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opadów naleŜy zabezpieczyć 
wykopy przed wodą opadową.   

 Odsłonięte ściany (poprzez wykopy wąsko – przestrzenne) naleŜy starannie oczyścić 
z pozostałości po ziemi, korzeni, glonów i mchu, zmyć, bezwzględnie osuszyć oraz 
zabezpieczyć przy uŜyciu preparatów biobójczych. Głębokie ubytki wymagają wypełnienia 
zaprawą cementową lub betonem. Szerokie rysy naleŜy naprawić (rozkuć i wypełnić 
zaprawą cementową). PodłoŜa o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze 
naleŜy pokryć tynkiem cementowy wykonując uprzednio obrzutkę kontaktową. W miejscach 
szczególnych, takich jak np. naroŜniki, przejścia rur, dylatacje konstrukcyjne naleŜy 
zastosować samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie 
poszczególnych elementów naleŜy wykonać ściśle wg wskazań technologicznych 
producenta materiału.  

Po uprzednim przygotowaniu podłoŜa a przed wykonaniem zasadniczej izolacji 
powierzchnię ścian fundamentowych oraz odsłonięte części ław fundamentowych naleŜy 
zagruntować. Zastosować anionową emulsję bitumiczną do gruntowania podłoŜy 
mineralnych. Do gruntowania podłoŜy, w zaleŜności od ich nasiąkliwości, emulsję naleŜy 
rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasiąkliwych podłoŜach 
odpowiednia jest proporcja 1:1). Następne warstwy izolacji moŜna nakładać wtedy, gdy 
warstwa gruntująca całkowicie juŜ wyschła, tj. po ok. 24 godz. 
 Jako izolację pionową zastosować szybkoschnącą grubowarstwową, bitumiczno – 
kauczukową masę z wypełnieniem polistyrenowym. Gotową masę równomiernie nakładać 
na podłoŜe za pomocą pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskać warstwą o 
odpowiedniej grubości tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca się izolować dodatkowo 
stosując pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku występowania licznych rys lub 



moŜliwości pojawienia się pęknięć – izolację nakładać dwiema warstwami, umieszczając 
pomiędzy nimi siatkę z włókna szklanego.  
Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic wykonać przy uŜyciu styropianu XPS300-035. 
Docieplenie ścian zewnętrznych części niepodpiwniczonych wykonać przy uŜyciu styroduru. 
Płyty mocować do ścian przy uŜyciu tej samej masy co uŜyta do wykonania izolacji pionowej.  
Ściany poniŜej poziomu terenu zabezpieczyć folią kubełkową, a następnie wykopy zasypać 
gruntem z wykopu zagęszczając warstwami. 
  
DOCIEPLENIE ŚCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 
Wymagania ogólne:  

• przed rozpoczęciem robót zakończone są roboty dachowe, okienne, izolacje, 
wymurowane ściany zewnętrzne itp., 

• zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończone 
są roboty mogące zwiększyć wilgoć technologiczną budynku, wyschnięte są wszelkie 
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian, 

• przy wykonywaniu prac naleŜy przestrzegać reŜimu technologicznego, stosować 
wyłącznie elementy systemu określone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie 
Technicznej ETA – 09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG), 

• podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, 
podłoŜa i wbudowanego materiału nie moŜe być niŜsza niŜ +5°C (a dla tynków i farb 
silikatowych lub nanoporowych +8°C) lub wy Ŝsza niŜ 25°C a wilgotno ść względna 
powietrza nie powinna przekraczać 80%, 

• w czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem 
warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska 
temperatura), np. stosując ochronne siatki na rusztowania, 

• duŜa wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłuŜyć proces 
wiązania  materiału oraz spowodować róŜnice w kolorystyce; jednolitość barwy 
gwarantowana jest  jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor 
elewacji uzaleŜniony jest od warunków podłoŜa, temperatury i wilgotności powietrza. 
W przypadku stosowania  produktów o roŜnych numerach seryjnych naleŜy je przez 
rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać. 

 
Przygotowanie podło Ŝa: 
 PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność (kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod 
ciśnieniem nawet z uŜyciem detergentów). W przypadku ścian otynkowanych naleŜy 
wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, Ŝe 
tynk odspoił się od podłoŜa i naleŜy go usunąć. PodłoŜa pylące lub silnie nasiąkliwe (np. 
bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz piaszczące zagruntować. Słabo 
przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie naleŜy usunąć.  
Istniejące docieplenie na części budynku naleŜy usunąć a następnie przygotować podłoŜe. 
Próba przyczepności podłoŜa:  
 Do oczyszczonego podłoŜa przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału 
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 – 10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę 
odrywania przyklejonych próbek. Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej 
strukturze, oznacza to, Ŝe podłoŜe charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. 
Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest 
dodatkowe przygotowanie podłoŜa. JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy 
rozwaŜyć inne mocowanie (mechaniczne).  
 Zaleca się takŜe skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeŜy drzwiowych 
i okiennych, jeŜeli nie moŜna ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeŜnic. 
Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (PodłoŜe 
powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność 
przekroczy 20 mm, naleŜy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) 
grubości.  
 
Mocowanie płyt styropianowych:  



 Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi 
z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować równieŜ 
na naroŜnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na 
przedłuŜeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od dołu 
do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem                 
o połowę długości, w co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt  
( minimalna szerokość 15 cm ) - mogą one jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na 
płaszczyźnie ściany. W trakcie układania naleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
ułoŜona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie  
powinno być kleju.  
Nakładanie kleju:  
 Klej naleŜy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak równieŜ pasmem, 
wzdłuŜ obrzeŜa. Grubość kleju naleŜy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoŜa oraz 
grubość warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z 
podłoŜem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast punkty po 
środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoŜa do 10 mm moŜna 
wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych 
wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. 
DuŜa wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie 
wydłuŜyć proces wiązania materiału. Nie szpachlować naraŜać płyt termoizolacyjnych 
naraŜonych dłuŜej niŜ 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem 
naleŜy je przeszlifować i odkurzyć. Przed naniesieniem kolejnych powłok naleŜy zawsze 
zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 2 - 3 dni, przy czym waŜne jest, 
aby warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne 
plamy na elewacji). W przypadku równych gładkich podłoŜy, zaprawę moŜna nakładać na 
płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość kleju systemowego i grubość 
jej warstwy zaleŜą od stanu podłoŜa, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co 
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałoŜeniu środka klejącego na płytę 
naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie przycisnąć.  
Nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między 
płytami szersze niŜ 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału 
izolacyjnego, oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków 
rozporowych. NaleŜy zastosować łączniki w ilości 6 szt./m² a ich długość powinna być tak 
dobrana, aby zakotwienie w ścianie nośnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosiło minimum 
6cm. Długość kołków naleŜy dobrać uwzględniając grubość płyty styropianowej warstwy 
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości kotwienia w ścianie.  
OścieŜa otworów stolarki okiennej i drzwiowej naleŜy wykonać pod kątem prostym natomiast 
górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz.  
 
 
  
Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą: 

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach moŜna przystąpić nie 
później niŜ po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy uŜyciu 
pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina 
powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki 
zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą 
tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny naleŜy układać na zakład co 
najmniej 10cm. Przy naroŜach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych 
przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej naleŜy nakleić pod kątem 45° dodatkowe 
kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na 
elewacji budynku. NaroŜa przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a takŜe przy 
otworach drzwiowych naleŜy wzmocnić przez zastosowanie profili naroŜnych z siatką 
zbrojącą osadzonych na kleju. O ile nie stosowane są kątowniki naroŜne, to na naroŜnikach 
zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10cm. W 
części parterowej, a takŜe na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy 
siatki zbrojącej do wysokości 2,0 m powyŜej poziomu terenu lub tzw. siatkę pancerną. Siatkę 



pancerną układa się w zaprawie szpachlowej bez zakładek a następnie wykonuje się 
standardową warstwę zbrojoną. Na naroŜnikach zaleca się zastosować kątowniki z siatką. 

 
Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk s ilikonowy barwiony                      
w masie):  
 W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub 
wałkiem na wykonane suche podłoŜe jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk 
cienkowarstwowy. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj.po ok. 24h moŜna przystąpić do 
nakładania tynku. Przygotowany tynk naleŜy nakładać warstwą o grubości wynikającej                   
z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, odporny na działania czynników 
atmosferycznych i na zabrudzenia, ekstremalnie odporny na działanie wody, wysoce 
paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku naleŜy dokładnie zebrać na grubość kruszywa 
fakturującego zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na 
poszczególnych obszarach roboczych. Do fakturowania naleŜy uŜywać pacy z tworzywa 
sztucznego.  
Tynk naleŜy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie                
i bez przerw. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeŜo 
nakładanym tynkiem, naleŜy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na 
płynne wykonanie wyprawy.  
Proces schnięcia wyprawy, niezaleŜnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz 
ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia 
oraz przy duŜej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuŜsze. 
NaleŜy pamiętać o zachowaniu reŜimu temperaturowo - wilgotnościowego podczas aplikacji 
wypraw tynkarskich, a takŜe o osłonięciu rusztowań po nałoŜeniu tynków. Do wysokości 2 m 
naleŜy zastosować środek antygrafitti.  
 
OTWORY NAWIEWNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH: 
 Otwory nawiewne zlokalizowane w ścianach zewnętrznych  przewidziano do 
zachowania.  
Przy otworach wyciąć w styropianie otwory o 4 mm większe od otworu, rozciąć siatkę 
promieniście i wywinąć do środka otworu; wyrobić spadek na zewnątrz budynku; otwory 
osłonić kratką wentylacyjną, (od zewnątrz i od wewnątrz) wyposaŜoną w siatkę przeciw 
owadom. 
 
KOLORYSTYKA BUDYNKU:  
  Kolorystykę budynku, naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.  
Wszelkie zmiany naleŜy uzgodnić z jednostką projektową. 
Uwaga:  
Ze względów poligraficznych mogą wystąpić róŜnice w tonacji kolorystycznej rysunku 
w stosunku do oryginalnego wzornika, dokładne ustalenie barw według oryginalnego 
wzornika kolorów. 
 
DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO: 
 Projektem przewiduje się wykonanie docieplenia stropodachu przy uŜyciu styropapy o 
grubości 18 cm i współczynniku λ=0,032W/m2*K. 
 Przed przystąpieniem do docieplania naleŜy zdemontować system odprowadzania 
wody. Istniejące podłoŜe powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Stare 
pokrycie powinno być dobrze zamocowane do podłoŜa (zaleca się, aby liczba starych 
warstw papy nie przekraczała 4). PodłoŜe naleŜy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, 
wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń). Występujące na podłoŜu 
wybrzuszenia (pęcherze) naciąć, wysuszyć (np. palnikiem) oraz podkleić (klejem lub poprzez 
rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nierówności i zgrubienia usunąć (np. ścinając wybrzuszenie 
lub miejscowo wklejając łatę z papy podkładowej). Tak przygotowane podłoŜe naleŜy 
podziurawić. Zaleca się wykonanie ok. 12 otworów na 1 m2 (np. wiertłem). PodłoŜe 
zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.    



 Prace rozpocząć od wykonania zamknięcia dla termoizolacji z krawędziaków  
(obrzeŜe zamykające) a następnie przystąpić do wykonania izolacji termicznej ze styropapy 
oraz wykonać wierzchnie pokrycie z papy termozgrzewalnej. 
Styropian jednostronnie laminowany papą przeznaczony jest do izolacji termicznej dachów 
płaskich i lekko spadzistych. Płyty powinny być układane od zewnętrznej strony, naleŜy 
układać je tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze 
dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty.  
Do klejenia płyt zastosować klej poliuretanowy jednoskładnikowy. Klej nanosić paskami o 
szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm, ok. 6 - 8 placków na płytę, następnie na to układać płytę oraz 
docisnąć, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni. W strefach naraŜonych na 
mocniejsze podrywanie wiatrem zaleca się zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne. 
 Po wykonaniu docieplenia naleŜy wykonać nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy 
termozgrzewalnej podkładowej oraz papy wierzchniego krycia.  
PodłoŜe powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam 
czy wody. Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzić w temperaturze nie 
niŜszej niŜ: 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w p rzypadku pap 
oksydowanych. Nie prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wszelkich haków rynnowych i innego 
oprzyrządowania oraz wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, itp.). Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy naleŜy układać pasami 
równoległymi do okapu. Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym 
będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na 
ułoŜonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 
(12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz 
spodniej warstwy papy aŜ do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie 
pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki, naleŜy docisnąć zakład. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na 
zakłady (podłuŜny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm). Zakłady powinny być wykonywane 
zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w 
okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułoŜeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle 
zgrzane naleŜy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
Uwaga:  

Prace dekarskie naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i 
zaleceniami producenta wyrobu. 

 
Wyłaz dachowy:  

W związku z grubością zastosowanej izolacji termicznej projektem przewidziano 
wymianę istniejącego wyłazu dachowego na systemowy.  
MontaŜ wyłazu ściśle wg instrukcji producenta z dostosowaniem do grubości projektowanej 
izolacji termicznej. 
Uwaga:  

Montować z zastosowaniem w otworach montaŜowych silikonowych mas 
uszczelniających i podkładek dystansowych z tworzyw sztucznych o długiej Ŝywotności w 
celu zapewnienia szczelności. 

 
Kominki wentylacyjne:  

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia z papy naleŜy zamontować 
kominki wentylacyjne. Przyjęto, Ŝe jeden kominek wentylacyjny powinien przypadać na  
40-60 m² powierzchni dachu. 
Uwaga:  



Nie naleŜy montować kominków wentylacyjnych w odległości mniejszej niŜ 1,0 m od 
kominów, ogniomurów, itp. elementów zlokalizowanych na dachu. 
Miejsca u nasady kominków, wywietrzaków dachowych itd., tam gdzie przylega papa 
uszczelnić uszczelniaczem dekarskim. 
 
 
Ogniomur:  
 Na całej długości ogniomuru zastosować płytę OSB gr. 25 mm, zakotwić przy pomocy 
kołków szybkiego montaŜu (łeb kołka wciśnięty w przekładkę z papy) oraz warstwę papy 
asfaltowej podkładowej, następnie ułoŜyć paski z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm 
szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do ściany ogniomuru przy pomocy kołków 
szybkiego montaŜu (łeb kołka wciśnięty w przekładkę z papy).  
Nowe obróbki ogniomurków wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 – 0,6 mm na 
przekładce z papy termozgrzewalnej podkładowej. Mocowanie obróbki blacharskiej z blachą 
na wkręty samowiercące ocynkowane z podkładką gumową. Obróbka powinna być szersza 
od ściany z ociepleniem o około 8 cm (luz po kaŜdej stronie po 4 cm). 
Uwaga: 
Obróbki z papy podkładowej termozgrzewalnej powinny być wyprowadzone poza obrys klina 
styropianowego na odległość 15 cm. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa powinna być 
zgrzana poza krawędź papy termozgrzewalnej podkładowej na odległość co najmniej 10 cm. 
 
REMONT KOMINÓW:  
 Wszelkie spękane, nietrzymające się tynki naleŜy skuć, uzupełnić wszelkie ubytki. 
Dostosować wysokość kominów w stosunku do wykonanego docieplenia stropodachu 
zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Tak przygotowane powierzchnie kominowe 
okleić siatką z włókna szklanego i wykonać nową wyprawę elewacyjną z tynku 
cienkowarstwowego zgodnie z projektem kolorystyki. Wcześniej jednak naleŜy zastosować 
preparaty poprawiające przyczepność tynku do podłoŜa (utworzenie tzw. warstwy sczepnej). 
Wokół kominów wykonać obróbki blacharskie, celem uszczelnienia miejsc, gdzie przechodzą 
one przez dach. Obróbkę blacharską zamocować bezpośrednio do ścianek komina, a jej 
krawędź osłonić specjalną listwą. Dodatkowo górę styku obróbki z kominem uszczelnić 
silikonem. NaleŜy równieŜ ukształtować tzw. kozubek – uwypuklenie, zapobiegające 
zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczeń u podstawy komina.  
 
 
Demonta Ŝ konstrukcji klatki schodowej:  
 Wytyczne robót rozbiórkowych. 
Roboty rozbiórkowe obiektu naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonywanych robót rozbiórkowych z zachowaniem bezpieczeństwa. 
 Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 
Teren przyległy wokół obiektu rozbieranego naleŜy wygrodzić, wyznaczyć miejsca do 
gromadzenia materiałów porozbiórkowych oraz ich czasowego magazynowania.  
Robotnicy pracujący przy rozbiórce powinni być pouczeni o kolejności wykonywania robót,                                
sposobie ich prowadzenia i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. NaleŜy 
ich wyposaŜyć w odpowiednie narzędzia i sprzęt roboczy.  
Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone pod ścisłym i bezpośrednim nadzorem 
technicznym. 
 Prowadzenie robót rozbiórkowych. 
Roboty naleŜy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostroŜności, dokładnie 
przestrzegać przepisów B.H.P. 
- przede wszystkim naleŜy usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu   
pracujących, 
- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyŜej 1 m nad terenem powinni 
być zabezpieczeni środkami ochrony zbiorowej bądź indywidualnej.  
 Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych 
-   rozbiórka klatki schodowej wraz z demontaŜem balustrad rozpoczyna się od najwyŜszej 
kondygnacji schodząc kolejno w dół z robotami budowlanymi. 



 Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie. 
Dopuszcza się stosowanie innej technologii rozbiórki pod warunkiem zachowania  
przepisów BHP. 
 Opis sposobu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
- teren rozbiórki naleŜy starannie ogrodzić, 
- w widocznym miejscu naleŜy ustawić tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefę      
niebezpieczną, 
- teren rozbiórki naleŜy nocą oświetlić, 
- rozbiórka powinna być prowadzona metodą tradycyjną z uŜyciem sprzętu ręcznego i 
  mechanicznego, 
-  prace powinny być prowadzone pod nadzorem oraz przez pracowników wykonujących 
wcześniej tego typu roboty, 
-  przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy sprawdzić, czy w ich zasięgu nie ma 
osób postronnych, 
-  wszyscy pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP, 
  Utylizacja odpadów. 
-  złom stalowy / obróbki blacharskie / - do składnicy złomu, 
-  gruz betonowy, Ŝelbetowy i ceglany - na wysypisko odpadów komunalnych  
   Charakterystyka ekologiczna.                                                                             
Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie 
ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami 
i Polskimi Normami. 
 Uwagi końcowe. 
Roboty rozbiórkowe obiektu naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonywanych robót rozbiórkowych z zachowaniem bezpieczeństwa.  
Do prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy stosować wyłącznie materiały i urządzenia 
posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie 
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych nie stosować metod wybuchowych. 
Roboty rozbiórkowe prowadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej posiadającej 
stosowne uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w tego typu pracach.  
W trakcie robót dokonywać bieŜącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę 
potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 
O wszelkich ewentualnych problemach ujawnionych w trakcie rozbiórki powiadomić 
Projektanta. 
 
 
BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:  
Przewiduje się wykonanie pochylni terenowej z nawierzchnią z kostki brukowej. 
 
Pochylni ę zaprojektowano od strony frontowej budynku.  
Ściany fundamentowe – gr. 24 murowane z bloczków betonowych z betonu C12/15 na        

zaprawie cementowej M8 z dodatkiem plastyfikatora, od strony styku z gruntem  
rapowane zaprawą cementową i izolowane przeciwwilgociowo, posadowione na ławie 
stabilizującej z piasku zagęszczonego gr. 40 cm.  

 
Przekrój przez projektowana nawierzchnię: 

• kostka brukowa gr. 6 cm ,  
• podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, 
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,  
• podsypka z grubego piasku gr. 30 cm,  
• wyprofilowane i dogęszczone mechanicznie podłoŜe – grunt rodzimy.  

Balustrady – przy balustradach pochylni zastosowano obustronne poręcze, umieszczone na 
wysokości 0,75 i 0,90 m od płaszczyzny ruchu. 

 Balustrady i poręcze konstrukcji stalowej  ze stali nierdzewnej, słupki oraz pochwyty z 
rur Ø 45mm, poręcze mocowane do słupków balustrady na wysięgnikach z 



płaskownika 10x5mm. Końcówki pochwytów naleŜy połączyć łukiem o promieniu 75 
mm i wysunąć o 30cm poza koniec pochylni. Rozstaw podpór co 1,00 -1,2 m 
 

   
BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH: 
Ściany fundamentowe – gr. 24 murowane z bloczków betonowych z betonu C12/15 na        

zaprawie cementowej M8 z dodatkiem plastyfikatora, od strony styku z gruntem  
rapowane zaprawą cementową i izolowane przeciwwilgociowo, posadowione na ławie 
stabilizującej z piasku zagęszczonego gr. 40 cm, wykończone kostką brukową gr 6cm. 

 
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:  
 W budynku stolarka zewnętrzna okienna oraz drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna 
podlega wymianie zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zestawienie stolarki załączone do części graficznej opracowania. 
Stolarkę okienną naleŜy wymienić na stolarkę z PCV w kolorze białym, stolarkę drzwiową 
zewnętrzną na nową z ciepłego aluminium. 
Uwaga: 
Montuj ąc now ą stolark ę osadzi ć ją licuj ąc z zewnętrzną kraw ędzią muru. 
 

Wymagania stolarki okiennej: 
• współczynnik przenikania dla całego okna                                       U=0,9 W/(m2K) 
• współczynnik przenikania dla pakietu szybowego                           U=0,5 W/(m2K) 
• izolacyjność akustyczna                                                                   Rw = 30 dB   
• klasa wodoszczelności                                                                     kl.4A(150Pa) 
• klasa kształtownika (ramy)                                                               kl.A 
• minimalna grubość całkowita kształtowników                                   70 mm 
• minimalna budowa kształtownika                                       pięciokomorowy 
• rodzaj uszczelek                                                                     
• kolor stolarki                                                                        biały 
• detale okuć i zamków                                                         zgodnie z normą europejską 
• okna winny posiadać atest PZH 
• profile powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty. 
• pakiety szybowe: 

 - powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=0,5 W/m2*K, 
 - powinny posiadać atest PZH, 
 - powinien posiadać atest Instytutu Szkła i Ceramiki 
 - pakiet 3 szybowy 4-16-4-16-4 wypełniony argonem lub ksenonem  z dwoma  
  powłokami niskoemisyjnymi 
 
MontaŜ stolarki wg instrukcji szczegółowej producenta.  
We wszystkich wymienianych oknach budynku zamontować nawiewniki higrosterowalne o 
wydajności 30 m3/h. 
 
Okna na klatce schodowej muszą spełniać wymagania p.poŜ czyli EI30 oraz być z 
aluminium. 
 
Uwaga: 
W otworach okiennych gdzie w stanie istniej ącym znajduj ą się kraty (wszystkie okna 
w parterze, 3 okna w poziomie I pi ętra oraz 1 okno na II pi ętrze) nale Ŝy zastosowa ć 
okna wyposa Ŝone w pakiet antywłamaniowy P4.  
 
Wymagania stolarki zewnętrznej drzwiowej z ciepłego aluminium: 
- profile z izolacją termiczną    U = 1,3 W/(m²K) 
- aluminium anodowane      
- izolacyjność akustyczna      Rw = 35 dB  
- min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 62 mm 
- rodzaj uszczelek       kauczukowe (EPDM) 
- kolor stolarki      brąz 



- detale okuć oraz zamków     zgodne z normą europejską 
- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty. 

. 
MontaŜ stolarki wg instrukcji szczegółowej producenta.  
 
W budynku stolarka zewnętrzna drzwiowa podlega wymianie (zgodnie z dokumentacją 
projektową). Zestawienie stolarki załączone do części graficznej opracowania. 
 
Drzwi na klatce schodowej muszą spełniać wymagania p.poŜ czyli EI30 oraz być z 
aluminium. 
 
 
Uwaga: 
Drzwi wej ściowe do budynku nale Ŝy wyposa Ŝyć w pakiet antywłamaniowy P4.  
 
Po zakończeniu prac naleŜy uzupełnić tynk wewnętrzny, pomalować farbami emulsyjnymi - 
kolorystyka po ustaleniu z Inwestorem. 

Wymiary stolarki ujęte w zestawieniu są wymiarami w stanie istniejącym, przed 
zamówieniem stolarki naleŜy bezwzględnie dokonać obmiaru na budowie. 

 
WYMIANA PARAPETÓW WEWN ĘTRZNYCH: 

Parapety wewnętrzne naleŜy wymienić z zastosowaniem konglomeratu 
marmurowego.  
Przed przystąpieniem do montaŜu parapetów naleŜy przygotować płaszczyznę muru na 
której będzie spoczywać parapet. Płaszczyzna montaŜowa powinna być wypoziomowana, 
wyrównana, osuszona oraz gdy istnieje taka konieczność odtłuszczona.  
Do montaŜu parapetów naleŜy stosować szybkowiąŜący poliuretanowy klej. Cienką warstwę 
kleju za pomocą szpachelki naleŜy nałoŜyć na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie 
dopasować i natychmiast docisnąć.  
Aby zapewnić docisk naleŜy pomiędzy podkuciem wnęki okiennej a górną płaszczyzną 
parapetu umieścić drewniane kliny oraz w połowie długości parapetu wystemplować go do 
góry lub równomiernie obciąŜyć. Docisk parapetu do podłoŜa powinien trwać do pełnego 
utwardzenia kleju. 
 
REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PIWNIC: 
 Schody prowadzące do piwnicy przewidziano do remontu. Przed przystąpieniem do 
prac remontowych naleŜy odpowiednio przygotować podłoŜe: 

• skuć istniejącą okładzinę schodów, usunąć zuŜyte i zniszczone warstwy izolacji i 
oczyścić powierzchnię do „zdrowej”, nośnej warstwy, 

• schody naleŜy oczyścić poprzez skrobanie i zmywanie z organicznych pozostałości 
(np. stare farby emulsyjne), z brudu, kurzu, lepiku asfaltowego i tłuszczu, 

• przed przystąpieniem do uzupełnienia ubytków betonu (równieŜ w przypadku napraw 
niekonstrukcyjnych) przygotowaną powierzchnię „starego” betonu naleŜy obficie 
zwilŜyć wodą i doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego. 

• po dokładnym oczyszczeniu pomalować emulsją gruntującą lub środkiem 
gruntującym;  

 
Na tak przygotowanym podłoŜu moŜna przystąpić do prac remontowych i wykonać: 

• warstwę kontaktową z mineralnej zaprawy  
• odpowiedni spadek 0,5-1% umoŜliwiających odpływ wody z zastosowaniem mas 

polimerowo -cementowych typu PCC, modyfikowanych polimerami, 
• przykleić taśmy uszczelniające na styku podestów schodów z budynkiem, 

powierzchnię schodów zaizolować masą polimerowo – cementową 
• ułoŜyć nawierzchnię z płytek gresowych mrozoodpornych antypoślizgowych na 

zaprawie wysokoplastycznej mrozoodpornej, spoinowanie fugą elastyczną, 
mrozoodporną 

• wykonać czyszczenie i malowanie balustrad 



 
REMONT MURÓW OPOROWYCH PRZY ZEJŚCIU DO PIWNIC: 
 Przed przystąpieniem do prac remontowych naleŜy odpowiednio przygotować 
podłoŜe: 

• skuć odstający, zwietrzały i naraŜony na częste namakanie tynk, 
• podłoŜe oczyścić poprzez skrobanie i zmywanie z organicznych pozostałości (np. 

stare farby emulsyjne), z brudu, kurzu, lepiku asfaltowego i tłuszczu, 
• uzupełnić wszelkie ubytki materiału wbudowanego oraz tynków, uzupełnienia 

wykonać po uprzednim zastosowaniu preparatów poprawiających przyczepność, 
• po dokładnym oczyszczeniu (od góry, z boków) pomalować emulsją gruntującą lub 

środkiem gruntującym;  
Na tak przygotowanym podłoŜu moŜna przystąpić do dalszych prac i wykonać: 

• na powierzchni murów wykonać warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego 
• wykonać wyprawę z tynku cienkowarstwowego. 

   
W przypadku gdy po skuciu tynków ujawnią się pęknięcia konstrukcji muru naleŜy wykonać 
ich naprawę, proponuje się wykonać „szycia” prętami o konstrukcji spiralnej ze stali 
nierdzewnej wygiętych na końcach pod kątem prostym, wklejonych w mur końcami o 
długości 10 cm.  
Pręty mocować za pomocą modyfikowanej zaprawy cementowej do iniekcji przy pomocy 
pistoletów ręcznych lub elektronarzędzi. Przy przygotowaniu zaprawy ściśle  przestrzegać 
wytycznych określonych przez producenta. 
 
Przebieg prac:  

• wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w 
określonych odstępach pionowych, usunąć zaprawę na całej grubości. 

• wyczyścić szczeliny i spłukać wodą. 
• wstrzyknąć warstwę zaprawy o gr. około 15 mm w głąb szczeliny. 
• wepchnąć pręt w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. 
• nałoŜyć drugą warstwę zaprawy gr. około 10 mm na poprzednią. 
• wepchnąć drugi pręt w zaprawę uzyskując dobre pokrycie. 
• wprowadzić kolejną warstwę zaprawy i dopchnąć ją szpachelką w głąb spoiny 

przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 
• zwilŜać okresowo. 
• uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą. 

Uwagi: 
- głębokość szczeliny powinna wynosić od 45 do 55 mm 
- pręty powinny wystawać poza otwór na min. 500 mm po kaŜdej stronie 
- maksymalny rozstaw poziomów 900 mm  
 

REMONT KOSZY PIWNICZNYCH:  
 Istniejące kosze piwniczne naleŜy rozebrać, a następnie, po zakończeniu robót 
dociepleniowych, odtworzyć w istniejącym gabarycie.   
Nowe kosze wykonać jako betonowe z betonu C16/20. Ścianki gr. 20 cm, płyty denne  
gr. 15 cm zbrojone siatką zgrzewaną Ŝebrowaną z drutu ø6 o oczkach 15 x 15 cm na 
podsypce piaskowej, z niewielkim spadkiem w kierunku otworów odwadniających. 
Powierzchnie koszy okleić warstwą zbrojoną siatką z włókna szklanego i wykonać wyprawę 
elewacyjną z tynku cienkowarstwowego. 
   
 

ODTWORZENIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU:  
 Wokół budynku, po zakończonych pracach naleŜy odtworzyć opaskę. Wykonać ją z 
kostki brukowej szer. 0,5 m i gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z dodatkowym 
zabezpieczeniem obrzeŜem betonowym 100 x 20 x 6 cm, ze spadkiem od ściany budynku - 
spadek wielkości 2% zapewniający samoczynne spływanie wody. NaleŜy pamiętać o 
pozostawieniu dylatacji szer. 2 cm między ścianami, a opaską.  
Kolor kostki oraz obrzeŜa - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. 



 
WYKONANIE OBRóBEK BLACHARSKICH, ORYNNOWANIA:  
 Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych naleŜy zdemontować istniejące 
obróbki blacharskie oraz orynnowanie.  
Po wykonaniu docieplenia zamontować nowe obróbki wykonane z blachy stalowej 
powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji..  

Wykonując obróbki blacharskie murów attykowych na całej ich długości zastosować 
płytę OSB gr. 25 mm, zakotwić przy pomocy kołków szybkiego montaŜu (łeb kołka wciśnięty 
w przekładkę z papy). Nowe obróbki ogniomurków wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 
na przekładce z papy asfaltowej podkładowej. Mocowanie obróbki blacharskiej z płytą OSB 
na wkręty samowiercące z podkładką gumową. Obróbka powinna być szersza od ściany                               
z ociepleniem o około 8 cm (luz po kaŜdej stronie po 4 cm).   

Rynny i rury spustowe naleŜy wymienić na nowe z blachy stalowej powlekanej w 
kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. Zastosować rury spustowe o średnicach jak 
istniejące, zamontować po starych śladach z uŜyciem wsporników wydłuŜonych o grubość 
docieplenia i podłączyć za pomocą odpowiednich kształtek.   
Wpusty kanalizacji deszczowej wymienić na nowe, odsunąć od budynku o grubość 
zastosowanej izolacji termicznej przy uŜyciu odpowiednich kształtek. 
 
 
 
Remont instalacji centralnego ogrzewania. WYKONANIE INSTALACJI 
PRZECIWPOśAROWEJ – zgodnie z opracowaną ekspertyzą. 
 

 
PRACE TOWARZYSZĄCE: 
• malowanie elementów metalowych  (balustrady, skrzynki), które naleŜy uprzednio 
odpowiednio przygotować - oczyścić  powierzchnię do stopnia wymaganego przez 
stosowaną do malowania farbę  i odtłuścić;  stopnie czystości powierzchni określa norma 
PN-EN ISO 8501-1 
    Elementy zabezpieczyć poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbami 
 wodoodpornymi, nie ulegającymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia – np. farby 
 chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, 
 alkaidowym lub ftalowym. Nakłada się je pędzlem lub za pomocą natrysku, przynajmniej 
 w dwóch warstwach o łącznej grubości 0,04 mm, co odpowiada zuŜyciu 0,15-0,20 l/m². 
 Wierzchniego pokrycia farbą lub emalią naleŜy dokonać niezwłocznie, gdy tylko podkład 
 wyschnie, gdyŜ jego porowata struktura nie jest odporna na długotrwałe oddziaływanie 
 czynników atmosferycznych, 
• przeło Ŝenie zadasze ń nad schodami zewnętrznymi – istniejące daszki zdemontować  
    a po wykonaniu docieplenia zamontować nowe, 
• dostosowanie balustrad do grubo ści warstwy izolacji termicznej odsunięcie 
 poręczy, słupków balustrady zejścia do piwnic od ściany budynku o grubość zastosowanej 
 izolacji termicznej, 
• kratki wentylacyjne  wokół otworów wentylacyjnych naleŜy wyciąć w styropianie otwory o 
 4 mm większe, rozciąć siatkę promieniście i wywinąć do środka otworu, wyrobić spadek 
 na zewnątrz budynku. Otwory wentylacyjne osłonić kratką wentylacyjną metalową. 
• zewnętrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku  (szyldy, oświetlenie, 
 anteny,  itp.) naleŜy zdemontować, a po wykonaniu docieplenia  elewacji ponownie 
 zamontować z uŜyciem wsporników wydłuŜonych o grubość zastosowanej izolacji 
 termicznej. 
 
 
UWAGI KOŃCOWE: 
 Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złoŜeniem 
oferty. Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót powinny 
być uzgodnione z Inwestorem i jednostką projektową. Wszystkie roboty budowlane                       
i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym specjalistów poszczególnych 



branŜ, zgodnie z PN Budowlaną  i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną. 
 Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty         
i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogólnym. 
Producent zastosowanego systemu musi posiadać atest PZH oraz certyfikaty na swoje 
produkty. Wymagana odporność warstwy wyprawy elewacji na zagroŜenia poraŜenia 
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia. 
Zastosowane produkty muszą posiadać decyzję Ministra Zdrowia na obrót produktem 
biobójczym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Jednoczesne stosowanie materiałów róŜnych systemów jest niedopuszczalne.  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac remontowych – dokonać pomiarów z natury. 
 
Uwaga:  
Nazwy własne produktów, producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostały 
uŜyte w celu określenia parametrów technicznych poszczególnych elementów.  
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań “równowaŜnych” o parametrach nie gorszych niŜ te, 
które zostały opisane w dokumentacji i posiadających odpowiednie certyfikaty.  
Zastosowanie rozwiązań “równowaŜnych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora 
i Projektanta. 
 Przed przystąpieniem do prac naleŜy szczegółowo zapoznać się z kartami 
technicznymi poszczególnych produktów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
przygotowanie podłoŜa, warunków i czasu aplikacji oraz pielęgnacji wykonanych powłok. 
 Kolorystykę wszelkich materiałów wykończeniowych wykonawca musi ustalić                         
z Inwestorem. 
 W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptaków.  
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych naleŜy dokonać przeglądu 
budynku pod kątem ewentualnego występowania potencjalnych miejsc lęgowych ptactwa 
oraz nietoperzy i ich schronień w budynkach objętych opracowaniem. W przypadku 
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy naleŜy zastosować się do obowiązujących 
przepisów w zakresie ich ochrony. 
 
 
 
 
 
 
 

L.p Projektant / 
sprawdzaj ący 

Specjalno ść 

Nr uprawnie ń 

Podpis  

Projektant mgr inŜ. arch.  
Zbigniew Doktór 

Architektura  
227/KL/72 

 

Asystent 
projektanta: 

mgr inŜ.  
Aneta Pecio - - - - -  

 

Sprawdzający mgr inŜ. arch.  
Andrzej Papierz 

Architektura 
110/90/WŁ 

 

 


