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A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
2.0. Materiaty i urzadzenia

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robot

7.0. Obmiar robét

8.0. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbiorow

8.2. Dokumenty do odbioru robét

8.3. Badania i pomiary w odbiorach roboét
8.4. Zgtoszenia do odbioru

8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbioér koricowy

9.0. Warunki ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zamdwienia i przedmiot SST
BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU ,,PUMPTRACK” | SKATEPARKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI MALEJ ARCHITEKTURY w miejscowos$ci Nowy Dwor Gdanski 82-
100 przy ul. Warszawskiej, Dz. Nr 575/2, jednostka 221002-4, obreb 0002
Przedmiotem niniejszej SST, sg wymagania ogdlne, dotyczgce wykonania i odbioru robét w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (SST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadzac¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego
projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci.
Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, mogg mie¢ miejsce w przypadkach
ujetych w Opisie Technicznym do Projektu Budowlanego ,,BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU
,PUMPTRACK” | SKATEPARKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI
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MALEJ ARCHITEKTURY w miejscowosci Nowy Dwor Gdanski 82-100 przy ul. Warszawskiej, Dz. Nr
575/2, jednostka 221002-4, obreb 0002 autorstwa ,Studio Alex”. Przypadki i odstepstwa od
wymagan niniejszej specyfikacji dotyczy¢ moga tylko rodzaju i zakresu wykonania elementéw
odkrytych podczas remontu, ktére wymagajg zgodnie z opisem w Projekcie Budowlanym
interwencji i konsultacji z Autorem Projektu, Inwestorem czy Inspektorem Nadzoru. Jednakze,
jakiekolwiek zmiany i odstepstwa od ogdlnych wymagan bedg musiaty by¢ wykonane przy
zastosowaniu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ,,BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU ,,PUMPTRACK” | SKATEPARKU WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI MALEJ ARCHITEKTURY w miejscowosci Nowy
Dwér Gdanski 82-100 przy ul. Warszawskiej, Dz. Nr 575/2, jednostka 221002-4, obreb 0002”)
Zakres opracowania podzielony zostat na dwa etapy i obejmuje nizej wymienione elementy:
e ETAPI:
- usuniecie-rozbidrka i utylizacja istniejgcego utwardzenia betonowego na skarpie
- przebudowa sieci wodociggowej pod terenem proj. toru rowerowego
- uksztattowanie geometrii toru rowerowego
- wykonanie bitumicznej nawierzchni toru rowerowego na podbudowie
- modyfikacja przebiegu Sciezki szutrowej po pétnocnej stronie toru rowerowego
- wykonanie utwardzenia szutrowego placyku w poblizu gtéwnego wjazdu na tor
rowerowych
- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przy wjezdzie na teren toru rowerowego
- wykonanie palisady przy placyku szutrowym
- wykonanie skarp i przygotowanie ich do obsadzenie zielenig
- w razie potrzeby wykonanie palisady wzdtuz toru rowerowego przy granicy z
potudniowg czescig Sciezki szutrowej
- montaz matej architektury: tawki, stojaki na rowery, kosze na smieci, tablica z
regulaminem
- wykonanie nowych nasadzen zieleni, trawnikéw
- uporzgdkowanie istniejgcej na terenie zieleni
- zapewnienie odpowiedniego odwodnienia terenu
* ETAP II:
- usuniecie istniejgcej sciezki szutrowej po zachodniej czesci proj. skateparku
- usuniecie utwardzen pod tawkami w potudniowej czesci proj. skateparku
- wykonanie rury ostonowej dla sieci elektrycznej eN pod terenem proj. skateparku
- uksztattowanie geometrii figur z piasku lub kruszywa i zageszczenie warstwami gr. 20cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o frakcji 0-31mm
- wykonanie urzgdzen i przeszkdd - wykonanie nawierzchni betonowej skateparku
- wykonanie nacie¢ dylatacyjnych
- wypetnienie nacieé dylatacyjnych masg poliuretanowa nie wczesniej niz po 30 dniach
od zakoriczenia betonowania
- wykonanie palisad przy wejsciach do proj. skateparku
- wykonanie $ciezki utwardzonej z kostki betonowej na odcinku od proj. skateparku do
wjazdu na tor rowerowy
- wykonanie szutrowej sciezki po zachodniej stronie proj. skateparku
- wykonanie szutrowych utwardzen pod tawki i przy 2 wejsciu do proj. skateparku
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1.4.

- montaz odnowionych istniejgcych tawek wzdtuz zaprojektowanej sciezki szutrowej i z

kostki

- montaz matej architektury: stojaki na rowery, kosze na $mieci, regulaminy, hamaki

- wykonanie nowych nasadzen zieleni, trawnikéw

- uporzagdkowanie istniejgcej na terenie zieleni

- zapewnienie odpowiedniego odwodnienia terenu poprzez wykonanie lokalnych obnizen

terenowych

Podstawowe okreslenia:

llekro¢ w (SST) jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.3. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.4. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng, zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.6. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu, takze
dziennik montazu.

1.4.7. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.9. Witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, biuro miejskiego
konserwatora zabytkéw i stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.10. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu,
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.11. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
Dziennik dostarczony przez Zamawiajgcego.

1.4.12. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.13. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
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zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.14. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

1.4.16. Poleceniu Inspektora nadzoru budowlanego / konserwatorskiego — nalezy przez to
rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy i zapisanej w Dzienniku Budowy.

1.4.17. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.18. Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty, majace na celu uporzadkowanie i
przywrdécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

1.4.19. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.20. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.21. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania, dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.22. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych, w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.23. Ksiedze obmiaru — akceptowany przez Inzyniera — Inspektora nadzoru, zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych roboét w formie wyliczen, szkicdw, ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Whpisy w ksiedze obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera — Inspektora nadzoru.

1.4.24. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdow.
Whpisy w rejestrze obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.25. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

1.4.26. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE, stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,
poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, tj.: Inspektora nadzoru
budowlanego, Inspektora nadzoru konserwatorskiego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowe;j.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za przekazany mu teren budowy oraz teren
przylegly. Uszkodzone lub zniszczone elementy terenu, Wykonawca odtworzy i naprawi na
wtasny koszt przywracajgc go do stanu i uktadu pierwotnego.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ma zawierac Projekt Budowlany
wraz z opisami i rysunkami oraz obliczeniami jezeli byly wykonywane, Ekspertyze
Techniczng, Inwentaryzacje jezeli byta wykonywana, Zatozenia do Planu BiOZ, Specyfikacje
Techniczng Wykonywania i Odbioru Robdt, inne dokumenty, projekty dotyczgce powyzszego
jezeli byty wykonywane.
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce, w
tym: — Projekt organizacji i harmonogram robét,
— Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,
— Program Zapewnienia Jakosci (PZ)),
— Plan BiOZ
— Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robot
— Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji robét wraz z dokumentami materiatowymi
dopuszczajgcymi do ich stosowania w budownictwie.
Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej
wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowaq i (SST)
Dokumentacja Projektowa i (SST) oraz inne dokumenty, przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy, stanowig integralng czes¢ umowy. Wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sie z
jego aktualnym stanem ,na miejscu”. Oferent powinien zapoznac sie z placem budowy,
rodzajem robdét, obiektem jego stanem i zakresem prac, zatgczonym do przetargu
przedmiarem robdt oraz dokona¢ wtasnej analizy i weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji projektowej i proponowanej technologii robot.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw
oraz firm i producentéw majg na celu wytgcznie okredlenie parametréw technicznych i
jako$ciowych urzadzen, materiatéw wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji zadania.
Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowac produkty ,rownowazne” z wykazaniem,
ze oferowane produkty posiadajg parametry nie gorsze od wypisanych w projekcie.

1.5.4. Informacje na temat terenu budowy
1.5.4.1. Informacje ogolne
Wykonawca powinien tak prowadzi¢ wykonywanie robét oraz je prowadzi¢, aby nie
zaktdcaé w sposéb znaczgcy srodowiska przyrodniczego.
1.5.4.2. Organizacja robét budowlanych
Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu
budowy, co najmniej w zakresie:
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1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref

niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o
pozwoleniu na budowe” jezeli bedzie wymagana) jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami
umowy oraz Dziennik Budowy — jezeli bedzie wymagany i zostanie wydany.
Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiaréw, w przypadku postawienia
takiego wymogu w SIWZ.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbednych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowej.
1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w szczegdlnosci:
— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich mienia
stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych,
— Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatng¢ teren budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robdét i doprowadzié go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy, — zabezpieczy
teren budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i

przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, zaplecza socjalnego w tym

sanitarnego

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) mozliwoscig powstania pozaru.
b) mozliwoscig powstania nadmiernego hatasu.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia, na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie,
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe, nie bedy dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot budowlanych, Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP, wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa, w zakresie
BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy, ma obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan, okreslonych powyzej,
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robdt
przez Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
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1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Tablica informacyjna
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:
— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji,

zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét a po ich zakoriczeniu
zdemontowane.

1.5.14. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona roboét przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.15. Ochrona substancji zabytkowej
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu
prac oraz do ochrony w maksymalnym stopniu zabytkowej substancji obiektu.

1.5.16. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byé wyposazone w:

— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.0. Materiaty i urzadzenia

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje, dotyczgce zamawianych
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdw, bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe — réwnowazne stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom
zawartym w STWIOR, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami,
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4.0. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach, ktérych specyfikacja techniczna nie
precyzuje jednoznacznie oraz w sprawie akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli robét i materiatéw dostarczonych na
budowe. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty
i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

5.3. Roboty rozbiérkowe
Elementy budowlane z miejsca rozbiérki nalezy usungé i wywiezé na wysypisko lub w miejsce
wskazane przez Inwestora. Wywiezienie materiatéw z rozbiérki na koszt Wykonawcy.
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5.4. Plac budowy, robét budowlanych
Zaplecze budowy projektuje i ustawia Wykonawca, uwzgledniajac wymagania i sugestie
Zamawiajacego, dotyczgce mozliwosci umiejscowienia w terenie.
Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne oraz sanitarne pracownikom.
Wykonawca zobowigzany jest do:
utrzymania porzadku na placu budowy
— wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowanie materiatow i elementéw
budowlanych,
— utrzymywaniu w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
WYywozu gruzu
— uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy - jezeli bedzie konieczne.
5.14. Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji. Wykonawca
odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane swojg dziatalnoscia.
5.15. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy, robét budowlanych po ich zakonczeniu. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag,
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robé6t
Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia, do wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementow.

6.2. Badania i pomiary, odbiory roboét.
Wszystkie badania i pomiary oraz odbiory prowadzonych robdt, w tym prac zanikowych, beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek odbioru, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7.0. Obmiar robét

Obmiar robét nie ma zastosowania w robotach budowlanych zgodnych z punktem 1.1, tj.:
BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU ,PUMPTRACK” | SKATEPARKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI MALEJ ARCHITEKTURY w miejscowos$ci Nowy Dwdér Gdanski 82-
100 przy ul. Warszawskiej, Dz. Nr 575/2, jednostka 221002-4, obreb 0002 gdyz powyzsze zlecone
jest na podstawie przetargu jako umowa ryczattowa. Wszelkie prace majgce by¢ wykonane na
podstawie dokumentacji zamiennej, wprowadzanej na etapie robét bedg rozliczane albo
zamiennie, na zasadzie zastgpienia ich z istniejgcymi w kosztorysie ofertowym, albo na podstawie
wyceny i uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

8.0. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robét,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentéw,
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu o
ewentualne badania wtasne.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i
korekt.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych, Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru, podane w STWiOR
dotyczace danej czesci robét.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy, polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. roboty
przygotowawcze, rozbiérkowe, itp.). Odbidr czesciowy robdt dokonuje sie wedtug zasad, jak przy
odbiorze kornicowym robot.
Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych z reguty
catos¢ techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czesc robét, dla ktérej w
szczegotowych warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakorniczenia i odbioru.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w
czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru.
8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub i pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i STWIOR.
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W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robét
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i STWIOR, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdét, w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne — jezeli byty,
dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczestwa zgodnie z STWiOR i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidér ostateczny
robot(korncowy) robét”.

o v AW

9.0. Warunki ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest dla robdt wycenionych ryczattowo, wartosé (kwota), podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

— robocizne bezposredniy,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
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— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i
wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji
zaplecza; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie podestow
roboczych, drabin, szalunkdéw itp., koszty wywozu i utylizacji materiatdw pochodzacych z
rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow,
moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

— podatki, obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpadow, optaty za zajecia
pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, — inne koszty
wymienione w STWIOR.

10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z
pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych, upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom I, 11, IIl, IV,
V), Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233100-0: Roboty w zakresie budowy autostrad i drog
45233120-6: Roboty w zakresie budowy drég

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE
TECHNICZNE C. ROBOTY W ZAKRESIE
DROG

C - 00.00.00 Wymagania ogdlne
SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0.Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU ,,PUMPTRACK” |

SKATEPARKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI MALEJ ARCHITEKTURY

w miejscowos$ci Nowy Dwér Gdanski 82-100 przy ul. Warszawskiej, Dz. Nr 575/2, jednostka

221002-4, obreb 0002

1.2. Zakres robot objetych SST

1.2.1. OgoblIny zakres zamowienia
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét
objetych przedmiotem zamdwienia wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi i
pomocniczymi, niezbednymi do wykonania przedmiotu zamdéwienia w wymaganym
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zakresie — okreslonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i
warunkach kontraktu.

1.2.2. Szczegotowy zakres robot
Szczegbtowy zakres robdt wynika z opisu przedmiotu zamoéwienia zawartego w
dokumentacji przetargowej.

1.2.3. Podstawa realizacji

Podstawa realizacji zadania inwestycyjnego sg Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robot oraz Projekt Budowlany tacznie z Branzowymi Projektami Wykonawczymi

lub sam Projekt Wykonawczy oraz inne dokumenty okreslone w dokumentacji

przetargowe;.
1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku jak w punkcie
1.4 STWIOR, oraz jak ponizej:

1.3.1  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.3.2  Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.3 Materiaty - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
réozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.4 Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcy do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.5 Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

a) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadad sie z jednej lub dwéch warstw.

b) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcy lub odcinajaca.

c) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdorej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

d) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1.3.6 Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.3.7 Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu mozliwosci
wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane.

1.3.8  Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki, tawki.

1.3.9 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.10 Podwykonawca - jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawcg na
wykonanie czesci robdt objetych umowa.

1.3.11 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;j.
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1.3.12 Przeszkoda sztuczna - przeszkoda terenowa bedgca dzietem ludzkim, w tym przypadku,
ustawione elementy wyposazenia skateparku i pumptracka.

1.3.13 Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.14 Roboty budowlane - naleiy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego w zakresie podanym
W umowie.

1.3.15 Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumiec zaprojektowane i wykonane przez wykonawce
roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robét budowlanych w rozumieniu pkt. 1.1.11 oraz
zostang zdemontowane po zakoriczeniu robét budowlanych.

1.3.16 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentéw, zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng cze$¢ umowy, okreslajacych zasady
wykonania i odbioru robdt w sposdb pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

1.3.17 Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony w dokumentach
projektowych zamawiajgcego wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.3.18 Termin rozpoczecia robot — jest to data okreslona w kontrakcie, w ktérej wykonawca ma
rozpoczyc realizacje robot.

1.3.19 Termin zakonczenia robét - jest to okreslona w kontrakcie data, ktora nalezy rozumieé jako
date odbioru robdét budowlanych i przekazania dokumentacji budowlanej w zakresie
umozliwiajgcym dokonanie odbioru zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 8 Warunkéw
Ogodlnych SST.

1.3.20 Umowa - jest to zbidr zasad i wzajemnych zobowigzan pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg
o wykonanie robét budowlanych w zaméwieniu publicznym potwierdzonych pisemnie przez
uprawnionych obu stron.

1.3.21 Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa, z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;j.

1.3.22 Wyceniony przedmiar rob6t — Kosztorys ofertowy - oznacza przedmiar robot uzupetniony
przez wykonawce o oferowane stawki i ceny jednostkowe i wartosci poszczegdlnych
asortymentdéw robdt, pozycji zgodnie z zakresem robdt okreslonych w ST, ktéry staje sie
integralng czescig umowy.

1.3.23 Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta sie wykonania robét.

1.3.24 Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnodci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potfaczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.3.25 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
technicznouzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg,
lub przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3.26 Zadanie jest to okreslona w umowa, samodzielna, wydzielona czes$¢ przedmiotu umowy o
roboty budowlane.

1.3.27 Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktéra dokonata
wyboru oferty wykonawcy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot i zaplecza
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Wymagania ogdlne
1. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, wskazéwkami
Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym m.in. ustawy Prawo
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Budowlane i wynikajgcymi z niej rozporzadzeniami oraz rozporzgdzeniami w sprawach
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi, budynki i sieci), wiedzg
techniczng i sztukg budowlang, a w szczegdlnosci zgodnie z:
a) obowigzujgcymi Normami i przywotanymi normatywami i normami,
b) Specyfikacjami Technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”
Czes¢ | — Roboty budowlano - montazowe,
d) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”
Czesc Il
— Instalacje sanitarne i przemystowe,
e) instrukcjami i przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg budowy, oznakowaniem oraz
zapewnieniem bezpieczeristwa na budowie.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty zadane przez wiascicieli lub dysponentow
budowanych lub przebudowywanych sieci uzbrojenia technicznego w zwigzku z ich
realizacjg oraz odbiorem.

4. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wymagan
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych: w tym uzyskanie
dziennika budowy, opracowania i przedfozenia Zamawiajgcemu planu BIOZ oraz
oznakowanie terenu budowy tablica informacyjna.

5. Strefa robdt winna by¢ oznakowana zgodnie z zatwierdzonymi projektami. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa stosowaé nalezy rdowniez oznakowanie wymagane
wiasciwymi przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy. Oznakowanie i elementy
zabezpieczenia placu budowy nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku do czasu
zakonczenie robdt budowlanych. Stosowane oznakowanie pionowe i poziome powinno
od-powiada¢ odnosnym instrukcjom o znakach drogowych.

6. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikéw oraz innych obiektow powstate
podczas prowadzonych robdt Wykonawca robdt zobowigzany jest naprawi¢ w ramach
wynagrodzenia umownego za przedmiot zamdwienia, stosujac analogiczne materiaty
naprawcze i kolorystyke.

7. Sposob sktadowania materiatéw na terenie budowy nie moze zagraza¢ zdrowiu i zyciu
0s6b przebywajgcych na terenie budowy. Uzywane s$rodki transportu i sprzet oraz
stosowane metody wykonywania robot nie mogg powodowac uszkodzen w otoczeniu
strefy robét.

8. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiajgcego i posiada¢ aktualne Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz Swiadectwo zgodnosci z Polskg Normg
(atest).

9. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2
niniejszej specyfikacji.

10.Przed odbiorem robét teren otaczajacy przedmiot zamdwienia powinien zostac
uporzadkowany (oczyszczony z pozostatosci budowlanych) i byé doprowadzony, co
najmniej do stanu pierwotnego.

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét, Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw, dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan, okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.0. Materiaty i urzadzenia

2.1. Pozyskiwanie materiatow
miejscowych Nie dotyczy

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw,
bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i ustalonych z
Zamawiajgcym.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej
Na tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. Sprzet
Zgodnie z opisem jak w czesci A ,, Wymagania Ogdlne”

4.0. Transport
Zgodnie z opisem jak w czesci A ,,Wymagania Ogolne”

5.0. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét inwestycyjnych i remontowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie robét ziemnych
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe: usuniecie utwardzenia betonowego, korytowanie, wykonanie i profilowanie
nasypow, demontaz i przeniesienie urzadzen i elementéw matej architektury.
5.2.2. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z wyréwnaniem terenu i wykonaniem wykopdw i korytowania pod warstwy
konstrukcyjne podtoza.

21



Budowa toru rowerowego typu ,pumptrack” i skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszaca i urzgdzeniami matej architektury Nowy Dwoér
Gdanski DZIALKA NR 575/2, jed. 221002_4, obreb 0002

Prace ziemne nalezy wykonywac bardzo starannie, zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami normy PN-
68/B-06050 przestrzegajac nastepujacych zasad:

- wykopy winny by¢ wykonane w taki sposdb by nie naruszyty naturalnej struktury gruntu w ich dnie

- w przypadku naruszenia ich naturalnej struktury — nalezy grunty takie usungé i zastgpic¢ zageszczong
podsypka piaszczysto-zwirowg o id>0,6

- wykop nalezy chroni¢ przed naptywem do nich wéd opadowych i przemarzaniem

5.2.6. Zageszczanie gruntu
Nie nalezy zageszcza¢ gruntu sprzetem ciezkim z uwagi na bliskos¢ budynkdw, sprzet do
zageszczenia gruntu podbudowy — zageszczarki typu lekkiego.

5.3. Wykonanie robét drogowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ wymaganiami okreslonymi
SST dla poszczegdlnych rodzajow robdt i z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymagan normowych i postanowien
obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w normach i
Dokumentacji Projektowej obejmujgcych: ustawienie obramowania, regulacji pionowej
naziemnych elementéw urzgdzen infrastruktury technicznej, przygotowania podtoza i kolejnych
warstw podbudowy i nawierzchni zgodnie wymaganiami zawartymi w SST.

5.3.1  Przygotowanie podbudowy

Podtoze oraz poszczegdlne warstwy podbudowy powinny by¢:

— wyprofilowane i réwne, bez kolein,

— ustabilizowane i nosne (odpowiednio zageszczone),

— oczyszczone z luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych.

— W razie potrzeby, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z
kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z przyjetg w Dokumentacji Projektowej

technologig robdt i odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w SST pod wzgledem rodzaju i

grubosci warstw wbudowanych warstw. Utozenie nastepnej warstwy podbudowy lub

nawierzchni moze nastgpi¢ jedynie po dokonaniu odbioru przez Inzynier/Kierownik

Projektu / Inspektora Nadzoru

5.4. Wykonanie robét branzowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt z zachowaniem wymagan ogdlnych
okreslonych
w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji oraz innych wymagan okreslonych w SST dla poszczegdlnych
asortymentow robdt, warunkdéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania postanowien zawartych w obowigzujacych przepisach prawa i
normach, i realizowac roboty zgodnie z branzowymi instrukcjami dotyczgcymi warunkow
wykonania i odbioru robdét, warunkami okreslonymi przez wtascicieli sieci i urzadzen oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru — jezeli dotyczy

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

c) Deklaracje witasciwosci uzytkowych

b

-

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Zgodnie z opisem jak w czesci A ,, Wymagania Ogdélne”
W dzienniku budowy Kierownik budowy / robét bedzie zapisywat kazdorazowe odbiory robét
zanikowych.

2) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie z opisem jak w czesci A ,, Wymagania Ogdlne”

7.0. Obmiar robét
Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowg Ryczattowa.

8.0. Odbiodr robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. Zasad podanych ponizej.
8.1 Odbidr zastosowanych materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami i aprobatami
producenta. W wypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta- powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie.
8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy rowniez stosowac materiatow przeterminowanych.
8.3 Wyniki odbioréw materiatdow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4 Odbidr powinien obejmowacd sprawdzenie wygladu zewnetrznego:
- powierzchnia podktadu, warstwy dociskowej z kruszywa frakcji 0-32mm i 32-64mm - badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.
- sprawdzenie grubosci warstw podbudowy, warstwy dociskowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania robét.
9.0. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
korcowym odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robdét, jezeli tak stanowié bedzie
Umowa.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu roboét, stanowi wartos¢
tych robét, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartosé ryczattowa.
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10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Akty prawne
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
118) z pdzniejszymi zm.).
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
[4] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr
162, poz. 1568).
[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

10.2. Akty prawne - rozporzadzenia

[6]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr
195/2004, poz. 2011).

[8]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. Nr 237,poz. 2375).

[9]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

[10]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
198, poz. 2042).
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kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
C-01.00.00. Wykonanie wykopoéw

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiodr robot

9.0. Podstawa ptfatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w ramach BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU ,,PUMPTRACK” |
SKATEPARKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI MALEJ ARCHITEKTURY
w miejscowos$ci Nowy Dwér Gdanski 82-100 przy ul. Warszawskiej, Dz. Nr 575/2, jednostka
221002-4, obreb 0002
1.2. Zakres robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST C-00.00.00 pkt. 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST C-00.00.00 pkt. 1.5.

2.0. Materiaty (grunty)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze nawierzchni.

3.0. Sprzet
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST C-00.00.00 pkt. 3.

4.0. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST C-00.00.00 pkt. 4.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robét
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Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST C-00.00.00 pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$é¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw, powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier, inspektor nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntoéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci min. 1d>0,6

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga byc osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi, inspektorowi nadzoru.

Na przyktad nalezy grunty takie usungc i zastgpic¢ zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg o id>0,6
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych, na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia Ez, zgodnie z PN-02205:1998[4].

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. 0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST C-00.00.00 pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami, okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy
zwrdcic na:

a) odspajanie gruntdw w sposdb niepogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
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c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. 0. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST C-00.00.00 pkt. 7.

Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowg Ryczattowa.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowg Ryczattowa.
8.0. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST C-00.00.00 pkt. 8.

9. 0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST C-00.00.00 pkt. 9.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

korncowym odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robét, jezeli tak stanowié bedzie
Umowa.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu roboét, stanowi wartos¢
tych robét, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartosc ryczattowa.

10.0. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST C-00.00.00 pkt. 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

C-02.00.00. Wykonanie nasypow
SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w ramach BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU ,,PUMPTRACK” |
SKATEPARKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI MALEJ ARCHITEKTURY
w miejscowosci Nowy Dwoér Gdanski 82-100 przy ul. Warszawskiej, Dz. Nr 575/2, jednostka
221002-4, obreb 0002

1.2. Zakres robat objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmujg
wykonanie nasypow z gruntu dowiezionego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST C-00.00.00 pkt. 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST C-00.00.00 pkt. 1.5.

2.0. Materiaty (grunty)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-00.00.00

pkt. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdéw, powinny spetniaé wymagania, okreslone
PN-S-02205 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.
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Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205([4]

Przeznacze Przydatne Przydatne Tresc
nie
z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistym
skaliste miekkie beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
] o - gdy bedg wbudowane w
2. Zwietrzeliny i rumosze miejsca suche lub
gliniaste zabezpieczone od wéd
. L gruntowych i
3|._ Piaski pyl?ste_, piaski powierzchniowych
1. Rozdrobnione grunty & |?|aste, Pyly piaszczyste | P . ..
skaliste twarde oraz Pyl édo na%ypoyv nie WVESZVChd”'Z
grunty kamieniste, — - m, zabezpieczonych prze
2wietrzelinowe, 4. Piaski prochniczne, z zawilgoceniem
rumosze i otocaaki wyjatkiem pylastych piaskow
_ prochnicznych - w miejscach suchych lub
2. Zwiry i pospoftki, . . L przejsciowo zawilgoconych
réwniez gliniaste 5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wr
3. Piaski grubo, $rednio i | <35%
drobnoziarniste, - do nasypow nie wyzszych niz
naturalne i tamane 6. Gliny piaszczyste zwiezte, |3 m: zabezpieczonych przed
o gliny zwiezte i gliny pylaste zawilgoceniem lub po
4. Piaski gliniaste z zwiezte oraz inne grunty o ulepszeniu spoiwami
domieszkg frakcji granicy ptynnosci wi od 35 do
zwirowo-kamienistej 60%
(morenowe) o
Na dolne wskazniku 7. Wysiewki kamienne - gdy zwierciadfo wody
warstwy réznoziarnistosci U215 | gliniaste o zawartosci frakcji | gruntowej znajduje sig na
nasypow - . . . | itowej ponad 2% gtebokosci wigkszej od
ponizej 5. Zuzle wielkopiecowe i kapilarnosci biernej gruntu
strefy inne metalurgiczne ze podtoza
przemarzan | Starych zwatow
ia (powyzej 5 lat) - 0 ograniczonej podatnosci na
: S _ _ rozpad - faczne straty masy do
6. tupki przywegtowe |8 7uzle wielkopiecowe i inne | 5%
przepalone metalurgiczne z nowego
7. Wysiewki kamienne o | Studzenia (do 5 lat) &y walne preestraenie
toéci frakcii i - _
é%vr\:%réfg% rakcliowel | 9. Hotupki przyweglowe materiatem drobnoziarnistym
nieprzepalone
- gdy zalegajg w miejscach
suchych lub sg izolowane od
10. Popioty lotne i wody
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe
1. Zwiry i pospoétki gliniaste
1. Zwiry i pospétki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i 3. Pyly piaszczyste i pyty
$rednio-
4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia
] ziarniste mniejszej niz 35% tych gruntow spoiwami, takimi
Na gérne ) . ) ) jak: cement, wapno, aktywne
warstwy 3. Hotupki przyweglowe | 5. Mieszaniny popiotowo- popioty itp.
nasypow w | przepalone zawierajace |zuzlowe z wegla kamiennego
strefie mniej niz 15% ziaren
przemarzan [ mniej- 6. Wysiewki kamienne
ia gliniaste o zawartosci frakgji
szych od 0,075 mm itowej >2%
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4. Wysiewki kamienne o [ 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i
uziarnieniu metalurgiczne nierozpadowe: straty masy do
odpowiadaja- 1%
cym pospotkom lub 8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku nosnosci wnos210
zwirom
w
wykopach i ) )
miejscach - gdy sg ulepszane spoiwami
zerowych . . o (cementem, wapnem,
o Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i aktywnymi popiotami itp.)
gtebokosci wysadzinowe
przemarzan
ia

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST C-00.00.00 pkt. 3.

3.2. Dobdr sprzetu zageszczajacego
Z uwagi na niewielkie ilosci i przestrzenie do zageszczenia nalezy zastosowac zageszczarki i ubijaki
mechaniczne, lekkie, o masie do 200kg

4.0. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 pkt. 4.

5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST C-00.00.00 pkt. 5.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakornczyé roboty
przygotowawcze, okreslone w SST C-00.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.2.1.1. Wyciecie stopni w skarpach

Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu nalezy wykona¢ na skarpach stopnie o
spadku gérnej powierzchni, wynoszgcym okoto 4% +£1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.
Grunt uzyskany z wyciecia stopni wbudowany bedzie w nasyp z transportem do 1 km po
potwierdzeniu badaniami laboratoryjnymi jego przydatnosci i akceptacji Inspektor
Nadzoru. Grunt nieprzydatny do budowy nasypdw, pozyskany z wyciecia stopni w
skarpach odwieziony bedzie na odktad ustalony staraniem Wykonawcy.

5.2.1.2. Zageszczenie gruntow w podtozu nasypéw

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych,
zalegajgcych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,95. Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
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Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

5.2.2. Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntdéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac
w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp
jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie
wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
Scieku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym od 8
m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier
moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu
wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotdw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3
do 0,5 m, nalezy wykonac z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej
powierzchni warstwy popiotu, nalezy nadac spadki poprzeczne 4% + 1% wedtug poz.
d).
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i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego korpusu nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sie
poszerzanej czesci przez wyciecie w stopni wg p. 5.3.1.1.nalezy wykonywac w jego skarpie
stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosic¢
4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Postepowanie z gruntem uzyskanym
z wyciecia stopni w skarpach podano w punkcie 5.3.1.1.

Woyciecie stopni obowigzuje takze zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych
czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzic w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdét ziemnych powinny by¢ réwne i mieé
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu,
a Wykonaweca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntéw
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu
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Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca
sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.3.4.3. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998[4], nalezy stosowac tylko dla gruntédw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia s, wedtug BN-77/8931-12[9].

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST C-00.00.00 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznos¢,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST C-00.00.00 pkt. 7.

Nie dotyczy, roboty ujete Umowa ryczattowa.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szecienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej objetosci nasypdw
i ogdlnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objeto$¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow
nieprzydatnych.
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Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci
wykopow, powiekszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu
i zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.4.

8.0. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru podano w SST C-00.00.00 pkt.8.

9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST C-00.00.00 pkt. 9.

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
korncowym odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robét, jezeli tak stanowié¢ bedzie
Umowa.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot, stanowi wartos¢
tych robét, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartosc ryczattowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuije:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robdt,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST C-00.00.00.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —-45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

C-03.00.00. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w ramach budowy BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU
,PUMPTRACK” | SKATEPARKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI
MALEJ ARCHITEKTURY w miejscowosci Nowy Dwér Gdanski 82-100 przy ul. Warszawskiej, Dz. Nr
575/2, jednostka 221002-4, obreb 0002

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 i 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci:

— Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm,

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni ptyty skateparku pod
przeszkodg Nr 1.

1.3.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST C- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow

35



Budowa toru rowerowego typu ,pumptrack” i skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszaca i urzgdzeniami matej architektury Nowy Dwoér
Gdanski DZIALKA NR 575/2, jed. 221002_4, obreb 0002

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne
kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo uzyskane z
przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw powinno zawiera¢ co najmniej 80% ziaren tamanych we
frakcji powyzej # 4 mm. Za ziarno tamane nalezy uznac ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanych i
szorstkich.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kruszywa podano w ST C-00.00.00 ,,Wymagania ogélne.”, pkt. 2.3.

2.3.1. Skfadowanie kruszyw
Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

3.0. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST C- 00.00.00.” Wymagania ogdlne” pkt.3.

4.0. Transport
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST C- 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST C-00.00.00 "Wymagania ogdlne

5.2. Przygotowanie podtoia
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w C-00.00.00

5.3. Wytwarzanie mieszanki z kruszywa tamanego

Mieszanke kruszywa tamanego o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji w miejscu wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu. Do przygotowania mieszanki mozna stosowa¢ wytwdrnie mieszanki betonowej typu
cyklicznego albo typu ciggtego. Sktadniki mieszanki powinny by¢é dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa oraz objetosciowego dozowania wody, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy suchej mieszanki:

—  Kruszywo 3%,
— woda +2% w stosunku do objetosci dozowanej wody.
5.4. Wbudowywanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa tamanego powinna by¢ uktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej aby jej
ostateczng grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Przed zageszczeniem warstwa
powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Jezeli podbudowa bedzie
uktadana z wiecej niz jednej warstwy kruszywa to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
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Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem
zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci w
ST C-00.04.00 tablica 4.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten
ruch na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, Sniegu, mréz
i storice. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwosc uszkodzenia podbudowy.

6. 0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST C-00.04.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac¢ badania niezbedne do akceptacji
materiatéw przez Inspektora Nadzoru oraz do opracowania projektu sktadu mieszanki kruszywa
tamanego.

Badania w czasie robét
Czestotliwosc i zakres badan kontrolnych w czasie roboét przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa
tamanego podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$é badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego:

L.P. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna ilo$¢ badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajgca na

jedno badanie [m2]

1 2 3 4

1. Uziarnienie mieszanki 2 300

2. | Wilgotnos¢ mieszanki

3. | Zageszczenie warstwy minimum 4 probki

4, Badanie wiasciwosci kruszywa wg | Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

tab. 3, pkt. 2.2.3

6.3.1. Badania kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ wszystkie jego wtasciwosci okreslone w tablicy3
i opracowac nowy sktad mieszanki wedtug p. 5.1 5.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy bada¢
w czasie robot z czestotliwoscig okreslong w tablicy 5. Probki do badan nalezy pobierac z wytworni
po wymieszaniu kruszyw.

6.3.2. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.
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6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa

Wilgotnos$é mieszanki kruszywa tamanego powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora zgodnie z normg PN-B-04481 ( metoda Il ) z tolerancja -4% - +2%.
Wilgotnos¢ nalezy okreslic wg PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00, przy oznaczeniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wedtug PN-B-04481 (duzy cylinder,
metoda Il).

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy kruszywa tamanego
6.4.1. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg w osi wykonanych poszerzen.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierdwnosci nie powinny
przekracza¢ £1 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ za pomocy 4-metrowej taty i poziomicy. Spadki
poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancjg + 0.5 %.

6.4.3. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac na krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy, a
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1cmi-2cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzac¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach.
6.4.5. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzaé¢ z czestotliwoscia podang w tablicy 7. Szerokos¢
podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.4.6. Wymagania dotyczace grubosci podbudowy

Grubos¢ podbudowy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otwordw na catg jej gtebokos¢, w
odlegtosci okoto 0,5 metra od krawedzi, natychmiast po zageszczeniu warstwy, z czestotliwoscia
podang w tablicy 7, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podbudowy zasadniczej nie powinny przekracza¢ +10%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczgcych uziarnienia i wtasciwosci podanych w
Specyfikacjach zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce odpowiednich wymagan zostaty
wbudowane to bedg, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawce na
wtasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez
Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.5 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrdéwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien na witasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do
potowy szerokosci pasa, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.3. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych
dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy.

7.0. Obmiar robét
Obmiar kazdej warstwy podbudowy i opornika powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach
kwadratowych, po utozeniu i zageszczeniu. Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowag Ryczattowa.

8.0. Odbidr robot

Odbidér podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér
podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej podbudowy bez hamowania postepu robdt. Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatdw i robét. Odbioru podbudowy dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie wynikdw badan Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajacych badan i
pomiaréw oraz ogledzin warstwy. Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

a) zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne ze specyfikacjami, koszty tych badan pokrywa
Wykonawca;

b) istniejq jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty tych badan
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci
zerwanie wymiane na nowg wadliwie wykonanej podbudowy, wedtug zasad okreslonych w niniejszych
Specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane na nowa wadliwie wykonanej warstwy
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektor Nadzoru.

9.0. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST A. ,Wymagania ogélne”.
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
korncowym odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robét, jezeli tak stanowié bedzie
Umowa.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot, stanowi wartos¢
tych robét, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartos¢ ryczattowa.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Akty prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
118) z pdzniejszymi zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

[4] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568).

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z

2002 r. Nr 147, poz. 1229).

10.2. Akty prawne - rozporzadzenia
[6]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195/2004,
poz. 2011).
[8]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 237,poz. 2375).
[9]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).
[10]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126).
[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041).
[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.
2042).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE C. ROBOTY W ZAKRESIE
DROG

kod CPV —-45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

C - 04.00.00. Betonowe obrzeza chodnikowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w ramach budowy BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU
,PUMPTRACK” | SKATEPARKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI
MALEJ ARCHITEKTURY w miejscowosci Nowy Dwor Gdanski 82-100 przy ul. Warszawskiej, Dz. Nr
575/2, jednostka 221002-4, obreb 0002
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8 x 30 x 100 cm.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.
1.3.2. tawa — warstwa nosna, stuzgca do umocnienia obrzeza oraz przenoszaca obcigzenie
obrzeza na grunt.
1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST C-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Do ustawiania obrzezy chodnikowych nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:
— betonowe obrzeza chodnikowe 30 x

8 cm - podsypke cementowo -
piaskowg — zaprawe cementowo -
piaskowa.
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2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
2.3.1. Typ obrzeiy betonowych
Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach 8 x 30 cm
dtugosci 100 cm, wykonane z betonu klasy C25/30, wg normy PN-EN 206-1.
2.3.2. Wymiarowanie obrzezy
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

A~

ALl

]
b | T

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy (cm)
I b h r
ow 100 8 30 3

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka (m)
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajgcych powierzchnie

. . - L. niedopuszczalne
krawedzi i narozy gbrne (Scieralne)

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba max dtugos¢ 2
(mm) max 20
gtebokos¢ (mm) 6
max
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2.3.5. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych, o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum
5 cm wieksza niz szerokosc¢ obrzeza.

2.3.6. Kontrola
Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna by¢
deklaracja zgodnosci - Atest producenta w zakresie zgodnosci z norma, a jezeli nie jest
produkowane w oparciu o norme, to w zakresie zgodnosci z Aprobatg Techniczng,
potwierdzajaca jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w
zakresie wygladu zewnetrznego.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 m, zgodnie z PN-B-10021
[5].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze poszerzyc¢ zakres kontroli obrzezy o inny
rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swaj koszt.

2.4. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620:2 , Kruszywa do betonu”.

2.5. Zaprawa cementowo - piaskowa
Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spetnia¢ wymagania podane w ST C-08.01.01 , Krawezniki
betonowe” punkt 2.3.4.

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow
Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci min. 0.7R.
Obrzeza uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Obrzeza powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
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5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac recznie bezposrednio na podsypce cementowo-piaskowe;.
Szczeliny pomiedzy obrzezami powinny mie¢ szerokos¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypetnié
zaprawa cementowo-piaskowa.
Wbudowane obrzeza nalezy obsypaé gruntem i zagescic¢ od strony przeciwnej niz projektowany
chodnik.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow,
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen, wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen, nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki, z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021[5].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow, nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 2.
Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementéw, wykonuje sie przez przytozenie kagtownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzié¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentdéw robot, sktadajacych sie na ogdlny element.
Kontrola obejmowac¢ powinna zgodno$é wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektows,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie robét oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania robét.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt. 5
niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy i bezpiecznikdow nie mogg
przekracza¢ = 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosic¢
wiecej niz £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
6.4.4. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.
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7.0. Obmiar robét: Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowa Ryczattowa.
8.0 Odbidr robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot
Odbidr obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesciowego i koncowego.
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

8.0 Podstawa ptatnosci Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST czesci A. ,,Wymagania ogdlne”.

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym
odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robét, jezeli tak stanowi¢ bedzie Umowa.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych robét,
obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartos¢ ryczattowg za robote.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

C - 05.00.00. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiodr robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w ramach budowy BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU
,PUMPTRACK” | SKATEPARKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI
MALEJ ARCHITEKTURY w miejscowosci Nowy Dwor Gdanski 82-100 przy ul. Warszawskiej, Dz. Nr
575/2, jednostka 221002-4, obreb 0002

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuja:

— Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cm oraz 8cm, wibroprasowane, w ksztatcie
prostokata, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3cm, spoiny wypetnione

piaskiem

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.3.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajace wode.

1.3.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.3.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami), wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.3.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.3.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST C- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt. 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej
(gbérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosc: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80
mm i 100 mm . W naszym przypadku grubos¢ 60mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic, chodnikdéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajacg w
warunkach mrozu

Lp. Cecha Zataczn Wymaganie
ik
normy

1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm | C | Dtugos¢ szerokosé Rdznica
od zadeklarowanych grubos¢ pomiedzy
wymiardéw kostki, dwoma
grubosci <100 mm +2 +2 +3 pomiarami
>100 mm +3 +3 +4 grubosci, tej

samej kostki,
powinna by¢ <3
mm
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1.2 | Odchyfki ptaskosci i C Maksymalna (w mm) wypuktos¢
pofalowania (jesli wklestos¢
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci 1,5 1,0
pomiarowej 300 mm 2,0 1,5
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia <
zamrazanie/rozmraza-nie z 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m?
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie F Wytrzymatos$é charakterystyczna T 2 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i
nie powinien wykazywac obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwatosc
wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione sg
wymagania pkt. 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odpornosé na $cieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej éciernej, | Bdhmego, wg zat. H
wg zat. G normy — normy — badanie
badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm3/5000
mm?
2.5 | Odpornos¢ na | a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana —
zadawalajgca odpornos¢,
b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzagdem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a)gbérna powierzchnia kostki nie powinna
miec rys i odpryskéw,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne
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3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze
— producent powinien opisa¢ rodzaj
tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z prébka producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury
lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcéw i zmianach
warunkow twardnienia nie sg uwazane za
istotne

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze
by¢ warstwa Scieralna lub caty
element)

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych, niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych, nienarazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec
kostki nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalert PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry
przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie
stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i
barwnikow organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam), moga pojawic sie na powierzchni
kostek w poczagtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania, w okresie
do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka, moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PNEN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002
[1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom SST D-
05.03.04a [12],

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatow spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Cement w workach,
co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywaé do: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
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b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz
podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach, magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet. Cement nie paletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
2.4. Kraweziniki, obrzeza i scieki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier — inspektor nadzoru nie ustalg inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:
a) obrzeza betonowe wg SST C-04.00.00,
b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania
wg SST C-04.00.00 obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadad je z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
wtasciwej SST lub innym dokumentom, zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowacé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST C-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
5.0. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni, powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST .
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowg, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ewentualnie $ciekdw),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo — piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo — piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

NowvswN R
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5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwga betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Obramowanie z obrzezy chodnikowych oraz miejscami kostka dochodzi¢ bedzie bezposrednio do
istniejgcego ogrodzenia.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubosé¢, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke, powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki, nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi
zageszczarkami wibracyjnymi, w stanie wilgotnosci optymalne;.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej, powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni,
nalezy jg pola¢ wodg, w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢é podsypki.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych
ustalen, Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi
nadzoru.

5.7.2. Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdt, zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rdézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki nalezy wykonywad recznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
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uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywaé przyuczeni brukarze.
Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazow itp.), powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢é
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkga cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej, zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej, w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z
podsypka.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie, w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi, powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami, miat kierunek odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy
wypetnic:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt. 2.3
b) jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
c) zaprawa cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania pkt. 2.3
d) jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposéb
zapewniajacy jej wystarczajacg ptynnosc. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnié spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.
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Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczyscié; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub SST, wzglednie nie wiekszych niz
co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych, powinna umozliwiaé przejecie przez nie
przemieszczen, wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim,
lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywacé
szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowe] ze spoinami wypetnionymi piaskiem, mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0do 4,0 cmii
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié¢
z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt. 2, —

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki:

- badanie zgodnosci z dokumentacjg

- badanie rzednych wysokosciowych, dopuszczalne odchyiki: +1cm, -2cm

- réwnosé w profilu poprzecznym i podtuznym — przeswity pomiedzy tatg 2m o powierzchnig do

8mm - sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia — kontrola biezgca.

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy, sSciekdw - wizualne sprawdzenie
jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin

7.0.0bmiar robét Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowa Ryczattowa.
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8.0. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w SST A-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji, wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robdét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 A-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5]

oraz niniejszej SST.

9.0. Podstawa ptatnosci Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST czesci A. ,,Wymagania ogdlne”.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym
odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robét, jezeli tak stanowi¢ bedzie Umowa.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych robét,
obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartos¢ ryczattowg za robote.

10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002

2. PN-EN 1338:2005
3. PN-EN 13242:2004

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowac PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

C - 06.00.00. Zielen — trawniki i mata architektura wraz z wyposazeniem

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiodr robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach budowy BUDOWA TORU ROWEROWEGO TYPU
,PUMPTRACK” | SKATEPARKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | URZADZENIAMI
MALEJ ARCHITEKTURY w miejscowosci Nowy Dwor Gdanski 82-100 przy ul. Warszawskiej, Dz. Nr
575/2, jednostka 221002-4, obreb 0002
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— zaktadaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.
1.3.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa
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Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo - torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze byc¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielerh w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.7. Elementy matej architektury

Kosze na $mieci

Przewidziano przeniesienie i zamontowanie —1 szt. koszy na smieci.

Montaz nowych koszy na $mieci — 6szt.

tawki

Przewidziano przeniesienie odnowienie i zamontowanie —6 szt —tawki

tawki i kosz nalezy odnowic, tj.: drewniane elementy siedziska nalezy przeszlifowaé i zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (impregnat + 2x farba), elementy konstrukcji ze stali
ocynkowanej wypiaskowac i pomalowaé proszkowo, wszelkie sruby i mocowania wystawione na
dziatanie warunkéw zewnetrznych wymienié na nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczy¢. Montaz na
gotowych prefabrykatach betonowych lub fundamentach przygotowanych na miejscu.

Przewidziano montaz nowych tawek parkowych 2szt. tawek parkowych tukowych 3szt, siedziska 1szt,
hamak 2szt.

Stojak na rowery:

Przewidziano montaz 3szt. stojakdw na rowery.

Wymagania do fundamentéw urzadzen matej architektury:

- mieszanka zgodna z PN-88/B-06250 (lub zgodnie z normga EN)

- klasa betonu min. C20/25

- stopien mrozoodpornosci W2

- wytrzymato$é betonu wg PN-88/B-06250 (lub zgodnie z norma EN)

Wielkosci fundamentow dostosowac do zalecen dostawcy i producenta elementdéw, celem zachowania
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych i gwarancji producenta.

Tablice informacyjne wraz z regulaminem — 3szt

Wszystkie elementy i wyposazenie matej architektury zakupi¢ i wykonac¢ zgodnie z wskazaniami w
Projekcie Budowlanym.

Projektowane elementy Skateparku — zgodnie z Projektem Budowlanym, tj.:
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1) Quarter Pipe
2) Bank

3) London Gap
4) Jumpbox

5) Hubba

6) Bank + Grindbox
7) Funbox

8) Pompka

9) Spine

10) Funbox

11) Bank x2

12) Quarter Pipe
13) Quarter Pipe
Przeszkody majg by¢ w formie elementéw zelbetowych, ptyt lub scian, zbrojonych siatkg fi8mm (AIIIN) o
oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8, F-150. W miejscach gdzie wymaga tego specyfikacja wbetonowac
profil stalowy, ktéry ma za zadanie chronié¢ ich krawedzie. Rdzen, szalunek ,tracony” przeszkéd o
wiekszych gabarytach stanowi wypetnienie ze styropianu minimum EPS 200.

UWAGA:
Wszystkie elementy wyposazenia skateparku powinny zosta¢ wykonane i zamontowane przez firme
wyspecjalizowang w wykonywaniu takich elementéw.

Wszystkie elementy wyposazenia skateparku powinny zosta¢ wykonane i zamontowane zgodnie z
opisem w Projekcie Budowlanym, strony A19 do A23.

3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST C-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

— pit mechanicznych i recznych,
4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonodw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10

cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowadé sie 2 do 3 cm

nad terenem,
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— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane s3g w iloéci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac¢ pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegolnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, —

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6.0. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozsécielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
— prawidtowego uwatowania terenu,

58



Budowa toru rowerowego typu ,pumptrack” i skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszaca i urzgdzeniami matej architektury Nowy Dwoér
Gdanski DZIALKA NR 575/2, jed. 221002_4, obreb 0002

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy: —

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”), —

obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.0. Obmiar robét: Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowa Ryczattowa.

8.0. Odbiodr robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa ptatnosci Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST czesci A. ,,Wymagania ogdlne”.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robat, jezeli tak stanowic¢ bedzie Umowa. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot rozbidrkowych, stanowi wartos¢ tych robét, obliczona w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartosc¢ ryczattowg za rozbidrke.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 TORF ROLNICZY
BN-73/0522-01 KOMPOST FEKALIOWO-TORFOWY
PN-88/B-06250
PN-EN 1271:2006
PN-EN 1270:2006
PN-EN 749-2006
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