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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA 1ZB ZAWODOWYCH

Za zgodnos¢ z oryginatem:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKK/IV/2017
02.04.2021
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Za zgodnos¢ z oryginatem:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKK/IV/2017
02.04.2021

Za zgodnos¢ z oryginatem:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKK/IV/2017
02.04.2021

Za zgodnos¢ z oryginatem:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKK/IV/2017
02.04.2021
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3. OPIS DO PROJEKTU

Budowa toru rowerowego typu ‘pumptrack’ i skateparku
wraz z infrastrukturg towarzyszacq i urzgdzeniami matej
architektury

1 Dane podstawowe

1.1 Dane ogdlne:

* Temat -
Budowa toru rowerowego typu ‘pumptrack’ i skateparku wraz z infrastruktura
towarzyszacq i urzagdzeniami matej architektury
* Adres —
82-100 Nowy Dwér Gdanski, ul. Warszawska
* Adres — dziatka, jednostka, obreb —
jedn. 221002_4; obreb 0002, dz. nr 575/2
* Inwestor -
Gmina Nowy Dwoér Gdanski, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
» Kategoria ob.—
Vil
* Faza -
projekt budowlany

1.2 Cel i zakres opracowania:

Opracowano projekt budowlany konstrukcyjny dla zadania - Budowa toru rowerowego
typu 'pumptrack’ i skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszgca i urzgdzeniami matej
architektury w lokalizacji: 82-100 Nowy Dwoér Gdanski, ul. Warszawska, jedn. 221002_4;
obreb 0002, dz. nr 575/2

2 Opis rozwigzan projektowych

2.1 Opis giéwnych funkcji:

- ETAP | - tor rowerowy

W ramach projektowanej inwestycji wykonana zostanie Sciezka rowerowa - tor rowerowy
typu ‘pumptrack’. Tor sktada sie z garbow zwanych dalej muldami oraz profilowanych ramp
tukowych na zakretach zwanych dalej bandami utozonych w rytmiczne sekwencje.

- ETAP Il — skatepark

Projekt przewiduje wykonanie skateparku w formie Zzelbetowej ptyty z wyprofilowanymi
przeszkodami zelbetowymi przystosowanymi do jazdy po nich na rolkach, deskorolkach,
hulajnogach i rowerach bmx wraz z elementami uzupetniajgcymi takimi jak porecze i murki.
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Projektowane obiekty sg obiektami budowlanymi niebedgcym budynkami.

2.2 Prace ziemne:

Prace ziemne nalezy wykonywacC bardzo starannie, zgodnie ze sztukg budowlang i
wymogami normy PN-68/B-06050 przestrzegajgc nastepujgcych zasad:

- Wykopy winny by¢ wykonane w taki sposéb by nie naruszyty naturalnej struktury gruntu w
ich dnie,

- W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury — nalezy grunty takie usungc i zastgpi¢
zageszczong podsypkag piaszczysto-zwirowg o 1d>0,6,

- Wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem do nich woéd opadowych i przemarzaniem.

- W wypadku stwierdzenia w wykopach obecnos$ci gtownych korzeni drzew lezgcym w kolizji
z obiektami nalezy uzgodni¢ dalsze prace w wydziatem odpowiedzialnym za zieleh z
ramienia Inwestora.

2.3 Projektowane elementy:
Warunki gruntowe

Zgodnie z opinig geotechniczng wykonang przez Jacka Kuciabe stwierdzono, ze w
rozpatrywanym podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, srednio korzystne dla
posadowienia bezposredniego obiektow budowlanych.

Grunty warstw geotechnicznych 1,  sklasyfikowano jako stabonosne/watpliwe. Grunty
warstwy ll, Il sklasyfikowano jako no$ne i nadajg sie dla posadowienia bezposredniego.

Glebe i nasypy niekontrolowane (o gr. do 0,4m) — nalezy usung¢ z podtoza budowlanego.

Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo — wodne, nalezy rozwazy¢ nastepujgce

rodzaje posadowienia:

- posadowienie bezposrednie po zastosowaniu geotkaniny/geosiatki oraz nasypu o
migzszosci ok. 0,3 -0,5m. lub zastosowaniu stabilizacji o migzszosci ok. 0,3m jako
podbudowy.

Nawierzchnia betonowa — ptyta skateparku

Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagajg szczegolnego
sposobu posadowienia. Projektuje sie wykonanie wzmocnienia planowanej nawierzchni.
Wzmocnienie polega na usunieciu humusu, wykonaniu podbudowy, a na niej zbrojonej ptyty
betonowej gr. 15 cm.

Ptyta skateparku na poziomie +0,00 powinna sie znajdowaé na wysokosci 10cm powyzej
terenu. Stopien zageszczenia warstw gruntu ID > 0,90.

+ PODBUDOWA POD PLYTE SKATEPARKU (od dotu):
- warstwa z piasku — grubos¢ 10cm
- warstwa z kruszywa tamanego (np. ttuczen betonowy) - grubos¢ 25cm.

« PLYTA GEOWNA:

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15
cm z betonu C35/45, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, zbrojona dotem siatkg
& 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm lub zbrojong widknami polipropylenowymi, mieszanka
pot na poét, z widkien o dt. 38mm i 54mm, w ilosci 0,9 kg/m3
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1. W ptycie nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5m
x 5m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy
wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢é sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje
masg poliuretanowa.

2. Ptyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1 - 2%,

Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce lub
rolkach z kotkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci
w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Fundamenty obiektow matej architektury — hamak, tablica informacyjna:
Zaprojektowano fundamenty punktowe lub prefabrykowane wg dostawy producenta,

- zaprojektowano fundament punktowy

- gteboko$¢ posadowienia podbudowy — min 0,95m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru
gruboziarnistego i ttucznia — warstwa min 30 cm, zagesczona

- Podbudowa ze zwiru gruboziarnistego

- Fundament klasy minimum C16/20

- osypka zwirowa i gruntem rodzimym czterostronna

W miare mozliwosci stosowac elementy prefabrykowane narzucone przez dostawce.

Sposéb mocowania innych elementéw matej architektury — s$Smietniki, stojaki
rowerowe, tawki.

Zaprojektowano fundamenty punktowe lub prefabrykowane wg dostawy producenta,

- zaprojektowano fundament punktowy

- gteboko$¢ posadowienia podbudowy — min 0,35m ponizej poziomu terenu

- grunt w przygotowanym wykopie nalezy stabilizowa¢ mechanicznie mieszankg zwiru
gruboziarnistego i ttucznia

- Podbudowa ze zwiru gruboziarnistego

- Fundament klasy minimum C16/20

- osypka zwirowa i gruntem rodzimym czterostronna

3 Uwagi koncowe:

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaC zgodnie ze sztukg budowlang, z
zachowaniem obowigzujgcych norm i przepisow Prawa Budowlanego, a takze pod
nadzorem o0sob posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Nalezy stosowaC materialy i wyroby budowlane majgce aktualne Certyfikaty
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Bezpieczenstwa, wymagane atesty oraz Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw
zachowac¢ do kontroli i odbioru.

Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i elementéw,
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno - rozruchowymi
urzgdzen i elementow przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykonywac $cisle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, pod nadzorem osoby
uprawnione;.

Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, funkcji i materiatow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, majgce wptyw na parametry techniczne i ostateczny oglad wizualny
muszg by¢ bezwzglednie ustalone z Inwestorem oraz z projektantami.

Przed przystgpieniem do prac zobowigzuje sie inwestora lub jego upowaznionego
przedstawiciela do dopilnowania wykonania przez wykonawce robét planu BIOZ. Plan BIOZ
wykonuje osoba o wymaganych uprawnieniach w zakresie BHP jak kierownik budowy
lub osoba wyznaczona przez niego. Plan BIOZ nalezy wykonaC dla wszystkich robot
wyszczegoélnionych w prawie budowlanym odnosnie BIOZ. Kierownik budowy ma obowigzek
okresli¢ i zapewni¢ bezpieczng organizacje robét dla wszystkich prowadzonych prac.

Inwestycje nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem wszystkich wymagan i wytycznych
zawartych w decyzjach, postanowieniach i innych uzyskanych opiniach i pismach.

Wymagane jest stosowanie rozwigzan systemowych wg wytycznych
dostawcy/producenta.

Wykonawca zobowigzany jest w swoich projektach roboczych uwzgledni¢ wszystkie
niezbedne elementy.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone 2z réwnolegtg biezgca
koordynacjg miedzybranzowg. Projekt rozpatrywaC wraz z projektami branzowymi. W
wypadku watpliwosci wymagane jest potwierdzenie projektantow.

Wykonawca zobowigzany jest do szczegdotowego zapoznania sie z dokumentacjg
projektu. Wszelkie niezgodnosci powinny by¢ zgtaszane przed rozpoczeciem robaot.

Czesc¢ rysunkowa i opis techniczny stanowi integralng catos¢ - rozpatrywac tgcznie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiarow w naturze.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

» Za prawidtowos¢ wykonania odpowiada Wykonawca.

* Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych.

» Polskie Normy (PN-EN), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia i atesty

Instytutu Techniki Budowlane.

* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw stosowanych

systemow i materiatdw budowlano-instalacyjnych.

* Przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujgcych jako$é materiatow i

wykonywanych robét.
Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci w
przyjetym standardzie.

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY PODPIS

KONSTRUKCJA

projektant | mgr inz. Jacek Kruszynski upr.nr POM/0344/PWOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajacy | mgr inz. Przemystaw Napiérkowski upr.nr KUP/0091/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

K.7



4. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA NA TEMAT
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat -

Budowa toru rowerowego typu ‘pumptrack’ i skateparku wraz z infrastrukturg
towarzyszacq i urzadzeniami matej architektury

Lokalizacja —

82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Warszawska,

jedn. 221002_4; obreb 0002, dz. nr 575/2

Inwestor -
Gmina Nowy Dwor Gdanski, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
Opracowano —
02.04.2021
ZESPOL. AUTORSKI PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. Jacek Kruszynski upr.nr POM/0344/PWOK/09
projektant do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
adres: ul. towcéw 1, 80-175 Gdansk
KONSTRUKCJA

sprawdzajacy | mgr inz. Przemystaw Napiorkowski upr.nr KUP/0091/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat -

Budowa toru rowerowego typu ‘pumptrack' i skateparku wraz z infrastrukturg
towarzyszaca i urzagdzeniami matej architektury

Lokalizacja —

82-100 Nowy Dwoér Gdanski, ul. Warszawska, jedn. 221002_4; obreb 0002, dz. nr 575/2
Inwestor -

Gmina Nowy Dwoér Gdanski, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski

1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe.

1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest Budowa toru rowerowego typu 'pumptrack’ i skateparku wraz z
infrastrukturg towarzyszacg i urzgdzeniami matej architektury

Zakres obejmuje:

- roboty rozbiérkowe

- obrzeza betonowe, utwardzenia z kostki, szutrowe, betonowe i bitumiczne
- montaz urzadzen skateparku

- montaz urzgdzen matej architektury: tawki, kosze na Smieci, stojaki na rowery, tablice z
regulaminem, hamaki parkowe

- uporzgdkowanie istniejgcej na terenie zieleni

- wykonanie trawnikow

w sktad powyzszych dziatan wchodza:

- roboty porzgdkowe

- roboty ziemne, nasypy i wykopy nie przekraczajgce 2m

- budowa nawierzchni — szutrowejj, betonowej, bitumicznej

- roboty brukarskie

- roboty budowlane (wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia)

- roboty montazowe (montaz urzgdzen)

1.2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotowa budowa realizowana bedzie w 2 etapach.

Etap | — tor rowerowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Etap Il — skatepark wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz elementy tgczace skatepark z torem
rowerowym.

W pierwszej kolejnosci w obu etapach zostang wykonane prace porzgdkowe i ziemne
(przygotowanie i uksztattowanie terenu, wyréwnanie terenu, wykopy pod nawierzchnie, fundamenty),
wykonanie nawierzchni, wykonanie fundamentéw, a na samym koncu montaz urzgdzen matej
architektury oraz urzadzen skateparku.

Mozliwy jest podziat na inne etapy wg. planu sporzgdzonego prze wykonawce i Kierownika Budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na dziatce objetej inwestycjg nie wystepujg zadne obiekty budowlane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie znajdujg sie sieci i przytacza, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania
robot ziemnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH —SKALA |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przy realizacji przedmiotowych zamierzen wystgpi¢ moga nastepujgce zagrozenia:



- upadek pracownikéw z wysokos$ci przy montazu urzgdzen

- upadek do wykonanych wykopow pod fundamenty

- niebezpieczenstwo dla przebywajgcych w sagsiedztwie oséb — upadek materiatéw, narzedzi,
elementéw konstrukcji z wysokosci

- ruch pojazddéw transportowych przez tereny ogolnodostepne i w sgsiedztwie terenu.

- urzadzenia elektryczne i mechaniczne zainstalowane i wykorzystywane na placu budowy.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogrodzenie terenu:

Obecnos¢ nieupowaznionych oséb moze powodowac bezposrednie zagrozenie, zdrowia

i zycia 0sOb nieupowaznionych znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robét oraz posrednio dla
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane.

Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 2 m.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15 cm i wys. 1,1 m.

Ciagi i drogi komunikacyjne:

Niewlasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowacC bezposrednie zagrozenie
zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych sie na terenie budowy — zagrozenia mogg wystepowac¢ wokéot
budynkéw sgsiednich w rejonie transportowania materiatdbw oraz na przedmiotowej dziatce
podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

Zagrozenie stanowi¢ moze rowniez ruch pojazdéw samochodowych zaopatrujgcych budowe w
materiaty budowlane.

Oznakowanie:

W miejscu widocznym umiescic¢ tablice informacyjng, zawierajgcg miedzy innymi numery
telefondéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy.

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjne;.

Umiesci¢ znaki informacyjne o prowadzonych pracach na wysokosciach.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Na pracodawcy cigzy obowigzek zatrudniania tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego, z
omoéwieniem szczegolnych zagrozen wystepujgcych przy wykonaniu konkretnych robét.
Szkolenie to winno by¢ przeprowadzone przed wystaniem pracownikdw na miejsce pracy.
Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie BHP dla pracodawcéw i pracownikow
budowlanych realizowane byly wedlug programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci
do poszczegdllnych rodzajow, zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku lub grupie
stanowisk pracy.

7. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW |
SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

Podczas rob6t przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywac
przewidzianych dla danego rodzaju robot w przepisach BHP strojow ochronnych,

Nalezy przestrzegaé zasad transportu elementdéw i materiatdw, zabezpieczy¢ przejscia do
stanowisk przed spadajgcymi z wysokosci przedmiotami.

Materiaty sktadowaé¢ w niedostepnym dla osob postronnych miejscu zgodnie z zaleceniami
producenta i wymaganymi oznaczeniami.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i utwardzi¢ teren pod sktadowanie materiatéw budowlanych.
Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry i dostosowac do ich
wytrzymatosci. Stosy materiatdw workowanych uktadac¢ krzyzowo w wysokosci nie przekraczajgcej
10 warstw.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
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POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- pracownikom nalezy zapewni¢ szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postepowania

w sytuacjach zagrozen i wypadkéw,

- pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych
srodkow,

- przy pracach na wysokosci ponizej 4 metrow roboty nalezy prowadzi¢ z drabiny zabezpieczonej
przed poslizgiem lub rozsunigciem

- rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy,

- egzekwowanie od pracownikow stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzetu ochrony
indywidualnej,

- umieszczenie znakow informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach,

- wydzielenie ciggdéw komunikacji i miejsc pracy oraz ich o$wietlenie,

- zabezpieczenie wykopow, otwordw i szachtow, miejsc niebezpiecznych i nieoswietlonych,

- podczas robdét przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywaé
przewidzianych dla danego rodzaju robot w przepisach BHP strojéw ochronnych,

- nalezy przestrzega¢ zasad transportu elementéw i materiatdw, zabezpieczy¢é przejscia do
stanowisk przed spadajgcymi z wysokosci przedmiotami,

- wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawaé pod fachowa
kontrolg okreslonego mechanika i elektryka i byly uzytkowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

- dojazd strazy pozarnej jest zapewniony przez istniejgce drogi pozarowe. Wszelkie urzgadzenia
gasnicze i sprzet p.poz winny zosta¢ rozmieszczone na budowie w miejscach wskazanych przez
Kierownika Budowy.

- jakikolwiek wypadek na terenie budowy nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Inspektora BHP

- Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystgpieniem do dziatania wykona¢ szczegdtowy plan
BIOZ obejmujacy wszystkie aspekty prac podczas realizacji niniejszego projektu.

9. MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW BUDOWY | DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH
DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN:

Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystgpieniem wyznaczy¢ odpowiednie miejsce
przechowywania dokumentow — np. pomieszczenie/kontener socjalny.

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY PODPIS

KONSTRUKCJA

projektant | mgr inz. Jacek Kruszynski upr.nr POM/0344/PWOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

sprawdzajacy | mgr inz. Przemystaw Napiorkowski upr.nr KUP/0091/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




5. OSWIADCZENIE ZGODNOSCI

Oswiadczenie zgodnosci

Oswiadczam, ze projekt:

Temat -

Budowa toru rowerowego typu ‘pumptrack' i skateparku wraz z infrastrukturg
towarzyszgca i urzagdzeniami matej architektury

Lokalizacja —

82-100 Nowy Dwoér Gdanski, ul. Warszawska

jedn. 221002_4; obreb 0002, dz. nr 575/2

Inwestor -

Gmina Nowy Dwoér Gdanski, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
Opracowano -

02.04.2021

powyzszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY PODPIS

projektant mgr inz. Jacek Kruszynski upr.nr POM/0344/PWOK/09

do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

KONSTRUKCJA

sprawdzajacy | mgr inz. Przemystaw Napiorkowski upr.nr KUP/0091/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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