
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet IV
Grupa 

czynności Leśnictwo Adres leśny Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PTP Krzywe - 4 20,00

PR Krzywe - 4 50,00

IVD Krzywe 122-a 4 373,00

IVD Krzywe 122 -c 4 2 851,00

IVD Krzywe 130 -c 4 2 970,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry x M3 6 264,00

ZM Krzywe "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 6 264,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 6 264,00
NOWE-SZLA nowe szlaki zrywkowe szer.3m 100,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 600,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 23,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 36,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 36,00

POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI Krzywe GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr. H 5,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x

CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry

H

ZS Krzywe

POZ-P Krzywe "-" "-"


