

Pakiet: 01 Czereszka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Czereszka	04-23-1-01-11 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	8,00
		Czereszka	04-23-1-01-19 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,00
		Czereszka	04-23-1-01-8 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,60
		Czereszka	04-23-1-01-8 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40
		Czereszka	04-23-1-01-8 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00
	CW	Czereszka	04-23-1-01-5A -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	7,00
	H-POZ	Czereszka	04-23-1-01-1 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Czereszka	04-23-1-01-1 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Czereszka	04-23-1-01-1 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
	PIEL	Czereszka	04-23-1-01-10 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90
		Czereszka	04-23-1-01-13 -f -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50
		Czereszka	04-23-1-01-16 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	6,00
		Czereszka	04-23-1-01-17A -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,00
		Czereszka	04-23-1-01-2 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40
		Czereszka	04-23-1-01-2 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,00
		Czereszka	04-23-1-01-3 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00
		Czereszka	04-23-1-01-3 -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50
		Czereszka	04-23-1-01-5A -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00
		Czereszka	04-23-1-01-5 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	6	HA	7,00
		Czereszka	04-23-1-01-6 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	8,00
		Czereszka	04-23-1-01-7 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50
		Czereszka	04-23-1-01-7 -c -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	6,00
		Czereszka	04-23-1-01-9 -l -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	2	HA	7,20
	O-GRODZR	Czereszka	04-23-1-01-2 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	4	H	10,00
		Czereszka	04-23-1-01-2 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	3,00
		Czereszka	04-23-1-01-2 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	4	H	10,00
		Czereszka	04-23-1-01-2 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	18,00
		Czereszka	04-23-1-01-5 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	4	H	10,00
		Czereszka	04-23-1-01-5 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	13,00
	O-GRODZS	Czereszka	04-23-1-01-12 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00
		Czereszka	04-23-1-01-14 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00
		Czereszka	04-23-1-01-15 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00
		Czereszka	04-23-1-01-16 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00
		Czereszka	04-23-1-01-17 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00
		Czereszka	04-23-1-01-3 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00
		Czereszka	04-23-1-01-5 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00
		Czereszka	04-23-1-01-7 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	40,00
		Czereszka	04-23-1-01-8 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	40,00
		Czereszka	04-23-1-01-9 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00
	O-SMIECI	Czereszka	04-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00
		Czereszka	04-23-1-01-10 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90

OCHRL	O-ZGRYZC	Czereszenka	04-23-1-01-13 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Czereszenka	04-23-1-01-16A -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70
		Czereszenka	04-23-1-01-16 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00
		Czereszenka	04-23-1-01-16 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,30
		Czereszenka	04-23-1-01-17A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Czereszenka	04-23-1-01-17A -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
		Czereszenka	04-23-1-01-17B -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Czereszenka	04-23-1-01-17 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
		Czereszenka	04-23-1-01-2 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70
		Czereszenka	04-23-1-01-2 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00
		Czereszenka	04-23-1-01-3 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
		Czereszenka	04-23-1-01-3 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
		Czereszenka	04-23-1-01-4 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Czereszenka	04-23-1-01-5A -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Czereszenka	04-23-1-01-5 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,50
		Czereszenka	04-23-1-01-6 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	7,00
		Czereszenka	04-23-1-01-6A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
		Czereszenka	04-23-1-01-6 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00
		Czereszenka	04-23-1-01-7 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Czereszenka	04-23-1-01-7 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00
		Czereszenka	04-23-1-01-9 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	7,20
	O-ZGRYZD	Czereszenka	04-23-1-01- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	4	SZT	30,00
OCHRPR	OP-BUDKIN	Czereszenka	04-23-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	4	SZT	10,00
	OP-BUDKIS	Czereszenka	04-23-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	4	SZT	90,00
	OP-GATRG	Czereszenka	04-23-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	4	H	40,00
		Czereszenka	04-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	40,00
	OP-GATZW	Czereszenka	04-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	40,00
POZ	IVD	Czereszenka	04-23-1-01-11 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1198,00
		Czereszenka	04-23-1-01-11 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1198,00
		Czereszenka	04-23-1-01-13 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00
		Czereszenka	04-23-1-01-13 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00
		Czereszenka	04-23-1-01-1 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00
		Czereszenka	04-23-1-01-1 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00
		Czereszenka	04-23-1-01-7 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2909,00
		Czereszenka	04-23-1-01-7 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2909,00
		Czereszenka	04-23-1-01-9 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Czereszenka	04-23-1-01-9 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
	IVDU	Czereszenka	04-23-1-01-16A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00
		Czereszenka	04-23-1-01-16A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00
	PR	Czereszenka	04-23-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Czereszenka	04-23-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	PTP	Czereszenka	04-23-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Czereszenka	04-23-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	PTW	Czereszenka	04-23-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Czereszenka	04-23-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	TPP	Czereszenka	04-23-1-01-13 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Czereszenka	04-23-1-01-13 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Czereszenka	04-23-1-01-15 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		Czereszenka	04-23-1-01-15 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
		Czereszenka	04-23-1-01-15 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
		Czereszenka	04-23-1-01-15 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
		Czereszenka	04-23-1-01-17A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Czereszenka	04-23-1-01-17A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00

		Czereszanka	04-23-1-01-8 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00
		Czereszanka	04-23-1-01-8 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00
		Czereszanka	04-23-1-01-8 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Czereszanka	04-23-1-01-8 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Czereszanka	04-23-1-01-9 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		Czereszanka	04-23-1-01-9 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
		Czereszanka	04-23-1-01-9 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00
		Czereszanka	04-23-1-01-9 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00
	TWP	Czereszanka	04-23-1-01-16A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		Czereszanka	04-23-1-01-16A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
		Czereszanka	04-23-1-01-16B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1360,00
		Czereszanka	04-23-1-01-16B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1360,00
		Czereszanka	04-23-1-01-5A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00
		Czereszanka	04-23-1-01-5A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00
	ZS	Czereszanka	04-23-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00
		Czereszanka	04-23-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	47,00
		Czereszanka	04-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	38,00
		Czereszanka	04-23-1-01- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	1	M	1173,00
		Czereszanka	04-23-1-01- - -	WYK-DYL	Wykonanie dylowanki	1	M	142,00
		Czereszanka	04-23-1-01- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	1	M	789,00
UTRZ	UT-OBILKP	Czereszanka	04-23-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	80,00
		Czereszanka	04-23-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00
		Czereszanka	04-23-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	180,00