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ST-00.00: WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań 
technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, związanych z dostosowaniem do 
potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami pomieszczeń MOPS. 

1.2. Zakres zastosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w 
obiektach budowlanych. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

2) SST-01 – Prace w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych. 
Opis realizowanych elementów zadania wraz ze skróconymi informacjami na temat 

zakresu robót i rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. Przywołane w 
Specyfikacji Technicznej normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Wykonawca powinien zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. 
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji powinny być uważane jako definicje 
standardu, a nie określone ściśle marki w projekcie. 

1.3. Określenia podstawowe 

Niżej wymienione stwierdzenia, użyte w Specyfikacji Technicznej, należy rozumieć 
następująco: 
a) Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami. 
b) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
c) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

d) Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

e) Obiekt budowlany: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowla, stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
- obiekt małej architektury. 

f) Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

g) Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

h) Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

i) Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
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przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, 
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

j) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny, wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

k) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

l) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

m) Inspektor Nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

n) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

o) Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

p) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i projektantem. 

q) Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

r) Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

s) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami, 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

t) Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

u) Wyrób budowlany – wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

v) Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
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w) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

x) Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania, załączony w dokumentacji przetargowej. 

y) Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w kontrakcie, przekaże Wykonawcy Teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
jeden komplet Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków, wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca zawiadomi, w formie pisemnej, wszystkie zainteresowane 
strony (właścicieli/ administratorów terenów, właścicieli urządzeń oraz innych jednostek, 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o planowanym terminie rozpoczęcie i 
zakończenia prac. 

1.3.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach kontraktu, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
Przekazaną przez Zamawiającego, tj.: 
a) Projektową dokumentację budowlano-wykonawczą (techniczną), która zostanie 

przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 
b) Wykonawcy,  tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę,  w tym: 

Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą dla 
zrealizowanych robót umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych 
ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja projektowa 
powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikłe w 

trakcie realizacji budowy w tym między innymi: projekt powykonawczy, protokoły 
odbioru, DTR urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej 
wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenie ofertowej Robót.. 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca 
powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest 
jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru, którzy dokonają odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty zostaną rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

b) wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 

c) Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
d) Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i 

przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
e) Wykonawca dokona wszelkich czynności i prac niezbędnych do przygotowania 

pomieszczeń do prowadzenia w nich robót budowlanych a w tym: usunie istniejące meble 
z pomieszczeń i złoży w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego w obrębie budynku. Meble opróżni Inwestor. 

f) Wykonawca zabezpieczy meble przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót. 
g) nakazuje się codzienne porządkowanie pomieszczeń na koniec zmiany roboczej z resztek 

materiałów oraz gruzu i pozostałych nieczystości. 
h) po zakończeniu robót w pomieszczeniu Wykonawca wnosi meble i ustawia według 

wytycznych Inwestora. 
i) sprzęt komputerowy i elektroniczny demontuje i montuje Inwestor. 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy, 
c) unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
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Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót 
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takie jak instalacje wodociągowe, kable 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W okresie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla pracowników i użytkowników poczty. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: 
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz 
koszty przebudowy urządzeń obcych. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował 
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
kontraktu. 

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

Kierownik budowy, powołany przez Wykonawcę, obowiązany jest, zgodnie Art. 21a 
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inwestorem Zastępczym. 

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora 
Nadzoru. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca urządzi, będzie utrzymać podczas robót oraz zlikwiduje po wykonaniu 
robót zaplecze, zgodnie z Prawem budowlanym. Koszt z tym związany, Wykonawca uwzględni 
w cenie ofertowej, gdyż nie będzie to przedmiotem osobnej wyceny. 

Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w zaplecze socjalne dla pracowników 
Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, użyte przez Wykonawcę, muszą odpowiadać warunkom, 
określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powinny także być 
zgodne z polskimi normami oraz posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub 
znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa. Dla potwierdzenia jakości użytych 
materiałów, Wykonawca dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość. 

Materiały podane w dokumentacji projektowej są jedynie propozycją. Wykonawca ma 
prawo zastosować każdy inny równoważny wyrób po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i 
Projektanta. 

2.2. Źródła szukania materiałów 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, związane z dostarczeniem materiałów na teren 
budowy. 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
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Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i 
wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich 
kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości 
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

2.6. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy i 
zostały ujęte w cenie ofertowej. 

2.7. Oznakowanie wyrobów i materiałów 

2.7.1. System europejski CE 

Jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną. Znakiem tym oznacza się wyroby 
nieobjęte systemem europejskim, którym nie można jeszcze oznakować systemem CE. Wyroby 
oznakowane znakiem budowlanym B nie mogą być wprowadzane na rynki inne niż polskie. 

Do wyrobu budowlanego, oznakowanego znakiem budowlanym, producent jest 
obowiązany dołączyć informację zawierającą: 
a) określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 
b) identyfikację wyrobu, zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, klasę 

wg specyfikacji technicznej, 
c) nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
d) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
e) nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu. 
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczony do Robót. 

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają 
odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg 
celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 

Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje 
się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
Część ogólną opisującą: 
a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c) sposób zapewnienia b.h.p., 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
b) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
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d) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

e) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

6.2. Pomiary kontrolne 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania 
laboratoryjne. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Badania, pomiary i próby 

Wszystkie badania, pomiary i próby będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów, badań lub prób, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania. Po przeprowadzeniu pomiaru, badania 
lub próby, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
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jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Książka obmiaru 

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót Wykonawca przeprowadza po 
zakończeniu danej roboty wyszczególnionej w Formularzu Wyceny, w ramach jednostek 
rozliczeniowych i wpisuje do Książki obmiaru. Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca 
wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecności Inspektora Nadzoru. 

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.. 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.6.1. – 6.6.3. 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót przy rozliczeniu robót kwotą ryczałtową 
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W tym wypadku podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie 
przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robót. Kwota ryczałtowa jest 
ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego też Wykonawca na 
etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją robót i 
wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót przy rozliczeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót 

W tym wypadku Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu nie 
częstszej niż miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów 

według zasad opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 



15  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu, 
e) odbiorowi gwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót 
wyszczególnionych w Kontrakcie. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. 

Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny 
zakończone w danym okresie rozliczeniowym. Rozliczanie będzie dokonywane nie częściej niż 
raz w miesiącu. 

8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 
końcowego robót dokona Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót 
z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania i odbioru robót oraz umową. 

W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja 
Projektową i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania: 
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a) nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich 
wykonania 

b) dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentacji. 

8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) dokumentację projektową powykonawczą, 
b) uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń, 
c) receptury i ustalenia technologiczne, 
d) Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru (oryginały), 
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, 

instrukcjami i wytycznymi, 
f) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i 

materiałów, 
g) operat techniczny, 
h) dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, 
i) inne dokumenty wymagane   przez Zamawiającego   wynikających z dokumentów 

kontraktowych. 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.6. Odbiór techniczny – międzyoperacyjny 

Odbiór techniczny – międzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robót. 

Odbiory techniczne – międzyoperacyjne będą dokonywane na podstawie oceny 
wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Odbiory techniczne – międzyoperacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego co 
najmniej raz w roku od czasu odbioru końcowego do zakończenia okresu gwarancji. 

8.7. Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego 
wykonanych robót na zakończenie okresu gwarancji. 

Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 14 dni przed zakończeniem 
okresu gwarancji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne gdy podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt 
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Podstawa płatności robót budowlanych – podstawą płatności robót budowlanych jest 
ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie Dokumentacji, Specyfikacji 
Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

9.2. Wartość ryczałtowa winna uwzględniać: 

a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, 
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów 
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w 
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest 
wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; 
ubezpieczenia, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
g) niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z wywozem i utylizacją odpadów, 

opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, 
opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, 
opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji 
odpadów oraz gruzu wraz z opłatami składowiskowymi (w tym także ewentualne usunięcie 
odpadów znajdujących się na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne, 

h) inne koszty wymienione w ST. 

9.3. Ustalenia ogólne gdy podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danego przedmiaru 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, 
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów 
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w 
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest 
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wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; 
ubezpieczenia, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
g) niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z wywozem i utylizacją odpadów, 

opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, 
opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, 
opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu, koszty 

h) wywiezienia i utylizacji odpadów oraz gruzu wraz z opłatami składowiskowymi (w tym 
także ewentualne usunięcie odpadów znajdujących się na terenie budowy przed jego 
przekazaniem) i inne, 

i) inne koszty wymienione w ST. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-92/B-01706 /Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.(zmiana 
Az1) lub równoważna 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych lub równoważna. 
PN-EN 1610:2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych lub równoważna. 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemie 
kanalizacji grawitacyjnej lub równoważna. 
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego)  
PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywności 
obwodowej lub równoważna 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub równoważna 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi.Ciśnienia i temperatury lub równoważna 
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne lub równoważna 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. lub równoważna 
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Cęzść 1. 
Postanowienia ogólne i wymagania. lub równoważna 
PN-EN   681-4:2002/A1:2002   (U)   Uszczelnienia   elastomerowe.   Wymagania   dotyczące 
uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i dotyczące uszczelek 
złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i dotyczące uszczelek złączy 
rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i dotyczące uszczelek złączy rurowych 
stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających. Część 4. Uszczelki odlewane 
z poliuretanu lub równoważna 

10.2. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j. t. z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z poźn. zm.), 
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
2009.178.1380 j. t. z poźn. zm.), Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. 
U. 2000.122.1321 z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008.25.150 j. t. z późn. 
zm.), 

10.3. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989- 1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST-01.: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-02 „Prace w zakresie instalacji sanitarnych 
wewnętrznych” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, 
związanych z dostosowaniem do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami pomieszczeń MOPS. 
Zakres robót objętych SST: 
a) instalacja wodociągowa wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji, 
b) instalacja kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót - instalacji wody zimnej i c.w.u. 

Nową instalację wody zimnej należy wykonać od istniejącego podejścia 
przeznaczonego dla potrzeby instalacji wod-kan w remontowanych łazienkach. Instalację 
należy wykonać z rur wielowar-stwowych PE-RT/Al/PE-RT lub PE-Xa przystosowanych dla 
instalacji wodociągowych, pozio-my i piony prowadzić w bruzdach ściennych lub pod płytami 
OSB ze spadkiem w kierunku włączenia. 

Instalacje wody ciepłej wykonać analogicznie jak instalacje wody zimnej. Poziomy 
i piony prowadzić równolegle z wodą zimną, rozprowadzić w lokalu wg. załączonych 
rysunków. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie tak jak dotychczas – centralnie dla 
całe-go budynku. 

Baterie umywalkową zaprojektowano jako mieszającą, jednouchwytową z nieruchomą 
wylewką i zaworami odcinającymi. 

Wszystkie przewody c.w.u. izolować termicznie otuliną otulina z wełny kamiennej 
grubości min. 20 mm np. PAROC Hvac Combi AluCoat T lub równoważnej. 1.3. Szczegółowe 
wymagania dotyczące robót – instalacja kanalizacji sanitarnej 

Nowe odcinki instalacji będą odprowadzać ścieki z poszczególnych przyborów sanitarnych 
do istniejących pionów kanalizacyjnych dn100. Podejścia do przyborów prowadzić w 
bruzdach ściennych. 

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych 
kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach rur powinny być osadzone 
fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem stabilizującym. 

Wszystkie zmiany kierunków oraz włączenia należy wykonywać za pomocą kształtek 
o kącie załamania nie większym, niż 45º. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. 

Z uwagi na zlokalizowanie umywalniki w odległości większej niż 3m od piony należy 
zainstalować na podejścia podumywalkowy zawór napowietrzający dn 40. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany 

Potrzebny podstawowy sprzęt do wykonania robót: 
a) narzędzia do cięcia rur, 
b) narzędzia do gięcia rur, 
c) narzędzia do zaciskania, 
d) zatyczki do prób ciśnieniowych, 
e) wiertarka udarowa. 

4. TRANSPORT 

4.1. Sprzęt stosowany 

Transport powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Szczegółowe warunki transportu, przechowywania i składowania materiałów 

Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody 
samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, 
kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku, 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Podczas transportu 
maszyny oraz materiały do zgrzewania powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Armatura dostarczana na budowę powinna być uprzednio sprawdzana na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę 
łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych przewodów powinny być 
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji 
cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać 
dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” w pkt. 5. 

5.2. Montaż rurociągów - prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze obejmują: 
a) przygotowanie wszystkich przepustów. Otwory te muszą być o 50mm większe niż element 

w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji), 
b) wykonać wszystkie elementy wsporcze dla rurociągów. 

Wsporniki i podwieszenia wykonywać z elementów ocynkowanych. Między rurę a 
obejmę stosować uszczelki gumową EPDM. Zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie elementy 
tego wymagające zgodnie z kartą zabezpieczenia dla rurociągów. 
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Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe 
do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przewody zasilający i powrotny ułożone obok siebie powinny być prowadzone 
równolegle. 

5.3. Montaż rur wielowarstwowych 

Rurociągi z rur wielowarstwowych z osłoną antydyfuzyjną łączonych przez zacisk z 
nasuwanym osiowo mosiężnym pierścieniem. Przewody do prowadzić w podłodze w warstwie 
styropianu. Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umożliwienia ruchu 
spowodowanego wydłużaniem ułożyć w izolacji cieplnej gr. 6 mm. Piony prowadzić po 
wierzchu ścian lub wkuć za zgodą konstruktora budynku. Główne przewody poziome 
prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku źródła ciepła. Przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, a przestrzeń pomiędzy tuleją i przewodem 
wypełnić szczeliwem niepowodującym korozji. W miejscach przejść przez ścianę nie należy 
wykonywać żadnych złączy. Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności na 
zimno i na gorąco oraz dwukrotnie wypłukać. 

Mocowanie rur do przegród budowlanych wykonać zgodnie z BN-76/8860-01 lub 
równoważna za pomocą uchwytów, zawiesi, lub wsporników wg KESC-88/1.9.1 lub 
równoważna oraz według zaleceń producenta rur. 

5.4. Montaż armatury 

Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i 
zamknięcia. Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, tak by zapewnić 
dogodny do niej dostęp obsługi. Montaż armatury regulacyjnej należy wykonać ściśle wg 
instrukcji dostawcy. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie, temperatura), w 
której jest zainstalowana. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych 
punktach instalacji oraz na podejściach pionów w miejscach łatwo dostępnych. 

W przypadku stosowania armatury regulacyjnej innej niż zaproponowana w projekcie 
obowiązkiem wykonawcy jest porównanie charakterystyk hydraulicznych poszczególnych 
nastaw i ich ewentualna korekta. 

5.5. Izolacja przewodów instalacji wodociągowych. 

Przewody rozprowadzające oraz piony należy zaizolować. Grubość izolacji przyjąć 
zgodnie z tabelą. 

Wymagane grubości warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 lub równoważna część 2 
Niezależnie od rodzaju rur wskaźnikowe wartości izolacji dla przewodów zimnej wody. 

Izolacje na rurach wody ciepłej należy dobierać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 



23  

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Zakres kontroli i badań: 

a) kontrola przejść przez ściany, 
b) kontrola przewodu. 

6.3. Szczegółowe wymagania dotyczące prób instalacji 

Próby i badania instalacji należy przeprowadzać przed jej izolowaniem/malowaniem, 
zasłonięciem bruzd lub kanałów w których są prowadzone przewody. 

Badanie szczelności instalacji wodnych należy przeprowadzać wodą, podczas odbiorów 
częściowych instalacji dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem. 

Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia 
próby nawet chwilowo. 
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Próby ciśnienia wykonywać należy z wykorzystaniem manometru wzorcowego 
(manometr kontrolny, precyzyjny) przeznaczonego do pomiarów testowych. Manometr 
powinien mieć średnicę 160mm, klasę dokładności 0,6 i zakres tarczy co najmniej 50% większy 
od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić: 0,1 bar przy ciśnieniu próby do 
10 bar (0,01 MPa przy ciśnieniu 1 MPa) 0,2 bar przy ciśnieniu większym (0,02 MPa przy 
ciśnieniu większym). 

Po wykonaniu prób instalacji sporządzić należy protokół potwierdzający wynik próby. 
Należy sporządzić protokół również z próby negatywnej z wskazaniem przyczyn przecieków 
oraz sposobu ich eliminacji. 

6.3.1. Instalacja wodociągowa 

Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana wodą. 
Czynność płukania należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek nie 
może być przemarznięty. 

W celu dokonania próby ciśnienia instalację należy napełnić wodą oraz dokładnie 
odpowietrzyć. Próbę szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej 
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 
przecieków wody lub roszenia. Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań 
szczelności instalacji, bez względu na rodzaj materiału, jest półtora raza wyższe od ciśnienia 
roboczego i jest takie samo dla instalacji wody zimnej, ciepłej (PPR=PR x 1,5[bar] ale mnie 
mniej niż 10bar). 

Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w 
zbiornik wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. W przypadku braku 
możliwości montażu manometru w najniższym punkcie instalacji ciśnienie wskazywane należy 
przeliczyć tak aby nie przekroczyć ciśnienia dopuszczalnego dla najniższego odcinaka 
instalacji. 

Wymaganą wartość ciśnienia należy dwukrotnie podnosić w okresie 30minut od 
pierwotnej wartości. Po dalszych 30minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. 
W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W 
przypadku wystąpienia przecieków z próby szczelności należy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić całą próbę od początku. 

W przypadku przeprowadzania próby ciśnienia dla instalacji z tworzyw sztucznych 
może wystąpić spadek ciśnienia spowodowany elastycznością tych przewodów. 

Instalację wody ciepłej, po zakończonej próbie ciśnienia przeprowadzonej z wodą 
zimną należy poddać badaniu przy ciśnieniu roboczym wodą ciepłą o temperaturze 60°C. Od 
instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające przed 
przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego. Obserwuje się przy tym zmiany wydłużeń 
cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów na instalacji. Instalacji w czasie próby 
nie może wykazywać roszenia. 

6.3.2. Instalacja kanalizacyjna 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej bezciśnieniowej (grawitacyjnej) wykonać 
należy z podziałem na dwa etapy: 

Podejścia do przyborów sanitarnych i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków 
bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny połączeń instalacji 
w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 



25  

Kanalizacyjne przewody odpływowe odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 
sprawdzić należy poprzez napełnienie ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem 
oraz przeprowadzenie oględzin połączeń instalacji celem wykluczenia przecieków. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji sanitarnych, należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400 lub równoważną. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
b) ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
c) bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku 
d) minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
c) protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
a) zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami, 
b) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
c) aktualność   Dokumentacji projektowej   (czy przeprowadzono wszystkie   zmiany i 

uzupełnienia), 
d) protokoły badań szczelności instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady podstawy płatności 

Ogólne zasady podstawy płatności podano w części: Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wymagania ogólne określono w części Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 10. 
 

Opracował: 


