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ST-00.00: WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 ,,Wymagania ogolne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, zwigzanych z dostosowaniem do
potrzeb 0sdb ze specjalnymi potrzebami pomieszczen MOPS.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w
obiektach budowlanych. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi:

2) SST-01 — Prace w zakresie instalacji sanitarnych wewngtrznych.

Opis realizowanych elementow zadania wraz ze skréconymi informacjami na temat
zakresu robot 1 rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. Przywotane w
Specyfikacji Technicznej normy i1 standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢
Specyfikacji Technicznych 1 czytane w polaczeniu z rysunkami 1 Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Wykonawca powinien zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$cig 1 wymaganiami.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu, a nie okreslone $ci§le marki w projekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Nizej wymienione stwierdzenia, uzyte w Specyfikacji Technicznej, nalezy rozumieé
nastepujaco:

a) Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zalacznikami.

b) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

c) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

d) Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e) Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

- obiekt matej architektury.

f) Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

g) Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrece obiektu budowlanego.

h) Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych,
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1) Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
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k)

D

przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny, wynikajacy z
prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

m) Inspektor Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie

p)

q)

techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowg¢ — decyzja administracyjna, zezwalajagca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stluzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzka
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrob, w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$c
uzytkowa.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci
materialow oraz robot.



w) Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Xx) Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zatagczony w dokumentacji przetargowe;.

y) Wspolny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika
glownego oraz stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskie;j.

1.3. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w kontrakcie, przekaze Wykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden komplet Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkoéw, wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace. Przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca zawiadomi, w formie pisemnej, wszystkie zainteresowane
strony (wlascicieli/ administratoréw terenéw, wiascicieli urzadzen oraz innych jednostek,
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o planowanym terminie rozpoczgcie i
zakonczenia prac.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia 1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach kontraktu,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Przekazang przez Zamawiajacego, tj.:

a) Projektowa dokumentacj¢ budowlano-wykonawczg (techniczng), ktora zostanie

przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
b) Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Dokumentacj¢ powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza dla
zrealizowanych rob6t umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadniczg i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja projektowa
powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w
trakcie realizacji budowy w tym miedzy innymi: projekt powykonawczy, protokoty
odbioru, DTR urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbne;j
wycenie 1 Wykonawca uwzgledni je w cenie ofertowej Robot..

1.3.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepno$¢ uzalezniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru, ktorzy dokonaja odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST 1 wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty zostang rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z budowa i1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych,

b) wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji
placu budowy.

c) Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

d) Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ kontraktowa.

e) Wykonawca dokona wszelkich czynno$ci 1 prac niezbednych do przygotowania
pomieszczen do prowadzenia w nich robot budowlanych a w tym: usunie istniejagce meble
z pomieszczen 1 zlozy w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w obrebie budynku. Meble oprozni Inwestor.

f) Wykonawca zabezpieczy meble przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot.

g) nakazuje si¢ codzienne porzadkowanie pomieszczen na koniec zmiany roboczej z resztek
materiatdéw oraz gruzu i pozostatych nieczystosci.

h) po zakonczeniu robdt w pomieszczeniu Wykonawca wnosi meble i ustawia wedtug
wytycznych Inwestora.

1) sprzet komputerowy i elektroniczny demontuje i montuje Inwestor.

1.3.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy,

c) unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstaltych w nast¢pstwie jego
sposobu dziatania.



Wszelkie koszty zwigzane z ochrong §rodowiska w czasie wykonywania robo6t ponosi
Wykonawca i1 przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ kontraktowq.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowaq.

1.3.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, takie jak instalacje wodociaggowe, kable
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajagcego oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robot budowlanych, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposOb powodujacy minimalne niedogodnosci dla pracownikéw 1 uzytkownikéw poczty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych:
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
kontraktu.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej 1 prywatnej] w czasie
wykonywania robdt ponosi Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia



bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

Kierownik budowy, powolany przez Wykonawce, obowigzany jest, zgodnie Art. 21a
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem Zastgpczym.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt 1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora
Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca urzadzi, b¢dzie utrzyma¢ podczas robot oraz zlikwiduje po wykonaniu
robot zaplecze, zgodnie z Prawem budowlanym. Koszt z tym zwigzany, Wykonawca uwzgledni
w cenie ofertowej, gdyz nie begdzie to przedmiotem osobnej wyceny.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w zaplecze socjalne dla pracownikéw
Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, uzyte przez Wykonawce, muszg odpowiada¢ warunkom,
okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powinny takze by¢
zgodne z polskimi normami oraz posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub
znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa. Dla potwierdzenia jako$ci uzytych
materiatow, Wykonawca dostarczy atesty wytwoércy lub $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢.

Materiaty podane w dokumentacji projektowej sg jedynie propozycja. Wykonawca ma
prawo zastosowac¢ kazdy inny rownowazny wyrdb po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego i
Projektanta.

2.2. Zrddia szukania materiatow

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren
budowy.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrdodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji



Technicznych w czasie postgpu Robot. Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materialami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZ ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwosci do Robét 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.6. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy i
zostaly ujete w cenie ofertowe;.

2.7. Oznakowanie wyrobdw i materialow
2.7.1. System europejski CE

Jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczng. Znakiem tym oznacza si¢ wyroby
nieobjete systemem europejskim, ktorym nie mozna jeszcze oznakowac systemem CE. Wyroby
oznakowane znakiem budowlanym B nie mogg by¢ wprowadzane na rynki inne niz polskie.

Do wyrobu budowlanego, oznakowanego znakiem budowlanym, producent jest
obowigzany dotaczy¢ informacj¢ zawierajaca:

a) okreslenie 1 adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu, zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek, klas¢
wg specyfikacji technicznej,

c) nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

d) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

e) nazwe i numer jednostki certyfikujace;j, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodno$ci wyrobu.

Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunac.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét, lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkoéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany 1 nie
dopuszczony do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzg¢tu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja
odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze s ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wihasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog
celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje
si¢, ze s3 ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i1 rzegdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

Cze$¢ ogodlng opisujaca:

a) organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

b) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) sposOb zapewnienia b.h.p.,

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

g) wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

Czes¢ szezegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i1 ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
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d) sposob i procedure pomiardéw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

6.2. Pomiary kontrolne

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i1 jako$ci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociaggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania, pomiary i proby

Wszystkie badania, pomiary i proby beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw, badan lub préb, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania. Po przeprowadzeniu pomiaru, badania
lub préby, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

12



jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty 1 deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe be¢da posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot Wykonawca przeprowadza po
zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu Wyceny, w ramach jednostek
rozliczeniowych 1 wpisuje do Ksigzki obmiaru. Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca
wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robdt. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru..

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.6.1. — 6.6.3.
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot przy rozliczeniu robot kwotg ryczattows
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W tym wypadku podstawg rozliczenia robo6t jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie
przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robdt. Kwota ryczattowa jest
ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na
etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacja robot i
wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowg koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot przy rozliczeniu faktycznego zakresu wykonywanych robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot

W tym wypadku Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu nie
czgstszej niz miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m2] z
doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m3] z
doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Ilo$ci elementow liczone bgda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigzce obmiaru lub dotagczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ bgda zasady sporzadzania obmiaréw
wedlug zasad opisanych w Katalogach Nakladow Rzeczowych.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w caltym okresie trwania Robot.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a

takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzodr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
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Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi technicznemu — mi¢dzyoperacyjnemu,
e) odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czegsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci 1 ilosci wykonywanych czesci robot
wyszczegolnionych w Kontrakcie. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny
zakonczone w danym okresie rozliczeniowym. Rozliczanie bedzie dokonywane nie cz¢sciej niz
raz w miesigcu.

8.4. Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robodt nastagpi w terminie ustalonym w
kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego robot dokona Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robot
z Dokumentacja Projektowa 1 warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robdt uzupetiajacych i robdt poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od ~ wymaganych ~ Dokumentacja
Projektowg 1 norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
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a) nakaze wykonanie rob6t uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania

b) dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego, Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

a) dokumentacje¢ projektowa powykonawcza,

b) uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

c) receptury i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksiagzke obmiaru (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami 1 wytycznymi,

f) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i
materiatow,

g) operat techniczny,

h) dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow
kontraktowych.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. Odbiodr techniczny — miedzyoperacyjny

Odbidr techniczny — migdzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robodt
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych roboét.

Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbiory techniczne — mi¢dzyoperacyjne zwotywane beda przez Zamawiajacego co
najmniej raz w roku od czasu odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwarancji.

8.7. Odbior gwarancyjny

Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego
wykonanych robot na zakonczenie okresu gwarancji.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbidr gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem
okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne gdy podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczait
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Podstawa ptatnosci rob6t budowlanych — podstawg ptatnosci robot budowlanych jest

ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji, Specyfikacji
Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na prawidtlowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

9.2. Wartos$¢ ryczattowa winna uwzgledniac:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzaweg placow
1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii. Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

niezbedne oplaty, miedzy innymi: oplaty zwigzane z wywozem i utylizacja odpadow,
oplaty za zajecia pasa drogowego, oplaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
optaty za obstuge geologiczng, geodezyjng i archeologiczng, optaty za wiaczenia do sieci,
optaty zwiazane z odszkodowaniami za zaj¢cia gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji
odpaddw oraz gruzu wraz z optatami sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne usuni¢cie
odpadow znajdujacych si¢ na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,

inne koszty wymienione w ST.

9.3. Ustalenia ogolne gdy podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danego przedmiaru

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

a)
b)

c)

d)

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzaweg placow
1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
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wskazane; optaty za zajgcie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

g) niezbedne oplaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z wywozem i utylizacja odpadow,
oplaty za zajecia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
optlaty za obstuge geologiczna, geodezyjng i archeologiczng, optaty za wilaczenia do sieci,
oplaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu, koszty

h) wywiezienia i utylizacji odpadéw oraz gruzu wraz z oplatami sktadowiskowymi (w tym
takze ewentualne usunigcie odpadow znajdujacych sie na terenie budowy przed jego
przekazaniem) 1 inne,

i) inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-92/B-01706 /Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.(zmiana
Az1) lub réwnowazna

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych lub rownowazna.

PN-EN 1610:2002/Ap1: 2007 Budowa i1 badania przewodéw kanalizacyjnych lub réwnowazna.
PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjnej lub rGwnowazna.

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci
obwodowej lub rownowazna

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub réwnowazna
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociaggi.Cis$nienia i temperatury lub rownowazna
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne lub réwnowazna

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania. lub rownowazna
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cezs$¢ 1.
Postanowienia ogolne i wymagania. lub rownowazna

PN-EN 681-4:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania dotyczace
uszczelek ztaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i dotyczaceuszcezelek
zlaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i dotyczace uszczelekztaczy
rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i dotyczace uszczelek ztaczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajacych. Czes$¢ 4. Uszczelki odlewane

z poliuretanu lub rownowazna

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j. t. z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z pozn. zm.),
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
2009.178.1380j. t. z pozn. zm.), Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.
U. 2000.122.1321 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008.25.150 j. t. z p6zn.
zm.),

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogo6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989- 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01.: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-02 ,,Prace w zakresie instalacji sanitarnych
wewngtrznych” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru roboét,
zwigzanych z dostosowaniem do potrzeb 0sob ze specjalnymi potrzebami pomieszczen MOPS.
Zakres rob6t objetych SST:

a) instalacja wodociggowa wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji,
b) instalacja kanalizacji sanitarne;.

1.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace roboét - instalacji wody zimnej i c.w.u.

Nowa instalacj¢ wody zimnej nalezy wykona¢ od istniejagcego podejscia
przeznaczonego dla potrzeby instalacji wod-kan w remontowanych fazienkach. Instalacje
nalezy wykona¢ z rur wielowar-stwowych PE-RT/AI/PE-RT lub PE-Xa przystosowanych dla
instalacji wodociggowych, pozio-my i piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub pod ptytami
OSB ze spadkiem w kierunku wlaczenia.

Instalacje wody cieptej wykona¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej. Poziomy
1 piony prowadzi¢ rownolegle z woda zimng, rozprowadzi¢ w lokalu wg. zalaczonych
rysunkow. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie tak jak dotychczas — centralnie dla
cate-go budynku.

Baterie umywalkowa zaprojektowano jako mieszajaca, jednouchwytowg z nieruchomg
wylewka i zaworami odcinajgcymi.

Wszystkie przewody c.w.u. izolowaé termicznie otuling otulina z welny kamiennej
grubosci min. 20 mm np. PAROC Hvac Combi AluCoat T lub rownowaznej. 1.3. Szczegotowe
wymagania dotyczace robot — instalacja kanalizacji sanitarnej
Nowe odcinki instalacji beda odprowadza¢ $cieki z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
do istniejgcych pionow kanalizacyjnych dn100. Podej$cia do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i1 ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach rur powinny by¢ osadzone
fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujacym.

Wszystkie zmiany kierunkdw oraz wlaczenia nalezy wykonywac¢ za pomocg ksztattek
o kacie zatamania nie wickszym, niz 45°. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac.

Z uwagi na zlokalizowanie umywalniki w odlegtosci wigkszej niz 3m od piony nalezy
zainstalowa¢ na podejs$cia podumywalkowy zawor napowietrzajacy dn 40.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Techniczne;j
, Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej

,»Wymagania ogdlne” pkt. 3.
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3.2. Sprzet stosowany

Potrzebny podstawowy sprzet do wykonania robot:
a) narzedzia do cigcia rur,

b) narzedzia do gigcia rur,

¢) narzedzia do zaciskania,

d) zatyczki do proéb ci$nieniowych,

e) wiertarka udarowa.

4. TRANSPORT
4.1. Sprzet stosowany

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Techniczne;j
,»Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Szczegotowe warunki transportu, przechowywania i sktadowania materialow

Srodkiem transportu sprzetdw i materialow jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujacy transport w sposOb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody
samowytadowcze do zaladunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci,
ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku,
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Podczas transportu
maszyny oraz materiaty do zgrzewania powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Armatura dostarczana na budow¢ powinna by¢ uprzednio sprawdzana na szczelno$¢.
Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne powinna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature
taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych przewodow powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
dhuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
og6lne” w pkt. 5.

5.2. Montaz rurociggéw - prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuja:
a) przygotowanie wszystkich przepustow. Otwory te musza by¢ o 50mm wigksze niz element
w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji),
b) wykonaé wszystkie elementy wsporcze dla rurociggdw.
Wsporniki i podwieszenia wykonywa¢ z elementow ocynkowanych. Miedzy rure a
obejme stosowac uszczelki gumowa EPDM. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy
tego wymagajace zgodnie z kartg zabezpieczenia dla rurociggow.
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Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przewody zasilajacy i1 powrotny utozone obok siebie powinny by¢ prowadzone
réwnolegle.

5.3. Montaz rur wielowarstwowych

Rurociagi z rur wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjng taczonych przez zacisk z
nasuwanym osiowo mosi¢znym pierscieniem. Przewody do prowadzi¢ w podtodze w warstwie
styropianu. Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umozliwienia ruchu
spowodowanego wydtuzaniem utozy¢ w izolacji cieplnej gr. 6 mm. Piony prowadzi¢ po
wierzchu $cian lub wku¢ za zgoda konstruktora budynku. Gtéwne przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrodla ciepta. Przejscia przewodow przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy tulejg 1 przewodem
wypetni¢ szczeliwem niepowodujacym korozji. W miejscach przejs¢ przez $ciang nie nalezy
wykonywa¢ zadnych ztgczy. Po zmontowaniu instalacji nalezy ja poddac¢ probie szczelno$ci na
zimno i na goraco oraz dwukrotnie wyptukac.

Mocowanie rur do przegréd budowlanych wykona¢ zgodnie z BN-76/8860-01 lub
rbwnowazna za pomoca uchwytdw, zawiesi, lub wspornikow wg KESC-88/1.9.1 Iub
rownowazna oraz wedtug zalecen producenta rur.

5.4. Montaz armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dzialanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i
zamknigcia. Ustawi¢ ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewnié
dogodny do niej dostep obstugi. Montaz armatury regulacyjnej nalezy wykonaé $cisle wg
instrukcji dostawcy.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ci$nienie, temperatura), w
ktorej jest zainstalowana. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych
punktach instalacji oraz na podejs$ciach pionow w miejscach tatwo dostepnych.

W przypadku stosowania armatury regulacyjnej innej niz zaproponowana w projekcie
obowigzkiem wykonawcy jest porownanie charakterystyk hydraulicznych poszczegolnych
nastaw 1 ich ewentualna korekta.

5.5. Izolacja przewodow instalacji wodociggowych.

Przewody rozprowadzajace oraz piony nalezy zaizolowaé. Grubos¢ izolacji przyjac
zgodnie z tabela.

Wymagane grubos$ci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 lub rownowazna cze$¢ 2
Niezaleznie odrodzaju rur wskaznikowe wartos$ci izolacji dla przewodow zimnej wody.

Izolacje na rurach wody cieptej nalezy dobiera¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
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Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (material

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu o wspoélczynniku przewodzenia ciepla

% =0,035[W/(m - K)]")

1 2 3

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewngtrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany 50% wymagan z lp. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple) 50% wymagan z Ip. 1-4

1 cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych migdzy ogrzewa-
nymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 |Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci 80 mm

nieogrzewanej budynku)

10 Przcwody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
budynku”

50% wymagan z Ip. 1-4

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz

100% wymagan z Ip. 1-4
budynku”

Uwaga:
" Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowaé
grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w czesci Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Zakres kontroli 1 badan:

a) kontrola przej$¢ przez $Sciany,
b) kontrola przewodu.

6.3. Szczegdlowe wymagania dotyczace prob instalacji

Proby 1 badania instalacji nalezy przeprowadzac przed jej izolowaniem/malowaniem,
zaslonieciem bruzd lub kanatow w ktorych sg prowadzone przewody.

Badanie szczelno$ci instalacji wodnych nalezy przeprowadza¢ woda, podczas odbiorow
czesciowych instalacji dopuszcza si¢ badanie szczelno$ci spr¢zonym powietrzem.

Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢ podnoszenia ci$nienia powyzej cisnienia
proby nawet chwilowo.
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Proby ci$nienia wykonywa¢ nalezy z wykorzystaniem manometru wzorcowego
(manometr kontrolny, precyzyjny) przeznaczonego do pomiaréw testowych. Manometr
powinien mie¢ §rednice 160mm, klas¢ doktadnosci 0,6 i zakres tarczy co najmniej 50% wigkszy
od ci$nienia probnego. Dzialka elementarna powinna wynosi¢: 0,1 bar przy ci$nieniu proby do
10 bar (0,01 MPa przy ci$nieniu 1 MPa) 0,2 bar przy ci$nieniu wigkszym (0,02 MPa przy
ci$nieniu wigkszym).

Po wykonaniu prob instalacji sporzadzi¢ nalezy protokot potwierdzajacy wynik proby.
Nalezy sporzadzi¢ protokot réwniez z proby negatywnej z wskazaniem przyczyn przeciekow
oraz sposobu ich eliminacji.

6.3.1. Instalacja wodociggowa

Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci instalacja musi by¢ przeptukana woda.
Czynnos$¢ ptukania nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie
moze by¢ przemarznigty.

W celu dokonania proby ci$nienia instalacje nalezy napetni¢ wodg oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Probe szczelnosci instalacji woda nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia. Wymagane ci$nienie probne podczas przeprowadzania badan
szczelnosci instalacji, bez wzgledu na rodzaj materiatu, jest pottora raza wyzsze od ci$nienia
roboczego 1 jest takie samo dla instalacji wody zimnej, cieptej (PPR=PR x 1,5[bar] ale mnie
mniej niz 10bar).

Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczy¢ pompe reczng wyposazong w
zbiornik wody, manometr zawory odcinajace, zawor zwrotny 1 spustowy. W przypadku braku
mozliwo$ci montazu manometru w najnizszym punkcie instalacji ci$nienie wskazywane nalezy
przeliczy¢ tak aby nie przekroczy¢ cisnienia dopuszczalnego dla najnizszego odcinaka
instalacji.

Wymagang warto$¢ ci$nienia nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30minut od
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastgpnych 120 minut spadek cis$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystapienia przeciekd6w z proby szczelnosci nalezy je usunaé i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

W przypadku przeprowadzania proby ci$nienia dla instalacji z tworzyw sztucznych
moze wystapi¢ spadek ci$nienia spowodowany elastycznos$cig tych przewodow.

Instalacje wody cieplej, po zakonczonej probie cisnienia przeprowadzonej z woda
zimng nalezy podda¢ badaniu przy cisnieniu roboczym wodg ciepla o temperaturze 60°C. Od
instalacji wody cieplej nalezy odlaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cis$nienia dopuszczalnego. Obserwuje si¢ przy tym zmiany wydluzen
cieplnych, pracg kompensatorow zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacji w czasie proby
nie moze wykazywac roszenia.

6.3.2. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej bezci$nieniowej (grawitacyjnej) wykonac
nalezy z podziatem na dwa etapy:

Podejscia do przyboréw sanitarnych i1 przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow
bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny potaczen instalacji
w czasie swobodnego przepltywu przez nie wody,
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Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdzi¢ nalezy poprzez napehienie ich woda powyzej kolana laczacego pion z poziomem
oraz przeprowadzenie ogledzin potaczen instalacji celem wykluczenia przeciekow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w cz¢sci: Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
og6lne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 8.

8.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace odbioru robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich iloci, jako$ci 1 wartosci.

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji sanitarnych, nalezy dokonad
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400 lub réwnowazna.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

a) przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

b) $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

¢) bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku

d) minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatno$¢ robodt i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
c) protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami,
b) protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
c) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeltnienia),
d) protokoty badan szczelno$ci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci

Ogolne zasady podstawy platnosci podano w czesci: Specyfikacji Technicznej
,»Wymagania ogdlne” pkt. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogolne okreslono w czgsci Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt. 10.

Opracowat:
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