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Minsk Mazowiecki, dn. 28.20.2020 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.Dz.U.z2019 r. poz. 1186 z poOz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Projekt
budowlany: , Utwardzenia drogi gminnej wewnetrznej dz. ew. nr 242 w miejscowosci
Guzowatka”

zostat sporzgdzony zgodnie z art. 34 ust.3d Prawa budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia do projektowani
i Kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeh w specjalnosci drogowej
upr. Nr MAZ/0117/PWQOD/09
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Uprawnienia i zaswiadczenie OIIB projektanta
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MAZOWIEG

Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsty
technicznych w budownictwic sta:mm wpls do ccnrrainego re}es

{ mgr inZ, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ, Irena Chursha

3/ mpgr inz. Krzysztof Boos:
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Szezegdtowy zakres uprawnicn
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczei

w specjalnosei drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. T pke 1-5, art. £3 ust. 1, 3 § 4 ustawy - Prawo budowianc, w zakresic
objptym wyiej wymieniony specjalnodeig, niniejsze nprawnienia stamowis podstawg do:

1/ projekivwanin, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego,
~. 2{ kierowania budowa lub inoymi robotami budowlanymi, -

3/ kierowania wytwarzaniem konstrokcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

4f wykonywania nadzora inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli techni¢znej utrzymania obicktiw budowlanych.

II. Na maey § 15 rozparzgdzenia Ministra Transporiu § Budewnictwa z daoia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawle samodzielnyeh funkefi techmiczmych w budewnictwie, uiniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania deiatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjainodci.

11T, Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budewniciwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawic samodziclnych funkeji fcchniczmych w budownictwie, ninle]sze nprawnienia budowlane
uprawniajg do: ‘
projektowania obielin budowlanego i kierowania robotami budewlanymi zwiszanymi z obicktem budowlanym,
takim jak: )

I/ droga, w rozmmienin przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow

_ inzynierskich opricz przepustdw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powicitzoych oraz przepust.

Za zgodnosé
z oryginalem

Otrzymmjs;
1. Pan Marcin Szerszenowicz
ul. Mikotaja Kopernika 8A m, 36
05-300 Miask Mazowiscki
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
J.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4YM-L2V-68E *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOtAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

ZaSwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opztrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wezgledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowsej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja jest potozona w miejscowosci Guzowatka, Gmina Dabréwka.
W ramach zadania zostanie utwardzona droga gminna wewnetrzna o szerokosci
od 3,5 do 4,5 m. Przed skrzyzowaniem z drogg wewnetrzng dz. nr 264 zostanie
wykonany wpust deszczowy klasy D400 zabudowany na studni betonowej DN500
wyposazony w pierscien odcigzajgcy i osadnik o gtebokosci min 0,9 m. W celu
poprawy odwodnienia zostang wykonane trzy studnie rewizyjne betonowe
DN1000 wyposazone w pierscien odcigzajgcy wiaz zeliwny DN600 klasy D400
i osadnik o gtebokosci min 0,9 m. Studnie zostang potgczone rurami X-Stream PP
DN300 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg wg normy PN-EN
681:2002 o sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN=8 kN/m? (klasa S)
wykonane zgodnie z normg PN- EN 1401- 1:1999.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. ew. nr 242, 322, 264, 333/1
obreb ewidencyjny 0008 Guzowatka. Istniejgca droga o szerokosci od 3,5 m
do 4.5 m posiada nawierzchnie ulepszong granulatem asfaltowym dobrym stanie
technicznym z obustronnym poboczem ziemnym. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo na tereny biologicznie i istniejgcego rowu przydroznego.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Dgbréwka z siedzibg, ul. Tadeusza Kosciuszki 14,
05 — 252 Dgbréwka

3. Jednostka projektujaca

Projekt wykonany zostat przez ROAD DESIGN MARCIN SZERSZENOWICZ,
05 — 300 Minsk Mazowiecki.

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Dagbrowka
z siedzibg, ul. Tadeusza  Ko$ciuszki 14, 05— 252 Dabréwka, a firmg
ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz z siedzibg: ul. Mikotaja Kopernika 8A/36
05 — 300 Minsk Mazowiecki.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
O Uzgodnienia z Inwestorem,

kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500,
Witasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne,
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,

warunki techniczne jakom powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

O 0000

normatywy branzowe.
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6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac roboty branzowe wg ponizszego

wykazu:

a
a

U

OO0 00

Wykonanie tyczenia geodezyjnego;

Regulacja wysokosciowa studni, kluczy, zaworéw i innych elementéw
urzgdzen podziemnych;

przebudowaé¢ stup napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego
napiecia (wedtug odrebnej procedury);

wykonanie trzech studni betonowych DN1000;

wykonanie dwoch wpustéw deszczowych klasy D400;

wykonie potgczenia studni rurami X-Stream PP DN300 klasy SN8;
wykonanie umocnienia wylotu przepustu ptytami EKO 60x40x8;
wykonanie dwdéch przykanalikow z rur o potgczeniach kielichowych PVC —
U ¢200x3,9 mm zuszczelkg gumowg potgczonych ze studniami
studniami poprzez uszczelke typu in situ;

Wykonanie innych robét wskazanych w czesci rysunkowej, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty drogowe obejmuja:

Q

OO0 D0 Od

0o

Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni;

Rozebranie istniejgcej nawierzchni i podbudowy,

Zdjecie warstwy humusu;

Wykonanie wykopow i nasypow;

Wykonanie opornikow betonowych;

Wykonanie warstwy stabilizacji betonowej o Rn = 2,5 MPa dowiezionej
z wezta betoniarskiego o grubos$ci warstwy 15 cm;

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/32 o grubosci 20 cm;
Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej typu BEHATON
w kolorze grafitowym o grubosci 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 4 cm;

Wykonanie innych robo6t wskazanych w czesci rysunkowej i specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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7. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejgca droga gminna o szerokosci od 3,5 m do 4.5 m posiada nawierzchnie
ulepszong granulatem asfaltowym dobrym stanie technicznym z obustronnym
poboczem ziemnym. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na tereny

biologicznie i istniejgcego rowu przydroznego.

8. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu:

* napowietrzng sie¢  elektroenergetyczng  niskiego  napiecia @ wraz
z zainstalowanym o$wietleniem drogowym;

= sie¢ gazowg S$redniego cisnienia wraz z przytgczami;

= sie¢ wodociggowg wraz z przytgczami;

= siec teletechniczng wraz z przytgczami.

9. Roboty rozbiérkowe
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie rozbidrke:

» nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego o grubosci okoto 10 cm;

= podbudowy z kruszywa betonowego o grubosci okoto 20 cm;

* nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej ( wg. odrebnej procedury).

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu
z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé recznie po uprzednim
zgtoszeniu robét wiascicielom mediow. W trakcie robét prowadzonych
w poblizu napowietrznych linii energetycznych nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na mozliwos¢ zahaczenia o linie oraz mozliwos¢ przeskoczenia tuku
elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny. Pracownicy bioracy udziat
w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zosta¢
przeszkoleni pod wzgledem BHP szczegdélnie przy korytowaniu pod
poszerzenie jezdni po prawej stronie drogi, z uwag na bliskos¢ linii
podziemnej gazu sSredniego cisnienia. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Kierownik
Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji
BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem robét,

zobowigzany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany

10
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charakteru wykonywanych robét budowlanych. Kierownik Robét

zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji BIOZ

zawartej w niniejszej dokumentaciji.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.

11.  Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.

a
a
a

Q

Szerokos¢ jezdni 3,5 m + 4,5 m,

Przeciecie krawedzi drog na skrzyzowaniach tyki o promieniu 5 m;

Spadki podtuzne dostosowane do istniejgcych rzednych drogi gminnej
i rzednych przylegtego terenu;

Spadki poprzeczne 1%.

12. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej
Na drodze gminnej projektuje sie konstrukcje:

Q

Q

U

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu BEHATON na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4 cm;

podbudowa z kruszywa famanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
ogr.20cm

warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rn = 2,5 MPa
gr. 15 cm;

Wyprofilowane i zageszczone podtoze,

Obramowanie jezdni opornikiem betonowym wtopionym 12x25x100

na tawie z betonu C12/15 z oporem.

13. Projektowane Konstrukcje
Projektowana konstrukcja drogi gminnej;

Konstrukcja jezdni drogi gminnej:

Warstwa Gr[i?:]s’é
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON 8
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 20
¢ Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Ry, = 2,5 MPa 15
o Wyprofilowane i zageszczone podioze -

11
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Konstrukcja scieku przy krawedzi drogi gminnej:

Warstwa Gr[i'::]s’é
o Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu HOLLAND 8
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4
¢ Lawa z betonu C12/15 20
¢ Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Ry, = 2,5 MPa 15
o Wyprofilowane i zageszczone podtoze -

14.

15.

16.

16.1

Uksztaltowanie wysokosciowe
QO Pochylenia niwelety zjazdu dopasowano do istniejgcych rzednych drogi

gminnej i rzednych przylegtego terenu;

U Pochylenia poprzeczne 1%.

Zielen drogowa
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Odwodnienie
W ramach odwodnienia zaprojektowano budowe:

» studnie betonowe F1000 mm z osadnikiem — 3 szt.

studzienki betonowe @500 z osadnikiem — 2 szt.
przykanaliki z rur PVC @200 mm SN8 kN/m? — 6,1 m;
kanat z rury Rura @ 300 mm X-Stream PP SN8 — 83,0 m;
wpusty uliczne typu ciezkiego klasy D400 — szt. 2.

Odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez
odpowiednio  uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne bedg
odprowadzone do sScieku zlokalizowanego przy krawedzi jezdni, nastepnie

poprzez wpusty deszczowe i przykanaliki do istniejgcego rowu przydroznego.

Roboty ziemne i montazowe
Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami

i warunkami bezpieczenstwa pracy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min.1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych. Wykopy zaréwno
mechaniczne jak i reczne nalezy wykonaé jako wykopy wasko przestrzenne
o szerokosci 0,9 + 1,1 m w petnym umocnieniu $cian przy uzyciu szalunkow
pogrgzanych. Po wykonaniu odbioru (po probie szczelnosci) wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng, a nastepnie rurocigg zasypa¢ i starannie
zagescic, a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

12
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16.2

16.3

16.4

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczyC trase na podstawie planu

sytuacyjno- wysokosciowego w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierowaé
sie domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy
zapoznac sie z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. Miejsca
prowadzenia robét powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane.
Roboty przygotowawcze obejmuja:

* wyznaczenie miejsca prowadzenia robdt,

= wytyczenie robot w terenie,

= oznakowanie, zabezpieczenie, o$wietlenie placu budowy,

= zabezpieczenie ruchu kotowego i pieszego.

Roboty ziemne
Wykopy zaréwno mechaniczne jak i reczne nalezy wykonac¢ jako wykopy

waskoprzestrzenne o szerokosci 0,9 + 1,1 m. Wykopy wykonywane bedg
mechanicznie z zabezpieczeniem scian rozporowymi ptytami szalunkowymi,
szalunkami systemowymi irecznym wyréwnaniem dna. Roboty w zasiegu
istniejgcych sieci podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Urobek z wykopu nalezy wywies¢ na sktadowisko lub
w miejsce uzgodnione z inwestorem. Przewody istniejgcego uzbrojenia
podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych
robot przez podwieszenie lub podparcie. Zasypka wykopow prowadzona
bedzie gruntem dowiezionym Iub miejscowym z wykorzystaniem gtownie
frakcji piaszczystych, z zageszczeniem odpowiednim dla miejsca utozenia
przewodu: pod projektowang drogg manewrowg oraz miejscami postojowymi
parkingami wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,98 natomiast
w pasach zieleni min. 0,95. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymogami PN-B/10736. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane
i oSwietlone na catym odcinku wykonywanych robot. Wszelkie prace

budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Roboty montazowe
Montaz rur kanalizacyjnych z PVC

Rurociggi PVC montowaé przy temperaturze powietrza od 5 + 30°C. Przed
wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy fazowaé bose konce

rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
13
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powierzchnia potowy grubosci scianki byta nadal prostopadta do osi rury.
Aby utatwi¢ weciskanie bosych koncow rur PVC do kielichow, uszczelki
umieszczone w Kkielichu nalezy smarowa¢ ptynem FF lub pastg BHP.
W trakcie robdét montazowych nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu
producenta rur.

Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta.
Dno wykopu nalezy wyréwnac i wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 10 cm.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ kinete studni i podtgczy¢ do niej
rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie katy podtgczenia rur. Kinete nalezy
wypoziomowac. Nastepnie nalezy zasypac¢ wykop zageszczanymi warstwami
do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury. Zamontowa¢ komin studni
z wykorzystaniem betonowych kregdéw w zaleznosci od typu studni. Zasypania
wykopu dokonaé¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszczaé réwnomiernie
na catym obwodzie studni. Nalezy zapewniC stopien zageszczenia gruntu
odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych

oraz pozniejszego obcigzenia zewnetrznego.
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16.5

16.6

Préba szczelnosci
W celu sprawdzenia szczelnosci przewodow z PVC dokonaé¢ proby zgodnie

znormg PN-92/B-10735. Kanaty grawitacyjne z rur PP poddaje sie prébie
cisnienia 3,0 m st. w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika
z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku
doktadnie za$slepi¢. Napetnia¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu
w studni gérnej co najmniej 0,5 m nizszego niz rzedna terenu przy studni
dolnej. Gdy poziom wody w studni gérnej wyniesie 0,5 m ponad goérng
krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez
1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie proba
szczelnosci winna wynosi¢ 30 minut dla kanatéw o dtlugosci do 50 m. W tym
czasie ubytek wody (dopetniana ilos¢ wody) powinien by¢ nie wiekszy
niz 0,02 dm3/m? powierzchni rury. Pozytywna préba na eksfiltracje $wiadczy

o szczelnosci réwniez na infiltracje.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢

rzeczywiste posadowienie istniejgcych przewoddéw poprzez wykonanie
odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane sieci
w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu
przystgpienia do realizacji. W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
terenu roboty prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroscig i pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robét odkryte kable, rurociggi
zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej.
Zabezpieczenie istniejgcych stupdw energetycznych

Prace w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-76/E-05125. Prace w rejonie stupow nalezy wykonac
recznie. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.
Zabezpieczenie przewodow kanalizacyjnych

Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci kanalizacji. Na czas
prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ odkryte przewody przed
uszkodzeniem. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowg rowng 20 cm
pomiedzy projektowang kanalizacjg deszczowg, a przewodami sieci gazowej

i wodociggowej. Po zakonczeniu robot przestrzen w obrebie skrzyzowania
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16.7

16.8

wypetni¢ piaskiem, dobrze go zageszczajgc recznie w celu unikniecia

obsuniecia przewodu.

Odkrycia wykopaliskowe
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopdw na przedmioty

zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy natychmiast przerwaé roboty i
zawiadomic¢ wtadze konserwatorskie oraz Inwestora. Ponowne prace mozna

rozpoczg¢ po zezwoleniu wtadz konserwatorskich.

Odbiory
Odbiory winny odbywac¢ sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru,

kierownika budowy oraz wtasciciela montowanego urzgdzenia. Wykonawstwo
i odbior nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL. Zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ wymagane
przepisami atesty i certyfikaty. Czesciowy odbiér robét podlegajgcych zakryciu
na poszczegolnych odcinkach obejmuje:
= wykopy w zakresie zgodno$ci przyjetego w dokumentaciji rodzaju gruntu
rodzimego na wysokosci obsypki ochronne;.
= dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego
i wyprofilowania dna.
= obsypka w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu,
wymiarow i stopnia zageszczenia,
= szczelnos¢ przewodu poprzez proby na eksfiltracje do gruntu,

= zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia,

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych
usterek iterminem ich usuniecia. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg, przed zasypaniem.

16.9 Uwagi koncowe

= Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada
za bezpieczenstwo  nabudowie, wiasciwg organizacje  robdt,
prawidtowg jakosc¢ robét oraz zabezpieczenie materiatow i sprzetu.

= Catos¢ robot ziemnych i budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz

obowigzujgcymi normami, przepisami branzowymi, a w szczegolnosci,
16
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przepisami BHP.

= Stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien.

» Zrealizowane kanaty muszg spetnia¢ warunki normy PN-91/B-10735
,Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”.

= Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02
“‘Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

* Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

= Do montazu stosowa¢ tylko materialy gwarantowanej jakosci
posiadajgce atest producenta oraz certyfikat dopuszczajgcy
do stosowania w Polsce zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

= Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu.

» Projekt rozpatrywac fgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

17. Organizacja ruchu
Zmiana statej organizacji ruchu nie obejmuje zmiany oznakowania poziomego

i pniowego.
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18. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
ZADANIA:

UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ WENETRZNEJ DZ. EW. NR 242
W MIEJSCOWOSCI GUZOWATKA

Nazwa i adres obiektu budowlanego : Powiat Wotominski, Gmina Dagbréwka,
Guzowatka, pas drogi gminnej dz. ew. nr 242, 322, 264, 3331,
obreb ew. 0008 Guzowatka

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Dabréwka z siedzibg ul. Tadeusza Kosciuszki 14, 05 - 252 Dgbrowka.

Imie i nazwisko opracowujgcego informacje BIOZ

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia do projektowani
i Kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeh w specjalnosci drogowej
upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09

Minsk Mazowiecki, dn.28.12.2020 r.
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow:
U Roboty rozbiorkowe nawierzchni

Roboty rozbiorkowe podbuddw.
Wykonanie wykopow i nasypéw.
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcje.

Wykonanie robot instalacyjnych zwigzanych z odwodnieniem.

OO0 00

Regulacja wysokosciowa studni urzgdzen podziemnych wodociggowych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka koniecznos¢).
Wykonanie opornikow betonowych.

Wykonanie stabilizacji cementowe;.

Wykonanie podbudowy.

Wykonanie warstwy Scieralne;.

O 0000

Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentacji projektowe;.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym projektowang budowg nie zlokalizowano urzgdzen obcych:

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktdére mogg podczas
budowy stwarzac¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktérych wykonanie wymaga
prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca
,pod ruchem” czyli wszystkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji jezdni
Zjazdu publicznego, poboczy.
Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzajg zagrozenie
porazenia prgdem w trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim
sgsiedztwie tychze obiektow.
Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.
Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych.
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie sieci energetycznej,
teletechnicznej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wodociggowej muszg byc
prowadzone pod nadzorem wiascicieli sieci lub o0s6b przez nich
upowaznionych. Prace te nalezy wykonywac recznie.
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest sktadowanie,
roztadunek zatadunek, przetadunek wszelakich materiatdw. Zabroniona jest
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w tym miejscu praca koparek i innych maszyn ktére mogg znalez¢ sie zbyt
blisko linii.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawg sporzgdzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony w przypadku
wystgpienia przynajmniej jednego 2z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac diuze;j
niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikéw lub pracochfonnos¢ planowanych robét bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktéorym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujgcych rodzajéw robot budowlanych: ktorych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci, porazenie pragdem;
wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw .

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopdéw oraz prace
wszedzie tam, gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokos$ci i prace wykonywane
przy uzyciu dzwigow itp.

W poczatkowej fazie budowy wystgpi duze zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi przy pracach zabezpieczajgcych kable energetyczne
oraz praca zwigzana z budowa drogi i jej elementéw pod ruchem.

Szczegdlng uwage kierownik robdt powinien zwrdci¢ podczas korytowania
przy istniejgcym gazociggu z uwag na mozliwos¢ uszkodzenia sieci koparkag
lub inng maszyna.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigbéw - zagrozenie wystgpi w skali
catego obiektu podczas catego okresu trwania budowy.

Osoba bedgca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej

.informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna
zweryfikowaé powyzszg liste rodzajéow robot budowlanych w oparciu
o zaktadany harmonogram prowadzenia robdét i powinna potwierdzic¢

lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetnié¢ powyzszg
liste o nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor
budowy, ktorych nie mozna okre$lic na obecnym etapie projektu
budowlanego.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia
instruktazu pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.
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Instruktaz , ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie bedg
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:
Q BHP,

U przewidywanych zagrozen,
U zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
U zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkéw,
U bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

QO planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiajg
szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz
planéw rozmieszczenia srodkdéw gasniczych i pierwszej pomocy.

U sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania

i udzielenia pomocy.

Zakres robét niebezpiecznych obejmuje nastepujgce pozycje:
U roboty drogowe wykonywane ,pod ruchem”

U roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie sieci gazu i kablowych linii
energetycznych;

O roboty dzwigowe wykonywane w sasiedztwie napowietrznych linii
energetycznych w odlegtosci mniejszej niz jest to okreslone
w odpowiednich przepisach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, zas$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni
na okolicznosc¢ prac przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, szczegdlnie sieci gazu.
Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne
uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom
szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem
nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.
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Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzgcej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny
by¢ w sposbéb szczegolny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii
wymienionymi powyze;j.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom
podejmujgcym prace na szczegodlne rodzaje zagrozen wigzgce sie z dang kategoria.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi
na przypadki nie stosowania sie innych pracownikow do obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen
przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej
czynnosci.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehnstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

O Przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia
wykopdw i elementéw podlegajgcych rozbiorce przewidziane przez
przepisy BHP — w postaci szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajgcych
itp. Prace nalezy wykonywa¢ w sposob uprzednio zaplanowany -
gwarantujgcy bezpieczenstwo robot’

O Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci sg prace na rusztowaniach;

U Nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
w postaci szelek, pasow i linek zabezpieczajgcych zamocowanych
do statych elementow czy tez barierek zabezpieczajgcych. W Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej
rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich innych robot wynikajgcych
z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe ,Projektu organizaciji
placu budowy” - robét , ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego, a ktére bedg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.
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Forme i zawartosc ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegodtowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.
1256).

Przed przystgpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:
O poinformowaé¢ i przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie grozgcych
im niebezpiecznych prac budowlanych i elementéw budowy;
O przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
= oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie szczegolnie
sieci gazu i energetycznej;
» rozmieszczenie urzadzeh przeciwpozarowych,
» rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
* rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych
i zewnetrznych stref ochronnych,
= przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég
ewakuacyjnych i pozarowych,
» |okalizacje pomieszczeh higieniczno — sanitarnych,
= wyznaczy¢ i oznakowac granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:
U prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb

w tym celu wyznaczonych,

U zagwarantowa¢ stosowanie wytgcznie materiatdw i urzgdzen majgcych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

O zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP
wynikajgcych z odpowiednich przepisow prawnych.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywac¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robaot:
O wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdinie

niebezpieczne,

O informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia
robét niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych
bezpieczenstwo,

U harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych,
by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow
i miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na
budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,
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Q

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. gtebokie wykopy, urzgdzenia elektryczne
pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia
np. powodzi,

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone

mienia na budowie.

Szczegotowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzgdzeniem.

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia do projektowani
i Kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeh w specjalnosci drogowej
upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09
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Czes¢ rysunkowa
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Plan orientacyjny
Rys.nrD -1
Skala 1:10 000
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Plan sytuacyjny
Rys.nrD -2
Skala 1:500
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Plan sytuacyjno — wysokosciowy
Rys.nrD -3
Skala 1:500
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Przekroje konstrukcyjne
Rys. nr D — 4 Arkusz 1
Skala 1:20
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Przekroje konstrukcyjne
Rys. nr D — 4 Arkusz 2
Skala 1:20
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UZGODNIENIA | OPINIE
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1. Nazwa organu wydajacego licencje: Starosta Wolominski.

2. Licencjobiorca: ROAD DESIGN MARCIN SZERSZENOWICZ, UL. MIKOLAJA KOPERNIKA 8A/36,
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3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:
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