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Mińsk Mazowiecki, dn. 28.20.2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z póz. zm.) niniejszym oświadczam, że Projekt 
budowlany: „ Utwardzenia drogi gminnej wewnętrznej dz. ew. nr 242 w miejscowości 
Guzowatka” 
 
został sporządzony zgodnie z art. 34 ust.3d Prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowani 

i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 
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1. Przedmiot inwestycji 
Inwestycja jest położona w miejscowości Guzowatka, Gmina Dąbrówka. 
W ramach zadania zostanie utwardzona droga gminna wewnętrzna o szerokości 
od 3,5 do 4,5 m. Przed skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną dz. nr 264 zostanie 
wykonany wpust deszczowy klasy D400 zabudowany na studni betonowej DN500 
wyposażony w pierścień odciążający i osadnik o głębokości min 0,9 m. W celu 
poprawy odwodnienia zostaną wykonane trzy studnie rewizyjne betonowe 
DN1000 wyposażone w pierścień odciążający właz żeliwny DN600 klasy D400 
i osadnik o głębokości min 0,9 m. Studnie zostaną połączone rurami X-Stream PP 
DN300 o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową wg normy PN- EN 
681:2002 o sztywności obwodowej nominalnej min. SN=8 kN/m2 (klasa S) 
wykonane zgodnie z normą PN- EN  1401- 1:1999.  
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. ew. nr 242, 322, 264, 333/1 
obręb ewidencyjny 0008 Guzowatka. Istniejąca droga o szerokości od 3,5 m 
do 4.5 m posiada nawierzchnię ulepszoną granulatem asfaltowym dobrym stanie 
technicznym z obustronnym poboczem ziemnym. Odwodnienie odbywa się 
powierzchniowo na tereny biologicznie i istniejącego rowu przydrożnego.     
 

2. Inwestor 
Inwestorem jest Gmina Dąbrówka z siedzibą, ul. Tadeusza Kościuszki 14,       
05 – 252 Dąbrówka 

3. Jednostka projektująca 
Projekt wykonany został przez ROAD DESIGN MARCIN SZERSZENOWICZ,  
05 – 300 Mińsk Mazowiecki. 

4. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Dąbrówka 
z siedzibą, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05 – 252 Dąbrówka, a firmą 
ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz z siedzibą: ul. Mikołaja Kopernika 8A/36  
05 – 300 Mińsk Mazowiecki. 

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 
 Uzgodnienia z Inwestorem,  

 kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500, 

 Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, 

 warunki techniczne jakom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 normatywy branżowe. 
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6. Zakres opracowania i kolejność realizacji 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty branżowe wg poniższego 

wykazu: 

 Wykonanie tyczenia geodezyjnego;  

 Regulacja wysokościowa studni, kluczy, zaworów i innych elementów 

urządzeń podziemnych; 

 przebudować słup napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego 

napięcia (według odrębnej procedury); 

 wykonanie trzech studni betonowych DN1000; 

 wykonanie dwóch wpustów deszczowych klasy D400; 

 wykonie połączenia studni rurami X-Stream PP DN300 klasy SN8; 

 wykonanie umocnienia wylotu przepustu płytami EKO 60×40×8; 

 wykonanie dwóch przykanalików z rur o połączeniach kielichowych PVC –

U 200×3,9 mm z uszczelką gumową połączonych ze studniami  

studniami poprzez uszczelkę typu in situ;  

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
Roboty drogowe obejmują: 

 
 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni; 

 Rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy,  

 Zdjęcie warstwy humusu;  

 Wykonanie wykopów i nasypów;  

 Wykonanie oporników betonowych; 

 Wykonanie warstwy stabilizacji betonowej  o Rm  = 2,5 MPa dowiezionej 

z węzła betoniarskiego o grubości warstwy 15 cm; 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 o grubości 20 cm;  

 Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej typu BEHATON 

w kolorze grafitowym o grubości 8 cm na podsypce cementowo – 

piaskowej 1:4 gr. 4 cm; 

 Wykonanie innych robót wskazanych w części rysunkowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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7. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
 

Istniejąca droga gminna o szerokości od 3,5 m do 4.5 m posiada nawierzchnię 

ulepszoną granulatem asfaltowym dobrym stanie technicznym z obustronnym 

poboczem ziemnym. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny 

biologicznie i istniejącego rowu przydrożnego.      

8. Istniejące uzbrojenie terenu 
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: 

 napowietrzną sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia wraz 

z zainstalowanym oświetleniem drogowym; 

 sieć gazową średniego ciśnienia wraz z przyłączami; 

 sieć wodociągową wraz z przyłączami; 

 sieć teletechniczną wraz z przyłączami. 

9. Roboty rozbiórkowe 
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się rozbiórkę: 

 nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego o grubości około 10 cm; 

 podbudowy z kruszywa betonowego o grubości około 20 cm; 

 nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej ( wg. odrębnej procedury). 

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu 
z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim 
zgłoszeniu robót właścicielom mediów. W trakcie robót prowadzonych 
w pobliżu napowietrznych linii energetycznych należy zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość zahaczenia o linie oraz możliwość przeskoczenia łuku 
elektrycznego z linii na urządzenia i maszyny.  Pracownicy biorący udział 
w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zostać 
przeszkoleni pod względem BHP szczególnie przy korytowaniu pod 
poszerzenie jezdni po prawej stronie drogi, z uwag na bliskość linii 
podziemnej gazu średniego ciśnienia.  Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Kierownik 
Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji 
BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem robót, 
zobowiązany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany 
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charakteru wykonywanych robót budowlanych.  Kierownik Robót 
zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji BIOZ 
zawartej w niniejszej dokumentacji.  

10. Projektowane zagospodarowanie terenu.  

11. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.  
 Szerokość jezdni 3,5 m ÷ 4,5 m,  

 Przecięcie krawędzi dróg na skrzyżowaniach łyki o promieniu 5 m; 

 Spadki podłużne dostosowane do istniejących rzędnych drogi gminnej 

i rzędnych przyległego terenu; 

 Spadki poprzeczne 1%.  

12. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej  
 Na drodze gminnej projektuje się konstrukcję: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu BEHATON na podsypce 

cementowo – piaskowej 1:4 gr. 4 cm; 

 podbudowa  z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 

o gr. 20 cm 

 warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 

gr. 15 cm; 

 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże, 

 Obramowanie jezdni opornikiem betonowym wtopionym 12×25×100 

na ławie z betonu C12/15 z oporem. 

13. Projektowane Konstrukcje  
Projektowana konstrukcja drogi gminnej; 

Konstrukcja jezdni drogi gminnej: 

 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu BEHATON 8 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 4 
 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 20 
 Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 15  
 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 
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Konstrukcja ścieku przy krawędzi drogi gminnej: 

14. Ukształtowanie wysokościowe 
 Pochylenia niwelety zjazdu dopasowano do istniejących rzędnych drogi 

gminnej i rzędnych przyległego terenu; 

 Pochylenia poprzeczne 1%. 

15. Zieleń drogowa 
W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. 

16. Odwodnienie 
W ramach odwodnienia zaprojektowano budowę: 

 studnie betonowe Ø1000 mm z osadnikiem – 3 szt. 

 studzienki betonowe Ø500 z osadnikiem – 2 szt. 
 przykanaliki z rur PVC Ø200 mm SN8 kN/m2  –  6,1 m; 

 kanał z rury Rura Ø 300 mm X-Stream PP SN8 – 83,0 m; 

 wpusty uliczne typu ciężkiego klasy D400 –  szt. 2. 
 

Odwodnienie projektuje się jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez 

odpowiednio ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne będą 

odprowadzone do ścieku zlokalizowanego przy krawędzi jezdni, następnie 

poprzez wpusty deszczowe i przykanaliki do istniejącego rowu przydrożnego. 

16.1 Roboty ziemne i montażowe 
Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami 

i warunkami bezpieczeństwa pracy. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami 

ochronnymi ustawionymi w odległości min.1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy 

zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. Wykopy zarówno 

mechaniczne jak i ręczne należy wykonać jako wykopy wąsko przestrzenne 

o szerokości 0,9 ÷ 1,1 m w pełnym umocnieniu ścian przy użyciu szalunków 

pogrążanych. Po wykonaniu odbioru (po próbie szczelności) wykonać 

inwentaryzację geodezyjną, a następnie rurociąg zasypać i starannie 

zagęścić, a teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu HOLLAND 8 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 4 
 Ława z betonu C12/15 20 
 Kruszywo naturalne stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 15  
 Wyprofilowane i zagęszczone podłoże - 
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16.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę na podstawie planu 

sytuacyjno- wysokościowego w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierować 

się domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Należy 

zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. Miejsca 

prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio 

oznakowane.  

Roboty przygotowawcze obejmują: 

 wyznaczenie miejsca prowadzenia robót, 

 wytyczenie robót w terenie, 

 oznakowanie, zabezpieczenie, oświetlenie placu budowy, 
 zabezpieczenie ruchu kołowego i pieszego. 

16.3 Roboty ziemne 
Wykopy zarówno mechaniczne jak i ręczne należy wykonać jako wykopy 

wąskoprzestrzenne o szerokości 0,9 ÷ 1,1 m. Wykopy wykonywane będą 

mechanicznie z zabezpieczeniem ścian rozporowymi płytami szalunkowymi, 

szalunkami systemowymi i ręcznym wyrównaniem dna. Roboty w zasięgu 

istniejących sieci podziemnej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Urobek z wykopu należy wywieść na składowisko lub 

w miejsce uzgodnione z inwestorem. Przewody istniejącego uzbrojenia 

podziemnego muszą być zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych 

robót przez podwieszenie lub podparcie. Zasypka wykopów prowadzona 

będzie gruntem dowiezionym lub miejscowym z wykorzystaniem głównie 

frakcji piaszczystych, z zagęszczeniem odpowiednim dla miejsca ułożenia 

przewodu: pod projektowaną drogą manewrową oraz miejscami postojowymi 

parkingami wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 0,98 natomiast 

w pasach zieleni min. 0,95. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie 

z wymogami PN-B/10736. Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane 

i oświetlone na całym odcinku wykonywanych robót. Wszelkie prace 

budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

16.4 Roboty montażowe 
Montaż rur kanalizacyjnych z PVC 
Rurociągi PVC montować przy temperaturze powietrza od 5 ÷ 30°C. Przed 

wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy fazować bose końce 

rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby 
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powierzchnia połowy grubości ścianki była nadal prostopadła do osi rury. 

Aby ułatwić wciskanie bosych końców rur PVC do kielichów, uszczelki 

umieszczone w kielichu należy smarować płynem FF lub pastą BHP. 

W trakcie robót montażowych należy przestrzegać instrukcji montażu 

producenta rur. 

Montaż studni kanalizacyjnych 
Studnie należy montować zgodnie z instrukcją montażu ich producenta. 

Dno wykopu należy wyrównać i wykonać podsypkę piaskową grubości 10 cm. 

Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć kinetę studni i podłączyć do niej 

rury kanalizacyjne, ustawiając dokładnie kąty podłączenia rur. Kinetę należy 

wypoziomować. Następnie należy zasypać wykop zagęszczanymi warstwami 

do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Zamontować komin studni 

z wykorzystaniem betonowych kręgów w zależności od typu studni. Zasypania 

wykopu dokonać warstwami. Obsypkę piaskową zagęszczać równomiernie 

na całym obwodzie studni. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu 

odpowiedni do występujących warunków gruntowo-wodnych 

oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego. 
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16.5 Próba szczelności 
W celu sprawdzenia szczelności przewodów z PVC dokonać próby zgodnie 

z normą PN-92/B-10735. Kanały grawitacyjne z rur PP poddaje się próbie 

ciśnienia 3,0 m sł. w. Ciśnienie może być mniejsze o ile to wynika 

z zagłębienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku 

dokładnie zaślepić. Napełniać badany odcinek kanału wodą do poziomu 

w studni górnej co najmniej 0,5 m niższego niż rzędna terenu przy studni 

dolnej. Gdy poziom wody w studni górnej wyniesie 0,5 m ponad górną 

krawędź wylotu kanału, należy pozostawić tak wypełniony kanał przez 

1 godzinę (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie próba 

szczelności winna wynosić 30 minut dla kanałów o długości do 50 m. W tym 

czasie ubytek wody (dopełniana ilość wody) powinien być nie większy 

niż 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy 

o szczelności również na infiltrację. 

16.6 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy ustalić 

rzeczywiste posadowienie istniejących przewodów poprzez wykonanie 

odkrywek miejscowych oraz sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci 

w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu 

przystąpienia do realizacji. W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

terenu roboty prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrością i pod nadzorem 

użytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robót odkryte kable, rurociągi 

zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej. 

Zabezpieczenie istniejących słupów energetycznych 

Prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać 

zgodnie z normą PN-76/E-05125. Prace w rejonie słupów należy wykonać 

ręcznie. Słupy podeprzeć wyporami drewnianymi o rozstawie kołowym 120°. 

Zabezpieczenie przewodów kanalizacyjnych 

Wykopy prowadzić ręcznie w obrębie 2 m na długości kanalizacji. Na czas 

prowadzonych robót należy zabezpieczyć odkryte przewody przed 

uszkodzeniem. Należy zachować minimalną odległość pionową równą 20 cm 

pomiędzy projektowaną kanalizacją deszczową, a przewodami sieci gazowej 

i wodociągowej. Po zakończeniu robót przestrzeń w obrębie skrzyżowania 
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wypełnić piaskiem, dobrze go zagęszczając ręcznie w celu uniknięcia 

obsunięcia przewodu. 

16.7 Odkrycia wykopaliskowe 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopów na przedmioty 

zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy natychmiast przerwać roboty i 

zawiadomić władze konserwatorskie oraz Inwestora. Ponowne prace można 

rozpocząć po zezwoleniu władz konserwatorskich. 

16.8 Odbiory 
Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, 

kierownika budowy oraz właściciela montowanego urządzenia. Wykonawstwo 

i odbiór należy prowadzić zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI 

INSTAL. Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane 

przepisami atesty i certyfikaty. Częściowy odbiór robót podlegających zakryciu 

na poszczególnych odcinkach obejmuje: 

 wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu 

rodzimego na wysokości obsypki ochronnej. 

 dno wykopu w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego 

i wyprofilowania dna. 

 obsypka w zakresie zgodności z projektem co do rodzaju materiału, 

wymiarów i stopnia zagęszczenia, 

 szczelność przewodu poprzez próby na eksfiltrację do gruntu, 

 zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia, 

 

Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych 

usterek i terminem ich usunięcia. Wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, przed zasypaniem. 

16.9 Uwagi końcowe 
 

 Po przejęciu placu budowy kierownik budowy odpowiada 

za bezpieczeństwo na budowie, właściwą organizację robót, 

prawidłową jakość robót oraz zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

 Całość robót ziemnych i budowlano-montażowych wykonać zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 

obowiązującymi normami, przepisami branżowymi, a w szczególności, 
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przepisami BHP. 

 Stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień. 

 Zrealizowane kanały muszą spełniać warunki normy PN-91/B-10735 

„Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-83/8836-02 

“Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

 Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 Do montażu stosować tylko materiały gwarantowanej jakości 

posiadające atest producenta oraz certyfikat dopuszczający 

do stosowania w Polsce zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

 Zabrania się montażu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu. 

 Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi. 
 

17. Organizacja ruchu 
Zmiana stałej organizacji  ruchu nie obejmuje zmiany oznakowania poziomego 

i pniowego.  
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18. Informacja BIOZ 
 

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA 
ZADANIA: 

UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ WENĘTRZNEJ DZ. EW. NR 242  
W MIEJSCOWOŚCI GUZOWATKA 

 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego : Powiat Wołomiński, Gmina Dąbrówka, 
Guzowatka, pas drogi gminnej dz. ew. nr 242, 322, 264, 333/1, 
obręb ew. 0008 Guzowatka 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 
Gmina Dąbrówka z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05 - 252 Dąbrówka. 

 

Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ  
mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowani 

i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mińsk Mazowiecki, dn.28.12.2020 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 
 Roboty rozbiórkowe nawierzchni 

 Roboty rozbiórkowe podbudów.  

 Wykonanie wykopów i nasypów. 

 Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcje. 

 Wykonanie robot instalacyjnych związanych z odwodnieniem. 

 Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, 

teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jeżeli zachodzi taka konieczność). 

 Wykonanie oporników betonowych. 

 Wykonanie stabilizacji cementowej. 

 Wykonanie podbudowy. 

 Wykonanie warstwy ścieralnej. 

 Inne roboty przewidziane w każdym elemencie dokumentacji projektowej. 

 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie objętym projektowaną budową nie zlokalizowano urządzeń obcych: 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas 
budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga 
prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca 
„pod ruchem” czyli wszystkie prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni 
zjazdu publicznego, poboczy. 
Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie 
porażenia prądem w trakcie pracy, wykonywanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie tychże obiektów.  
Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, 
teletechnicznej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wodociągowej muszą być 
prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób przez nich 
upoważnionych. Prace te należy wykonywać ręcznie. 
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, 
rozładunek załadunek, przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest 
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w tym miejscu praca koparek i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt 
blisko linii.  

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia.  

 
Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony w przypadku 
wystąpienia przynajmniej jednego z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej 
niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych 
co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczać 500 osobodni.  
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę 
następujących rodzajów robót budowlanych: których charakter, organizacja 
lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią, elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, porażenie prądem; 
wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 
Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace 
wszędzie tam, gdzie może nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane 
przy użyciu dźwigów itp.  
W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi przy pracach zabezpieczających kable energetyczne 
oraz praca związana z budowa drogi i jej elementów pod ruchem.   
Szczególną uwagę kierownik robót powinien zwrócić podczas korytowania 
przy istniejącym gazociągu z uwag na możliwość uszkodzenia sieci koparką 
lub inną maszyną. 
Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali 
całego obiektu podczas całego okresu trwania budowy. 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej 
„Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna 
zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu 
o zakładany harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić 
lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą 
listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór 
budowy, których nie można określić na obecnym etapie projektu 
budowlanego. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia 
instruktażu pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
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Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba 
posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą 
wykonywane na budowie.  

 
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
 BHP, 

 przewidywanych zagrożeń, 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 

konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami wypadków, 

 bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

 planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają 

szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz 

planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 

 sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania 

i udzielenia pomocy. 

 
Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  

 roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 

 roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie sieci gazu i kablowych linii 

energetycznych;  

 roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii 

energetycznych w odległości mniejszej niż jest to określone 

w odpowiednich przepisach. 

W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  
Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę 
bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni 
na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, szczególnie sieci gazu. 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 
każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne 
uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom 
szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem 
nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia.  
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Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie 
prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny 
być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii 
wymienionymi powyżej. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót 
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 
podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi 
na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń 
przełożonym. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej 
czynności. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 
 Przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia 

wykopów i elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez 

przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających 

itp. Prace należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - 

gwarantujący bezpieczeństwo robót’ 

 Robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku 

z wysokości są prace na rusztowaniach;       

 Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 

w postaci szelek, pasów i linek zabezpieczających zamocowanych 

do stałych elementów czy też barierek zabezpieczających. W Planie 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika 

budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej 

rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających 

z opracowanego przez osobę koordynującą budowę „Projektu organizacji 

placu budowy” - robót , których nie można określić na obecnym etapie 

projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  
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Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez 
kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 
1256).  
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 

 poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących 

im niebezpiecznych prac budowlanych i elementów budowy; 

 przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie szczególnie 

sieci gazu i energetycznej; 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

 rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych 

i zewnętrznych stref ochronnych, 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg 

ewakuacyjnych i pożarowych, 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

 wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
 prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób 

w tym celu wyznaczonych, 

 zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających 

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

 zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP 

wynikających z odpowiednich przepisów prawnych. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa 
robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót: 

 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie 

niebezpieczne, 

 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia 

robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających 

bezpieczeństwo, 

 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, 

by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników 

i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na 

budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 
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 zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 

indywidualnych środków ochrony, 

 zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 

wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem 

zapewnienia bezpieczeństwa, 

 zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych 

podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne 

pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem 

przez osoby nieupoważnione, etc.),  

 budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla 

umożliwienia szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia 

np. powodzi, 

 zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach, 

 zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę 

mienia na budowie. 

Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 
 
 

mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
uprawnienia do projektowani 

i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności drogowej 

upr. Nr MAZ/0117/PWOD/09 
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Plan orientacyjny 
Rys. nr D – 1  

Skala 1:10 000 
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Plan sytuacyjny 
Rys. nr D – 2 
Skala 1:500
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Plan sytuacyjno – wysokościowy 
Rys. nr D – 3 
Skala 1:500 
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Przekroje konstrukcyjne 
Rys. nr D – 4 Arkusz 1  

Skala 1:20 
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Przekroje konstrukcyjne 
Rys. nr D – 4 Arkusz 2  

Skala 1:20 
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