
Zakład Usług Mieszkaniowych - 2  
MZB Sp. z o.o.

Kosztorys  remontu lokalu 
użytkowego przy ul. Waryńskiego 10 

w Tarnowie

Tarnów ul. Starodobrowska 4

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

NAZWA INWESTORA: Mieski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów

DATA OPRACOWANIA: 08.02.2024

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
Inspektor ds. technicznych Maciej Zaszczudłowicz
Marek Janis uprawnienia BUA-NB-8346/11/90

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

08.02.2024

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2



W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

1
d.1

KNR AT-26 
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2 10,673

przedmiar = 10,673 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,12 r-g/m2

r-g 1,2808

-- M --
2* AT26009 folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 11,7403

2
d.1

KNR 4-01 
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2 95,368

przedmiar = 95,368 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,092 r-g/m2

r-g 8,7739

-- M --
2* 1530101 mydło techniczne maziste (szare) 

65%
0,022 kg/m2

kg 2,0981

3* 1720200 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0839

4* 1602003 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0954

3
d.1

KNR 4-01 
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków
ścian

m2 78,716

przedmiar = 78,716 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,376 r-g/m2

r-g 29,5972

-- M --
2* 1412800 wodorotlenek sodowy techniczny 

granulowany (85%)
0,1 kg/m2

kg 7,8716

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 m3/m2

m3 0,0236

4* 1740100 gips budowlany
0,000004 t/m2

t 0,0003

4
d.1

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z
płytek

m2 2,912

przedmiar = 2,912 m2
-- R --

1* 999 robocizna
1,38 r-g/m2

r-g 4,0186
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

5
d.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na
zaprawie cementowej

m2 41,674

przedmiar = 41,674 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 38,3401

6
d.1

KNR-W 4-02 
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z
korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych -
umywalka

kpl. 1,000

przedmiar = 1,000 kpl.
-- R --

1* 999 robocizna
1 r-g/kpl.

r-g 1,0000

-- M --
2* 5115903 korki z żeliwa ciągliwego 

ocynkowane śr.15 mm
2 szt./kpl.

szt. 2,0000

3* 5613501 korki kanalizacyjne z tworzyw 
sztucznych śr.50mm
1 szt./kpl.

szt. 1,0000

4* 6831830 sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl.

kg 0,0900

7
d.1

KNR 4-01 
0304-01

Uzupełnienie ścian lub
zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3 1,270

przedmiar = 1,270 m3
-- R --

1* 999 robocizna
15,37 r-g/m3

r-g 19,5199

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

372 szt./m3
szt. 472,4400

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez 
dodatków
61,8 kg/m3

kg 78,4860

4* 1720200 wapno suchogaszone
34,5 kg/m3

kg 43,8150

5* 1602003 piasek do zapraw
0,322 m3/m3

m3 0,4089

6* 3930000 woda z rurociągu
0,152 m3/m3

m3 0,1930

-- S --
7* 43211 betoniarka wolnospadowa 

elektryczna
0,45 m-g/m3

m-g 0,5715

8* 34312 wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
2,11 m-g/m3

m-g 2,6797
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

8
d.1

KNR 9-27 
0102-06

Tynkowanie wyrównujące podłoże
o nierównościach do 10 mm

m2 0,330

przedmiar = 0,330 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,436 r-g/m2

r-g 0,1439

-- M --
2* 2382001DRY

V
zaprawa tynkarska naprawcza 
FLATMUR
17,23 kg/m2

kg 5,6859

-- S --
3* 34000 wyciąg budowlany

0,031 m-g/m2
m-g 0,0102

4* 39000 środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,0053

9
d.1

KNR-W 4-02 
0212-03

Wymiana podejścia z rur z PVC o
śr. 50 mm łączonych na
uszczelkach gumowych

m 1,000

przedmiar
ilość podejść = 1,000 m
łączna długość =3,000 m
-- R --

1* 999 robocizna
1,01 r-g/m

r-g 1,0100

-- M --
2* 5600299 rury PCV kanalizacyjne łączone 

na klej o śr. 50 mm
1,07 m/m

m 3,2100

3* 5611499 złączki z PCW do połączeń 
klejonych o śr. 50 mm
2 szt./m

szt. 2,0000

4* 6602099 uchwyty do rurociągów PCV o śr. 
50 mm
3 szt./m

szt. 3,0000

10
d.1

KNR 4-01 
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2
ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m 3,000

przedmiar = 3,000 m
-- R --

1* 999 robocizna
1,5 r-g/m

r-g 4,5000

11
d.1

KNR 4-01 
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o
szerokości 1/2 ceg. z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m 3,000

przedmiar = 3,000 m
-- R --
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

1* 999 robocizna
0,57 r-g/m

r-g 1,7100

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 12,0000

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez 
dodatków
0,39 kg/m

kg 1,1700

4* 1720200 wapno suchogaszone
0,22 kg/m

kg 0,6600

5* 1602003 piasek do zapraw
0,002 m3/m

m3 0,0060

6* 3930000 woda z rurociągu
0,001 m3/m

m3 0,0030

-- S --
7* 43211 betoniarka wolnospadowa 

elektryczna
0,01 m-g/m

m-g 0,0300

8* 34312 wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m

m-g 0,0900

12
d.1

KNR 4-01 
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 171,720

przedmiar = 171,720 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,095 r-g/m2

r-g 16,3134

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 51,5160

13
d.1

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 39,193

przedmiar = 39,193 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 2,3516

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 8,2305

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0078

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0118
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

14
d.1

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 132,527

przedmiar = 132,527 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 10,6022

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,22 dm3/m2

dm3 29,1559

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0265

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0398

15
d.1

KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 39,193

przedmiar = 39,193 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 4,6640

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
dm3 11,6795

16
d.1

KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 132,527

przedmiar = 132,527 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 15,7707

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
dm3 37,9027

17
d.1

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 39,193

przedmiar = 39,193 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 2,3516

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 8,2305

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0078

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0118

18
d.1

KNR BC-02 
0416-01

Wylewka samopoziomująca o gr.
10 mm na podłożach betonowych

m2 39,193

przedmiar = 39,193 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 21,1642

-- M --
2* bc02132 ASO-Unigrunt K - środek 

gruntujący
0,06 dm3/m2

dm3 2,3516

3* bc02135 SOLOPLAN 30
16,7 kg/m2

kg 654,5231

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 1,5677

5* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 1,5677

19
d.1

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
(gruntowanie po wykonaniu
wylewki)

m2 39,193

przedmiar = 39,193 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 2,3516

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 8,2305

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0078

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0118

20
d.1

NNRNKB 
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z
płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

m2 37,153

przedmiar = 37,153 m2
-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

1* 999 robocizna
1,71 r-g/m2

r-g 63,5316

-- M --
2* 9_00017 płytki kamionkowe GRES

1,02 m2/m2
m2 37,8961

3* 9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha 
mieszanka
7,22 kg/m2

kg 268,2447

4* 9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha 
mieszanka
0,27 kg/m2

kg 10,0313

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,1146

6* 39599 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 1,4861

21
d.1

NNRNKB 
202 2810-04

(z.VI) Okładziny schodów z płytek
kamionkowych GRES o wym.
20x30 cm na zaprawie klejowej o
gr. warstwy 4 mm

m2 3,120

przedmiar = 3,120 m2
-- R --

1* 999 robocizna
4,26 r-g/m2

r-g 13,2912

-- M --
2* 9_00017 płytki kamionkowe GRES

1,05 m2/m2
m2 3,2760

3* 9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha 
mieszanka
5,78 kg/m2

kg 18,0336

4* 9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha 
mieszanka
0,34 kg/m2

kg 1,0608

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,0936

6* 39599 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,1248

22
d.1

KNR AT-42 
0110-02

Cokoliki przyścienne z płytek
30x15 cm na kleju cementowym

m 30,140

przedmiar = 30,140 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,3 r-g/m

r-g 9,0420

-- M --
2* 2520999 płytki okładzinowe podłogowe 

30x15 cm
0,17 m2/m

m2 5,1238

3* 1554299 zaprawa klejąca weber.xerm KM 
10 (Plastikol KM 10)
0,65 kg/m

kg 19,5910

4* 2380699 zaprawa do spoinowania 
weber.fug 872 (Cerinol F 20)
0,05 kg/m

kg 1,5070

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2

- 8 -



W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,3014

6* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,3014

23
d.1

KNR-W 4-01 
0205-02

kalk. własna

Montaż parapetu szer. 24 cm
Krotność = 2

m 0,800

przedmiar = 0,800 m
-- R --

1* 999 robocizna
1 * 2 = 2 r-g/m

r-g 1,6000

-- M --
2* Nakładki renowacyjne PCV

1 * 2 = 2 m/m
m 1,6000

3* Zakończenie do nakładek
2 szt

szt 2,0000

4* klej montażowy
0,25 * 2 = 0,5 szt/m

szt 0,4000

24
d.1

KNR-W 4-01 
0205-02

kalk. własna

Montaż nakładek renowacyjnych
na parapety szer 31 cm

m 2,580

przedmiar = 2,580 m
-- R --

1* 999 robocizna
1 r-g/m

r-g 2,5800

-- M --
2* Nakładki renowacyjne PCV

1 m/m
m 2,5800

3* Zakończenie do nakładek
2 szt

szt 2,0000

4* klej montażowy
0,25 szt/m

szt 0,6450

25
d.1

KNR-W 4-01 
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą
olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr. do 50 mm (
malowanie poręczy)

m 5,100

przedmiar = 5,100 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,22 r-g/m

r-g 1,1220

-- M --
2* 1510100 farba olejna nawierzchniowa 

ogólnego stosowania
0,013 dm3/m

dm3 0,0663

3* 1510210 farba olejna do gruntowania 
ogólnego stosowania
0,014 dm3/m

dm3 0,0714

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

4* 1050199 benzyna do lakierów
0,006 dm3/m

dm3 0,0306

5* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0,2 ark./m

ark. 1,0200

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem dział: Pomieszczenie 1
Razem koszty bezpośrednie:
RAZEM:

26
d.2

KNR AT-26 
0103-02

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2 4,395

przedmiar = 4,395 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,12 r-g/m2

r-g 0,5274

-- M --
2* AT26009 folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 4,8345

27
d.2

KNR 4-01 
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych (stary gumolit)

m2 17,990

przedmiar = 17,990 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 3,2382

28
d.2

KNR 4-01 
0816-06

Rozebranie parkietu m2 17,990

przedmiar = 17,990 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,75 r-g/m2

r-g 13,4925

29
d.2

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
(gruntowanie po wykonaniu
wylewki)

m2 17,990

przedmiar = 17,990 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 1,0794

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 3,7779

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0036

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0054

30
d.2

KNR BC-02 
0416-01

Wylewka samopoziomująca o gr.
10 mm na podłożach betonowych

m2 17,990

przedmiar = 17,990 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 9,7146

-- M --
2* bc02132 ASO-Unigrunt K - środek 

gruntujący
0,06 dm3/m2

dm3 1,0794

3* bc02135 SOLOPLAN 30
16,7 kg/m2

kg 300,4330

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,7196

5* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,7196

31
d.2

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
(gruntowanie po wykonaniu
wylewki)

m2 17,990

przedmiar = 17,990 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 1,0794

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 3,7779

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0036

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0054

32
d.2

NNRNKB 
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z
płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

m2 17,990

przedmiar = 17,990 m2
-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

1* 999 robocizna
1,71 r-g/m2

r-g 30,7629

-- M --
2* 9_00017 płytki kamionkowe GRES

1,02 m2/m2
m2 18,3498

3* 9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha 
mieszanka
7,22 kg/m2

kg 129,8878

4* 9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha 
mieszanka
0,27 kg/m2

kg 4,8573

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,5397

6* 39599 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,7196

33
d.2

KNR AT-42 
0110-02

Cokoliki przyścienne z płytek
30x15 cm na kleju cementowym

m 16,980

przedmiar = 16,980 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,3 r-g/m

r-g 5,0940

-- M --
2* 2520999 płytki okładzinowe podłogowe 

30x15 cm
0,17 m2/m

m2 2,8866

3* 1554299 zaprawa klejąca weber.xerm KM 
10 (Plastikol KM 10)
0,65 kg/m

kg 11,0370

4* 2380699 zaprawa do spoinowania 
weber.fug 872 (Cerinol F 20)
0,05 kg/m

kg 0,8490

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,1698

6* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,1698

34
d.2

KNNR 3 
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi płycinowych ( drzwi
z ościeżnicą i kpl zamków)

m2 1,890

przedmiar = 1,890 m2
-- R --

1* 999 robocizna
4,33 r-g/m2

r-g 8,1837

-- M --
2* 2711999 skrzydła drzwi płycinowych

1 m2/m2
m2 1,8900

3* 2715199 ościeżnice drzwiowe drewniane 
drzwi wewn.
1 m2/m2

m2 1,8900

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,0945

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

5* 39000 środek transportu poziomego
0,05 m-g/m2

m-g 0,0945

35
d.2

KNR-W 4-02 
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z
korkowaniem podejść
dopływowych i odpływowych -
umywalka

kpl. 1,000

przedmiar = 1,000 kpl.
-- R --

1* 999 robocizna
1 r-g/kpl.

r-g 1,0000

-- M --
2* 5115903 korki z żeliwa ciągliwego 

ocynkowane śr.15 mm
2 szt./kpl.

szt. 2,0000

3* 5613501 korki kanalizacyjne z tworzyw 
sztucznych śr.50mm
1 szt./kpl.

szt. 1,0000

4* 6831830 sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl.

kg 0,0900

36
d.2

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z
płytek

m2 2,100

przedmiar = 2,100 m2
-- R --

1* 999 robocizna
1,38 r-g/m2

r-g 2,8980

37
d.2

KNR-W 4-02 
0116-03

Wymiana odcinka rury z tworzyw
sztucznych o śr. 25 mm o
połączeniach zgrzewanych

msc. 4,000

przedmiar
ilość odcinków = 4,000 msc.
łączna długość =10,300 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,5 r-g/msc.

r-g 2,0000

-- M --
2* 5604999 rury z polipropylenu o śr. 25 mm

1,07 m/m
m 11,0210

3* 5649999 kształtki z polipropylenu o śr. 25 
mm
2 szt./msc.

szt. 8,0000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

38
d.2

KNR-W 4-02 
0111-03
analogia

Wymiana podejścia dopływowego
do zaworu czerpalnego, hydrantu
lub baterii - połączenie sztywne o
śr. 25 mm ( wykonanie podejścia
1/2 cala ze złączek zgrzewalnych
pp)

szt. 2,000

przedmiar
ilość podejść = 2,000 szt.
-- R --

1* 999 robocizna
0,73 r-g/szt.

r-g 1,4600

-- M --
2* kolano pp GW

1 szt./szt.
szt. 2,0000

3* uchwyty do rur o śr. 25 mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

39
d.2

KNR 4-01 
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2
ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m 10,300

przedmiar = 10,300 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,64 r-g/m

r-g 6,5920

40
d.2

KNR 4-01 
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o
szerokości 1/2 ceg. z przewodami
instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m 10,300

przedmiar = 10,300 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,57 r-g/m

r-g 5,8710

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 41,2000

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez 
dodatków
0,39 kg/m

kg 4,0170

4* 1720200 wapno suchogaszone
0,22 kg/m

kg 2,2660

5* 1602003 piasek do zapraw
0,002 m3/m

m3 0,0206

6* 3930000 woda z rurociągu
0,001 m3/m

m3 0,0103

-- S --
7* 43211 betoniarka wolnospadowa 

elektryczna
0,01 m-g/m

m-g 0,1030

8* 34312 wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m

m-g 0,3090

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

41
d.2

KNR 9-02 
0116-01
analogia

Demontaż płyt styropianowych z
sufitu.

m2 17,765

przedmiar = 17,765 m2
-- R --

1* 999 robocizna
2,41 r-g/m2

r-g 42,8137

-- S --
2* 39000 środek transportowy

0,04 m-g/m2
m-g 0,7106

42
d.2

KNR 4-01 
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2 39,669

przedmiar = 39,669 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,092 r-g/m2

r-g 3,6495

-- M --
2* 1530101 mydło techniczne maziste (szare) 

65%
0,022 kg/m2

kg 0,8727

3* 1720200 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0349

4* 1602003 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0397

43
d.2

KNR 4-01 
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków
ścian

m2 25,470

przedmiar = 25,470 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,376 r-g/m2

r-g 9,5767

-- M --
2* 1412800 wodorotlenek sodowy techniczny 

granulowany (85%)
0,1 kg/m2

kg 2,5470

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 m3/m2

m3 0,0076

4* 1740100 gips budowlany
0,000004 t/m2

t 0,0001

44
d.2

KNR 9-02 
0116-01
analogia

Demontaż płyt styropianowych z
sufitu.

m2 17,765

przedmiar = 17,765 m2
-- R --

1* 999 robocizna
2,41 r-g/m2

r-g 42,8137

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

2* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,7106

45
d.2

KNR 4-01 
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 65,139

przedmiar = 65,139 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,095 r-g/m2

r-g 6,1882

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 19,5417

46
d.2

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 17,765

przedmiar = 17,765 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 1,0659

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 3,7307

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0036

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0053

47
d.2

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 47,374

przedmiar = 47,374 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 3,7899

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,22 dm3/m2

dm3 10,4223

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0095

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0142

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

48
d.2

KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 17,765

przedmiar = 17,765 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 2,1140

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
dm3 5,2940

49
d.2

KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 47,374

przedmiar = 47,374 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 5,6375

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
dm3 13,5490

50
d.2

KNR-W 4-01 
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą
olejną krat i balustrad z prętów
prostych

m2 4,395

przedmiar = 4,395 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,94 r-g/m2

r-g 4,1313

-- M --
2* 1510100 farba olejna nawierzchniowa 

ogólnego stosowania
0,077 dm3/m2

dm3 0,3384

3* 1510210 farba olejna do gruntowania 
ogólnego stosowania
0,077 dm3/m2

dm3 0,3384

4* 1050199 benzyna do lakierów
0,034 dm3/m2

dm3 0,1494

5* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

ark. 2,4612

51
d.2

KNR-W 4-01 
0205-02

kalk. własna

Montaż nakładek renowacyjnych
na parapety 38 cm

m 1,650

przedmiar = 1,650 m
-- R --

1* 999 robocizna
1 r-g/m

r-g 1,6500

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

2* Nakładki renowacyjne PCV
1 m/m

m 1,6500

3* Zakończenie do nakładek
2 szt

szt 2,0000

4* klej montażowy
0,25 szt/m

szt 0,4125

Razem dział: Pomieszczenie 2
Razem koszty bezpośrednie:
RAZEM:

52
d.3

KNR AT-26 
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2 2,505

przedmiar = 2,505 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,12 r-g/m2

r-g 0,3006

-- M --
2* AT26009 folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 2,7555

53
d.3

KNR 4-01 
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych (stary gumolit)

m2 7,565

przedmiar = 7,565 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 1,3617

54
d.3

KNR 4-01 
0816-06

Demontaż parkietu m2 7,565

przedmiar = 7,565 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,75 r-g/m2

r-g 5,6738

55
d.3

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
(gruntowanie po wykonaniu
wylewki)

m2 7,565

przedmiar = 7,565 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,4539

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 1,5887

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0015

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0023

56
d.3

KNR BC-02 
0416-01

Wylewka samopoziomująca o gr.
10 mm na podłożach betonowych

m2 7,565

przedmiar = 7,565 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 4,0851

-- M --
2* bc02132 ASO-Unigrunt K - środek 

gruntujący
0,06 dm3/m2

dm3 0,4539

3* bc02135 SOLOPLAN 30
16,7 kg/m2

kg 126,3355

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,3026

5* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,3026

57
d.3

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
(gruntowanie po wykonaniu
wylewki)

m2 7,565

przedmiar = 7,565 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,4539

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 1,5887

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0015

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0023

58
d.3

NNRNKB 
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z
płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

m2 7,565

przedmiar = 7,565 m2
-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

1* 999 robocizna
1,71 r-g/m2

r-g 12,9362

-- M --
2* 9_00017 płytki kamionkowe GRES

1,02 m2/m2
m2 7,7163

3* 9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha 
mieszanka
7,22 kg/m2

kg 54,6193

4* 9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha 
mieszanka
0,27 kg/m2

kg 2,0426

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,2270

6* 39599 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,3026

59
d.3

KNR AT-42 
0110-02

Cokoliki przyścienne z płytek
30x15 cm na kleju cementowym

m 10,960

przedmiar = 10,960 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,3 r-g/m

r-g 3,2880

-- M --
2* 2520999 płytki okładzinowe podłogowe 

30x15 cm
0,17 m2/m

m2 1,8632

3* 1554299 zaprawa klejąca weber.xerm KM 
10 (Plastikol KM 10)
0,65 kg/m

kg 7,1240

4* 2380699 zaprawa do spoinowania 
weber.fug 872 (Cerinol F 20)
0,05 kg/m

kg 0,5480

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,1096

6* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,1096

60
d.3

KNNR 3 
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi płycinowych ( drzwi
z ościeżnicą i kpl zamków)

m2 1,890

przedmiar = 1,890 m2
-- R --

1* 999 robocizna
4,33 r-g/m2

r-g 8,1837

-- M --
2* 2711999 skrzydła drzwi płycinowych

1 m2/m2
m2 1,8900

3* 2715199 ościeżnice drzwiowe drewniane 
drzwi wewn.
1 m2/m2

m2 1,8900

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,0945

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

5* 39000 środek transportu poziomego
0,05 m-g/m2

m-g 0,0945

61
d.3

KNNR 3 
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi płycinowych ( drzwi
z ościeżnicą i kpl zamków)

m2 1,890

przedmiar = 1,890 m2
-- R --

1* 999 robocizna
4,33 r-g/m2

r-g 8,1837

-- M --
2* 2711999 skrzydła drzwi płycinowych

1 m2/m2
m2 1,8900

3* 2715199 ościeżnice drzwiowe drewniane 
drzwi wewn.
1 m2/m2

m2 1,8900

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,0945

5* 39000 środek transportu poziomego
0,05 m-g/m2

m-g 0,0945

62
d.3

KNR 4-01 
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2 21,478

przedmiar = 21,478 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,092 r-g/m2

r-g 1,9760

-- M --
2* 1530101 mydło techniczne maziste (szare) 

65%
0,022 kg/m2

kg 0,4725

3* 1720200 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0189

4* 1602003 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0215

63
d.3

KNR 4-01 
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków
ścian

m2 16,440

przedmiar = 16,440 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,376 r-g/m2

r-g 6,1814

-- M --
2* 1412800 wodorotlenek sodowy techniczny 

granulowany (85%)
0,1 kg/m2

kg 1,6440

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 m3/m2

m3 0,0049

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

4* 1740100 gips budowlany
0,000004 t/m2

t 0,0001

64
d.3

KNR 4-01 
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 37,918

przedmiar = 37,918 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,095 r-g/m2

r-g 3,6022

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 11,3754

65
d.3

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 7,340

przedmiar = 7,340 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,4404

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 1,5414

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0015

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0022

66
d.3

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 30,578

przedmiar = 30,578 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 2,4462

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,22 dm3/m2

dm3 6,7272

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0061

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0092

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

67
d.3

KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 7,340

przedmiar = 7,340 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 0,8735

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
dm3 2,1873

68
d.3

KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 30,578

przedmiar = 30,578 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 3,6388

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
dm3 8,7453

69
d.3

KNR-W 4-01 
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą
olejną krat i balustrad z prętów
prostych

m2 2,505

przedmiar = 2,505 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,94 r-g/m2

r-g 2,3547

-- M --
2* 1510100 farba olejna nawierzchniowa 

ogólnego stosowania
0,077 dm3/m2

dm3 0,1929

3* 1510210 farba olejna do gruntowania 
ogólnego stosowania
0,077 dm3/m2

dm3 0,1929

4* 1050199 benzyna do lakierów
0,034 dm3/m2

dm3 0,0852

5* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

ark. 1,4028

70
d.3

KNR-W 4-01 
0205-02

kalk. własna

Montaż nakładek renowacyjnych
na parapety 40 cm

m 1,700

przedmiar = 1,700 m
-- R --

1* 999 robocizna
1 r-g/m

r-g 1,7000

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

2* Nakładki renowacyjne PCV
1 m/m

m 1,7000

3* Zakończenie do nakładek
2 szt

szt 2,0000

4* klej montażowy
0,25 szt/m

szt 0,4250

Razem dział: Pomieszczenie 3
Razem koszty bezpośrednie:
RAZEM:

71
d.4

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
(gruntowanie po wykonaniu
wylewki)

m2 1,900

przedmiar = 1,900 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,1140

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 0,3990

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0004

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0006

72
d.4

KNR BC-02 
0416-01

Wylewka samopoziomująca o gr.
10 mm na podłożach betonowych

m2 1,900

przedmiar = 1,900 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 1,0260

-- M --
2* bc02132 ASO-Unigrunt K - środek 

gruntujący
0,06 dm3/m2

dm3 0,1140

3* bc02135 SOLOPLAN 30
16,7 kg/m2

kg 31,7300

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,0760

5* 39000 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,0760

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

73
d.4

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
(gruntowanie po wykonaniu
wylewki)

m2 1,900

przedmiar = 1,900 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,1140

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 0,3990

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0004

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0006

74
d.4

NNRNKB 
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z
płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

m2 1,900

przedmiar = 1,900 m2
-- R --

1* 999 robocizna
1,71 r-g/m2

r-g 3,2490

-- M --
2* 9_00017 płytki kamionkowe GRES

1,02 m2/m2
m2 1,9380

3* 9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha 
mieszanka
7,22 kg/m2

kg 13,7180

4* 9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha 
mieszanka
0,27 kg/m2

kg 0,5130

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,0570

6* 39599 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,0760

75
d.4

KNR AT-42 
0110-02

Cokoliki przyścienne z płytek
30x15 cm na kleju cementowym

m 2,850

przedmiar = 2,850 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,3 r-g/m

r-g 0,8550

-- M --
2* 2520999 płytki okładzinowe podłogowe 

30x15 cm
0,17 m2/m

m2 0,4845

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

3* 1554299 zaprawa klejąca weber.xerm KM 
10 (Plastikol KM 10)
0,65 kg/m

kg 1,8525

4* 2380699 zaprawa do spoinowania 
weber.fug 872 (Cerinol F 20)
0,05 kg/m

kg 0,1425

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,0285

6* 39500 środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,0285

76
d.4

KNR 4-01 
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi do 5 m2

m2 9,382

przedmiar = 9,382 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,102 r-g/m2

r-g 0,9570

-- M --
2* 1530101 mydło techniczne maziste (szare) 

65%
0,022 kg/m2

kg 0,2064

3* 1720200 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0083

4* 1602003 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0094

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

77
d.4

KNR 4-01 
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków
ścian

m2 8,700

przedmiar = 8,700 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,376 r-g/m2

r-g 3,2712

-- M --
2* 1412800 wodorotlenek sodowy techniczny 

granulowany (85%)
0,1 kg/m2

kg 0,8700

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0003 m3/m2

m3 0,0026

4* 1740100 gips budowlany
0,000004 t/m2

t 0,0000

78
d.4

KNR 4-01 
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 18,082

przedmiar = 18,082 m2
-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

1* 999 robocizna
0,095 r-g/m2

r-g 1,7178

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 5,4246

79
d.4

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 1,900

przedmiar = 1,900 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,1140

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 0,3990

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0004

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0006

80
d.4

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 16,182

przedmiar = 16,182 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 1,2946

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,22 dm3/m2

dm3 3,5600

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0032

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0049

81
d.4

KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 1,900

przedmiar = 1,900 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 0,2261

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
dm3 0,5662

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

82
d.4

KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 16,182

przedmiar = 16,182 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 1,9257

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
dm3 4,6281

83
d.4

KNR-W 2-02 
1124-06
analogia

Listwa progowa (przejściowa) ze
stali nierdzewnej szerokości
30-35mm na łączeniu dwóch
różnych materiałów

szt 2,000

przedmiar = 2,000 szt
-- R --

1* 999 robocizna
0,12495 r-g/szt

r-g 0,2499

-- M --
2* 1567099 listwy progowe aluminiowe 30-35 

mm
0,9095 m/szt

m 1,8190

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,00017 m-g/szt
m-g 0,0003

5* 39000 środek transportowy
0,000255 m-g/szt

m-g 0,0005

Razem dział: Pomieszczenie 4
Razem koszty bezpośrednie:
RAZEM:

84
d.5

KNR-W 4-02 
0220-02

Wymiana umywalki porcelanowej
ze wspornikami z syfonem z
tworzywa

kpl. 1,000

przedmiar = 1,000 kpl.
-- R --

1* 999 robocizna
2,78 r-g/kpl.

r-g 2,7800

-- M --
2* 6320299 umywalki porcelanowe

1 szt./kpl.
szt. 1,0000

3* 5717020 syfony umywalkowe z tworzywa 
sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1,0000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6364  Użytkownik: ZUM-2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

85
d.5

KNR 4-02 
0224-01
analogia

Wymiana miski ustępowej
siedzeniowej fajansowej (wymiana
na kompakt)

szt. 1,000

przedmiar = 1,000 szt.
-- R --

1* 999 robocizna
2,14 r-g/szt.

r-g 2,1400

-- M --
2* 6350599 miski ustępowe fajansowe

1 szt./szt.
szt. 1,0000

3* 6831801 sznur konopny smołowany
0,09 kg/szt.

kg 0,0900

86
d.5

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na
zaprawie cementowej

m2 1,650

przedmiar = 1,650 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,92 r-g/m2

r-g 1,5180

87
d.5

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z
płytek

m2 9,040

przedmiar = 9,040 m2
-- R --

1* 999 robocizna
1,38 r-g/m2

r-g 12,4752

88
d.5

KNR 4-01 
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi do 5 m2

m2 5,266

przedmiar = 5,266 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,102 r-g/m2

r-g 0,5371

-- M --
2* 1530101 mydło techniczne maziste (szare) 

65%
0,022 kg/m2

kg 0,1159

3* 1720200 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0046

4* 1602003 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0053

89
d.5

KNR 4-01 
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 14,306

przedmiar = 14,306 m2
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 1,3591

-- M --
2* 1740103 gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 4,2918

90
d.5

NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
(gruntowanie po wykonaniu
wylewki)

m2 1,650

przedmiar = 1,650 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,0990

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,21 dm3/m2

dm3 0,3465

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0003

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0005

91
d.5

NNRNKB 
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z
płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2 1,650

przedmiar = 1,650 m2
-- R --

1* 999 robocizna
2,26 r-g/m2

r-g 3,7290

-- M --
2* 9_00017 płytki kamionkowe GRES

1,04 m2/m2
m2 1,7160

3* 9_00018 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha 
mieszanka
7,22 kg/m2

kg 11,9130

4* 9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha 
mieszanka
0,27 kg/m2

kg 0,4455

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,0495

6* 39599 środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,0660
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

92
d.5

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 12,656

przedmiar = 12,656 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 1,0125

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT 

17"
0,22 dm3/m2

dm3 2,7843

-- S --
3* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0025

4* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0038

93
d.5

KSNR 3 0606
-04

Licowanie ścian płytkami
glazurowanymi 15x15 cm

m2 9,040

przedmiar = 9,040 m2
-- R --

1* 999 robocizna
2,99 r-g/m2

r-g 27,0296

-- M --
2* 2530099 płytki ścienne fajansowe 

szkliwione
1,05 m2/m2

m2 9,4920

3* 2380804 zaprawa cementowo-wapienna M 
50
0,025 m3/m2

m3 0,2260

-- S --
4* 34312 wyciąg jednomasztowy z 

napędem elektrycznym 0,5 t
0,037 m-g/m2

m-g 0,3345

5* 39000 środek transportowy
0,033 m-g/m2

m-g 0,2983

94
d.5

KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 3,616

przedmiar = 3,616 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 0,4303

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
dm3 1,0342

95
d.5

KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 1,650
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

przedmiar = 1,650 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 0,1964

-- M --
2* 1510899 farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2
dm3 0,4917

96
d.5

KNR-W 2-02 
1124-06
analogia

Listwa progowa (przejściowa) ze
stali nierdzewnej szerokości
30-35mm na łączeniu dwóch
różnych materiałów

szt 1,000

przedmiar = 1,000 szt
-- R --

1* 999 robocizna
0,12495 r-g/szt

r-g 0,1250

-- M --
2* 1567099 listwy progowe aluminiowe 30-35 

mm
0,9095 m/szt

m 0,9095

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,00017 m-g/szt
m-g 0,0002

5* 39000 środek transportowy
0,000255 m-g/szt

m-g 0,0003

Razem dział: Łazienka
Razem koszty bezpośrednie:
RAZEM:

97
d.6

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 6 km (
wywóz i utylizacja gruzu, płytek
ceramicznych, stolarki drzwiowej,
parkietu, gumolitu, i styropianu)

m3 3,000

przedmiar = 3,000 m3
-- R --

1* 999 robocizna
1,39 r-g/m3

r-g 4,1700

-- S --
2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+5*0,02 = 0,82 m-g/m3
m-g 2,4600

98
d.6 analiza 

indywidualna

Utylizacja gruzu m3 3,000

przedmiar = 3,000 m3
-- M --
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn. R M S

1* Utylizacja gruzu
1 m3/m3

m3 3,0000

99
d.6

KNR-W 4-02 
z.sz.3.5.a

Sprawdzenie szczelności instalacji
wodociągowej na ciśnienie
miejskie - pojedynczy pion

p-p 2,000

przedmiar = 2,000 p-p
-- R --

1* 999 robocizna
0,2 r-g/p-p

r-g 0,4000

Razem dział: Prace dodatkowe
Razem koszty bezpośrednie:
RAZEM:

Razem Robocizna Materiały Sprzęt

W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania 
szpalet wokół drzwi i okien.

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie [Kp] 68,5% (

R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)
+Z(R+S))

RAZEM
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W przedmiarach ścian nie odliczano otworów okiennych oraz drzwiowych w związku z tym nie doliczano wykonania  
szpalet wokół drzwi i okien.
Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszcz

one
Robocizn

a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Pomieszczenie 1
2 Pomieszczenie 2
3 Pomieszczenie 3
4 Pomieszczenie 4
5 Łazienka
6 Prace dodatkowe

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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