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Opis techniczny do projektu prac remontowo — budowlanych
wewnatrz budynku administracyjnego Nadlesnictwa Sieniawa

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy dla realizacji
rob6t w budynku biurowo — administracyjnym Nadlesnictwa Sieniawa w Sieniawie. Niniejszy
projekt jest podstawg do wykonania prac remontowo- budowlanych w wyzej wymienionym
obiekcie.

Charakterystyczne parametry geometryczne zabytkowej czg¢sci budynku (wymiary

gabarytowe) w zwiagzku z realizacjg projektu nie ulegaja zmianie:

szerokos¢ budynku — bez zmian

e dlugos¢ budynku — bez zmian

e powierzchnia zabudowy — bez zmian
e powierzchnia uzytkowa — bez zmian
e kubatura — bez zmian

e wysokos¢ budynku — bez zmian

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje Stanu istniejagcego, przygotowanie
rozwigzan technologicznych 1 materiatlowych, wyszczegdlnienie 1 opracowanie technologii robot

remontowych, tj.

ROBOTY WEWNETRZNE:

o renowacja czesci podtog parkietowych,
o renowacja cokolikow

o malowanie pomieszczen,

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,
- Wizja lokalna na obiekcie i inwentaryzacja stanu istniejacego,
- Aktualne przepisy i normy budowlane,

- Ustalenia z Inwestorem,



3. Opis stanu istniejacego.

Budynek przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem administracyjno -
biurowym Nadlesnictwa Sieniawa. Przedmiotowy budynek jest objety ochrong konserwatorska
Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Przemys$lu. Posiada dostep do
drogi publicznej od strony zachodniej — ulica Kos$ciuszki. Teren wokoét budynku jest ogrodzony.

Caty budynek oparty jest na rzucie prostokata.

Zakresem opracowania objgte s3 pomieszczenia biurowo -administracyjne.

Do budynku prowadzi wejscie gtéwne — od strony wschodniej — wejscie drzwiami

dwuskrzydtowymi. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne: parter, | pietro oraz poddasze

uzytkowe oraz jest czgsciowo podpiwniczony.

Posadzki w pomieszczeniach biurowych wykonane sa w formie parkietow z klepki debowe.
Na korytarzach posadzki wykonczone ptytkami podtogowymi gtadkimi i frezowanymi. Sufity we

wszystkich pomieszczeniach pomalowane na biato farbg emulsyjna, $ciany wkolorach jasnych.

4. Opis stanu projektowanego.

Projektowane prace maja na celu poprawg bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw pracy
oraz estetyki czesci budynku objetej opracowaniem.

Roboty wewnetrzne obejmujg prace porzadkowe, remontowe i wykonczeniowe $cian,
sufitow, posadzek, a takze wymiana istniejagcych opraw na oprawy ledowe. Projektuje si¢ remont
czesci posadzek (poprzez wymiang lub cyklinowanie uszkodzonych posadzek parkietowych oraz
cokotéw ). Sciany wewnetrzne oraz sufity budynku zostana odnowione poprzez odmalowanie na
wczesniej odpowiednio przygotowanym podtozu (przewiduje si¢ odkucie odspajajacych sie
tynkow 1 wykonanie tynkéw uzupelniajagcych na siatce — zatozono 15% powierzchni $cian i

sufitow).

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Istniejacy budynek biurowy posiada trzy kondygnacje naziemne oraz czgsciowe
podpiwniczenie. Pomieszczenia znajdujace si¢ W budynku petnig funkcje biurowe, socjalne
oraz funkcjearchiwum. Gtowne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony wschodniej



Zestawienie pomieszczen po inwentaryzacji (numeracja pomieszczen zgodna z faktyczna

numeracja pomieszczen w obiekcie):

Zestawienie pomieszczen
LP Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka
01 Komunikacja piwnica 11,90/ pos. betonowa
02 Korytarz piwnica 12,40 pos. betonowa
03 Hydrofornia piwnica 4,00 pos. betonowa
04 Kottownia piwnica 16,00 | pos. betonowa
05 Piwnica 8,50 pos. betonowa
06 Piwnica 7,40| pos. betonowa
07 Wentylatorownia piwnica 24,70| pos. betonowa
08 Piwnica 7,90 pos. betonowa
1 Przedsionek parter 6,20 | terakota
2 Holl parter 18,30 terakota
3 Pokdj marketingu parter 16,70 parkiet
4 Klatka schodowa 1 parter 14,70| terakota
5 Pokoj biurowy parter 23,40| parkiet
6 Pokoj ksiggowosci parter 11,90 parkiet
7 Pokdj stron parter 11,50 parkiet
8 Pokdj biurowy parter 13,90 parkiet
9 Magazyn parter 7,90 | terakota
10 Korytarz parter 14,50 | terakota
11 Klatka schodowa 2 parter 10,50 | terakota
12 Przedsionek parter 3,80 terakota
13 Magazyn parter 8,40 | terakota
14 Wc damski i NN parter 4,40 | terakota
15 Komunikacja parter 4,60 | terakota
16 Wc meskie parter 4,10| terakota
17 Schowek porzadkowy parter 3,30| terakota
18 Kasa parter 8,20 | parkiet
100 Klatka schodowa 1 pigtro 14,00 terakota
101 Pokoj biurowy pigtro 12,50 parkiet
102 Pokoj biurowy pigtro 11,30 parkiet
103 Pokdj biurowy pietro 12,10| parkiet
104 Pokoj biurowy pietro 11,90 parkiet
105 Pokoj biurowy pigtro 14,30 | parkiet
106 Pokoj biurowy pigtro 9,20 | parkiet
107 Korytarz pietro 31,20| parkiet
108 Klatka schodowa 2 pigtro 15,00 terakota
109 Aneks kuchenny pigtro 11,30 terakota
110 Wc meski pigtro 2,90 | terakota
110A | Wc damski pigtro 3,00| terakota
111 Pokdj biurowy pietro 20,10| parkiet
112 Pokoj biurowy pigtro 15,10 parkiet
113 Pokoj biurowy pigtro 15,00 | parkiet
200 Klatka schodowa 1 poddasze 13,80 | terakota
201 Aneks kuchenny poddasze 9,80| terakota
202 Pokoéj narad poddasze 33,60 | parkiet




203 Korytarz 1 poddasze 15,30 | terakota
204 Wc damski poddasze 7,90 | terakota
205 Lazienka 2 poddasze 3,80 terakota
206 Pokdj 2 poddasze 13,30 parkiet
207 Pokoj 3 poddasze 12,00 parkiet
207A | Lazienka 3 poddasze 3,70| terakota
208 Korytarz 2 poddasze 10,10 | terakota
209 Klatka schodowa 2 poddasze 15,70 | terakota
210 Kuchnia poddasze 11,70| terakota
211 Pokoj 1 poddasze 16,10 parkiet
212 Lazienka 1 poddasze 3,60 | terakota
213 We meski poddasze 6,50 | terakota
Razem 654,90

* podane powierzchnie to powierzchne podtogi

Powierzchnia podlég po inwentaryzaciji: 654,90 m?

Powierzchnia zabudowy: bez zmian
Powierzchnia uzytkowa: bez zmian
Kubatura: bez zmian
6. Zakres prac remontowych.

6.1.

PRACE REMONTOWE DOTYCZACE SCIAN, SUFITOW | POSADZEK

6.1.1. Uzupekienie tynkéw

skucie uszkodzonych, odspajajacych si¢ od podtoza tynkow na istniejgcych $cianach
wewnetrznych i sufitach,

wykonanie tynkow uzupelniajacych na $cianach i sufitach, z zabezpieczeniem miejsc

ewentualnych peknie¢ siatkg Rabitza

6.1.2. Malowanie pomieszczen

Zakres prac obejmuje:

zeskrobanie, zmycie starej farby (odspajajacej si¢ od podtoza),

gruntowanie powierzchni $cian - wykonanie warstwy sczepnej pod projektowane

malowanie,



« dwukrotne szpachlowanie nierownosci - wygtadzenie $cian i sufitow zaprawg
gipsow3,
+ jednokrotne gruntowanie podtozy,
+ dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno- krzemianowymi,
Kolorystyka:
- Sufity: kolor biaty

- Sciany: kolor bialy

Uwagal!

Przed rozpoczeciem malowania wykonaé probke i uzgodnic kolor z Inwestorem.

6.1.3. Remont posadzek w pomieszczeniach
e renowacja posadzek parkietowych

Renowacja parkietu obejmuje:

— cyklinowanie parkietu,

— szpachlowanie parkietu masg szpachlowa do parkietow,

— odpylenie mechaniczne po szlifowaniu,

— zagruntowanie lakierem podktadowym, bezbarwnym,

— wygladzenie powierzchni papierem $ciernym i doktadne odpylenie,

— malowanie lakierem podktadowym,

— dwukrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, poliuretanowym,
dwusktadnikowym, wodnym,

— posadzki parkietowe uzupehié istniejagcymi cokotami przySciennymi z drewna

twardego tj. debowego,

6.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE

W pomieszczeniach biurowych istniejagce oprawy rastrowe o$wietleniowe natynkowe i
podtynkowe wymieni¢ na nowe oprawy ledowe odpowiadajagce wymiarom zewnetrznym opraw

istniejacych oraz ich natezeniu o$wietlenia.



6.3. ROLETY WEWNETRZNE +MOSKITIERY

W pomieszczeniach biurowych wewnatrz otworu okiennego nalezy zamontowaé nowe

rolety wewnetrzne oraz moskitiery na istniejacych oknach na skrzydle uchylno - rozwiernych.




6.4. PRACE PORZADKOWE.

Po wykonaniu prac remontowych, przewiduje si¢ nastgpujace prace porzadkowe:
« mycie posadzek z ptytek oraz podtog,

« mycie stolarki okiennej od wewnatrz.

7. Uwagi koncowe.

Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne lub by¢
zgodne z normami polskimi. Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami
budowlanymi.

Odbidr robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano — montazowych MGPIiB opracowanych przez I1TB.

Wykonawca przed przystapieniem do robot budowlanych wykona inwentaryzacjg¢ zakresu
rob6t remontowych i dokona niezbgdnej aktualizacji zmian we wlasnym zakresie.

Podane nazwy handlowe maja na celu wskazanie minimalnych parametrow, jakie maja
spetni¢ materialy zastosowane do prac w obickcie. Dopuszcza si¢ — po uzgodnieniu
z Projektantem oraz Inwestorem - stosowanie materiatdbw innych, niz podane w niniejszym
projekcie pod warunkiem wykazania ich parametrow co najmniej rownowaznych wzgledem

podanych w projekcie.

Przed zlozeniem oferty, oferenci dokonaja wizji na obiekcie celem zweryfikowania

rzeczywistego zakresu robot z projektem.

Z uwagi na fakt, iz prace sg prowadzone w budynku istniejacym, przed przystapieniem do
robdt wykonawca dokona pomiaréw ,,z natury” celem sprawdzenia poziomow 1 rozpigtosci oraz

oceny rzeczywistego zakresu robot i weryfikacji z przedmiarem i projektem.

Zapis w dokumentacji dotyczacy zwrotu ,,lub réwnowazny” odnosi si¢ do materiatlow oraz
parametréw technicznych sprzetu i umozliwia zastosowanie materialu lub sprzetu o cechach
technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych cechom technicznym,
jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie technicznym projektu, lecz oznaczonych

innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Uwaga:
Prace remontowe beda wykonywane etapami na czynnym, uzytkowanym budynku - nalezy

zapewni¢ dojazd, wejscie i cigglos¢ funkcjonowania obiektu. Prace beda wykonywane na terenie

pracujacej jednostki administracyjnej i nie moga zaktéca¢ normalnej pracy instytucji jako



catosci przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.

Nie bedzie mozliwe wylaczenie z uzytkowania catego obiektu na czas przeprowadzenia
remontu, z wyjatkiem czasowego ograniczenia uzytkowania (lub czasowego wylaczenia z
uzytkowania) pomieszczen w czesci budynku bedacych aktualnie w remoncie. Rowniez z tego
wzgledu nie jest mozliwe urzadzenie pelnego placu i terenu budowy (z wyjatkiem urzadzenia
matego sktadu na biezaco wykorzystywanych materiatow budowlanych i pochodzacych z

rozbiorki (maks.1-2 dni robocze).












