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WYKAZ UZYWANYCH DEFINICJI, TERMINOW | SKROTOW

Uzyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i wymienione ponizej okreslenia i skréty nalezy

rozumie¢ nastepujaco:

Zamawiajacy / Inwestor — Strona Umowy o Ustugi oraz Kontraktu na Roboty, tj.:
Przedsiebiorstwo Zagospodarowania Odpadéw Sp. z 0. 0. w Gliwicach ~ 44-100, ul. Zwyciestwa
36, wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem
KRS 0000195957, NIP 6312397074
Projekt / Przedsiewziecie / Inwestycja — Przedsiewziecie inwestycyjne pod nazwa ,,Budowa
osuszacza wraz z nowg dmuchawg na Instalacji przetwarzania odpadéw w Gliwicach przy ul.
Rybnickiej 199B”. W ramach przedsiewziecia planowana jest zabudowa nowej dmuchawy
biogazu oraz
Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy — dokument wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r roku w sprawie szczegdétowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego niniejszy dokument.
Strona oraz Strony — oznaczajg odpowiednio Zamawiajgcego lub Wykonawce Robét oraz
Zamawiajgcego i Wykonawce Robodt tacznie.
Wykonawca Robét — Podmiot wykonujgcy Kontrakt na Roboty, nadzorowany przez
Zamawiajgcego, odpowiedzialny za wtasciwe wykonanie robét instalacyjnych.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, posiadajgca
uprawnienia zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane, lub w przypadku obcokrajowca — osoba
posiadajgca uprawnienia rownowazne zgodnie z prawem krajow UE i przeniesione do Polski
zgodnie z Ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272, z pdzniejszymi
zmianami) lub Ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2019 poz. 1117).
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem lub wspétautorem
Dokumentacji Projektowe].
Kontrakt na Roboty — Kontrakt zawarty miedzy Wykonawcg Robdt, a Zamawiajgcym na
wykonanie Robot zwigzanych z realizacjg Przedsiewziecia. Terminy ,Kontrakt na Roboty”
i ,Kontrakt” mogg by¢ uzywane zamiennie.
Roboty — state i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane w ramach Kontraktu na Roboty,
nadzorowanego przez Zamawiajgcego (witgczajac urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone
i uruchomione).
Teren Budowy lub Plac Budowy — przestrze, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
zwigzane z Robotami, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
wraz z poézniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnosc
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obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.
Dokumentacja Projektowa — Projekt Techniczny — wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje,
uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do realizacji i eksploatacji Przedsiewziecia, a w szczegdlnosci
— do wykonania Robodt przez Wykonawce.

Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Protokét Odbioru Korncowego — dokument wystawiony przez Zamawiajgcego po dokonaniu
odbioru kompletnego Obiektu (zakonczenia montazu) oraz po odbiorze Ruchu Prébnego i
potwierdzeniu testami gwarancyjnymi spetnienia wymagan. Data wystawienia tego protokotu
stanowi date poczatkowgq okresu gwarancyjnego.

Skroty literowe

Uzywane skréty nalezy czytac nastepujgco:

PFU

Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

WTWIOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

AKPiA
DTR
NN
PZ)

UE
wz

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
dokumentacja techniczno-ruchowa,

niskie napiecie,

Program Zapewnienia Jakosci,

Unia Europejska,

Wymagania Zamawiajgcego.
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NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Dziat ustug 71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Grupa ustug 71.30.00.00-1 Ustugi inzynieryjne
Klasa ustug 71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Dziat robdt 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
Grupa robot 45.23.00.00-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
i kolei; wyréwnywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
Klasa robot 45.23.10.00-5 y' . A Y ® %
komunikacyjnych i linii energetycznych
. ) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
Kategoria robot 45.23.13.00-8 L,
odprowadzania Sciekdw
Klasa robot 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
Kategoria robot 45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Kategoria robot 45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Kategoria robot 45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria robodt 45.31.23.10-3 Ochrona odgromowa
Kategoria robot 45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne
Klasa robot 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne
Kategoria robodt 45.32.10.00-3 Izolacja cieplna
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INFORMACIJE PODSTAWOWE
Zamawiajacy

Przedsiebiorstwo Zagospodarowania Odpadéw Sp. z 0. 0. w Gliwicach
ul. Zwyciestwa 36
44-100 Gliwice

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego
,Budowa osuszacza wraz z nowg dmuchawg na Instalacji przetwarzania odpaddéw w Gliwicach przy ul.
Rybnickiej 199B"”

Adres Obiektu Budowlanego, ktérego dotyczy PFU

Teren bioelektrowni na Instalacji Przetwarzania Odpadéw w Gliwicach
Ul. Rybnicka 199B, 44-100 Gliwice

Numery dziatek ewidencyjnych: 82;

Obreb ewidencyjny: 0017 Bojkowskie Pola

Informacje ogdlne

Przedmiotem zadania jest realizacja inwestycji pn.: ,,Budowa osuszacza biogazu wraz z nowg dmuchawg
biogazu na Instalacji przetwarzania odpadéw w Gliwicach”.

Zadanie zrealizowane bedzie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie inwestycyjne obejmuje: dostawe, montaz i uruchomienie:

a) Instalacji stuzacej do podniesienia cisnienia biogazu do wymaganego poziomu, opartej o
dmuchawe biogazu zastepujacej istniejgca, wystuzong ssawe.

b) Instalacji do osuszania biogazu i usuwania wilgoci (osuszacz biogazu).

c) Urzadzen pomiarowych: temperatury i ci$nienia.

d) Armatury upustowej do poboru préobek przed i za dmuchawg oraz przed i za osuszaczem.

Wykonawca powinien przewidzie¢ w ramach zadania nastepujgce elementy niebedace przedmiotem
niniejszego opracowania a majgce zastosowanie do catosciowego podejscia Inwestora do przygotowania
jakosciowego pozyskiwanego paliwa biogazowego, ktére docelowo bedg realizowane w ramach
oddzielnego postepowania:

- Filtra z weglem aktywnym do usuwania siloksanow.
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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis stanu istniejacego

Na terenie przetwarzania odpadéw w Gliwicach znajduje sie obecnie pie¢ kwater. Najwieksza z nich to
tzw. ,stare sktadowisko odpaddéw”, jest to najstarsza kwatera, ktéra, obecnie jest zrekultywowana i
nieczynna. Kwatery nowsze to kwatera numer |, II, lll i IV. Kwatery numer | i Il zostaty wybudowane jako
pierwsze i sg przedtuzeniem starej kwatery sktadowiska, obecnie réwniez rekultywowane i nieczynne.
Najmfodsza kwaterg jest kwatera numer IV, gdzie do roku 2019 prowadzono jeszcze sktadowanie
odpaddw, a obecnie jest ona rekultywowana. Czynna kwatera to kwatera numer Il oddana do uzytku we
wrzes$niu 2018 roku i eksploatowana do dzis. Wszystkie kwatery, oprdcz ,,starego sktadowiska” posiadajg
czynny system odgazowania. Na poszczegdlnych etapach zapetniania kazdej z kwater zostat potozony
poziomy system rurociggéw perforowanych w celu $ciggania z wnetrza sktadowiska biogazu powstajgcego
w procesach fermentacji. Kazda kwatera posiada kilka takich pozioméw, oprécz kwatery lll, gdzie w roku
2020 zostat zakonczony pierwszy etap odgazowania. Obecnie we wszystkich kwaterach znajdujg sie 63
rurociggi odgazowujace. Na terenie instalacji przetwarzania odpadéw zlokalizowane s3 trzy kontenery
ujecia biogazu, gdzie indywidualne nitki odgazowujace z kwater trafiajg do rurociggu zbiorczego. Za
»pobieranie” gazu z komodr sktadowiska odpowiedzialny jest silnik ssaw, ktéry wytwarza niewielkie
podcisnienie w rurociggach. Za ssawg biogaz jest przekazywany do jednostki kogeneracyjnej.

Od roku 2011 na terenie sktadowiska odpaddéw w Gliwicach zaczeta pracowaé nowa jednostka
kogeneracyjna, ktdra zastgpita dwa poprzednie agregaty. Jest to 12 cylindrowy silnik MAN E 2842 o mocy
nominalnej 380 kW sprzegniety z pragdnicg MJB 355 SA4. Jednostka zostata przystosowana do produkgcji
energii elektryczneji cieplnej w skojarzeniu. Odzysk ciepta pozwala na ogrzanie budynkéw socjalnych wraz
z halg na przetrzymywanie pojazdéw specjalistycznych oraz podgrzanie wody uzytkowej przez caty rok.
Produkcja energii elektrycznej zapewnia pokrycie w catosci potrzeb wtasnych instalacji przetwarzania
odpaddw, a nadwyzka energia elektryczna produkowanej przez agregat jest eksportowana do sieci i
sprzedawana. Minimalne wartosci dla biogazu jakie musi on spetnia¢ w celu zasilania silnika, to stezenie
metanu przekraczajace 45 % oraz cisnienie gazu nie mniejsze niz 38 mbar.

1.1.1. Opis stanu istniejgcego instalacje elektryczne

Na terenie przedmiotowej inwestycji s3 zabudowane dwie stacje transformatorowe 20/0,4 kV, ktdre
zasilajg energig elektryczng instalacje zabudowane na terenie Instalacji Przetwarzania Odpadéw w
Gliwicach.

Obiekty elektroenergetyczne:

e Kontenerowa stacja transformatorowa GLG GY161 z transformatorem 160 kVA i baterig
kondensatorow do kompensacji mocy biernej

e Kontenerowa stacja transformatorowa GLG GY58 z transformatorem 400 kVA i baterig
kondensatoréw do kompensacji mocy biernej

e Agregat pradotwoérczy

e Kogenerator biogazowy o mocy elektrycznej 380 kW

e Instalacja fotowoltaiczna o mocy 90 kWp

Stacja transformatorowa GLG GY161 posiada rezerwe mocy oraz rezerwowe pola odptywowe

umozliwiajgce przetaczenie planowanych urzadzen i instalacji.

Na terenie obiektu znajduja sie instalacje elektryczne, teletechniczne i kanalizacja kablowa nieujawniona
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w zasobach geodezyjnych.

Catosc¢ terenu jest oswietlona oraz monitorowana systemem telewizji przemystowej CCTV.

Dostep do ogrodzonego terenu jest mozliwy tylko osobom uprawnionym i jest zabezpieczony systemem
kontroli dostepu.

1.2. Koncepcja ogodlna zabudowy nowej dmuchawy biogazu wraz z osuszaczem biogazu

Przedmiotowa inwestycja na terenie Instalacji Przetwarzania Odpadéw w Gliwicach polegaé bedzie na
dostawie, montazu i uruchomieniu:

a) dmuchawy biogazu w wykonaniu umozliwiajgcym posadowienie na zewnatrz, o przeptywie
nominalnym biogazu 200 m3/h pracujgcej na nastepujgcych parametrach:
- ci$nienie wlotowe przed dmuchawa: -10 mbar,
- ci$nienie wylotowe za dmuchawa: 130 mbar,

b) osuszacza biogazu na nastepujgce parametry biogazu:

- przeptyw biogazu przez osuszacz: 200 m3/h,
- temperatura biogazu na wejsciu: 30°C,
- temperatura biogazu na wyjsciu: 10°C.

Przedmiotowa inwestycja na terenie Instalacji Przetwarzania Odpadéw w Gliwicach polegaé bedzie
rowniez na przygotowaniu miejsca i kré¢céw przytaczeniowych dla filtra z weglem aktywnym do usuwania
siloksandw.

1.3. Funkcjonowanie i Zasadnicze Elementy Uktadu

Na terenie Instalacji Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Gliwicach nalezy zabudowac:

Uktad sprezania i osuszania biogazu w celu poprawienia jego parametrow przed wykorzystaniem go jako
paliwa dla ukfadu kogeneracyjnego. Nowe elementy uzdatniania biogazu zabudowane majg zosta¢ na
bypassie obecnego rurociggu biogazowego.

1) Dmuchawa wentylatorowa, ktéra ma zastgpic istniejgcg wystuzong juz ssawe biogazu, pozwoli na
podniesienie cisnienia biogazu do wartosci niezbednej w celu pokonania oporéw cisnienia w
przedmiotowym osuszaczu oraz na rurociggu biogazu wraz z armaturg BIO w celu utrzymania
odpowiedniego cisnienia na wlocie $ciezki biogazowej do istniejgcego agregatu kogeneracyjnego
dla zapewnienia poprawnej pracy agregatu.

2) Osuszacz biogazu. Urzadzenie to stuzy¢ bedzie do schtodzenia biogazu. Woda zawarta w biogazie
zostanie czesciowo usunieta. Pozwoli to na poprawe parametrow pracy agregatu
kogeneracyjnego spalajgcego biogaz.

1.4. Zakres prac objetych przedmiotem Zamoéwienia
1.4.1. Postanowienia ogdlne

Wykonaweca Inwestycji zobowigzany bedzie w ramach Kontraktu do wykonania przed realizacjg inwestycji:

1) Dokonad Zgtoszenia Zamierzenia Budowlanego i uzyskania akceptacji stosownych Urzedow.
Alternatywnie wg. uznania Wykonawca moze wystgpic¢ z wnioskiem o Pozwolenie na Budowe
opracowujac stosowng Dokumentacje, wymagang prawem.
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2) Projektu Technicznego.

Zakres prac objetych przedmiotem Kontraktu obejmuje zaprojektowanie, dostawe, montaz i
uruchomienie ukfadu podnoszenia cisnienia i uzdatniania biogazu opartego o dmuchawe wentylatorowa
oraz osuszacz biogazu. Zakres prac obejmuje réwniez wykonanie bypassu na rurociggu biogazowym
umozliwiajgcym zastgpienie istniejgcej ssawy rurociggiem.

Catos¢ uktadu posadowiona bedzie na podbudowie z kostki brukowej lub réwnowaznym rozwigzaniu,
ktore bedzie determinowato przyjete rozwigzanie.

Lokalizacja przedmiotowej Inwestycji w sgsiedztwie budynku istniejacej ssawy biogazowej — zgodnie z
Zatgcznik _1.

Catos¢ terenu na ktédrym posadowione majg by¢ przedmiotowe urzadzenia lezy w 2 strefie zagrozenia
wybuchem.

Whpiecie w istniejgcy rurocigg biogazowy nastepowac bedzie poprzez wpalenie wraz z zasuwami
umozliwiajgcymi skierowanie biogazu na uktad uzdatniania biogazu. W zasuwy nalezy wyposazy¢ rowniez
odejscia w ciggu technologicznym uzdatniania biogazu, ktére bedg realizowane w ramach innego zadania
Inwestycyjnego.

Wszelkie prace montazowe bedg wykonywane na czynnym uktadzie.

Wszelkie prace wykonawcze bedg prowadzone w strefie zagrozenia wybuchem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie uktadu uzdatniania biogazu odpowiadajgcym pod
kazdym wzgledem wymogom Zamawiajgcego zawartym w niniejszym PFU, zgodnych z najnowsza
praktyka i wiedzg inzynierska, sztukg budowlang, prawem polskim i UE.

a) Wykonawca winien:

a) Zapoznac sie z nalezytg starannoscig z trescig PFU i uzyska¢ wiarygodne informacje odnosnie
kazdego i wszystkich warunkow i zobowigzan, ktore w jakikolwiek sposdb mogg wptynaé na
wartos¢ czy charakter Oferty.

b) Zaakceptowac bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ PFU (Wymagania Zamawiajgcego)
i Wzér Kontraktu.

1.4.2. Projektowanie

1) Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wykona niezbedng inwentaryzacje stanu istniejgcego
w zakresie niezbednym do wykonania zakresu projektowego Kontraktu.

2) Wykonawca w ramach Kontraktu na Roboty winien opracowac i zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego
wszelkg dokumentacje niezbedng do montazu, uruchomienia, odbioru oraz przekazania do
uzytkowania uktadu podnoszenia cisnienia i uzdatniania biogazu.

3) Woykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne, niezbedne do
uruchomienia, oddania do uzytku i eksploatacji Obiektu.

4) Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre dokumenty opracowane przez
Wykonawce byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
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przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument nie spetnia wymagan Kontraktu.

5) Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentow opracowanych przez Wykonawce Robdt jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wynikajgcej z Kontraktu.

1.4.3. Roboty

Wykonawca wybuduje instalacje podnoszenia cisnienia i oczyszczania wraz z realizacjag dostaw
materiatéw i urzadzen, przytaczami, instalacjami pomocniczymi, zgodnie ze Zgtoszeniem warunkami
Pozwolenia na Budowe oraz opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego
Projektem Technicznym.

Zakres Robdt obejmuje w szczegblnosci co najmniej nastepujace roboty, obiekty i elementy:

1) Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie Placu Budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediéw
niezbednych na czas budowy, ogrodzenia, drég dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP,
zaplecza socjalnego i higieniczno-sanitarnego dla pracownikow.

b) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przez jednego geodete lub przez jedng firme
geodezyjng na etapie wykonawstwa robét i inwentaryzacji powykonawczej catoksztattu
Inwestycji. Geodeta bedzie posiadat uprawnienia zawodowe z zakresu — geodezyjna
obstuga inwestycji.

c) Przekfadki kolidujacych sieci obiektdw, infrastruktury, w tym réwniez sieci lub obiektéw
niezinwentaryzowanych, lub co do ktdrych inwentaryzacja nie bytaby zgodna ze stanem
faktycznym.

d) Pozostate prace wymagane do przygotowania terenu pod budowe Instalacji podnoszenia
ci$nienia i uzdatniania biogazu (w tym np. niwelacja terenu).

2) Roboty budowlane, w tym m.in.:

a) Roboty ziemne, (betonowe i zelbetowe — jezeli na takie rozwigzanie zdecyduj sie
Wykonaweca): utwardzenia pod obiekty infrastruktury technicznej - zastosowane
urzadzenia.

b) Pozostate roboty budowlane wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych.

3) Instalacje technologiczne, tacznie z petng dostawg urzagdzen oraz wszystkimi pracami montazowo-
instalacyjnymi  w zakresie niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektéw i celéw
Przedsiewziecia, takie jak (lecz nie ograniczajgce sie do):

a) Instalacja dmuchawy biogazu wraz z oprzyrzagdowaniem.

b) Instalacja osuszacza biogazu wraz z oprzyrzagdowaniem.

c) Urzadzen pomiarowych: temperatury i ci$nienia.

d) Armatury upustowej do poboru prébek przed i za dmuchawg oraz przed i za osuszaczem.

e) Instalacja odbioru $ciekéw technologicznych z osuszacza biogazu.

4) Sieci i instalacje zewnetrzne (technologiczne, elektryczne i sanitarne) niezbedne dla
funkcjonowania przedmiotowych instalacji, takie jak (lecz nie ograniczajace sie do):

a) Przytacze kanalizacyjne - kanalizacja technologiczna.

b) Instalacja elektroenergetyczna/przytacze zasilania elektrycznego.

c) Sieci stabopradowe (teletechniczne, alarmowa itp. — doprowadzenie do poszczegdlnych
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urzadzen zgodnie z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi).
5) Instalacje elektryczne i AKPiA:
a) Instalacja zasilania urzadzen technologicznych.
b) Instalacja uziemiajaca, odgromowa i potgczer wyréwnawczych.
c) Instalacje zewnetrzne dla potrzeb wtasnych — o$wietlenie.
6) Zagospodarowanie terenu:
a) Ciagi pieszo-jezdne — drogi, chodniki — zapewniajagce dojazd, dojscie i mozliwo$¢
manewrowania na terenie Obiektu.
b) Odwodnienia liniowe ciggéw pieszo-jezdnych.
c) Uporzadkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu obiektéw naruszonych
w trakcie Robét.
d) Zielen i uksztattowanie terenu.
7) Wszystkie inne roboty i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnej Instalacji uzdatniania
biogazu, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania jej do eksploatacji
i uzytkowania.

1.4.4. Media na Placu Budowy

Zamawiajgcy w ramach realizacji Inwestycji zapewnia nieodptatng dostawe mediéw dla realizacji
inwestycji, w postaci:

a) energii elektrycznej,
Wykonawca jest zobligowany do wykonania przytgczy medidw na czas trwania Robdt na wtasny koszt.

1.4.5. Dostawy

W ramach Kontraktu na Roboty Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia, wyposazenie i materiaty
niezbedne do wykonania Inwestycji, zgodnie z wymaganiami i terminami okreslonymi w PFU, Umowie na
Roboty oraz Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. Nawet w przypadku nie wyspecyfikowania w
Kontrakcie jakiego$ elementu, koniecznego dla wtasciwego wykonania i funkcjonowania Inwestycji oraz
zapewniajgcego funkcjonalnosé rozwigzan, wigczajagc w to fatwosé eksploatacji, naprawy i remontow,
bedzie on dostarczony w ramach wynagrodzenia ustalonego w Kontrakcie i w takim czasie, aby nie
opdzniato to termindw realizacji Kontraktu.

Wszystkie dostarczone i zamontowane w czasie Robdt urzadzenia muszg byé nowe, wysokiej jakosci,
wyprodukowane w oparciu o najnowsze i stosowane juz w praktyce technologie, dopuszczone do
stosowania w budownictwie w Polsce, spetniajgce wymagania Dozoru Technicznego, posiadajace
deklaracje zgodnosci WE i posiadajgce oznaczenie CE, kompatybilne wzgledem siebie oraz instalacji i
urzadzen istniejgcych i podlegajgcych powigzaniu oraz spetniajgce wszystkie wymagania okreslone w
Kontrakcie.

Jednoczesnie wszystkie dostarczane nowe urzadzenia, wyposazenie i materiaty muszg byc
wyprodukowane nie wczesniej niz 36 miesiecy bezposrednio poprzedzajgcych dzien wtgczenia
przedmiotowej Instalacji do uzytkowania.

Razem z urzadzeniami i wyposazeniem, Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowg tych
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urzadzen i wyposazenia, sporzadzong w jezyku polskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej, tacznie
z kartami gwarancyjnymi, atestami, probami szczelnosci etc., w zakresie niezbednym do realizacji
Kontraktu oraz prawidtowej eksploatacji, naprawy i remontéw przez Zamawiajgcego lub podmioty trzecie
przez niego zatrudnione.

Wiasnos¢ wszystkich dostarczonych w ramach Kontraktu urzadzen, wyposazenia i materiatéw przechodzi
na Zamawiajgcego w dniu podpisania Protokotu Odbioru. Kwestie obejmujgce wynagrodzenie (Faktura
VAT) za etap, ktéry uwzglednia dostarczenie danych urzadzen, wyposazenia i materiatdw bedg
uregulowane w zatgczniku do Kontraktu na Roboty. Ze wzgledu na charakter wykonywanych prac
Zamawiajgcy powierzy Wykonawcy odebrane urzadzenia, wyposazenie i materiaty w celu umozliwienia
Wykonawcy prawidtowego wykonania Kontraktu. Ryzyko utraty lub uszkodzenia powierzonych urzadzen,
wyposazenia i materiatdw ponosi Wykonawca az do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

1.4.6. Rozruch i odbiér przez Zamawiajgcego

1) Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt rozruch (uruchomienie) instalacji podnoszenia cisnienia
i uzdatniania biogazu, wykona wszystkie niezbedne préby (w tym Préby Koricowe i Pomiary
Gwarancyjne), jak réwniez wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania Robét oraz normalnej
eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu.

2) Préby beda obejmowaty (ale nie bedg ograniczone jedynie do):

a) Inspekcje i proby podczas okresu budowy.

b) Préby Korncowe wraz z Pomiarami Gwarancyjnymi potwierdzajgcymi osiggniecie
parametréow okreslonych w Wykazie Parametrow Gwarantowanych.

c) Uczestnictwo obligatoryjne Wykonawcy w Prébach Eksploatacyjnych przeprowadzanych
w Okresie Gwarancji Jakosci, a w szczegdlnosci w Okresie Préb Eksploatacyjnych.

3) Proéby Koncowe bedg obejmowaty, (ale nie bedg ograniczone jedynie do):

a) Préby przedrozruchowe, przeprowadzane w warunkach ,na sucho” dla kazdego
budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu Robdét w celu
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

b) Préby rozruchowe, przeprowadzane w warunkach eksploatacyjnych, w tym rozruch
technologiczny,

c) Ruch prébny, w trakcie ktorego wykonane zostang pomiary Parametréw
Gwarantowanych. Czas trwania ruchu prébnego, to czas niezbedny do wykonania
wszystkich pomiaréw potwierdzonych skutecznoscig, zaleconych przez producenta kotta
i innych elementéw wymagajgcych takich pomiaréw.

4) Wszystkie inspekcje i préby wymienione wyzej, przeprowadzane przed wydaniem Protokotu
Odbioru Koricowego, bedg przeprowadzane na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy inspekgcji i
prob muszg by¢ w kazdym przypadku zgodne z Programem Zapewnienia Jakos$ci oraz Programem
Préb Koricowych, uzgodnionym z Zamawiajgcym.

5) Proby Koncowe zostang przeprowadzone zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktu oraz
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Programem Prdb
Koncowych. Program Préb Koricowych winien uwzglednia¢ wymagania niniejszego PFU.

6) Uruchomieniu i prébom nalezy podda¢ wszystkie instalacje i urzgdzenia, dostarczone w ramach
Kontraktu na Roboty.
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7) Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie instalacji, urzadzen, kierunkéw ewakuacji, stref i
innych elementéw wymagajgcych oznakowania.

8) Wykonawca wyposazy obiekt w niezbedny sprzet ppoz. wraz z jego oznakowaniem.

9) Wykonawca opracuje instrukcje obstugi i konserwacji poszczegdlnych urzadzen instalacji,
instrukcje stanowiskowe, BHP.

1.4.7. Szkolenie

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami PFU i Kontraktu.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat
technologii, zasad bezpiecznej eksploatacji i obstugi urzadzen, a tym samym przygotuje go do eksploatacji
i utrzymania w ruchu.

Zamawiajgcy wyznaczy osoby do obstugi Instalacji. Szczegétowy zakres wymaganych uprawnien dla
personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
najpozniej 14 dni po rozpoczeciu Robot.

Planowane szkolenie ma zapewnic¢ wiedze i umiejetnosci umozliwiajgce uzyskanie niezbednej wiedzy
w zakresie eksploatacji i dozoru urzadzen.

Wykonawca zapewni przeszkolenie oséb w wymiarze czasowym wystarczajagcym do osiggniecia celéw
szkolenia, o ktdrym mowa wyzej.

Szkolenie winno obejmowaé dwa etapy:

1. Ogdlne szkolenie teoretyczne zapoznajace z technologia, budows i sposobem pracy Instalacji i jej
poszczegblnych uktaddow, systemoéw, jak réwniez z ogdlnymi zasadami BHP i oceng ryzyka na
stanowisku pracy.

2. Szkolenia stanowiskowe wykonywane w trakcie Prob Koncowych, zapoznajgce ze sposobem
eksploatacji, prowadzenia, sterowania Instalacjg, jak rowniez ze szczegétowymi stanowiskowymi
zasadami BHP.

Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku polskim, ktére zatwierdzi u Zamawiajgcego
w terminie minimum 14 dni przed terminem szkolenia oraz wydrukuje w ilosci odpowiedniej do ilosci oséb
biorgcych udziat w szkoleniu.

Fakt przeprowadzenia szkolenia winien by¢ potwierdzony stosownym zaswiadczeniem, wydanym przez
Wykonawce.

1.4.8. Gwarancja i serwis

Wykonaweca zapewni serwisowanie urzgdzen instalacji i wyposazenia dostarczonego w ramach Kontraktu
do konca Okresu Gwarancji Jakosci, jak i w okresie rekojmi za wady oraz serwis pogwarancyjny.
Wykonawca w dokumentacji powykonawczej przekaze wykaz czesci.

Na przedmiot zamodwienia (urzadzenia i materiaty) Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na
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wykonang instalacje, przy czym oferta Wykonawcy moze przewidywac dtuzszy termin gwarancji. Termin
gwarancji biegnie od daty wskazanej w protokole odbioru po realizacji umowy.

Wymagany czas reakcji serwisu — 48 godziny od momentu zgtoszenia. Czas usuniecia usterki — do 5 dni
roboczych (liczone od momentu przyjecia zgtoszenia) chyba, ze ustalenia pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajgcym bedg inne. Wszelkie ustalenia dodatkowe w powyzszym zakresie powinny odbywac sie na
pismie.

W przypadku dtugotrwatego oczekiwania na usuniecie usterki lub awarii powyzej 5 dni roboczych
gwarancja ulega przedtuzeniu o czas wytgczenia urzagdzenia z eksploatacji.

Za nieterminowe wykonanie obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca bedzie obcigzony karami
umownymi okres$lonymi w Kontrakcie na Roboty.

W ramach dostawy urzadzen wymagane jest zapewnienie obstugi gwarancyjnej urzadzen bezposrednio
przez autoryzowany serwis producenta zapewniajacy obstuge i kontakt w jezyku polskim.

1.4.9. Préby Eksploatacyjne

Wszystkie techniczne i technologiczne parametry Robdt zwigzanych z Instalacjg podnoszenia cisnienia i
osuszania biogazu, a w szczegdlnosci dotrzymanie Parametrow Technicznych bedg sprawdzone przez
Zamawiajgcego réwniez podczas Préb Eksploatacyjnych. Takie Proby Eksploatacyjne na zyczenie
Zamawiajgcego beda przeprowadzane przez caty czas trwania Okresu Gwarancji Jakosci dla urzadzen
instalacji.

Zamawiajgcy moze zrezygnowac z przeprowadzania Prob Eksploatacyjnych w okresie trwania Okresu
Gwarancji Jakosci jezeli uzna, ze instalacja pracuje zgodnie z oczekiwaniami.
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1.5. Parametry okreslajgce wielkos¢ instalacji
1.5.1. Zatozenia ogdlne

Uktad uzdatniania biogazu skfadat sie bedzie z:

1) Dmuchawy wentylatorowej

2) Osuszacza biogazu

3) Urzadzen pomiarowych: temperatury i cisnienia.

4) Armatury upustowej do poboru préobek przed i za dmuchawg oraz przed i za osuszaczem.
Podczas projektowania i realizacji Kontraktu nalezy zaprojektowac i wykonac takie rozwigzania, ktére w
trakcie pracy instalacji biogazowej pozwolg na odciecie wszystkich badz poszczegdlnych elementow (jw.)
wprowadzanych w ramach Kontraktu. Wprowadzane elementy muszg byé wyposazone w przepustnice i
zawory odcinajgce oraz by-pass osuszacza pozwalajgce na prace instalacji biogazu na dotychczasowych
zasadach.

1.5.2. Uwarunkowania realizacyjne

Prowadzenie Inwestycji zwigzanej z budowg uktadu uzdatniania biogazu wraz z instalacjami pomocniczymi
nie moze zaktécac pracy istniejgcej instalacji biogazowej na potrzeby jednostki kogeneracyjnej.

1.5.3. Parametry charakterystyczne okreslajgce wielko$¢ zamierzenia budowlanego

Uktad uzdatniania biogazu skfadat sie bedzie z:

1) Dmuchawy wentylatorowej o parametrach:

e Minimalny przeptyw biogazu 200 Nm3/h.

e Minimalny sprez: 130mbar, (sprez uzalezniony od strat cisnienia w osuszaczu biogazu — zatozono
strate cisnienia na poziomie 5 mbar).

e Whykonanie silnika: ATEX Ex Il 3G, Ex-nA I T3

Powyzsze parametry w punkcie pracy dla czestotliwosci 50 Hz dla gazu o gestosci 1,1 kg/m? i temp. 20°C.
Dmuchawa dostarczana na ramie i jest przymocowana do ramy wraz z silnikiem.

Zakres dostawy dla dmuchawy wentylatorowej powinien co najmniej obejmowac:

e Obudowe wykonang ze materiatu wraz ze specjalng impregnacjg i uszczelnieniem pozwalajgcg na
jej posadowienie bezposrednio na zewnatrz,

e Zawor spustu kondensatu,

e Silnik elektryczny o mocy stosownej do wymagan przeptywu i sprezu.

e Instrukcje obstugi zgodnie ze standardami CE

e Deklaracje zgodnosci.

2) Osuszacza biogazu o parametrach:

e Minimalny przeptyw biogazu 200 Nm3/h.

e Temperatura wejsciowa biogazu: 30 °C.

e Temperatura wyjsciowa biogazu: 10 °C.

e Minimalna moc chtodnicza: 4,9kW

e Strata ci$nienia na urzagdzeniu: max. 5mbar
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Wymagany zakres dostawy dla osuszacza biogazu sktada sie z:

e Wymiennika schtadzajgcego.
e Agregatu chtodniczego.
e Syfonu (podgrzewany elektrycznie).

Osuszacz biogazu bedzie stanowit spéjng konstrukcje na wspdlnej ramie stalowej.
Do wykonania Kontraktu w ramach instalacji osuszacza biogazu nalezy wzigé pod uwage opracowanie pt:
,SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 14559/2019” - Zatgcznik 2.
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1.6. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.6.1. Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

1) Zaproponowane rozwigzania technologiczne i techniczne w instalacji podnoszenia cisnienia i
osuszania biogazu powinny bazowa¢ na najnowoczesniejszych rozwigzaniach zastosowanych w
takich instalacjach, oraz powinny by¢ operacyjnie efektywne isprawdzone w co najmniej
kilkuletniej praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urzadzenia nie mogg by¢
rozwigzaniami prototypowymi.

2) Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujgce ogdlne wymagania i uwarunkowania:

a) Dyspozycyjnosé co najmniej 8000 h w ciggu roku i niezawodno$¢ dziatania.

b) Elastyczno$c¢ dziatania przy wahaniach wilgotnosci biogazu.

c) Funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwos$¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen
i aparatury.

d) Niskie zuzycie energii i niskie koszty eksploatacji, spetnianie obowigzujacych wymogow
dot. BHP.

e) Spetnianie obowigzujgcych wymogéw dot. ochrony srodowiska.

f) Innych dopuszczalnych parametrow okreslonych obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

1.6.2. Wymagana dyspozycyjnos¢ i zywotnos¢

Instalacja podnoszenia cisnienia i osuszania biogazu zostanie zaprojektowana i wykonana przez
Wykonawce tak, aby spetni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania. Podjete bedg wszelkie
srodki dla unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi zastosowanych urzadzen w czasie uruchomienia,
normalnego ruchu, odstawien: planowanych i awaryjnych oraz przerw w zasilaniu.

1.6.3. Wymagania dotyczgce utrzymania ruchu i cykli remontowych

Instalacja podnoszenia cisnienia i osuszania biogazu bedzie odstawiana z ruchu z przyczyn
technologicznych w nastepujgcych sytuacjach:

a) Planowy przeglad/remont biezacy.
b) Remont kapitalny.
c) Inny typ przegladu, jesli bedzie wymagany.
d) Awaria.
Zaktada sie wykonanie nastepujacych cykli remontowych:

a) Przeglad planowany — co rok.
b) Remont biezacy — czas okreslony na podstawie przegladu.
c) Remont kapitalny — jeden w catym okresie eksploatacji.
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1.7. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
1.7.1. Zgodno$¢ urzadzen

Przy budowie nalezy tak dobiera¢ materiaty i urzadzenia, aby ich réznorodnos¢ oraz ilos¢ producentéw
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Urzadzenia i podzespoty wykonujace podobne zadania winny by¢
tego samego typu i marki, a takze winny by¢é dobrane w sposéb ograniczajgcy do minimum ilos¢
wymaganych czesci zamiennych. W szczegdlnosci dotyczy to takich elementéw jak: silniki, przektadnie,
sitowniki, falowniki, armatura, przyrzady pomiarowe, urzadzenia sterujace, przekazniki i inne.

Zastosowane urzgdzenia nie mogg by¢ prototypami, ponadto muszg by¢ nowe, pozbawione jakichkolwiek
wad oraz muszg odpowiadac obowigzujagcym wymogom prawa i mie¢ wszelkie wymagane dopuszczenia i
certyfikaty.

1.7.2. Standaryzacja metryczna

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania systemu metrycznego, zgodnego z uktadem SI. Wszelkie
odstepstwa od tej zasady wymagac bedg kazdorazowo zgody Zamawiajgcego.

1.7.3. Przepisy i normy

Odpowiedzialnoscig Wykonawcy jest wykonanie robét zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w Polsce
wymogami prawnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania Robot z zachowaniem najwyzszych
standardéw wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskiej.

1.7.4. Wymagania dotyczgce BHP

Zadanie musi by¢ wykonanie zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczgcymi wymagan BHP zawartymi
w polskim prawie dla tego typu obiektow oraz wewnetrznymi przepisami przedsiebiorstwa.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécic na bezpieczenstwo ludzi zwigzane z ich zdrowiem i zyciem w miejscu ich
pracy oraz przebywania i w miejscach zwigzanych z nadzorowaniem pracy urzadzen. Wykonawca jest
zobowigzany wygrodzi¢ plac budowy, zapewni¢ bezpieczne przejscia, dojscia, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, socjalne dla zatrudnionych oraz odpowiednie oswietlenie.

Osoby zatrudnione do wykonania zadania muszg posiadaé aktualne badania lekarskie bez przeciwskazan
do wykonywania pracy na danym stanowisku, uprawnienia odpowiednie do wykonywanych prac oraz
obstugi sprzetu.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikow i 0séb nadzorujacych (inspektorow).

Wszyscy pracownicy (Wykonawcy) zatrudnieni podczas realizacji zadania majg bezwzgledny obowigzek

przestrzega¢ wewnetrznych przepiséw obowigzujgcych na terenie Przedsiebiorstwa Zagospodarowania

Odpadéw Sp. z 0. 0. w Gliwicach. Wykonawca przed podjeciem prac obowigzany jest przeszkoli¢ swoich
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pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa prowadzonych dziatan.
1.7.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa przeciwpozarowego i przeciwwybuchowego

Teren na ktérym posadowione majg by¢ przedmiotowe urzgdzenia lezy w 2 strefie zagrozenia wybuchem.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego obowigzujgcych na terenie Przedsiebiorstwa Zagospodarowania Odpaddw Sp. z 0. 0. w
Gliwicach.

Wykonawca sporzadzi Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem dla instalowanych urzadzen zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Dokumenty te Wykonawca zobowigzany jest opracowaé we wspoétpracy z Zamawiajagcym tak, aby
uwzglednic stosowang przez niego nomenklature i uktad organizacyjny.

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszelkg niezbedng ochrone czynng i bierng. Wyposazy obiekty w
urzadzenia zapobiegajgce powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru.

Wykonaweca bedzie utrzymywat sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
Placu Budowy, zapleczu Budowy, magazynéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

1.7.6. Strefy zagrozenia wybuchem

Substancjg niebezpieczng pod wzgledem wybuchowym w analizowanej instalacji jest biogaz.
Zgodnie z klasyfikacjg miejsc niebezpiecznych wg stref przyjmuje sie:

— Rodzaj zagrozenia— G

— Opis zagrozenia : Gazy

Oznaczenia strefy - 2 - miejsce, w ktérym atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszanine substancji
palnych, w postaci gazu, pary albo mgty, z powietrzem nie wystepuje w trakcie normalnego dziatania, aw

przypadku wystgpienia trwa krétko.
KATEGORIE BEZPIECZENSTWA URZADZEN WG DYREKTYWY 94/9/WE

KATEGORIA 3 URZADZEN - urzadzenia te zapewniajg normalny poziom zabezpieczenia dla strefy ,2”.
Urzadzenia zaprojektowane tak, aby mogty funkcjonowac zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi

przez producenta, zapewniajgc normalny poziom zabezpieczenia. Urzagdzenia tej kategorii przeznaczone
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sg do uzytku w przestrzeniach, w ktérych nie przewiduje sie pojawienia atmosfer wybuchowych, a jezeli

one rzeczywiscie wystapia, to w krotkim okresie.

Warunkiem powyzszego jest przedstawienie Zamawiajagcemu oswiadczenia, ze urzadzenia wykonane sg
w taki sposdb iz ich konstrukcja nie pozwala na zapton przeptywajgcego medium. Dodatkowo dla
wszystkich urzadzen takie oswiadczenia producenta muszg by¢ zawarte w DTR urzadzen. Zamawiajacy
dopuszcza, aby szafa sterownicza oraz urzadzenia zintegrowane byty dostarczone w standardowym
wykonaniu bez zabezpieczenia Ex, jezeli ich lokalizacja bedzie znajdowac sie w odlegtosci powyzej 0,5

metra od pracujacych urzadzen i powyzej powierzchni gruntu.
W zakresie nowoprojektowanej instalacji strefy (,,2”) zagrozenia wybuchem wystepuija :
a) dmuchawy biogazu — 0,5 metra wokot.

b) osuszacz biogazu- 0,5 metra wokdt wymiennika.

1.7.7. tatwos¢ utrzymania i konserwacji

W celu przeprowadzania czynnosci konserwacyjnych nalezy przewidzie¢ na etapie projektowania
pomiedzy urzadzeniami takie odlegtosci, ktére umozliwia wymiane i montaz elementéw urzadzen
objetych Kontraktem i docelowo filtra siloksanéw bez konieczno$ci ciecia rurociggdw czy tez demontazu
pozostatych elementdéw instalacji biogazu. Wszystkie instalowane urzadzenia technologiczne nalezy
wyposazyé, o ile wymagajg tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi komunikacyjne.
Rozmieszczenie urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowac¢ z uwzglednieniem zapewnienia
wystarczajgcego miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych oraz niezbednych
powierzchni do sktadowania czesci zamiennych lub zdemontowanych, ciggdw komunikacyjnych dla
Srodkéw transportu wewnetrznego, powierzchni postojowych. Wszystkie urzadzenia takie jak np.
dmuchawa, silnik dmuchawy majg mie¢ dostep do zabudowanych uchwytéw dla urzadzen dzwigowych o
nosnosci dostosowanej do zainstalowanych urzadzen.

W przypadku zawordw, przepustnic nalezy przewidzie¢ miejsce do recznego uruchamiania (otwieranie i
zamykanie).

Wszystkie punkty smarowania nalezy widocznie oznakowaé odpowiednimi kolorami oraz usytuowac je w
sposdb utatwiajacy obstuge serwisowg, tzn. bez koniecznosci demontazu pokryw ochronnych, oston
metalowych, itp.

1.7.8. Ciagi komunikacyjne

Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzgdzen, niedostepne bezposrednio z poziomu posadzki
lub terenu, ktére wymagajg regularnej obstugi winny by¢ dostepne z podestéw obstugowych.

Podesty winny by¢ wytozone zabezpieczonymi antykorozyjnie kratami pomostowymi. Stopnie drabin
nalezy zastosowac w wykonaniu przeciwposlizgowym. Konstrukcje stalowe winny by¢ wykonane z profili
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stalowych skrecanych. Tam, gdzie to niemozliwe dopuszcza sie spawanie profili. Wszystkie schody,
podesty i przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

1.7.9. Hatas

Wykonawca Kontraktu zapewni, aby poziom hatasu podczas budowy i eksploatacji, zmierzony w
dowolnym miejscu na granicy Zaktadu nie przekraczat dopuszczalnych pozioméw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

W trakcie realizacji Robdt dopuszczalny poziom hatasu na granicy dziatki nie moze przekroczy¢ wartosci
55 dB(A) w ciggu dnia i 45 dB(A) w nocy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

W kwestii zachowania dopuszczalnych wartosci hatasu w srodowisku pracy nalezy stosowac sie do
Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U. 2018 poz. 1286, z pdzniejszymi zmianami) oraz polskiej normy dotyczgcej dopuszczalnych wartosci
hatasu w srodowisku pracy.

1.7.10. Scieki technologiczne

Planowana Inwestycja generowac bedzie Scieki technologiczne wynikajgce z procesu osuszania biogazu -
kondensat.

Scieki z osuszania biogazu sktadowiskowego — kondensat - stanowia dwie rozdzielone ciecze: woda w
czesci dolnej oraz olej ptywajacy na powierzchni wody. W kondensacie znajduja sie réwniez rozpuszczone
w nim inne sladowe zanieczyszczenia, takie jak amoniak, siarkowodér i inne oraz pyt.

Scieki technologiczne powstajace na terenie objetym przedsiewzieciem winny by¢ odprowadzane do
studni zbiorczej kondensatu a nastepnie do kanalizacji sanitarnej.

Na etapie realizacji przedsiewziecia jak i pdzniejszej eksploatacji, Wykonawca wyeliminuje potencjalne
zrédta zagrozenia zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych.

1.7.11. Aspekty ochrony srodowiska
1.7.11.1. Podstawa prawna

W zakresie ochrony srodowiska obowigzujg nastepujace akty prawne:

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ((Dz. U. z 2020 r.poz. 1219),

b) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U. 2021 poz. 610, z
pdzniejszymi zmianami),

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 624, z pdzniejszymi zmianami),

d) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
ograniczenia emisji niektorych zanieczyszczen do powietrza ze srednich obiektéw energetycznego
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spalania (zwanej dalej Dyrektywg MCP),

e) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624, z pdzniejszymi zmianami),

f) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87),

g) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031, z pézniejszymi zmianami),

h) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajéw wynikéw
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz
termindw i sposobow ich prezentacji (Dz.U. 2020 poz. 2405),

i) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w sSrodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami)

j)  Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10),

k) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. poz. 964 z pdzniejszymi zmianami),

I)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy przy zastosowaniu rdéwniez innych,

niewyspecyfikowanych wyzej aktdow prawnych i przepisdéw prawa, majgcych zastosowanie przez caty okres
realizacji Instalacji.
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1.8. Wymagania ogdlne dla branzy konstrukcyjnej

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Kontraktu byty wykonane z nalezyta
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami na okres przekazania inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymywania w trakcie budowy niezbednej infrastruktury
i robdt tymczasowych potrzebnych do realizacji Przedmiotu Umowy.

1.8.1. Wyburzenia, rozbiérki, przektadki

Wszystkie elementy infrastruktury (sieci biogazu) znajdujgce sie na Terenie Budowy, kolidujgce
z nowopowstajgcymi obiektami Inwestycji, Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ na czas
prowadzonych prac objetych zakresem Kontraktu.

Wykonaweca nie jest uprawniony do przeprowadzania jakichkolwiek wyburzen, rozbiérek, przektadek
jakichkolwiek elementéw infrastruktury znajdujgcych sie na Terenie Budowy bez uzyskania wczesniejszej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

1.8.2. Sposéb posadowienia

Utwardzenia i konstrukcje naziemne instalowanych urzadzen beda zapewniaé przeniesienie obcigzen od
konstrukcji na podtoze gruntowe przy spetnieniu stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania. Sposéb
posadowienia obiektéw zalezeé bedzie od rzeczywistych warunkéw gruntowych w miejscu posadowienia.
Lezgce w zakresie Wykonawcy prace zwigzane z utwardzenie terenu pod instalacje urzadzen w ramach
Kontraktu obejmuja takze wzmocnienie lub wymiane podtoza.

1.8.3. Wymagania dotyczgce konstrukcji

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia, instalowane
lub montowane w trakcie wykonywania robdét objetych Kontraktem odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w szczegétowych warunkach technicznych.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

1.8.4. Drogi i place

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania elementéw zagospodarowania terenu w sposéb
umozliwiajgcy sprawng komunikacje pomiedzy elementami instalacji biogazu i sprawne dziatanie catego
uktadu. Ciagi pieszo-jezdne powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy dostep oséb pieszych do
budynkéw i elementédw instalacji oraz ruch samochoddéw ciezarowych zapewniajagcy sprawne i
bezkolizyjne funkcjonowanie.

Nalezy przewidzie¢ dojazd do instalowanych urzgdzen objetych Kontraktem w powigzaniu z istniejgcymi
drogami.
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1.8.5. Wymagania dla posadowienia gtéwnych urzadzen

Konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia technologiczne generujgce drgania (dmuchawa biogazu) zostang
wyposazone w wibroizolacje ttumigca te oddziatywania do poziomu dopuszczalnego.

Posadowienie gtdwnych urzadzen technologicznych generujacych drgania powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1997-1:2008.

1.8.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do prawidtowe] realizacji
zobowigzan umownych tj. miedzy innymi:
a) zapewnié niezbedng obstuge geodezyjng robdt,
b) wytyczy¢ w planie i wyznaczy¢ wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
c) po zakonczeniu robdt wykonac i dostarczy¢ powykonawczg dokumentacje.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ roboty przed wodg opadowg oraz gruntowa.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ odpady z obszaru budowy, usungé zanieczyszczenia wynikajgce z

robot wykonywanych przez Wykonawce, i wykonaé¢ na wtasny koszt oraz we wtasnym zakresie ich
utylizacje.
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1.9. Wymagania ogdlne dla urzadzen technologicznych
1.9.1. Wymagania techniczne, technologiczne i funkcjonalne dla urzadzen technologicznych
1.9.1.1. Informacje wstepne

Podstawowymi urzgdzeniami instalowanymi w ramach Kontraktu beda:

a) Dmuchawa biogazu.
b) Osuszacz biogazu.

Dostawy obejmujg réwniez zakres niewymieniony, lecz niezbedny do poprawnego dziatania instalacji
biogazu, a takze wymagany przez obowigzujgce przepisy prawne.

1.9.1.2. Dmuchawa biogazu

Wykonaweca dostarczy dmuchawe na konstrukcji nosnej z wibroizolatorami z obudowg (ostong) na silnik
elektryczny. Elementy dmuchawy bedg spetniaty wymagania techniczne i funkcjonalne obowigzujgcych
standardéw/norm technicznych i przepiséw prawa, w tym miedzy innymi ponizsze wymagania:

a) Elementy systemu beda zamocowane na ramie nosnej. Zamawiajgcy dopuszcza inne rozwigzania

konstrukcyjne w tym zakresie — rozwigzanie bedzie podlegato uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
b) Rama nosna w wykonaniu ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.
c¢) Dmuchawa z napedem posrednim lub bezposrednim.
d) Obudowa i wirnik z catkowicie odpornego na iskrzenie stopu - preferowany aluminiowy.
e) Potéwki obudowy uszczelnione.
f) Uszczelnienie watu - uszczelnieniem wargowym.
g) Dmuchawa wyposazona w zawdr spustu kondensatu.

h)  Silnik elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym o minimalnej klasie ochrony ATEX Ex Il 3G,

Ex-nA 1l T3.

i) Silnik i dmuchawa winny by¢ dostosowane do montazu na zewnatrz i odporne na dziatanie

czynnikdéw atmosferycznych.
i) Instrukcja obstugi dmuchawy zgodnie ze standardami CE.
k) Dmuchawa bedzie zataczana recznie z szafki zasilajgco—sterujgcej. Do szafki bedzie dochodzit
sygnat z przetwornika cisnienia na ssaniu dmuchawy.
1.9.1.3. Osuszacz biogazu
Wykonawca dostarczy kompletny osuszacz biogazu, w sktad ktdrego beda wchodzi¢:
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a) Elementy systemu bedg zamocowane na ramie nosnej. Zamawiajgcy dopuszcza inne rozwigzania

konstrukcyjne w tym zakresie — rozwigzanie bedzie podlegato uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
b) Rama nos$na w wykonaniu ze stali ocynkowane;.
c¢) Wymiennik schtadzajacy.
d) Agregat chtodniczy.
e) Syfonu odprowadzania kondensatu (podgrzewany elektrycznie).

f) Osuszacz biogazu winien by¢ dostosowany do montazu na zewngatrz i odporny na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych.

Projektowany osuszacz biogazu bedzie stanowit spdjng konstrukcje na wspdlnej ramie stalowe;j.

1.9.2. Standardy wykonania instalacji
1.9.2.1. Maszyny wirujgce

Maszyny wirnikowe - dmuchawa oraz jej wirujgce napedy elektryczne (silnik) bedg spetniaty ponizsze
wymagania oraz inne standardy techniczne niewymienione a obowigzujgce w tej czesci PFU.

Maszyny wirujgce — dmuchawa - jezeli nie okreslono inaczej, bedzie dobrana z zapasem wydajnosci oraz
z naddatkiem sprezu, co najmniej 20%.

Dla zapobiezenia mozliwosci przenoszenia drgan z urzadzen wirujgcych na inne instalacje i elementy
konstrukcyjne otoczenia, zostang zastosowane odpowiednie rozwigzania antywibracyjne -
wibroizolatory. Wymaga sie regulacji wydajnosci urzadzen wirujgcych poprzez zastosowanie sinika
elektrycznego napedzajgcego dmuchawe, zasilanego isterowanego za posrednictwem przetwornicy
czestotliwosci.

Zanieczyszczenie powierzchni roboczych dmuchawy wynikajace z jej uzytkowania zgodnie z zatozonymi
warunkami pracy oraz starzenie sie materiatéw, z ktdrych zostata wykonana, nie bedzie powodowac
ograniczen w zdolnosci do pracy oraz nie bedzie powodowato ograniczenia jej parametrow.

Dmuchaw biogazu nie bedzie generowac hatasu o natezeniu wiekszym niz 80 dB(A) w odlegtosci 1m od
urzadzenia.

1.9.2.2. Armaturaiinne urzadzenia technologiczne

Armatura bedzie spetnia¢ wymagania obowigzujgcych standardéw technicznych i/lub przepiséw prawa,
niewymienionych w tej czesci PFU oraz wymagania wymienione ponize;j:
g) armatura ze stali nierdzewnej AISI 316 (EN 1.4401) lub z dopuszczeniem do stosowania w
instalacjach biogazu — oznaczenie BIO,
h) armatura w wykonaniu kotnierzowym, minimum PN16 (dla $rednic do DN100 dopuszcza sie
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zawory kulowe),

i) armatura dmuchawy w szczegélnosci kompensatory — w wykonaniu kotnierzowym, PN zgodne z
wymaganiami cisnienia,

j)  wymaga sie zastosowanie zasuw z napedem recznym badz przepustnic z przektadnig reczna lub
elektryczng. Maja odpowiadaé klasie szczelnosci A wg PN-EN 12266-1 tablica A.5 dla ktérej
wielko$¢ przecieku na siedlisku okresla sie jako ,niewykrywalny wizualnie przeciek” w czasie
trwania proby w warunkach dwukierunkowej pracy,

k) armatura zapewnia¢ bedzie funkcjonowanie i szczelnos¢ w petnym zakresie parametréw biogazu
(ci$nienie, temperatura, przeptyw),

[) armatura o rozwigzaniu konstrukcyjnym dopuszczajgcym tylko jeden kierunek przeptywu ptynu,
bedzie zaopatrzona w trwaty znak (strzatke) o tym informujacy,

m) kierunek obrotéw zamykania zaworu lub zasuwy bedzie zgodny z kierunkiem obrotu wskazéwek
zegara,

n) armatura bedzie zabudowana w sposéb umozliwiajgcy bezposredni tatwy i zgodny z przepisami
BHP dostep do niej dla obstugi ruchowej i remontowej — w razie koniecznosci zostang wykonane
odpowiednie podesty,

1.9.2.3. Aparatura pomiarowa i regulacyjna

Zamawiajgcy wymaga, aby aparatura pomiarowa zastosowana na Obiekcie pochodzita mozliwie od
jednego producenta (pomiary temperatury i ci$nienia). W uzasadnionych wypadkach, po otrzymaniu
zgody Zamawiajgcego mozna odejs¢ od tej zasady.

Zamawiajgcy dopuszcza aparature pomiarowg producentdw dziatajgcych na terenie Unii Europejskiej i
posiadajgcg uznang pozycje na rynku.

Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen pomiarowych producentdw nieposiadajacych serwisu w Polsce.

Lokalne termometry i manometry powinny posiadac nastepujgce cechy:
o) klasa doktadnosci termometréw —klasa 1,
p) klasa doktadnosci manometrow —klasa 1,
g) liniowa podziatka,
r) zakres pomiaru ci$nienia roboczego w przyblizeniu dwukrotnie wiekszy od przecietnego cisnienia
roboczego,
s) maksymalne ci$nienie robocze nie powinno przekraczaé¢ 75% zakresu pomiarowego,
t) podziatki pomiarowe powinny by¢ oznaczone czarnymi kreskami i czarnymi cyframi na biatym tle,
u) srednica tarczy powinna wynosi¢ nie mniej niz 100 mm.

Wykonawca nie bedzie stosowac¢ metod pomiarowych, w ktérych wykorzystywane jest promieniowanie
jonizujace lub materiaty radioaktywne.

1.9.2.4. Pomiary ci$nienia

Przytacza procesowe do pomiaru cisnienia w orurowaniu procesowym bedg wykonane jako kotnierzowe
lub z gwintem metrycznym M20x1,5, zgodnie z klasg cisnieniowa rury.
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Kazde urzadzenie pomiarowe powinno by¢ wyposazone w osobne przytgcze procesowe.

Urzadzenia do pomiaru ci$nien nalezy wyposazy¢ w petlicowe rurki syfonowe.

Kazde urzadzenie do pomiaru/sygnalizacji ciSnienia powinno byé wyposazone w osobny zawér odcinajacy.

Zdalne pomiary cis$nienia realizowane bedg przy pomocy przetwornikéw inteligentnych z lokalnym
wyswietlaczem.

1.9.2.5. Pomiary temperatur

Do miejscowych pomiaréw temperatury przewiduje sie termometry manometryczne.

Nie dopuszcza sie stosowania termometrow szklanych.

Zdalne pomiary temperatury wykonane bedg przy pomocy czujnikéw oporowych Pt100 i przetwornikéw
inteligentnych z lokalnym wyswietlaczem.

1.9.2.6. Rurociagi biogazu

Rurociagi biogazu bedg spetniaty wymagania obowigzujgcych standardéw technicznych i/lub przepiséw
prawa, niewymienionych w tej czesci PFU oraz wymagania wymienione ponizej:

a) Rurociagi muszg spetnia¢ wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/68/UE
(PED) dotyczacej instalacji i urzgdzen cisnieniowych.

b) Owalnos¢ rur na tukach bedzie spetnia¢ wartosci podanych w normie PN-EN 13480.

c) Cisnienie obliczeniowe nalezy przyjag¢ wedtug nominalnych cisnienn urzadzen lub istniejacych
instalacji — zalecane PN16.

d) Wymiary rurociggéw beda dobrane z odpowiednim uwzglednieniem wymaganej podatnosci na
korozje i Scieralnosé.

e) Nalezy stosowac rurociagi ze stali nierdzewnej AlISI 316 (EN 1.4401) bez szwu.

f)  Narurociggach nalezy stosowac kotnierze spawane, w taki sposdb, aby istniata mozliwos¢ tatwego
demontazu rurociagu.

g) podparcia i zawieszenia rurociggdéw zostang wykonane w sposéb eliminujgcy przenoszenie
nadmiernych sit i momentéw na podtgczone urzadzenia.

h) Mocowania, podparcia i podwieszenia rurociggdw technologicznych do $cian i konstrukcji
wykonaé wg. nastepujgcych wytycznych - rur stalowych, nierdzewnych AISI304,(EN 1.4301)
stosowac rozstaw podparc:

DN65 —DN100 —do 2,5m
DN150 — DN200 - do 3m

i) Zamocowania rurociggéw ze stali nierdzewnej wykonaé za pomocg systemowych obejm, szyn i
katownikéw wykonanych ze stali AISI316,(EN 1.4401).

j) Dla utrzymania wysokiej niezawodnosci instalacji nalezy zaprojektowac trasy rurociggow tak, aby
umozliwi¢ odstawienie poszczegdlnych odcinkéw tras rurociggdw dla ich bezpiecznego
przegladu/remontu.

k) Rurociagi zostang wyposazone w spusty (w najnizszych punktach odcinkéw instalacji).

I) Zawory spustowe nalezy sprowadzi¢ do poziomu obstugi.
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m) Wykonawca przeprowadzi czyszczenie rurociggéw biogazu sprezonym powietrzem. Wykonawca
przeprowadzi czyszczenie catosciowe koricowe.

n) Préby cisnieniowe i szczelnosci rurociggdw bedy przeprowadzane po oczyszczeniu, ale przed
montazem izolacji.

1.9.2.7. Prace spawalnicze

Do spawania stali kwasoodpornej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy, nalezy
uzyé metody spawania z elektrodg wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektrodg
metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie metode
spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona
spawoéw powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem.

Zastosowane technologie spawania bedg spetniaty wszystkie wymagania obowigzujgcych standardéw
technicznych i/lub przepisow prawa, w tym niewymienionych w tej czesci PFU oraz wymagania
wymienione ponizej:

C) Ztacza spawane i ich obrdbka cieplna muszg byé zgodne z instrukcjami technologii spawania i
protokotami zatwierdzania instrukcji.

d) Prace spawalnicze moga wykonywa¢ tylko spawacze z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z
wymaganiami norm PN EN ISO 9606-2.

e) Dokumenty stwierdzajace posiadane uprawnienia spawaczy powinny by¢ dostepne do wgladu dla
Zamawiajgcego.

f) Wymagania dla materiatéw dodatkowych do prac spawalniczych oraz procedury spawalnicze
muszg by¢ ujete w instrukcjach technologii spawania wraz z protokofami zatwierdzania instrukcji
wedtug PN EN ISO 15614-1.

g) Wykonaweca przeprowadzi badania 100% potgczer spawanych na kazdym etapie Budowy. Badania
zostang wykonane metoda radiograficzng przez akredytowane laboratorium. Kazdy zbadany spaw
zostanie oznaczony. Wykonawca na zadanie Inwestora przedstawi do wglgdu protokoty z badan.
W przypadku, gdy jakos¢ potaczen spawanych ulegnie pogorszeniu, Zamawiajacy zastrzega
mozliwos¢ zadania przebadania sprawdzajgcego nawet 100% potaczen spawanych.

h) Ocena jakosci robot spawalniczych bedzie lezeé tylko w gestii Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu
i zostanie dokonana na podstawie protokotdw z prowadzonych badan iogledzin spawodw.
Zamawiajgcy bedzie miat wptyw na wybdr potgczen do badan oraz mozliwos¢ wtasnego zlecenia
sprawdzen.

1.9.2.8. lzolacja

Zastosowana izolacja termiczna instalacji i urzadzen bedzie spetniata wszystkie wymagania
obowigzujacych standardéw technicznych i/lub przepiséw prawa, w tym niewymienionych w tej czesci
PFU oraz wymagania wymienione ponizej:

a) lzolacja termiczna urzadzen i rurociggéw bedzie wykonana zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.

b) lzolacja wszystkich kotnierzy, armatury, wtazéw jak réwniez izolacja rurociggédw w miejscach
potagczen spawanych podlegajacych okreslonym kontrolom, bedzie przystosowana do
wielokrotnego demontazu.

c) Materiaty izolacyjne nie mogg zawierac¢ azbestu, produktéw powodujgcych korozje i produktow
palnych. lzolacje bedzie pokrywac poszycie zabezpieczajgce izolacje przed uszkodzeniami
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mechanicznymi.

d) Arkusze pokryciowe wiekszych powierzchni izolowanych bedg uksztattowane w sposéb
zwiekszajgcy sztywnos¢é mechaniczng tych arkuszy — wymagane zastosowanie odstepnikéw.

e) Wiasciwosciizolacyjne zastosowanych materiatéw izolacyjnych nie powinny zmieniac sie w catym
okresie eksploatacji instalacji.

f) Tam gdzie zachodzi potrzeba przejscia nad izolowanym rurociggiem nalezy zabudowac
odpowiedni podest.

g) lzolacja zostanie potozona wedtug technologii Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi normami,
postanowieniami Umowy i PFU.

h) lzolacja bedzie wyposazona w konstrukcje nosng (szkielet). Szkielet powinien zabezpieczac przed
osuwaniem izolacji, szczegélnie na rurociggach pionowych lub pochylonych; odstepniki
montowane w odlegtosci co 1,5 m.

i) Rurociagi i armature nalezy izolowa¢ wetng mineralng o A=0,035 [W/(m-K)] i grubosci min.50mm.
Na izolowanych elementach nalezy wykona¢ ptaszcz ochronny z blachy aluminiowej o grubosci
min. 0,5mm.

j) lzolacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, jej elementy muszg by¢ szczelnie
dopasowane i przymocowane do powierzchni rurociggdw. Dla rozgatezien, miejsc pomiarowych i
armatury muszg by¢ w izolacji wykonane odpowiednie otwory i wyciecia.

1.9.2.9. Instalacja kanalizacji

Wymaga sie, by kanalizacje odprowadzajgcg scieki powstajgce podczas osuszania biogazu nalezy wykonac
z rur kwasoodpornych do momentu wejscia w grunt. Nastepnie mozna zastosowac rury z PP. Wykonawca
Instalacji wykona szczelng studnie do odprowadzania kondensatu. Wielkos¢ (pojemnosé uzytkowa) studni
w oparciu o obliczenia.

1.9.2.10. Instalacje elektryczne

W ramach prac elektrycznych Wykonawca zrealizuje co najmniej nastepujgce prace:
e wykonanie nowych linii zasilajgcych rozdzielnie obiektowe ze stacji GLG GY161 z rezerwowych pdl
odptywowych wyposazonych w listwowe rozfgczniki bezpiecznikowe,
o wykonanie instalacji uziemiajacej,
o wykonanie instalacji przeciwprzepieciowej,
e wykonanie instalacji wyréwnawczej,
e wykonanie instalacji odgromowej,

1.9.2.11. Wykonanie instalacji kablowych zasilania elektrycznego do urzadzen technologicznych

Wszystkie prace ziemne na terenie obiektu nalezy wykonac recznie. Przejscia przez $ciane fundamentowa
stacji uszczelnié¢ przed wnikaniem wilgoci dedykowanym przez producenta stacji systemem uszczelnien.
Utwardzenia z kostki brukowe] na trasie linii kablowych nalezy rozebra¢ a po zakonczeniu montazu linii
kablowych odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Linie kablowe zasilajgce odbiory technologiczne wykona¢ kablami typu YKY, YKXS lub YKSY, ktére nalezy
uktadac w gruncie zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Kable bezposrednio doprowadzone bedg do rozdzielnic lub przejsciowej skrzynki przytgczeniowej danego
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odbioru o stopniu ochrony IP65, ktéra moze tez byé skrzynka sterowania miejscowego.

Uktad zasilania urzadzen tréjfazowych wykona¢ jako 5-zytowy, natomiast jednofazowych jako 3-zytowy
z zytg ochronng o izolacji w kolorze zétto-zielonym. Bedzie ona jednoczesnie uziomem pomocniczym dla
wyfacznikéw przeciwporazeniowych. Do zyty ochronnej przytgczaé nalezy: obudowy i ostony silnikéw,
obudowy urzadzen majgcych zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje
tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe czesci instalacji, nie bedace normalnie pod napieciem,
a ktére mogg sie pod napieciem znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji.

1.9.2.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Celem zapewnienie ochrony przeciwprzepieciowej w szafkach elektrycznych podtgczanych urzadzen
winny by¢ zainstalowane aparaty do ochrony przeciwprzepieciowej zgodnie z instrukcjg producenta lub
zabudowane przez producenta.

1.9.2.13. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjatéw na czesciach przewodzacych nalezy wykonaé instalacje wyréwnawczg
taczac ze sobg wszelkie metalowe elementy, konstrukcje i korpusy maszyn dostepne za pomocga bednarki
25x4mm lub przewodu miedzianego minimum LgYZzo 16 mm?.

1.9.2.14. Instalacja uziemiajaca

Wykona¢ uziom otokowy obok obu obiektédw. Uziom tgczy¢ z zaciskami uziemiajgcymi zgodnie z instrukcjg
montazu urzadzenia.

Uziom otokowy wykona¢ bednarka stalowa ocynkowang o wymiarach 30x4mm. Ztgcza zakonserwowaé.
Uziom zagtebi¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m. Przewdd przytgczeniowy do uziomu nalezy przyspawad, a
miejsce spawania doktadnie oczysci¢ i zakonserwowaé¢ dedykowang tasmg antykorozyjng. Rezystancja
uziemienia powinna by¢ mniejsza lub réwna 10 Q.

Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu odgromowego bedzie przekroczona, nalezy wzmocnic
uziom poprzez dalszg jego rozbudowe bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm w ziemi na
gtebokosci 0,8m lub poprzez pograzanie uzioméw technika udarowa.

1.9.2.15. Instalacja odgromowa

Nalezy wykonad instalacje odgromowg ze zwodami pionowymi, wysokimi.

Wysokos¢ i lokalizacje masztu lub masztéw dobra¢ do wymagane] klasy LPS. Systemowe maszty
odgromowe nalezy ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie i podtgczy¢. Przewody odprowadzajgce
potaczyc¢ z uziemieniem otokowym lub fundamentowym obiektu poprzez pomiarowe ztgcza kontrolne.

1.9.2.16. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym stanowi izolacja robocza urzadzen. Jako
ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim) zastosowac samoczynne (szybkie) wytgczenie zasilania
uszkodzonego obwodu wraz z systemem potgczen wyrownawczych (wg PN-IEC 60364-4-41:2000).
Przewiduje sie wykonanie pofgczen wyréwnawczych w celu ekwipotencjalizacji urzadzen i instalacji
technologicznych. Potgczenia wyrdwnawcze zostang uziemione przez wykorzystanie uziomoéw
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naturalnych lub sztucznych o tgcznej rezystancji R<10 Q.
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié¢ pomiarem i potwierdzi¢ w protokole, ktéry
zostanie przedstawiony przy odbiorze technicznym obiektu.
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1.10. Warunki wykonania i odbioru robét
1.10.1. Stosowanie przepisdw prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania
oraz prowadzenia i ukoriczenia Robdt. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.10.2. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i Wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem oraz zasadnymi zaleceniami
Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia winny by¢ zgodne z
Kontraktem oraz Dokumentacjg Projektowa wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéw i urzadzen
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i
urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementdéw Obiektu, to takie materiaty i urzadzenia beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub brakéw w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania
i wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego
wykonania Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre dokumenty opracowane przez Wykonawce
bylty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnierr bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument opracowany przez Wykonawce nie
spetnia wymagan Kontraktu.
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W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia, przekazania
instalacji, maszyn i urzadzen do rozruchu, przeprowadzenia Préb Koricowych i Préb Eksploatacyjnych i
przekazania Instalacji do uzytkowania i eksploatacji.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci wynikajgcej z Kontraktu.

1.10.3. Zgodno$¢ Dokumentacji Projektowej i Robét z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich norm UE,
ktdre majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg Robdt i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie
z tredcig i wymaganiami tych Norm.

W razie potrzeby Normy mogg zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, iz Wykonawca uzasadni ten fakt
przed Zamawiajgcym i uzyska jego pisemng zgode. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna na
stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (www.pkn.pl).

1.10.4. Lokalizacjai dostep do Terenu Budowy

Teren Budowy - Teren Bioelektrowni na Instalacji Przetwarzania Odpadéw w Gliwicach, ul. Rybnicka 199B,
44-100 Gliwice - dla zadania ,Budowa osuszacza wraz z nowg dmuchawa na Instalacji przetwarzania
odpaddéw w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B”.

Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezacego poza granicami Terenu Budowy, jezeli
miatby by¢ wymagany, nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy.

Droga dojazdowa do Terenu Budowy zapewniona jest z drogi publicznej. Stan drég wewnetrznych oraz na
terenie nie moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzonych Robét, a wszystkie ewentualne uszkodzenia
wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy winny zosta¢ naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy.

1.10.5. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamdwienia w okre$lonym
w Kontrakcie terminie.

Do czasu przekazania Terenu Budowy Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przysztej budowy
po wczesdniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych
przekazywanych terendw i obiektéw.
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1.10.6. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowigzujgcych
przepisdw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w
zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy
kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiajacym. Koszty
budowy zaplecza, jego utrzymania i likwidacji traktowane sg, jako wliczone w Kwote Kontraktowa.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni tgcznosé telefoniczng na uzytek wtasny. Wykonawca poniesie
wszystkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przytgczy, moze korzystac z
energii elektrycznej.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone Terenu Budowy.
1.10.7. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne winny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie Terenu
Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie doktadnej dokumentacji Terenu Budowy,
przedstawiajgcej usytuowanie istniejgcych konstrukcji i cechy charakterystyczne. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokonanie wtasnej interpretacji oraz ocene kompletnosci uzyskanych informacji.

Gtédwna rzedna niwelacyjna dla Robdt zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez Wykonawce.
Wykonawca winien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ usytuowanie gtdwnej rzednej niwelacyjnej wzgledem
istniejgcych elementdw Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich pozioméw podanych na rysunkach
i wszystkich rysunkach udostepnionych do wiadomosci, ktdre wskaze Zamawiajgcy.

1.10.8. Czystos¢ Terenu Budowy

Teren budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezgce do Wykonawcy —
powstate w czasie wykonywania Kontraktu - Wykonawca zobowigzany jest usung¢ z obszaru budowy, na
wtasny koszt oraz we wtasnym zakresie wykonad ich utylizacje.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Zamawiajgcy
zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzgdkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony
kosztami w czasie trwania Kontraktu.

1.10.9. Istniejace instalacje doprowadzenia mediow

Wykonawca winien ustali¢ lokalizacje wszystkich gtdwnych sieci i instalacji narazonych na uszkodzenie w
wyniku prowadzonych Robét. Wykonawca winien wykonaé otwory prébne w miejscach, w ktérych nie
mozna uzyskaé informacji z istniejgcych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na powierzchni.
Po zakonczeniu powyzszych czynnosci Wykonawca sporzadzi stosowng notatke i przekaze
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Zamawiajgcemu.

W miejscach, gdzie istniejgce media kolidujg z elementami Robdt, przemieszczenie ich trasy winno zostac
szczegbtowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robdt. Zmiany tras sieci i instalacji
winny byé wprowadzone przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba, Zze te instytucje wyrazg zgode na
przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Wykonawca bedzie koordynowat wyzej wymienione prace
oraz wyda szczegdtowe instrukcje dotyczgce kazdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy winien
pokryé Wykonawca.

Wykonawca winien przedsiewzig¢ stosowne srodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu
istniejgcych podziemnych instalacji doprowadzajgcych media i ich podtgczen do budynkdéw. Zapewniona
winna by¢é tymczasowa ochrona wszystkich istniejgcych instalacji doprowadzajgcych media, ktore zostang
odstoniete catkowicie lub czesciowo albo bedg w inny sposdb narazone w zwigzku z wykonaniem Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca winien przedsiewzigé srodki ostroznosci majace zapobiec uszkodzeniu
przez pracujgce maszyny i sprzet rurociggéw lub podpér w przypadku rurociggdw nadziemnych badz
napowietrznych przewoddéw elektrycznych i telefonicznych. Dokumenty dotyczace istniejgcych
i przemieszczonych instalacji winny by¢ przechowywane do wgladu dla pracownikéw obstugi.

1.10.10. Ochrona przed hatasem

Wykonawca Kontraktu jest zobligowany do spetnienia wymagan odnosnie poziomdéw hatasu w trakcie
prowadzonych Robét, zgodnie z zapisami w punkcie 1.7.9.

Hatas winien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robdt mozliwie
najbardziej wyciszonych maszyn.

Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonania badan wykazujacych, ze
poziom hatasu na granicy Terenu Budowy spetnia wyzej wymienione warunki.

1.10.11. Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen

Urzadzenia objete Kontraktem winny by¢ wykonane i projektowane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace
na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

a) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wartosci.

b) Uszkodzenia istniejgcych budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementdw konstrukcji.

c) Zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja wsporcza dla instalowanych urzadzen objetych Kontraktem winna spetniaé warunki
zapewniajgce nieprzekraczanie standéw granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do
uzytkowania w kazdym zelementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za
przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi. Stany graniczne

przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
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konstrukcji wsporczej nie sg dotrzymywane.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji wsporczej uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania. Konstrukcje wsporcze nalezy zaprojektowac
i wykona¢ tak, aby uzyska¢ sztywnos¢ konstrukcji i ograniczenie odchylen wzdtuznych i poprzecznych
ponizej wartosci dopuszczalnych.

1.10.12. Wymagania dotyczace oznakowania i wyposazenia operacyjnego

Wykonawca spetni wszelkie zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt przez Zamawiajgcego
i przekazania instalacji osuszacza i dmuchawy biogazu do eksploatacji i uzytkowania, w tym co najmniej:

a) Woyposazy w urzadzenia, narzedzia i materiaty eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych.

b) Wykona kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, strefiinnych elementéw wymagajgcych
oznakowania.

c) Opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe.

d) spetni wszelkie wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynnikdéw biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716, z pdzniejszymi
zmianami).

1.10.13. Utrzymanie ruchu

Roboty bedg prowadzone na terenie funkcjonujgcej instalacji przetwarzania odpadéw — przez okres
prowadzonych prac bedzie pozyskiwany biogaz i spalany w jednostce kogeneracyjnej . Wykonawca bedzie
wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym aby zapewni¢ jednostce kogeneracyjnej jej nieprzerwane
funkcjonowanie.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swdj program i metody pracy na poszczegélnych
obiektach lub w ich bezposrednim sgsiedztwie z personelem eksploatacyjnym.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych elementéw, rurociggdw lub instalacji bedacych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwigzania. Zadne
roboty, ktére bedg miaty wplyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie beda
wykonywane przed wczesniejszym uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakgkolwiek czes¢ istniejacych budynkéw, budowli, urzadzen lub instalacji,
niezwtocznie usunie uszkodzenie na wiasny koszt.

1.10.14. Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje Biuro Budowy na czas prowadzenia Robét na podstawie wykonanego przez siebie
projektu, ktéry winien uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Teren, na ktérym Wykonawca planowat bedzie
Biuro, musi pozyska¢ wtasnym staraniem. Zamawiajgcy w miare swoich mozliwosci udostepni teren na
zorganizowanie Biura Budowy. Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
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sanitarnym, technicznym, administracyjnym (wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych —
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajagcy komunikacje
elektroniczng, telefoniczna.

1.10.15. Pracownicy

Pracownicy i personel techniczny przebywajacy stale na Terenie Budowy winni uzywac¢ odpowiednich
roboczych uniforméw lub kombinezondw z logo Wykonawcy. Ubrania robocze winny by¢ dostosowane
do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne
i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

1.10.16. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktéorych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy)
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji
ruchu. W ramach Kontraktu Wykonawca wykona oznakowania izabezpieczenie Terenu Robét oraz
zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych.

1.10.17. Materiaty i Urzadzenia
1.10.17.1. Wymagania podstawowe

Wyroby budowalne (materiaty i urzadzenia) przeznaczone do Robdt winny spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez obowigzujgce przepisy, w tym w szczegdlnosci wynikajagce z Prawa
Budowlanego i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266, z
pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy robotach statych winny by¢
nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Winno sie je nabywac¢ wytgcznie od dostawcow,
ktorzy wykazg jakos¢ swoich produktow, przedstawiajgc referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej
podobnymi pracami lub poswiadczone wyniki testow.

W normalnych warunkach materiaty i elementy gotowe winny uzyskaé sSwiadectwo zgodnosci
z odnosnymi warunkami technicznymi uznanej krajowej lub miedzynarodowej instytucji normalizacyjnej.

Warunki srodowiskowe mogg sie rézni¢ w zaleznosci od miejsca wykonania Robdt. Materiaty winny by¢
wybrane, a elementy gotowe zaprojektowane w taki sposéb, aby wytrzymaty wptyw wystepujgcych tam
czynnikdéw korozyjnych.

Nalezy unikaé stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam gdzie
jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby rdznica ich naturalnych potencjatéw nie
przekracza 250mV. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia
stykajacych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia rdznicy potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.
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Wszystkie materiaty i ich wykoniczenia winny posiadac przedtuzong zywotnos¢ i odpornos$é w otaczajgcych
warunkach mikroklimatycznych i klimatycznych.

Wszystkie elementy sktadowe urzadzen winny spetnia¢ wymagania norm. Konieczna jest petna
zamienno$¢ identycznych elementow.

Wszystkie elementy urzadzen winny by¢ opatrzone niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi
wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane
te winny by¢ wystarczajgco szczegétowe, by mozna byto jednoznacznie opisa¢ urzgdzenie w trakcie
korespondencji i zamawiania czesci.

Wykonawca odpowiada za dobrane i zamdwione materiaty. Winien réwniez przedtozyé na zyczenie
Zamawiajgcego petng informacje, odnosnie wszystkich proponowanych urzadzen i materiatéw.

Jakakolwiek zmiana dostawcy w stosunku do wykazu dostawcéw wchodzgcego w sktad Projektu
Wykonawczego, wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikte z
wprowadzenia zmian.

1.10.17.2. Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty lub urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy materiaty lub czesci Robdt nie bedg w petni zgodne z zatwierdzonymi Projektami
Wykonawczymi lub Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.17.3. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone, zachowaty swoje wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

1.10.17.4. Wariantowe stosowanie materiatéw i urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw lub
urzadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
(wyborze rozwigzania). Zamawiajagcemu przystuguje prawo weryfikacji i akceptacji zastosowanych
rozwigzan alternatywnych.

Wariantowe stosowanie materiatdw i urzadzen bedzie mozliwe tylko i wytacznie za zgodg Zamawiajgcego.
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1.10.18. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktdrego wykorzystanie nie spowoduje
obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy powinien odpowiadaé
zaprojektowanej technologii instalacji. Wykonawca powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie
sprzetowe pod wzgledem typu i ilosci swoim brygadom montazowym w takim zakresie, aby mozliwa byta
terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja Kontraktu.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia zaréwno
pracownikéw, jak i osdb trzecich.

Sprzet, ktéry wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania powinien takie posiadac¢ aktualne.
Zamawiajgcy ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i zada¢ od Wykonawcy aktualnych
dokumentdéw dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji technicznej i PFU musi
zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, materiaty, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

1.10.19. Transport — wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi $rodkami transportu, ktérych
wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakoséci transportowanych materiatéw i urzadzen. Srodki
transportu oraz sposdb transportu powinny spetnia¢ wymagania okreslone przez producentéw urzadzen
i materiatéw.

Wykonawca powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie w $rodki transportu tak, aby mozliwa
byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja Kontraktu. Srodki transportu wykorzystywane na
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i by¢ eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu
drogowego. Transport materiatéw powinien byé przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepiséw
bezpieczenstwa transportu, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzegac
dopuszczalnej granicy tadownosci pojazdéw. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszelkich
wjazddéw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie transportu zanieczyszczen nawierzchni
drég dojazdowych. Transport materiatdw niebezpiecznych badz szkodliwych dla srodowiska powinien
odbywac sie zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
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1.11. Badania i pomiary
1.11.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku, gdy
Normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaé mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu raport z przeprowadzonego badania lub pomiaru.

Wykonaweca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane na formularzach wedtug uzgodnionego przez strony wzoru.

1.11.2. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatdw i Robdt z Wymaganiami na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg
Projektowgq i PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.11.3. Badanie urzadzen podczas wykonywania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do badania jakosci i wydajnosci urzadzen w trakcie trwania prdbnej
eksploatacji w ramach Préb KonAcowych. O wynikach badan Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego na biezaco.

Zatwierdzenie badan przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

1.11.4. Badanie urzadzen po zakonczeniu Robét

Wykonawca jest zobowigzany, na zgdanie Zamawiajacego, do uczestnictwa w badaniach jakosci i
wydajnosci urzadzen po zakonczeniu Robot w trakcie trwania Préb Eksploatacyjnych.
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Zatwierdzenie badan przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

1.11.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona na Teren Budowy
bedzie posiadad atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beds posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie wynikow tych
badan.
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1.12. Préby korncowe
1.12.1. Wymagania ogodlne

Celem Préb Koncowych jest sprawdzenie zgodnosci z poprawnoscig wykonania robét, prawidtowosci
zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych, osiggniecie parametréw bezwzglednie
gwarantowanych. Wykonawca przeprowadzi Préby Koricowe sktadajgce sie z etapdw:

a) Préb przedrozruchowych.

b) Proéb rozruchowych.

c) Ruchu prébnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:
d) Dostarczenie wszelkich materiatéw niezbednych do przeprowadzenia Préb Korcowych, poza
paliwem (biogazem) i energig elektryczng, ktdre dostarczy Zamawiajgcy,
e) Zapewnienie wykwalifikowanego personelu.
f) Wtasciwg organizacje wykonania badan, pomiaréw i opracowanie ich wynikow.
g) Zachowanie procedur bezpieczenstwa oraz ppoz. na terenie Instalacji przetwarzania odpadéw w
Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B.

Koszty wykonania Préb Koncowych oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania
Préb Koncowych i oddania instalacji do uzytkowania (poza biogazem i energig elektryczng) nalezy
uwzgledni¢ w cenie Kontraktu.

Na koniec kazdego etapu Préb Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary potwierdzajgce osiggniecie
zatozonych celéw. Po uzyskaniu pomysinych wynikéw badan i pomiaréw Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajgcemu do akceptacji sprawozdanie z przeprowadzenia Préb opisujgce przebieg Préb, wyniki
badan i pomiaréw oraz zalecenia i wnioski do zastosowania w nastepnym etapie Préb. Zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego przedtozonego sprawozdania konczy kazdy etap Prob.

Na koniec wszystkich Prob Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary potwierdzajgce osiggniecie
zatozonych celéw. Po uzyskaniu pomysinych wynikéw badan i pomiaréw Wykonawca opracuje i przekaze
do akceptacji Zamawiajagcemu sprawozdanie koAcowe z przeprowadzenia Prob obejmujace opis
przebiegu Préb, wyniki Préb, wyniki badan i pomiaréw, zalecenia dla przysztej eksploatacji oraz
zaktualizowang o wnioski z przeprowadzonych préb Instrukcje Eksploatacji.

Pomysine zakonczenie préb rozruchowych pozwoli na rozpoczecie etapu Ruchu Prébnego, w ramach
ktorego przeprowadzona zostanie weryfikacja parametréow technicznych i Gwarancji bezwzglednych i
wzglednych zgodnie z zapisami ponizej. Zaréwno Proby Koricowe jak i Ruch Prébny przeprowadzi Grupa
Rozruchowa powotana przez Wykonawce na jego koszt iodpowiedzialnosé. Nadzér nad prébami
sprawowaé bedzie Komisja Rozruchowa powotana przez Zamawiajgcego, w sktad ktérej wejda
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wykonawca wykona takze inne zobowigzania i prace,
konieczne do Przejecia Robdt i przekazania Obiektu do eksploatacji, a wynikajgce z Kontraktu.
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1.12.2. Plan Préb Koncowych

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu na 7 dni przed ich rozpoczeciem szczegétowy Plan Préb
Koncowych. Plan ten bedzie obejmowat przynajmniej, ale nie jedynie:

a) Okreslenie celéw do osiagniecia.

b) Ustalenie sktadu ekipy przeprowadzajgcej Proby Koricowe.

c) Okreslenie zakresu obowigzkéw dla poszczegdlnych uczestnikdw Préb Koricowych.

d) Opis niezbednych do wykonania czynnosci przygotowawczych.

e) Opis niezbednych do wykonania czynnosci w poszczegdlnych etapach.

f)  Wstepna Instrukcje Eksploatacji.

g) Opracowanie harmonogramu prowadzenia Prob Koricowych.

h) Okreslenie zapotrzebowania na materiaty eksploatacyjne i media na cele przeprowadzenia Préb

Koncowych.

Proby przedrozruchowe obejmg przygotowanie do uruchomienia urzadzen instalacji przez
przeprowadzenie odpowiednich zabiegéw technicznych (kontrola, regulacja, smarowanie, wykonanie
instrukcji dla potrzeb Préb) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw zasilania, sterowania i
sygnalizacji.

Préby rozruchowe mechaniczne obejmg przeprowadzenie préb ruchu urzadzen instalacji bez obcigzenia,
pod katem sprawdzenia ich dziatania i kierunku obrotow.

Préby rozruchowe obejmg ruch urzadzen instalacji pod obcigzeniem w zakresie wymaganym polskimi
przepisami i normami branzowymi.

Ruch Prébny ma wykazaé, ze wszystkie urzadzenia dziatajg niezawodnie i zgodnie z Umowa. Ruch Prébny
zostanie uznany za przeprowadzony prawidtowo i z wynikiem pozytywnym, jesli instalacja (tgcznie ze
wszystkimi podsystemami technologicznymi, mechanicznymi, elektrycznymi i pomiarowymi) bedzie
dziatata oraz ponizsze warunki bedg spetnione:
i) ciggte dziatanie bez powaznych awarii gtdwnych elementéw wyposazenia uniemozliwiajgcych
dziatanie instalacji z obcigzeniem nominalnym (wydajnoscig nominalng), przez okres 48 godzin,
j) w czasie testu nieprzerwanej pracy, majgcego miejsce w czasie Ruchu Prébnego, nie dojdzie do
zadnej awarii a instalacja bedzie pracowac z 100% obcigzeniem.

Podczas Ruchu Prébnego przeprowadzone bedg Testy Gwarancyjne majgce na celu potwierdzenie, ze
catos¢ prac wykonana jest w sposéb poprawny i instalacja spetnia Parametry Gwarancyjne, wymagane
przez Zamawiajacego i okreslone w wykazie Gwarancji. Testy Gwarancyjne bedg prowadzone w obecnosci
i pod nadzorem Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. W czasie tych Testéw funkcjonalnos¢ i niezawodnosc
wyposazenia musi by¢ potwierdzona w réznych warunkach pracy.

Testy Gwarancyjne zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Testy Gwarancyjne nalezy uznaé za satysfakcjonujace, jezeli dochowano nastepujgcych Gwarantowanych
Parametréw Technicznych:
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a) Minimalne parametry pracy dmuchawy biogazu:

—  przeptyw nominalny = 200 m3/h
— minimalne ci$nienie wylotowe za dmuchawa: 130 mbar.

b) Minimalne parametry pracy osuszacza biogazu:
—  przeptyw biogazu przez osuszacz: 200 m3/h
— temperatura biogazu na wejsciu: 30°C
— temperatura biogazu na wyjsciu: 10°C.
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1.13. Program zapewnienia jakosci i odbiory
1.13.1. Program Zapewnienia Jakosci

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
1) czesc ogdlng opisujaca:
a) organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
b) zasady nadzoru nad dokumentami, a w szczegdlnosci Dokumentacjg Projektowa,
c) organizacje ruchu na Budowie wraz z oznakowaniem Robét,
d) plan BHP,
e) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
f) wykaz oséb odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,
g) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
Robdt,
h) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
2) czes$c szczegbdtowyq opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:
a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na Budowie,
b) rodzajeiilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzeri do magazynowania i zatadunku materiatow,
c) sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w transporcie,
d) sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.13.2. Rodzaje odbioréw Robét

Roboty podlegac bedg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajcego, przy udziale
Wykonawcy:
e  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e  Odbidr czesciowy Robdt — podpisanie Protokotéw Odbioru Czesciowego,
e Odbidr catosci Robot objetych Kontraktem — podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego,
e Odbidr na zakonczenie Okresu Préb Eksploatacyjnych — podpisanie Protokotu Zakoriczenia Préb
Eksploatacyjnych,
o Odbidr ostateczny potwierdzajgcy wywigzanie sie Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z
Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady — podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego.
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1.14. Gwarancje

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Weryfikacja osiggniecia przez Wykonawce Parametréw Gwarantowanych odbedzie sie podczas
Préb Koricowych na etapie Ruchu Prébnego.

W procedurze Pomiardw Gwarancyjnych uczestniczy¢ beda upowaznieni Przedstawiciele
Wykonawcy oraz upowaznieni Przedstawiciele Zamawiajgcego.

Wykonawca gwarantuje, ze osiggnie Parametry Gwarantowane podczas Pomiaréw
Gwarancyjnych, oraz ze bedg one utrzymane przez instalacje w Okresie Gwarancji.

Osiggniecie Parametréw Gwarantowanych warunkuje podpisanie przez Zamawiajacego
Protokotu Odbioru Koricowego.

Jesli wyniki pomiaréw nie potwierdza dotrzymania Parametréw Gwarantowanych Wykonawca,
po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, wykona odpowiednie poprawki i modyfikacje Obiektu lub
jego elementdw, po czym nastgpi powtdrzenie Pomiaréw Gwarancyjnych. Petne koszty
ponownych Pomiaréw Gwarancyjnych w tym réwniez koszty powtdrzenia pomiaréw przez
zewnetrzng niezalezng firme lub instytucje, poniesie wéwczas Wykonawca.

W sytuacji, gdy wprowadzone przez Wykonawce poprawki i modyfikacje nie przyniosg
oczekiwanych efektdw tj. dotrzymania Parametrow Gwarantowanych, Zamawiajacy egzekwowad
bedzie od Wykonawcy stosowne kary, w wysokosci wynikajgcej z zapisow Umowy.

W sytuacji, gdy wprowadzone przez Wykonawce poprawki i modyfikacje nie przyniosg
oczekiwanych efektéw, a niedotrzymanie bedzie dotyczyé Parametrow Gwarantowanych
Obwarowanych Karami Umownymi, Zamawiajgcy egzekwowac bedzie od Wykonawcy stosowne
kary, w wysokosci wynikajgcej z zapisow Kontraktu.

Warunki gwarancyjne - Parametry gwarantowane powinny zostaé spetnione dla warunkéw
gwarancyjnych okreslonych w - ZALACZNIK 2.

Pozostate warunki, w jakich przeprowadzane bedg pomiary gwarancyjne Gwarantowanych
Parametréw Technicznych powinny odzwierciedla¢ normalny, typowy charakter pracy instalacji
biogazu.
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1.15. Wymagania dotyczace formy i zakresu dokumentacji
1.15.1. Wymagania dotyczace projektowania i Dokumentacji Projektowe;j
1.15.1.1. Zakres Dokumentacji Projektowe;j

Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowg w jezyku polskim obejmujaca:
1) Dokumentacje niezbedng do Zgtoszenia Robot — zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami.
2) Projekt Techniczny we wszystkich niezbednych branzach, w formie i zakresie okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935).
3) Szczegdtowy Projekt Techniczny we wszystkich niezbednych branzach, dla realizacji Kontraktu.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych i Wymaganiach Zamawiajacego.
4) Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Wszystkie wymienione wyzej elementy Dokumentacji Projektowej bedg przedmiotem uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Zasady przedkfadania dokumentdw do akceptacji Zamawiajgcemu obowigzujg wedtug postanowien
Kontraktu.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg, z uwzglednieniem opracowan, o ktérych mowa wyzej, co
najmniej w zakresie:
1) Robot budowlanych dotyczacych:
a) ewentualnych rozbidrek,
b) robdt ziemnych,
c) robdt konstrukcyjnych,
d) instalacji sanitarnych zewnetrznych,
e) robdt montazowych,
) Wyposazenia w urzadzenia technologiczne.
3) Robét elektrycznych.
)

I

Aparatury kontrolno-pomiarowe;j.
1.15.1.2. Format Dokumentacji Projektowej

Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres Dokumentacji Projektowej w
znormalizowanym rozmiarze.

Obliczenia i opisy bedg dostarczane na papierze w formacie A4.

Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatéw elektronicznych:
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e rysunki, schematy, diagramy — format .dwg, .dxf, .dgn, .pdf, .doc, .xls,
e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format .doc, .xls,
e uzgodnienia, decyzje — format .pdf.

Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie dostarczona w formie zapisu na ptytach
CD/DVD.

Liczba egzemplarzy

Wykonawca dostarczy Dokumentacje Projektowa Zamawiajgcemu w liczbie egzemplarzy wynikajacej z
Kontraktu na Roboty w wersji pisemnej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz
zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym tabele przekazania
Dokumentacji Projektowej dla wszystkich jej stadidw, ktéra okreslaé bedzie odbiorcéw poszczegdlnych
egzemplarzy Dokumentacji Projektowe;.

1.15.1.3. Zawartos¢ i jakos¢ Dokumentacji Projektowej

Wymagania podstawowe
Urzadzenia instalacyjne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi lub Europejskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb
zapewniajacy:

1) Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) warunkdéw higienicznych i zdrowotnych,

e) ochrony srodowiska,

f) ochrony przed hatasem i drganiami,

g) oszczednosci energii,

2) Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Roboty powinny by¢ zaprojektowane tak, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem aktualnym praktykom
inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz spetnienie wymagan
niezawodnosci tak aby urzadzenia zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowsq eksploatacje przy niskich
kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekgji,
czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinno byc
zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Projektowg w taki sposéb, ze Roboty wedtug niej wykonane beda
nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone.

Wykonaweca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane przez Zamawiajgcego.
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Standaryzacja metryczna
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania systemu metrycznego, zgodnego z uktadem SI. Wszelkie
odstepstwa od tej zasady wymagac bedg kazdorazowo zgody Zamawiajgcego.

Projektanci

Wykonaweca zatrudni do projektowania Robdt doswiadczonych projektantdw posiadajgcych wymagane
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzagdu zawodowego oraz kompetentny
personel pomocniczy.

Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca sporzadzi szczegétowq inwentaryzacje istniejgcych obiektow i
urzadzen, ktére w ramach Kontraktu majg by¢ wykorzystane, modernizowane lub sg zwigzane z Robotami.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami.

Dokumentacja geodezyjno-pomiarowa

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133).

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe. Roboty bazujagce na pomiarach Wykonawcy mogg by¢ rozpoczete wytgcznie po
zaakceptowaniu wynikdéw pomiaréw przez Zamawiajgcego. Punkty geodezyjne muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczed w czasie trwania Robot.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji Robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska i hydrologiczna

Wykonawca wykona na swodj koszt badania i opracuje dokumentacje geologiczno-inzynierska
i hydrologiczng w zakresie niezbednym w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia Robdt
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463), jezeli uzna, ze przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja jest
niewystarczajaca.

Zgtoszenie Robot Budowlanych

Wykonawca dokona Zgtoszenia robot Budowlanych o ktdrych mowa w art. 29, zgodnie z art. 30 oraz art.
31 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (z wytgczeniem zgtoszen obiektéw, o ktédrych mowa w art. 29 ust. 1
pkt 1a, 2b i 19a tej ustawy).
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Projekty Techniczne Wykonawcze

Projekty Techniczne Wykonawcze winny obejmowac rysunki i opisy wszystkich elementéw Robét.

Projekty przedstawia¢ bedg szczegdétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robét, ich

parametry wymiarowe i techniczne, szczegdétowa specyfikacje (ilosciowa ijakosciowa) urzadzen i
materiatow i bedg obejmowaty co najmniej:

1) w zakresie architektury:

a)

plansze zagospodarowania z uwzglednieniem niezbednych danych do tyczenia wszystkich
elementéw Robot.

2) w zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

a)

b)

ogolne szkice sytuacyjne i rysunki elementdw instalacji wraz z wymiarami dla wszystkich
konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzagdzen i wyposazenia.

obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla
wszystkich konstrukcji.

3) w zakresie montazu urzadzen:

a)
b)

f)

opis techniczny,

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce
szczegdtowe usytuowanie urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych, ich
wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokosciowe,

schematy technologiczne urzadzen, prezentujagce ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry
wszystkich mediéw doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke
punktow kontroli i pomiaréw procesowych dla potrzeb AKPiA,

szczegdtowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujgce sposéb montazu,
mocowania i kotwienia elementéw konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze,
zawiesia), wykazy materiatéw montazowych,

dokumentacja montazowa — szczegétowe schematy, rysunki montazowe i konstrukcyjne,
przekroje, prezentujgce w sposob szczegdtowy wszystkie urzadzenia technologiczne i ich
podzespoty oraz elementy sktadowe wraz z petnym zestawieniem materiatowym.

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétow
Robot.

4) w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowanie, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz

instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:

a)
b)
c)
d)

wykaz sprzetu i Srodkdéw ochrony z charakterystyka ilosciows i jakosciowa,
szkice rozmieszczenia elementéw w obiektach,

wykaz oznakowania i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

tres¢ wymaganych instrukcji BHP i ppoz.

5) w zakresie instalacji elektrycznych:

a)
b)

opis techniczny,

obliczenia techniczne,

zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,

projekt instalacji odgromowej, uziemiajacej i potgczen wyréwnawczych,
plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

liste kablows,

Strona 53 z 60



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,,Budowa osuszacza biogazu wraz z nowg dmuchawgq biogazu na Instalacji przetwarzania odpadéw w Gliwicach przy ul.
Rybnickiej 199B”

g) projekt zasilania energig elektryczng urzadzen technologicznych.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Projekcie Technicznym Wykonawczym, a ich tres¢ bedzie przedstawiaé¢ Roboty tak, jak zostaty
zrealizowane przez Wykonawce.

Instrukcje
Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzgdzen i maszyn

Dla kazdego rodzaju urzadzern Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, a jesli dane urzadzenie zostato
wyprodukowane za granicg dodatkowo takze w oryginale. Podreczniki te bedg obejmowac:
1. Czescrysunkowa zawierajaca:
e schematy procesu i instalacji,
e kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
e rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami
oraz z ciezarem urzadzenia,
e opis wszystkich komponentéw/jednostek/urzadzer/systemow i ich czesci,
e certyfikaty (materiatéw, préb itp.),
e obliczenia (wytrzymatosé, osiagi itp.),
e schemat potaczen elektrycznych,
e specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.
2. Czes¢instalacyjng obejmujacg opis:
e wymagan dotyczacych instalacji,
e wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
e zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.
3. Czes¢ obstugowa obejmujacg opis:
e obstugi,
e konserwacji,
® naprawy,
e wykazy czesci zapasowych i eksploatacyjnych.

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

Nie pdzniej niz na 14 dni przed ukoriczeniem Robot, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do przegladu
tymczasowe Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji, dotyczace poszczegdlnych urzadzen instalacji,
w celu potwierdzenia ich kompletnosci.

Nie pdzniej niz 7 dni przed zgtoszeniem instalacji do odbioru korncowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji, odpowiednio poprawiong i uzupetniong,
przy czym wszystkie parametry i nastawy ustalane w trakcie rozruchu bedg stanowity oddzielng czesc i
zostang uzupetnione nie pdzniej, niz w dniu zgtoszenia Obiektu do odbioru, pod rygorem nie podjecia prac
odbiorowych.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia 3 wydrukowanych i spietych w sposéb trwaty egzemplarzy
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ostatecznej wers;ji Instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji oraz 3 egzemplarzy w wersji elektronicznej
na nosnikach CD/DVD.

Instrukcje winny zostaé dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z ponumerowanymi stronami, w
segregatorach, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na oktadce.
Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedg sktadane i gromadzone w okfadkach w taki sposéb, by mozliwe
byto ich roztozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujacych segregatora.

1.15.1.4. Przeglad Dokumentacji Projektowej i nadzér nad dokumentacja

Na Placu Budowy beda znajdowac sie jedynie aktualne rewizje Dokumentacji Projektowej zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

Sposdb oznaczania Dokumentacji Projektowej oraz sposéb nadzoru nad Dokumentacjg okresla Kontrakt
na Roboty.

1.15.1.5. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni w okresie realizacji Robdt sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow —
autorow Dokumentac;ji Projektowej. Nadzor bedzie sprawowany poprzez:
a) Kontrole zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg dokonywane przez
projektantéw — autoréw Dokumentacji.
b) Weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
Robot.

Wykonawca uwzgledni koszt Nadzoru Autorskiego w Cenie Kontraktowej.

Szczegbtowe obowigzki wynikajgce z petnienia Nadzoru Autorskiego okresla Kontrakt na Roboty.
1.15.2. Dokumenty Budowy
1.15.2.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy — Zgtoszenie Robét Budowlanych - nie ma obowigzku ustanowienia kierownika budowy
oraz prowadzenia dziennika budowy.

Nie jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wystawienia Protokotu Odbioru Korcowego.

Jezeli Zamawiajacy uzna za stosowne ustanowienia kierownika budowy oraz koniecznos¢ prowadzenia
dziennika budowy Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

1.15.2.2. Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, rowniez dokumenty:
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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c) protokoty odbioru Robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje dotyczacg budowy.

1.15.2.3. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane w biurze Wykonawcy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy powodowaé winno jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy winny by¢ zawsze dostepne do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wymaga sie, aby Wykonawca stosowat aktualne przepisy i normy w chwili prowadzenia prac objetych
Kontraktem. Ponizej reprezentowane przepisy i normy sg aktualne na dzien sporzadzenia PFU.

2.1.1. Wykaz ustaw i rozporzadzen krajowych

1) Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55).

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018
poz. 1945, z pdzniejszymi zmianami).

4) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268, z pézniejszymi zmianami).

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396,
z pdzniejszymi zmianami).

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701, z pdzniejszymi zmianami),

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

9) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10).

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719, z pdzniejszymi zmianami).

11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401),.

13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228, z pdzniejszymi zmianami).

14) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigéw i
elementow bezpieczenstwa do dzwigdéw (Dz.U. 2016 poz. 811).

2.1.2. Wykaz Dyrektyw Unii Europejskiej

1) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajgca ramy wspodlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej.

2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa.

3) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory.

4) Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
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maszyn.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panistw cztonkowskich dotyczacych diwigdéw ielementéw
bezpieczenstwa do dzwigow.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
urzadzen cisnieniowych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panistw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
prostych zbiornikéw cisnieniowych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia.
Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie
zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do emisji hatasu do srodowiska
przez urzadzenia uzywane na zewnatrz pomieszczen.

10) Rozporzadzenie parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

2.1.3. Wykaz wybranych norm konstrukcyjnych

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogoblne — Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogoblne — Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-6: Oddziatywania
ogoblne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji.

PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-7: Oddziatywania
ogoblne — Oddziatywania wyjatkowe.

PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-6:
Wytrzymatos$¢ i statecznos$¢ konstrukcji powtokowych.

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-12: Reguty
dodatkowe rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S
700 witacznie.

PN-EN 1993-1-4:2007 Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-4: Reguly
ogoblne — Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych.

PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-10: Dobor stali
ze wzgledu na odpornosc na kruche pekanie i ciggliwosé miedzywarstwowa.

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-3: Reguly
ogoblne — Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno,

10) PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Wymagania

projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie murow.

11) PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
12) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
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podtoza gruntowego.

2.1.4. Wykaz wybranych norm sanitarnych

2.15

PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich pofaczenia — Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem
PN — Czesc¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lIzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 13480-2:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe — Cze$¢ 2: Materiaty.

PN-EN 13480-3:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe — Cze$¢ 3: Projektowanie i obliczenia.
PN-EN 13480-4:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe — Cze$¢ 4: Wykonanie i montaz.
PN-EN 13480-5:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe — Cze$¢ 5: Kontrola i badania.

PN-EN ISO 12241:2010 Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych —
Zasady obliczania.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych — Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci.

PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych.

. Wykaz wybranych norm elektrycznych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN - HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne,

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Cze$¢ 6-2: Normy ogdlne —
Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne,
PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujgce — Czes¢ 1: Dane znamionowe i parametry,
PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn — Ogdlne zasady projektowania — Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka,

PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane
podczas uktadania kabli i rurociggédw podziemnych,

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych,

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa,

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
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niebezpiecznych czynnych.

e PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspédtdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi,

2.1.6. Stosowanie norm przez Wykonawce

Stosowanie wykazanych norm jest obowigzkowe.
W przypadku braku odpowiednich Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obowigzkowe jest stosowanie, (jesli nie
wskazano inaczej w niniejszym PFU) nastepujgcych norm i wytycznych:

1) Europejskie aprobaty techniczne,
Wspdlne specyfikacje techniczne,
Normy miedzynarodowe,

)
)
4) Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez organy normalizacyjne,
) Polskie aprobaty techniczne,

)

Polskie specyfikacje techniczne.

Wykonawca w procesie realizacji inwestycji bedzie postugiwat sie jedynie normami zamieszczonymi w BIP
PKN lub na stronie internetowej PKN, to znaczy aktami jednoznacznie dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Stosowanie i postugiwanie sie innymi normami niz wskazanymi powyzej, kazdorazowo powinno by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym, przed ich zastosowaniem.

2.2. Spis zatacznikow

Zatacznik 1 Plan sytuacyjny lokalizacji Przedsiewziecia

Zatacznik 2 SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 14559/2019”
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