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Projekt budowlany 
1. Charakterystyka ogólna: 

1.1. Stan istniejący 
Istniejący budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie oznaczony na mapie literą B, zlokalizowany 
jest w północnej części działki. Budynek 1 kondygnacyjny o dachu płaskim. 

1.1.1. Lokalizacja budynku 

 
Fot. Mapa sytuacyjna z zaznaczonym budynkiem 
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1.2. Pokrycie dachowe 
Po wizji lokalnej stwierdzono, że: 
Dach jest w całości pokryty papą posypana żwirkiem, zgrzewaną na podkładzie bitumicznym, głównym 
elementem konstrukcyjnym dachu jest płyta żelbetowa wylana w spadku. Z powodu braku możliwości wykonania 
odkrywek założono brak izolacji termicznej na dachu. 
 

1.2.1. Wyniki analizy przegród 
RAPORT CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH według PN-EN 13788 
 
Przewidywane warunki wewnętrzne w pomieszczeniu 
Stałe warunki wilgotnościowe 
 

Nr Miesiąc θi [oC] Φi [-] 

1 Styczeń 20 50 

2 Luty 20 50 

3 Marzec 20 50 

4 Kwiecień 20 50 

5 Maj 20 50 

6 Czerwiec 20 50 

7 Lipiec 20 50 

8 Sierpień 20 50 

9 Wrzesień 20 50 

10 Październik 20 50 

11 Listopad 20 50 

12 Grudzień 20 50 

 
 

1.2.2. Budowa przegrody  
 

Nr Nazwa warstwy 
d λ μ R Sd 

[m] [W/m∙K] [-] [m2∙K/W] [m] 

Strona zewnętrzna Rse 0,040 - 

1 Papa pojedynczo posypana żwirkiem 0,01 0,180 20000 0,028 100,0 

2 Bitum-czysty 0,00 0,170 58824 0,024 235,3 

3 Beton zbrojony z 1% stali 0,12 2,300 94 0,052 11,3 

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,02 0,820 16 0,024 0,3 

Strona wewnętrzna Rsi 0,100 - 

 

1.2.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu 
 

Dach Budynek B przed Modernizacją,  

Rsi = 0,13 
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1.2.4. Wartość minimalnego czynnika fRsi 

 

Nr Miesiąc fRsi,min 

1 Styczeń 0,718 

2 Luty 0,718 

3 Marzec 0,646 

4 Kwiecień 0,523 

5 Maj 0,090 

6 Czerwiec -0,739 

7 Lipiec -1,366 

8 Sierpień -1,816 

9 Wrzesień 0,167 

10 Październik 0,559 

11 Listopad 0,635 

12 Grudzień 0,694 

 

Miesiącami krytycznymi są: Styczeń, Luty 

Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max = 0,718 

 

1.2.5. Efektywna wartość współczynnika temperatury fRsi na powierzchni wewnętrznej 
przegrody 

Całkowity opór cieplny przegrody Rc = 0,268m2·K/W 
Współczynnik przenikania przegrody (bez uwzględnienia dodatków na mostki ∆Uk) Uc = 3,733W/(m2·K) 
Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,564 
 

1.2.6. Sprawdzenie wartości czynnika obliczeniowego fRsi 

Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,564 
Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca fRsi,max = 0,718 

 
fRsi ≥ fRsi,max 
0,564 ≥ 0,718 

 
Warunek niespełniony. Przegrodę zaprojektowano nieprawidłowo pod kątem uniknięcia rozwoju 
pleśni!!! 
 
Przegroda nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr 2 – Wymagania Izolacyjności cieplnej i inne 
wymagania związane z oszczędnością energii, do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).  
 
Maksymalna wartość Uc = 0,15 W/(m2·K) 
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1.3. Dokumentacja fotograficzna  

 
Fot. Widok dachu  

 
Fot. Widok dachu – wywiewka kanalizacji sanitarnej 
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Fot. Widok dachu  – rynna i obróbka blacharska 

 
Fot. Widok dachu – instalacja odgromowa 
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Fot. Widok dachu – komin 

 

1.4. Obróbki blacharskie oraz rynny 
Obróbki blacharskie oraz rynny posiadają widoczne oznaki zużycia materiału, miejscowo widoczne odkształcenia.  
Obróbki oraz rynny są w stanie dobrym i nie wymagają remontu kapitalnego lub wymiany poszczególnych 
elementów. 

2. Projektowy zakres prac 
Projektowany zakres prac: 

 Docieplenie połaci dachowych 
 Docieplenie ścianki kolankowej wraz z gzymsem 
 Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
 Ocieplenie kominów ponad dachem 
 Wykonanie nowego pokrycia dachowego 
 Montaż drabiny na dach 

 

2.1. Opis techniczny rozwiązań projektowych 
2.1.1. Docieplenie połaci dachowych 

W ramach termomodernizacji dachów projektuje się następujące prace związane z dachem: 
 Dokładne oczyszczenie połaci dachowych; 
 Ocieplenie kominów; 
 Docieplenie stropodachu w układzie dwuwarstwowym: warstwą styropianu i stryropapą; 
 Wykonanie nowego pokrycia dachowego w układzie dwuwarstwowym, papa podkładowa i papa 

wierzchniego krycia; 
 Przedłużenie okapu 
 Ocieplenie gzymsu koronacyjnego 

 
Prace	przygotowawcze	

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych dachy należy zdemontować obróbki blacharskie, rynny 
i rury spustowe (elementy do utylizacji). Następnie należy dokładnie oczyścić gzyms koronacyjny, uzupełnić ubytki 
w wyprawie tynkarskiej – tynkiem o właściwościach fizycznych jak tynk istniejący. 
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Następnie należy wykonać przedłużenie okapu zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym wskazanym na 
rysunku A.02 Detal A. Konstrukcję wsporczą okapu z drewna klasy C24 montować za pomocą kotew do gzymsu 
bądź ściany konstrukcyjnej. Na gzymsie pod płytą OSB 3 ułożyć płyty styropianowe EPS 100-0036.  

Należy zapewnić ciągłość paraizolacji pomiędzy dachem a przedłużanym okapem. 
 

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych stropodachu należy zdemontować instalację 
odgromową (demontaż umożliwiający ponowny montaż), następnie dokładnie wyczyścić pokrycie dachowe ze 
wszelkich naleciałości organicznych, piasku, kurzu itp. 
Na tak przygotowanej połaci dachowej należy ułożyć styropian EPS 100-038 o gr. 12cm,  następnie Styropapę 
EPS-100-038 gr. 13cm. Obie warstwy mocować za pomocą łączników mechanicznych do warstwy konstrukcyjnej. 
W ramach robót dociepleniowych należy wykonać nową instalację odgromową. 

 

Montowanie	styropapy	za	pomącą	łączników	mechanicznych	

Podłoże, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby istniejące 
pokrycie z papy traktować jako paraizolację. Istniejące pokrycie należy naprawić w miejscach widocznych 
uszkodzeń, po czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu 
odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza budynku, jak również umożliwienie odparowania wilgoci 
zalegającej w starych pokładach dachu. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do montażu izolacji 
termicznej w dwóch warstwach. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były 
do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji 
w podłożu betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego.  

 
Rys. 1. Przykładowy łącznik trzyelementowy 

 
Ilość łączników uzależniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokości na jakiej się znajduje. Zgodnie 
z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich wyznacza się trzy strefy obciążenia 
wiatrem: • strefa wewnętrzna, • strefa brzegowa (krawędziowa), • strefa narożna. Strefą brzegową jest obszar 
zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu (a), nie węższy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. 
W obrębie strefy brzegowej wyznacza się obszar największego obciążenia wiatrem - strefę narożną w 
wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. 
Największe siły ssące wiatru występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że 
w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej 3 sztuki na 1 metr 
kwadratowy. 
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Rys. 2. Podział dachu ze względu na strefy podrywania wiatru 

 
Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto również w normie PN-EN 1991-1-4:2008. 
Norma ta porównywalna jest ze znowelizowaną normą niemiecką DIN 1055-4:2005, gdyż również bazuje 
na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzającym nowy sposób metodyki określania 
oddziaływania wiatru na konstrukcje, w tym także na dach płaski. Wyróżniono tu cztery strefy: • strefa narożna 
(F), • strefa brzegowa, zewnętrzna (G) • strefa brzegowa, wewnętrzna (H) • strefa wewnętrzna (I). Sposób 
ułożenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 3.  

 
Rys. 3. Zasady określania stref na dachu płaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008 

 
Określenie wymiaru bazowego – e – dla stref dokonuje się w oparciu o mniejszy wymiar z następujących: wymiar 
mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokość dachu.  
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Na rys. 4 przedstawiono zalecany rozkład łączników na płytach STYROPAPA  (wg wytycznych DIN 1055-4).  
 
 

 
DLA STREFY NAROŻNEJ 
 
 
 
DLA STREFY BRZEGOWEJ 
 
 
 
DLA STREFY WEWNĘTRZNEJ 

 
 
 
 

Rys 4. Zalecany rozkład łączników na płycie Styropapa 
 

Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). 
Należy pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to spowodować 
przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Papę należy układać zgodnie 
ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na 
ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni.  
 
Zamontować deski  okapowe  i  wiatrowe  oraz  wykonać  obróbki  blacharskie z blachy stalowej powlekanej. 
Zamontować rynny z blachy stalowej powlekanej o przekroju okrągłym fi 150 mm podwieszone na mocowaniach 
systemowych co około 50 cm  z zachowaniem spadków  w rynnach min. 0,5 %. Rury spustowe o przekroju 
okrągłym 100 mm, mocowane do sciany co 150 cm.  
 
Papa podkładowa: 

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS) 
Warstwa wierzchnia Posypka drobnoziarnista 
Grubość 4,0 mm 
Wkładka nośna Włóknina poliestrowa 250g/m2 
Pakowanie 120 m2/pal. 
Zakres elastyczności od  -25oC do +100oC 

 
Papa wierzchniego krycia: 

Rodzaj bitumu Bitum modyfikowany elastomerem (SBS) 
Warstwa wierzchnia Łupek naturalny 
Grubość 5,2 mm 
Wkładka nośna Włóknina poliestrowa 250g/m2 
Waga kg/m2 
Pakowanie 120 m2/pal. 
Zakres elastyczności od  -25oC do +100oC 

 
Należy zastosować materiały o gwarancji nie mniejszej niż 15 lat. 
 
Styropapa: 

Projektuje się wykonanie izolacji termicznej stropodachów z płyt styropianowych EPS100-038 jednostronnie 
oklejonych papą podkładową typu PV60 o grubości 13cm o parametrach nie gorszych niż: 
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Deklarowany współczynnik przewodzenia Ciepła: λD< 0,038W/mk 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym > 100 kPa 

Wytrzymałość na zginanie 150 kPa 

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu 
na ogień zewnętrzny 

BROOF (t1) i nierozprzestrzeniające 
ognia (NRO) 

 
Styropian 
Jako pierwszą warstwę izolacji termicznej zastosować styropian EPS 100-038 gr. 12cm o parametrach nie gorszych niż: 

Deklarowany współczynnik przewodzenia Ciepła: λD< 0,038W/mk 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym > 100 kPa 

Wytrzymałość na zginanie 150 kPa 

 

2.1.2. Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe 
Istniejące obróbki blacharskie oraz rynny zdemontować. Nowe obróbki blacharskie oraz rynny wykonać z blachy 
stalowej powlekanej.  
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę 
Państwowego Zakładu Higieny. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do 
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
 
Wymagania techniczne: 
Blacha pierwszej klasy jakości 
Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywać: 
- pęknięć 
- łuszczenia powłoki organicznej 
- naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem 
Dopuszcza się: 
- grudki 
- zgrubienia powłoki 
- drobne plamy 
- rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki organicznej 
Dopuszczalne odchyłki: 
- odchyłki grubości [mm] - ±0,12 
- odchyłki od masy [kg] - ±1,06 
- szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0 
- szerokość całkowita - +25 ÷ 40 
- długość blachy - ±20 
Materiał 
- wg BN-0642-46 
- stal w gatunku St0 i St1 – wg PN-H-92131 
Powłoka organiczna 
Grubość powłoki powinna być zgodna z BN-84/0642-46 
Odbiór robót: 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST i Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie: 
- wymiarów 
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- rozstawu 
- wykonania rur i połączeń 
- umocowania w uchwytach: co 3m 
- prostoliniowości : 3mm/2m 
- szczelności, obecności dziur i pęknięć 
- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm: 
 

2.1.3. Elementy istniejące na dachu budynku 
Projekt przewiduje wymianę pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej, oraz ociepleniem 
kominów powyżej połaci dachowej.  
Istniejące instalacje odgromowe należy wyremontować:  
- zdementować wszystkie urządzenia zamontowane do dachu, oczyścić z rdzy. Następnie zamontować 
zdemontowane urządzenia. 
UWAGA: roboty wykonać tak aby nie uszkodzić demontowanych urządzeń. 
 

2.2. Roboty towarzyszące 
W ramach robót towarzyszących należy: 

 Wykonać docieplenie gzymsu koronacyjny aby zniwelować mostek cieplny ze styropianu elewacyjnego 
EPS 70-036, wykończonego tynkiem mineralnym cienkowarstwowym – styropian gr. 15cm. 

 Zamontować drabinę na dach, zgodną z wymaganiami technicznymi 
 

2.2.1. Ocieplenie kominów wentylacyjnych 
Projektuje się następujące grubości ocieplenia: 

 Ocieplenie gzymsu koronacyjnego:  
Płyty ze styropianu EPS 70-036  o gr. 10cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń 
o minimalnych parametrach: 
- ZASTOSOWANIE: termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń 
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK 
- Klasa reakcji na ogień E 
 

 Ocieplenie kominów  
Płyty ze skalnej wełny o gr. 10cm do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń o minimalnych 
parametrach: 
- ZASTOSOWANIE: Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń 
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK 
- Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 
 
Kominy zwieńczyć prefabrykowana czapą kominową, zakończoną nasadami wentylacyjnymi typu turbowent z 
wpustem kominowym o wymiarach 140x140mm. 
 
Dane techniczne: 
Średnica: 144-158 mm 
Wymiar wewnętrzny podstawy: 140 x 140 mm 
Wymiar zewnętrzny podstawy: 250 x 250 mm 
Wydajność: 135 m3/h 
Podciśnienie: 4,1 Pa 
Max. temperatura pracy: 150°C 
Układ obrotowy: łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym 
Materiał podstawy: CH -  blacha chromoniklowa 1.4301 
Materiał turbiny: AL - blacha aluminiowa 
Typ podstawy: redukcyjna  
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warstwa wykończeniowa – tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce  
 

Technologia wykonania ocieplenia  
Oczyszczenie podłoża 
Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie sprawdzić i przygotować podłoże. Ściany 
przeznaczone pod klejenie materiału termoizolacyjnego powinny być stabilne, suche, wolne od kurzu, pyłu, 
starych łuszczących się farb i innych zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy klejowej. Idealnym 
sposobem jest zmycie całej ściany wodą pod ciśnieniem lub oczyszczenie mechaniczne (np. za pomocą 
drucianych szczotek lub szlifierek). W przypadku występowania dużych skupisk mchów i glonów zaleca się 
stosowanie środków biobójczych. 
 
Ocena stanu i wyrównanie podłoża 
Przy ocenie podłoża bardzo ważną rzeczą jest kontrola jego stanu. W przypadku występowania nierówności, 
wgłębień większych niż 10 mm należy je wyrównać za pomocą zaprawy wyrównującej. Nierówności większe niż 
20 mm niwelujemy przez zastosowanie płyt materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. 
Niedopuszczalne jest stosowanie "podklejek". 
 
Mocowanie płyt termoizolacyjnych 
Montaż płyt termoizolacyjnych należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej części. Listwa startowa 
z metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od płyty izolacyjnej. Należy ją mocować w 
poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie 
mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, a w narożach budynku mocować listwy 
narożne. Płyty termoizolacyjne należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacje są zgodne 
z przyjętym dociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju 
powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60 % 
powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub 
zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą 
klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków producenta systemu. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany 
w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty 
powoduje powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy układać 
mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy 
większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25 - 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej 
powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego 
miejscach p wełny mineralnej o rożnej grubości. Należy wykonać dodatkowe mocowanie ocieplenia (w miejscach 
o wątpliwej przyczepności podłoża, lub w miejscach szczególnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego 
dybli z tworzywa sztucznego w ilości 4 szt./m2. Dyble osadzić, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i 
zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie powinny 
wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyty. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 godzin 
od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 5 cm. 
Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków izolacji termicznej ze stolarką, ślusarką i obróbkami 
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki. 
 

 Wskazówki wykonawcze: 
- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to 
ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania skokowych zmian jej grubości.  

 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyty. Warstwa 
zbrojona na powierzchni wełny mineralnej wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju 
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systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z 
włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od 
temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu 
i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne 
pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać 
się ze spoinami między płytami termoizolacyjnymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy 
pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu 
tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany parteru do wysokości 
2 m powyżej terenu oraz ściana na tarasie gdzie zlokalizowano stanowiska strzeleckie), powinny być wzmocnione 
dodatkową warstwą siatki pancernej.. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza 
narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na 
narożnikach ościeży drzwi należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy 
zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 2 
5°C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 
NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na 
ociepleniu siatki!. 
 
Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład należy stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

 
Wykonanie warstwy tynkarskiej 
Warstwa tynkarska winna być tynkiem mineralnym o uziarnieniu zbliżonym do tynku istniejącego, wykonana w 
odpowiednim systemie ociepleń. Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy 
o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do 
dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Niejednorodna faktura oraz zbyt długie zagładzanie 
tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru. Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w 
narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku 
zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. 
W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5° C czas wiązania tynku może być wydłużony. 
Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie elementów 
elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej 
przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w 
miejscach później niedostępnych. Nie wcześniej niż po 3 dniach pomalować tynk farbą. 

 
Wykonanie powłoki malarskiej 
Do wykonania powłoki malarskiej należy przystąpić po wyschnięciu wyprawy tynkarskiej. Pod farbę należy 
zastosować preparat gruntujący jako podkład wzmacniający podłoże. Preparat nanosi się na podłoże w postaci 
nierozcieńczonej, wałkiem lub pędzlem, na wyschniętą powierzchnie ściany. Pomalowaną powierzchnię należy 
chronić przed działaniem czynników atmosferycznych. Przerwy technologiczne winny być odpowiednio wcześnie 
zaplanowane i zlokalizowane np. w narożnikach, załamaniach budynku, pod rurami spustowymi lub na styk 
kolorów. W celu uniknięcia różnic w odcieniach koloru należy stosować farby o tej samej dacie produkcji. 
Proponowane technologie i materiały powinny posiadać wszelkie wymagane przepisami świadectwa 
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby należy stosować zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i wytycznych zawartych w świadectwie ich dopuszczenia, należy przestrzegać zaleceń 
zdrowotnych i okresów karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zaleceń BN oraz podanych w 
świadectwach ITB. 
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2.2.2. Drabina na dach 
Projektowana drabina na dach ma spełniać następujące wymagania: 

 

Drabina jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali 
ocynkowanej. 

 Rozstaw obręczy kosza ochronnego 80 cm 
 Szerokość drabiny: 55 cm, przekrój podłużnicy 50 x 25 

mm 
 Antypoślizgowe szczeble 25 x 34 mm 
 Rozstaw stopni max 30cm (min 22,5cm) 
 Rozstaw prętów pionowych max 30cm 
 Odległosć drabiny od ściany 15cm 
 Rozstaw kotew mocujących max 200cm 
 Uchwyty niestandardowe dopasowe do istniejącej 

grubości ocieplenia. Mocowanie do ścian z ociepleniem 
oraz rynną 

 Słupek zejścia prosty 
 Blokada dostępu zamykana na kłódkę 
 Drabina ma spełniać normy PN-EN 131-2 i PN-EN ISO 

14122-4 
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3. ANALIZA PRZEGRODY PO PRACACH TERMOMODERNIZACYJNYCH 
3.1. Przewidywane warunki wewnętrzne w pomieszczeniu 

 
Stałe warunki wilgotnościowe 
 

Nr Miesiąc θi [oC] Φi [-] 

1 Styczeń 20 50 

2 Luty 20 50 

3 Marzec 20 50 

4 Kwiecień 20 50 

5 Maj 20 50 

6 Czerwiec 20 50 

7 Lipiec 20 50 

8 Sierpień 20 50 

9 Wrzesień 20 50 

10 Październik 20 50 

11 Listopad 20 50 

12 Grudzień 20 50 

 

3.2. Budowa przegrody 
 

Nr Nazwa warstwy 
d λ μ R Sd 

[m] [W/m∙K] [-] [m2∙K/W] [m] 

Strona zewnętrzna Rse 0,040 - 

1 Papa podwójnie posypana żwirkiem 0,01 0,180 20000 0,050 180,0 

2 Styropapa 0,13 0,038 60 3,421 7,8 

3 
Płyta styropianowa EPS 100-038 
DACH 

0,12 0,038 60 3,158 7,2 

4 Papa pojedynczo posypana żwirkiem 0,01 0,180 20000 0,028 100,0 

5 Bitum-czysty 0,00 0,170 58824 0,024 235,3 

6 Beton zbrojony z 1% stali 0,12 2,300 94 0,052 11,3 

7 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,02 0,820 16 0,024 0,3 

Strona wewnętrzna Rsi 0,100 - 

 

3.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu 
Dach Budynek B po Modernizacji,  

Rsi = 0,13 
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3.4. Wartość minimalnego czynnika fRsi 

 
Nr Miesiąc fRsi,min 

1 Styczeń 0,718 

2 Luty 0,718 

3 Marzec 0,646 

4 Kwiecień 0,523 

5 Maj 0,090 

6 Czerwiec -0,739 

7 Lipiec -1,366 

8 Sierpień -1,816 

9 Wrzesień 0,167 

10 Październik 0,559 

11 Listopad 0,635 

12 Grudzień 0,694 

 
Miesiącami krytycznymi są: Styczeń, Luty 
Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max = 0,718 
 

3.5. Efektywna wartość współczynnika temperatury fRsi na powierzchni 
wewnętrznej przegrody 

 
Całkowity opór cieplny przegrody Rc = 6,897m2·K/W 
Współczynnik przenikania przegrody (bez uwzględnienia dodatków na mostki ∆Uk)  

Uc = 0,145W/(m2·K) 
Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,981 
 

3.6. Sprawdzenie wartości czynnika obliczeniowego fRsi 
 
Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,981 
Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca fRsi,max = 0,718 

fRsi ≥ fRsi,max 
0,981 ≥ 0,718 

 
Warunek spełniony. Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni. 
 
Przegroda spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 2 – Wymagania Izolacyjności cieplnej i inne 
wymagania związane z oszczędnością energii, do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) 

 
Uc = 0,145W/(m2·K) < 0,15W/(m2·K) 

4. KOLORYSTYKA BUDYNKU 
Kolorystyka bez zmian. 
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5. ZGODNOS<C<  ROBO< T Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ I PRZEPISAMI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej Dokumentacji Projektowej wymienionej powyżej. 
Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Projektanta stanowią część umowy, 
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową. Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji określonej przez producenta i dystrybutora systemu. Rozwiązania 
wpisane do niniejszej dokumentacji wariantowo – każdorazowo podlegają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Oznacza 
to, że do realizacji zakresu robót związanego z wyborem dokonanym przez Zamawiającego można będzie przystąpić po 
otrzymaniu jego pisemnej akceptacji, przedstawiając równocześnie odpowiednie próbki dla widocznych dla użytkownika 
obiektu elementów wykończenia, które po uzyskaniu akceptacji stanowić będą wzorzec. 
Stosowane rozwiązania systemowe należy rozpatrywać w kontekście całości systemu z uwzględnieniem wszelkich 
przynależnych akcesoriów, części elementów i wykończeń przewidzianych dla danego systemu przez producenta. 
Wykonawstwo winno uwzględniać i stosować się ściśle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta 
systemu. Stosowanie materiałów budowlanych winno być wykonane zgodnie z Polską Normą, wytycznymi atestów dla 
danych materiałów oraz zgodne z regułami sztuki budowlanej ujętymi w dostępnej literaturze przedmiotu. Wszelkie 
nasuwające się Wykonawcy wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów i rysunków niniejszej dokumentacji należy wyjaśnić 
z Projektantem w formie pisemnej. Wykonawcy ww. prac przedstawiając Projektantowi rozwiązania alternatywne do 
rozwiązań zamieszczonych w niniejszym opracowaniu – powinni przedstawić równorzędny jakościowo system czy materiał 
(zgodność właściwości fizycznych, okresu trwałości i wytrzymałości, zachowania cech obróbki, odpowiedniego zachowania 
się w określonych warunkach atmosferycznych w zakładanym czasie oraz właściwej współpracy z innymi materiałami. 
Wszystkie te i inne istotne cechy materiału alternatywnego należy udowodnić przez przedstawienie zapisów aprobat, 
świadectw ITB, atestów, itp. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy) ze szczegółowym opisem proponowanych rozwiązań. Proponowane rozwiązanie nie może 
zmieniać wyglądu poszczególnych elementów obiektu zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w przypadku zamiany 
materiałów wykończeniowych wymaga akceptacji Projektanta na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę próbek. 
Analogicznie do powyższego zapisu również systemowe rozwiązania zamienne należy stosować, jako całość systemu ze 
ścisłym przestrzeganiem wytycznych producenta. 

5.1. Akceptacja próbek 
Każda wykonywana część obiektu widoczna po zakończeniu prac wymaga przed realizacją uzgodnienia wyrobu. Wykonane 
będą próbki celem przedstawienia Architektowi oraz ostatecznej akceptacji Zamawiającego. Odbywać się to będzie w 
następujący sposób: 
- Wnętrza i elewacje (sufity, inne ściany i posadzki) – przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbki wnętrz 
(sufitów, innych ścian i posadzek) na budynku. Po wstępnym zaakceptowaniu faktury przedstawionych małych próbek 
Wykonawca wykona wzorcowy fragment 1,5m x 2m (chyba, że projekt zakłada mniejsze ostateczne elementy wykończenia), 
zarówno każdego rodzaju fasad jak i wnętrz (sufitów, ścian oraz posadzek) w ustalonym miejscu obiektu, które stanowić 
będą punkt odniesienia – wzorzec przy odbiorze prac; 
- Kolorystyka wszystkich innych gotowych elementów zostanie szczegółowo określona przez Projektanta po 
przedstawieniu przez Wykonawcę próbek. 
- Inne – zgodnie z zapisem powyżej akceptacji podlega każda wykonywana część obiektu widoczna po zakończeniu prac 
– dlatego należy przedstawić do akceptacji również obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne itp.  

5.2. Definicje i skróty 
- Poniżej podano definicje i skróty użyte w niniejszym Projekcie Wykonawczym: 
- „normy” - oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i 

ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe; 
- „normy europejskie” - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 

- „europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w 
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oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia; 

- „Zamawiający” – Inwestor; 
- „Wykonawca” – wykonawca robót; 
- „Kierownik budowy” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
- „Laboratorium” - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
- „Projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem niniejszej Dokumentacji Technicznej, 
 - „Architekt” – uprawniona osoba (osoby) prawna lub fizyczna, zespół autorów Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego Architektury, wyznaczona przez Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją 
inwestycji oraz upoważniona przez Projektanta do zatwierdzania próbek i rozwiązań przedstawianych przez 
Wykonawcę w zakresie architektury. 

- „Dokumentacja Techniczna” – Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, Przedmiar Robót, 
Informacja dot. BIOZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

-  „Projekt Wykonawczy Architektury” i „Projekt Wykonawczy Branżowy” - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 
2013r. poz. 1129 z późn. zm.) § 5. 1. projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w 
zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 
przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu 
i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczą: przygotowania terenu pod budowę; robót 
budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych; robót w zakresie instalacji 
budowlanych; robót związanych z zagospodarowaniem terenu – „Projekt Wykonawczy Architektury” w zakresie 
architektury a „Projekt Wykonawczy Branżowy” w zakresie pozostałych branż. 

6. PROWADZENIE ROBO< T 
Prace należy prowadzić etapami umożliwiającymi ciągłe użytkowanie budynku.  
Proponowany harmonogram prac: Kolejność prowadzenia prac uzgodnić z użytkownikiem budynku. 
Wykonawca na własny koszt zabezpieczy wszystkie urządzenia (komputery, monitory, drukarki i inne sprzęty) tak 
aby uniemożliwić ich uszkodzenie. Zaleca się montaż tymczasowych kurtyn tak aby zabezpieczyć część 
pomieszczenia w której nie będą prowadzone prace przed zapyleniem itp. 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Projektem Wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Projektanta. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie Projektant, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Projektanta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą Projektantowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, 
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie i Projektach Wykonawczych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Projektant uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
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Polecenia Projektanta będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania całości prac w zakresie przewidzianym Dokumentacją 
Techniczną – to znaczy do wykonania wszelkich prac związanych z przedmiotem inwestycji koniecznych do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu po zakończeniu robót.  
Podstawą wykonania prac są w równej mierze wszystkie części opisu technicznego, rysunki i zestawienia Dokumentacji 
Projektowej, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowiązujące przepisy i normy.  
Oznacza to, że informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w każdej części Dokumentacji Projektowej są podstawą do 
wykonania kompletnych prac przez Wykonawcę. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego szczegółowego zapoznania się z terenem inwestycji w celu 
oględzin lokalizacji obiektu, ustalenia zakresu robót i zapoznania się z terenem budowy. 
Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna być rozpatrywana jako definitywna – należy uwzględnić wszystkie 
prace konieczne do prawidłowego funkcjonowania inwestycji nawet, jeżeli nie zostały one zamieszczone w Dokumentacji 
Technicznej. 
Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry obiektów istniejących (kąty, wymiary itp.) podlegają sprawdzeniu 
przed rozpoczęciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż winny 
spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa budowlanego, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 
z 2019r., poz. 1065, z późn. zm.) oraz wymogi Dzienników Ustaw i ustaleń Polskich Norm dotyczących:  
- bezpieczeństwa konstrukcji; 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej;  
- bezpieczeństwa użytkowania; 
- bezpieczeństwa pożarowego; 
- zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych; 
- ochrony przed hałasem i drganiami;  
- oraz wszelkich Dzienników Ustaw, Rozporządzeń, Norm Branżowych itp. 

6.2. Przepisy prawne 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie najważniejsze 
przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w Projekcie Wykonawczym każdej branży. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne 
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.0.1186 t.j.) wraz z późniejszymi zmianami 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2020.0.293 t.j.) wraz z 
późniejszymi zmianami  
- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (DZ.U.2020.0.283 t.j.) wraz z późniejszymi 
zmianami 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.2020.0.276 t.j.) wraz z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.1995.25.133  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie) wraz z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–
użytkowego (Dz.U.2013.0.1129 t.j.) wraz z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.) wraz z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie MSWiA z dn. 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 wraz z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie MSWiA z dn. 24.07.2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
przeciwpożarowych; (Dz.U.2009.124.1030 wraz z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie MSWiA z dn. 02.12.2015 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej; (Dz.U.2015.0.2117 wraz z późn. zmianami) 
oraz standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej. 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Projektanta o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 
Dokumenty odniesienia Dokumentacji Projektowej: 
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych" – Wydawca: Arkady 1990 r. 
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" – Wydawca: VerlagDashofer 2004r. 
- Przedmiotowe Polskie Normy; 
- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 
- Inne opracowania specjalistyczne. 

7. UWAGI KON< COWE 
 Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.  
 W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie projektowania 

sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.  
 Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami lub aprobatami 

technicznymi.  
 Elementy ochrony pożarowej budynku winny posiadać aktualne atesty PSP. 

8. RO< WNOWAZ@NOS<C<  
Wymienione powyżej nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia 

parametrów przedmiotu zamówienia przez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i 
materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze do 
wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą 
posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Żadne propozycje zamienne w zakresie materiałów 
czy technologii nie mogą prowadzić do zmiany projektu, tras kablowych czy warunków instalacji. 
  Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawić 
listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr katalogowy producenta, 
opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezależne 
laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu (Inwestorowi) i Projektantowi działającemu na 
zlecenie Inwestora, ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami dokumentacji projektowej 
w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod kątem spełniania warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
wraz z oszacowaniem zgodności w zakresie projektu umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego . 

Sugerowane jest składanie takiej propozycji przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, w tym celu oferent 
powinien dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty – w celu zapewnienia uczciwej informacji dla 
Zamawiającego oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących udział w tym postępowaniu. 
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Zelów, dnia 14.12.2023 r. 

 

Oświadczenie 
 
 
 

Oświadczam, że  zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane projekt 
budowlany „Termomodernizacja dachów na budynkach należących Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Zelowie - Etap I – OS”  

 budynek B 
zlokalizowany na działce nr 4/5 obręb 12 w Zelowie przy ul. Kilińskiego 5, w zakresie 

projektu technicznego został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy budowlanej. 

 
 
 
 

 
 
 
 

........................ 
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9. Kopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
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10. Zaświadczenia o aktualnej przynależności 
 
 
 
 
 


