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Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego Ww trybie przetargu
nieograniczonego na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawa Pzp, o wartosci szacunkowej wiekszej niz
wyrazona w zlotych réwnowarto$¢ kwoty, okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp na: ,Dostawa wraz z montazem, uruchomieniem, konfiguracjg i testami aktywnych urzadzen
sieciowych w projekcie ,Pomorskie e-Zdrowie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) oraz na podstawie Rozdz. VII ust. 7 SIWZ Zamawiajacy udziela odpowiedzi
na pytanie zgtoszone przez Wykonawcdow do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia. Ponadto
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ Niniejsze odpowiedzi
na pytania oraz zmiany stanowig integraing cze$¢ SIWZ i staja sig wigzace dla Wykonawcow
przy opracowaniu ofert.

Pytanie 1 (Zestaw 1 Pytanie 1):

Dot. Wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowey.

Prosimy o precyzyjne wskazanie Beneficienta gwaranci bankowej/ubezpieczeniowej. Czy Beneficjentem na dokumencie
gwarancyjnym ma byc jedynie Wojewddztwo Pomorskie czy powinni zostac wskazani wszyscy Zamawiajgcy wymienieni
w rozdziale 1, pkt. 1 SIWZ wraz ze wskazaniem, Ze 53 oni reprezentowani przez pefnomocnika: Wojewddztwo Pomorskie?

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ Beneficjentem gwarancji jest Wojewédztwo Pomorskie.

Pytanie 2 (Zestaw 1 Pytanie 2):

Dot. Warunki udziatu w postepowaniu, zdolnosc zawodowa.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca skierowal do realizacji m. in. Architekta rozwigzan sieciowych (min. 1 osobe)
posiadajacg 36 miesieczne doswiadczenie zawodowe w Zakresie projektowania sieci WAN | wdroZen systemow
informatycznych, w tym zaprojektowanie co najmniej 1 sieci w projekcie obejmujacym projektowanie, dostawe, instalacie
i konfiguragie urzadzer sieciowych na potrzeby budowy sieci komputerowej WLAN, ktdrej wartosc byta nie mnigjsza niz
100.000,00 4 brutto. Ponadto Zamawiajacy w tresci SIWZ zawart wymdg: ,Dla potwierdzenia spefnienia warunku udziatu
w postepowaniu w zakresie zdolnosci zawodowej Zamawiajacy informuje, Ze nie dopuszcza moZiiwosci sumowania
nakiadajgcych sie okresow zdobywania doswiadczenia przez wykazywane przez Wykonawce osoby. Dodatkowo
Zamawiajacy informuje, Ze oceniajac doswiadczenie wykazywanych osob Zamawiajacy weZmie pod uwage jedynie te
okresy, w ktérych wykazywane osoby faklycznie pelnity wymagane funkgie/rore.”

Czy Zamawiajacy wymaga jedynie potwierdzenia w formie oswiadczenia wiasnego Wykonawcy, Ze skierowana osoba
posiada 36 miesieczne doswiadczenie zawodowe w Zzakresie projektowania sieci WLAN | wdroZeri systemow
informatycznych czy tez wskazania projektow dokumentujacych 36 miesigczne doswiadczenie w zakresie projektowania
sieci WAN i wdrozeri systemow informatycznych, w tym zaprojektowanie co najmniej 1 sfeci w w projekcie obejmujacym
projektowanie, dostawe, instalacje i konfiguracie urzadzeri sieciowych na potrzeby budowy sieci komputerowej WLAN,
ktérej wartosc byta nie mniejsza niz 100.000,00 zt brutto?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca potwierdzit spetnienie warunku udziatu w postgpowaniu sktadajac
oéwiadczenie wiasne. Wzdr oéwiadczenia stanowi Zatacznik 7 do SIWZ.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na
lata 2014 — 2020.
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Pytanie 3 (Zestaw 1 Pytanie 3):

Dot. Warunki udziafu w postepowaniu, zdolnosé zawodowa.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca skierowat do realizacji m. in, Architekta rozwigzari sieciowych (min. 1 osobe)
posiadajaca 36-miesieczne doswiadczenie zawodowe w zakresie projektowania | wdroZeri rozwigzari sieciowych
obejmujgcych protokoly komunikacyjne sieci komputerowych LAN i WAN, rozwigzania sjeciowe LAN i WAN oraz systemy
zarzadzania | administrowania sieciami komputerowymi LAN i WAN, w tym udziat w co najmniej 2 projektach
obejmujacych projektowanie, dostawe, instalacje, Konfiguracje i wdrozZenie urzadzeri sieciowych dia sieci komputerowych
LAN 7 WAN, o wartosci nie mniejszej niz 400.000,00 2t brutto kazdy, w charakterze architekta rozwizzari sieciowych.
Ponadto Zamawiajgcy w tresci SIWZ zawart wymdg: ,Dia potwierdzenia spefnjenia warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci zawodowej Zamawiajacy informuje, Ze nie dopuszcza mozliwosci sumowania naktadajacych sie
Okresow zdobywania doswiadczenia przez wykazywane przez Wykonawce osoby. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze
oceniajgc doswiadczenie wykazywanych oséb Zama wiajacy weZmie pod uwage jedynie te okresy, w ktdrych wykazywane
osoby faktycznie pefnity wymagane funkcie/role.”

Czy Zamawiajgcy wymaga jedynie potwierdzenia w formie oswiadczenia wiasnego Wykonawcy, Ze skierowana osoba
Pposiada 36 miesigczne doswiadczenie zawodowe w zakresie projektowania i warozeri rozwigzan sieciowych obejmujacych
protokoly kemunikacyjne sieci komputerowych LAN | WAN, rozwigzania sieciowe LAN | WAN oraz systemy zarzadzania
i administrowania sieciami komputerowymi LAN i WAN, czy tez wskazania projektow dokumentujgcych 36 miesieczne
doswiadczenie w zakresie projektowania | wdrozeri rozwigzari sieciowych obejmujacych protokoty Komunikacyjne sieci
Komputerowych LAN i WAN, rozwigzania sieciowe LAN i WAN oraz systemy zarzgdzania i administrowania sieciami
komputerowymi LAN i WAN, w tym udziat w co najmniej 2 projektach obejmujgcych projektowanie, dostawe, instalace,
konfiguracje | wdroZenie urzadzeri sieciowych dla sieci komputerowych LAN i WAN, o wartosci nie mniejszej niz
400.000,00 zt brutto kazdy, w charakterze architekta rozwizzar sieciowych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca potwierdzit spetnienie warunku udziatu w postepowaniu sktadajac
o$wiadczenie wiasne. Wzér o$wiadczenia stanowi Zatacznik 7 do SIWZ.

Pytanie 4 (Zestaw 1 Pytanie 4):

Dot. Warunki udziatu w postepowaniu, zdolnosc zawodowa.

Wykonawca prosi o wyjasnienie czy w przypadku architekta rozwigzan sieciowych 36 miesieczne doswiadczenie
zawodowe w zakresie projektowania sieci WAN | wdrozer systemow informatycznych oraz w zakresie projektowania
i wdroZert rozwigzan sieciowych obejmujacych protokofy komunikacyjne sieci komputerowych LAN i WAN, rozwiazania
sieciowe LAN i WAN oraz systemy zarzadzania i administrowania sieciami Kkomputerowymi LAN i WAN, moze byé
zdobywane w tym samym czasie, . w tych samych latach/miesigcach/okresach czasu? Osoby takie bardzo czesto
réwnolegle uczestniczg w dwdch lub wiekszej ilosci projektow, ktére czasowo sie pokrywaja, chociazby czesciowo. Nie
umniejsza to jednak zdobytemu doswiadczeniu,

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sumowania naktadajacych sie okreséw zdobywania doswiadczenia

wytacznie w przypadku funkgji/roli architekta rozwiazan sieciowych. Tym samym Zamawiajacy zmienia tres¢
Rozdziatu V pkt 1.2.2) SIWZ na nastepujaca:

Byto:

«Dla potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnoéci zawodowej
Zamawiajacy informuje, Zze nie dopuszcza mozliwoéci sumowania naktadajgcych sie okreséw zdobywania
doSwiadczenia przez wykazywane przez Wykonawce osoby”,

Ma by¢:

»Dla potwierdzenia spetnienia warunku udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnodci zawodowej
Zamawiajacy informuje, Zze nie dopuszcza mozliwosci sumowania nakfadajacych sie okreséw zdobywania
doswiadczenia przez wykazywane przez Wykonawce osoby (z wytaczeniem funkcji/roli architekta rozwigzan
sieciowych, w przypadku ktérej Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é sumowania naktadajacych sie okreséw
zdobywania doswiadczenia)”.

Pytanie 5 (Zestaw 1 Pytanie 5):

Dot. Warunki udziatu w postepowaniu, zdolno$¢ zawodowa.

Zamawigjacy wymaga, aby Wykonawca skicrowalt do realizacii m. in. Architekta ds. bezpieczeristwa sieci
teleinformatycznych (min. 1 osobe) posiadajaca 36-miesieczne doswiadczenie zawodowe w charakterze specjalisty lub
eksperta ds. bezpieczerstwa sieci teleinformatycznych, uzyskane w minimum 2 projektach o wartosci co najmniej
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1.000.0000,00 z# brutto kazdy. 1) Czy Zamawiajacy wymaga, aby facznie dwa wskazane projekty trwafy 36 miesiecy? 2)
Czy Zamawiajacy wymaga jedynie potwierdzenia w formie oswiadczenia wlasnego Wykonawcy, Ze skierowana osoba
posiada 36 miesieczne doswiadczenie zawodowe w charakterze specjalisty lub eksperta ds. bezpieczeristwa sieci
teleinformatycznych czy tez wskazania takiej ilosci projektow, ktdre udokumentuja 36 miesieczne doswiadczenie, w tym
dwdch wymaganych projektow na kwote co najmniej 1.000.0000,00 zt brutto?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca potwierdzit spetnienie warunku udziatu w postgpowaniu sktadajac
oéwiadczenie wiasne. Wz6r oéwiadczenia stanowi Zatacznik 7 do SIWZ. Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia,
e w éwietle sformutowanego warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego architekta ds. bezpieczenstwa
sieci teleinformatycznych mozliwe jest wykazanie przez Wykonawce wigkszej liczby projektow w okresie 36-
miesiecznego doswiadczenia zdobytego przez architekta ds. bezpieczefstwa sieci teleinformatycznych-
istotnym jest, by dwa z nich byty warte nie mniej niz 1 min zt kazdy.

Pytanie 6 (Zestaw 1 Pytanie 6):

Dot. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Biorac pod uwage, ze jednym z kryteridw oceny ofert jest termin udzielonej gwarancji i rekojmi za wady, ktdry moZe
zostad wydiuZony przez Wykonawce nawet do 10 lat oraz fakt, Ze zgodnie z par. 10 ust. 3 wzoru umowy 30% wysokosci
zabezpieczenia zwracane jest w terminie 15 dni od dnia uplywu terminu rekojmi za wady zwracamy sie z prosba
o wprowadzenie do umowy zapisu pozwalajacemu Wykonawcy wniesc zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy na
okres 36-ciu lub 60- ciu miesiecy przy jednoczesnym zapewnieniu Wykonawcy, Ze kaZdorazowo przed wygasnieciem
zloZonego zabezpieczenia przedfuZy on zabezpieczenie na kolejne 36 lub 60 m-cy, az do wymaganego korica okresu
udzielonego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy. Pragniemy zwrdcic uwage Zamawiajgcego, ze przy tak duzych
kontraktach zabezpieczenie wnosi si¢ z reguly w formie gwarangi bankowej, ktdrej dfugosc trwania ograniczona jest
liniami bankowymi, siegajacymi maksymainie 60 miesigcy. Uzyskanie gwarancii zabezpleczenia na dfuzszy okres czasu
moze byc tym samym dla Wykonawcy nieosiagalne i znacznie podrazac koszt realizacji umowy. Rozwigzanie to pozwoli
zachowad Zamawiajacemu ciaglosé zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy i zapewni Wykonawcy moZliwos¢
uzyskania wymaganego zabezpieczenia w granicach realiow rynkowych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
na okres krétszy niz wynikajacy z §10 ust. 3 wzoru umowy.

Zamawiajacy dodaje zapisy w §10 umowy: Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione Zabezpieczenie
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niZ 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate, kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa powyzej, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Pytanie 7 (Zestaw 1 Pytanie 7):

Dot. Par. 5 ust. 1 wzoru umowy- zat. 2 do SIWZ oraz rozdziat 4, pkt. 4.1 ppkt. 18 Opisu przedmiotu zamdwienia- zaf. 9
do SIWZ.

Zamawiajacy wymaga, aby umowa byfa wykonywana przy pomocy osob wskazanych w tresci oferty Wykonawcy, m.in.
wdroZenie muszg realizowac osoby wymienione w ofercie Wykonawcy. Biorgc pod uwage fakt, Zze w ofercie Wykonawcy
wskazywana jest tylko mafa liczba osdb, spefniajgca wymagania postawione przez Zamawigigcego na spefnienie
warunkdw w postepowaniu oraz petnigca de facto kluczowe role, a takze ze wzgledu na zlozonosc przedmiotu zamowienia
nie jest mozZliwe wykonanie przedmiotu umowy jedynie wskazanymi osobami. W zwiazku z powyZszym prosimy o zmjane
zapisow par. 5 ust. 1 na nastepujgcy: .Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Umowy przy pomocy 0s6b
posiadajacych niezbedna wiedze i kwalifikage, w tym oséb wskazanych w tresci oferty dla wykazania spefniania
warunkdw udziatu w postepowaniu. Pefna lista zespotu Wykonawcy, ktorym realizowac on bedzie przedmiot zamowienia
zostanie przekazana do Zamawiajacego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze w $wietle sformutowanego warunku udziatu w postgpowaniu Wykonawca moze

skierowac¢ wieksza liczbe oséb do realizacji zamdwienia z zastrzezeniem, ze kluczowe role w komunikacji
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z Zamawiajacymi i wykonywaniu przedmiotu Umowy musza petnié osoby wskazane w treéci oferty dla
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Pytanie 8 (Zestaw 1 Pytanie 7(2)):

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia

Rozdziat I, Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

g) przeprowadzenie InstruktaZy stanowiskowych w zakresie merytorycznym niezbednym do instalacy, konfiguracii
i uzytkowania Przedmiotu Zamdwienia (PZ),

Rozdziat 1V. Termin wykonania zamowienia

Termin wykonania zamowienia: 330 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zZobowigzany jest do dotrzymania
termindw posrednich wykonania poszczegdinych etapdw Przedmiotu Umowy wskazanych w OFZ, §.:

1. Projektowanie (Etap I) - w terminie 90 dni od daty podpisania Umowy;

2. Dostawa komponentow (Etap II ) — w terminie 180 dni od daty podpisania Umowy;

3. Instalagja, konfiguracia i wdroZenie komponentdw (Etap III) — w terminie 300 dni od daty podpisania Umowy;

4. Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacii Uzytkowef (Etap 1V} — w terminie 330 dni od daty
podpisania Umowy,

Zamawiajgcy w przedmiocie zamowienia specyfikuje:

g) przeprowadzenie Instruktazy stanowiskowych w zakresie merytorycznym niezbednym do instalaci, konfiguracji
i uZytkowania Przedmiotu Zamdowienia (PZ),

W terminie wykonania zamdwienia Zamawiajacy nie przypisuje ww. zadania Wykonawcy do Zadnego z etapdw.
Stownikiem Pojec w definiciach Komponentu oraz Produktu nie definiuje jednoznacznie ww. zadania Jako elementy
Komponentu oraz Produktu.

Takze w dokumentach Zatacznik 2.01 Procedura Testowania oraz Zatacznik 2.02 Procedura odbiorowa Zamawiajacy nie
okresla metod odbioru dla ww. zadania.

Whnosimy o doprecyzowanie zapisow w zakresie:

* okresjenia etapow, w ktdrych ww. zadanie ma by¢ realizowane i podiegac odbiorowi;

o okreslenia w Zafacznik 2.02 Procedura odbiorowa metod odbioru dia ww. zadania;

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatgcznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.3 tabela 2 w wierszu Etapu III, na

nastepujacy:
Byto:
Instalacja, konfiguracja i wdrozenie komponentéw, przeprowadzenie Do 300 dni
111 Szkolen specjalistycznych od daty
Wykonanie catosci instalacji, konfiguracja i wdrozenie zgodnie z Dokumentacja podpisania
oraz przeprowadzenie Szkolen Specjalistycznych. Umowy
Ma by¢:
Instalacja, konfiguracja i wdrozenie komponentéw, przeprowadzenie Do 300 dni
III Szkolen specjalistycznych i Instruktazy stanowiskowych od daty
Wykonanie catosci instalacji, konfiguracja i wdrozenie zgodnie z Dokumentacja podpisania
oraz przeprowadzenie Szkolen Specjalistycznych. Umowy

Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ w §3 ust. 3 Iit ¢) na nastepujaca:
Byto:
c) Instalacja, konfiguracja i wdrozenie komponentéw (Etap III) — w terminie 300 dni od daty podpisania
Umowy;
Ma by¢:
c) Instalacja, konfiguracja i wdrozenie komponentdw przeprowadzenie Szkolen specjalistycznych
i Instruktazy stanowiskowych (Etap III) — w terminie 300 dni od daty podpisania Umowy;

Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ w §9 ust. 5 pkt 2) na nastepujaca:
Byto:

2) za wykonanie etapu lll Instalacja, konfiguracja i wdrozenie komponentéw oraz etapu IV
Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacji Uzytkowej wraz z Odbiorami o
ktérych mowa w OPZ i Odbiorem koricowym - 40% wartosci wynagrodzenia brutto okreélonego
w ust. 1.



Fundusze | URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska | .-

. Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny N

Ma by¢:

2) za wykonanie etapu III Instalacja, konfiguracja i wdrozenie komponentdw, przeprowadzenie Szkolen
specjalistycznych i Instruktazy stanowiskowych oraz etapu IV Opracowanie Dokumentacji
Powykonawczej i Dokumentacji Uzytkowej, Zakonczenie przeprowadzania Szkolen specjalistycznych
wraz z Odbiorami o ktérych mowa w OPZ i Odbiorem koncowym - 40% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w ust. 1

Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ w §14 ust. 2 pkt 4) lit. ¢) na nastepujaca:
Byto:
c) etap III Instalacja, konfiguracja i wdrozenie komponentdw, w wysokosci 0,1% za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,
Ma by¢:
c) etap III Instalacja, konfiguracja i wdrozenie komponentéw, przeprowadzenie Szkolen
specjalistycznych i Instruktazy stanowiskowych w wysokosci 0,1% za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

Zamawiajgcy zmienia tres¢ Zatacznika nr 10 do SIWZ dodajac wiersz w tabeli o brzmieniu:

Nalezy przez to rozumie¢ konsultacje indywidualne Ilub grupowe
dotyczgce uzytkowania uruchomionego i wdrazanego Oprogramowania
i Sprzetu udzielane przez Wykonawce Uzytkownikom Wewnetrznym
Zamawiajacych w trakcie realizacji PZ

25.1 | Instruktaz Stanowiskowy

Definicja Komponentu oraz Produktu jest rozumiana ogdlnie i nie odnosi sie do zadnego zadania
bezposrednio.

Kryteria testowania nie dotycza Instruktazy Stanowiskowych.

Instruktaze stanowiskowe zostang odebrane podczas odbioru Komponentu.

Zamawiajgcy zmienia tres¢ Zatgcznika nr 2.02 do SIWZ punkt 2:

Byto:

2. Odbior Komponentow

1) Odbiory Komponentdw dokonywane s w terminach wskazanych w Harmonogramie WdroZenia.

2) W ramach Odbioru Komponentu, dokonuje sie weryfikacji iloSciowej, czy w ramach odbieranego
Komponentu zostaly dostarczone lub wytworzone wszystkie Produkty zgodnie z zatozeniami
okreslonymi w Harmonogramie Wdrozenia.

3) W ramach Odbioru Komponentu zostang przeprowadzone odpowiednie testy funkcjonalne, opisane w
Procedurze testowania, stanowiacej zatacznik nr 2.01 do Umowy.

4) Odbidr Komponentu potwierdzony jest Protokotem odbioru Komponentu podpisanym bez zastrzezen
przez Zamawiajacego i Wykonawce.

5) Wykonawca przystepujac do odbioru Komponentu musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) raport z przeprowadzonych testéw funkcjonalnych, przyjety przez Zamawiajgcego bez zastrzezen,

b) raport z doprowadzenia pomieszczen do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot,

c) karty katalogowe dla kazdego Produktu wchodzacego w sktad Komponentu,

6) Jezeli Protokdt Odbioru Komponentu bedzie zawierat zastrzezenia, Komponent uwaza sie za

7) Dokonanie odbioru Komponentu, nie pozbawia Zamawiajgcego roszczenia wobec Wykonawcy o
usuniecie Wad, ktére ujawnig sie w odebranych juz Komponentach, w trakcie realizacji kolejnych
etapéw Umowy, a takze w okresie gwarancji.

8) Protokdt Odbioru Komponentu, zostanie sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach -
dwdch dla Zamawiajgcego i jednym dla Wykonawcy. Protokét jest dokumentem podwiadczajacym
prawidtowe wykonanie prac.

Ma by¢:
2. Odbior Komponentow
1) Odbiory Komponentéw dokonywane sg w terminach wskazanych w Harmonogramie Wdrozenia.
2) W ramach Odbioru Komponentu, dokonuje sie weryfikacji iloSciowej, czy w ramach odbieranego
Komponentu zostaty dostarczone lub wytworzone wszystkie Produkty zgodnie z zatozeniami
okredlonymi w Harmonogramie Wdrozenia.
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3) W ramach Odbioru Komponentu zostang przeprowadzone odpowiednie testy funkcjonalne, opisane
w Procedurze testowania, stanowigcej Zatacznik nr 2.01 do SIWZ jesli zostaty one wyszczegdinione

w niniejszym zatgczniku i dotycza zakresu odbieranego komponentu.

4) Odbiér Komponentu potwierdzony jest Protokotem odbioru Komponentu podpisanym bez zastrzezen

przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

5) Wykonawca przystepujgc do odbioru Komponentu musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu:
a) raport z przeprowadzonych testéw funkcjonalnych, przyjety przez Zamawiajacego bez zastrzezen (jesli

dotyczy),

b) raport z doprowadzenia pomieszczen do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot (jesli

dotyczy),

c) karty katalogowe dla kazdego Produktu wchodzacego w sktad Komponentu (jesli dotyczy),
d) Raport z przeprowadzonych Instruktazy Stanowiskowych (dla kazdego produktu/komponentu (jedli

dotyczy).

6) Jezeli Protokdt Odbioru Komponentu bedzie zawierat zastrzezenia, Komponent uwaza sie za
7) Dokonanie odbioru Komponentu, nie pozbawia Zamawiajacego roszczenia wobec Wykonawcy
0 usunigcie Wad, ktére ujawnia sie w odebranych juz Komponentach, w trakcie realizacji kolejnych

etapéw Umowy, a takze w okresie gwarancji.

8) Protokét Odbioru Komponentu, zostanie sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach -
dwéch dla Zamawiajgcego i jednym dla Wykonawcy. Protokét jest dokumentem poswiadczajacym

prawidtowe wykonanie prac.

Pytanie 9 (Zestaw 1 Pytanie 8):
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, 4.3 Harmonogram WdroZenia (Harmonogram), Tabela 2 Podstawowe etapy i terminy
realizacji — Harmornogram Projektu jest jedynym miejscem w dokumentacii gdzie Zamawiajacy przypisuje Szkolenia
spegjalistyczne do konkretnego etapu. Wnosimy o ujednolicenie dokumentacyi przetargowef a w szczegoinosci umowy
0 min. przypisanie wszystkich produktow umowy do poszczegdinych etapow.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia tres¢ Zatacznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.3 tabela 2 w wierszu Etapu IV, na

nastepujaca:

Byto:

Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacji
Uzytkowej,

Odbiory

Wykonanie Dokumentacji powykonawczej (DPO) i Dokumentacji Uzytkowej
(DU) oraz dostarczenie pozostatej niezbednej dokumentacji (np. potwierdzen

(DU) oraz dostarczenie pozostatej niezbednej dokumentacji (np. potwierdzen
objecia gwarancja producenta dostarczonych urzadzen).

objecia gwarancjg producenta dostarczonych urzadzen). Do 330 dni od
IV (Dokumentacja powykonawcza musi zwierac szczegolfowg konfiguracje daty podpisania
kazdego z dostarczonych urzadzeri lub Wykonawca musi dostarczyc Umowy
oprogramowanie wraz z licencja, ktdra umozliwi w czasie rzeczywistym
odczytac zapisang w urzadzeniu konfiguracje i zrobic z niej kopie zapasowa).
Testy funkcjonalne.
Odbiory poszczegdlnych Komponentéw
Odbidr koricowy
Ma by¢
Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacji
Uzytkowej, Zakonczenie przeprowadzania Szkolen
specjalistycznych Do 330 dni od
IV | Odbiory daty podpisania
Wykonanie Dokumentacji powykonawczej (DPO) i Dokumentacji Uzytkowej Umowy
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(Dokumentacja powykonawcza musi zwierad szczegotowa konfiguracje
kazdego z dostarczonych urzadzen lub Wykonawca musi dostarczyc
oprogramowanie wraz z licencig, ktdra umozliwi w czasie rzeczywistym
odczytac zapisang w urzadzeniu konfiguracje i zrobic z niej kopie zapasowa).
Testy funkcjonalne.

Odbiory poszczegdlnych Komponentow
Odbidr koncowy

Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ w §3 ust. 3 lit. d) na nastepujaca:
Byto:
d) Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacji Uzytkowej (Etap 1IV) — w terminie 330
dni od daty podpisania Umowy.

Ma by¢:
d) Opracowanie  Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacji Uzytkowej, Zakonczenie
przeprowadzania Szkolen specjalistycznych, Odbiory (Etap IV) — w terminie 330 dni od daty
podpisania Umowy.

Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ w §9 ust. 5 pkt 2) na nastgpujaca:
Byto:
2) za wykonanie etapu III Instalacja, konfiguracja i wdrozenie komponentdw oraz etapu IV Opracowanie
Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacji Uzytkowej wraz z Odbiorami o ktdrych mowa w OPZ
i Odbiorem koricowym - 40% wartoéci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1.

Ma by¢:

2) za wykonanie etapu III Instalacja, konfiguracja i wdrozenie komponentow, przeprowadzenie Szkolen
specjalistycznych i Instruktazy stanowiskowych oraz etapu IV Opracowanie Dokumentacji
Powykonawczej i Dokumentacji Uzytkowej, Zakoriczenie przeprowadzania Szkoleri specjalistycznych
wraz z Odbiorami o ktérych mowa w OPZ i Odbiorem koricowym - 40% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w ust. 1

Zamawiajacy zmienia treé¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ w §14 ust. 2 pkt 4 lit. d) na nastepujaca:
Byto:
d) etap IV Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacji Uzytkowej, Odbiory,
w wysokoéci 0,2% za kazdy rozpoczety dzien opo&znienia, (...).

Ma by¢:
d) etap IV Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacji Uzytkowej, Zakonczenie
przeprowadzania Szkoleni specjalistycznych, Odbiory, w wysokosci 0,2% za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, (...).

Pytanie 10 (Zestaw 1 Pytanie 9):

Zalacznik 2.02 Procedura odbiorowa Zamawiajacy nie definiuje zasad odbioru / rozliczania dia przedmiotu umowy
w zakresie:

przeprowadzenia Instruktazy stanowiskowych w Zzakresie merytorycznym niezbednym do instalacji, konfiguracji
i uzytkowania Pz,

przeprowadzenie Szkoleri specjalistycznych,

Whosimy o uzupetnienie Zatacznik 2.02 Procedura odbiorowa o okredlenie zasad odbioru dia wszystkich zadari
Wykonawcy okreslonych w § 1. Przedmiot Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie W odpowiedzi na Pytanie 8 (Zestaw 1 pytanie 7(2)).
Zasady odbioru ilociowego zostaty opisane W punkcie 1 Zatacznika nr 2.02 do SIWZ.
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Pytanie 11 (Zestaw 1 Pytanie 10):

Zamawigjgcy w Zafacznik 2.02 Procedura odbiorowsa stosuje zapis ,W ramach Odbioru etapu dokonuje sie weryfikacji
ifosciowej, czy w ramach odbieranego etapu zostaly wytworzone wszystkie Komponenty, zgodnie z zalozeniami
okreslonymi w DPR.” nie okreslajgc procedury odbioru ilosciowego dia dostarczanego sprzetu | oprogramowania,
Dodatkowo zgodnie z zapisami Zatacznik 2.01 Procedura Testowania Komponent podiega testom funkgionalnym a wiec
odbiorom jakosciowy. Wnosimy o doprecyzowanie Zatgcznik 2.02 Procedura odbiorowa o typy I rodzaje odbiorow wraz
Z ich procedura.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednoczesnie wyjaénia, ze zasady odbioru ilosciowego zostaty
opisane w punkcie 1 Zatacznika nr 2.02 do SIWZ.

Definicja Komponentu oraz Produktu jest rozumiana ogdlnie i nie odnosi sig do Zadnego zadania
bezposrednio.

Pytanie 12 (Zestaw 1 Pytanie 11):

Zamawiajacy w OPIS PRZEDMIO TU ZAMOWIENIA w zakresie Szkoleri spegjalistycznych okresla wymaganie:

Szkolenia powinny byé przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym, z

réwnomiernym rozlozeniem ich realizacy, z uwzglednieniem zastrzeZenia, Ze Zamawiajacy

moZe nie miec mozZliwosci skierowania wszystkich osdb zgfoszonych na dany temat w jednym

terminie.

Zamawiajacy okresli, Ze podstawa realizacji umowy bedzie harmonogram wdrozenia uzgodniony pomiedzy Stronami
w ramach etapu 1.

Prosimy o doszczegdlowienie zapisu, ze w Przypadku nie stawienia sie na szkolenie ktdrego termin zostat okreslony
w harmonogramie wdrozenia osdb zgfoszonych na szkolenie nie bedzie skutkowad Koniecznoscia powtdrzenia szkolenia
i nie wplywa negatywnie na zakres prac Wykonawcy i ich odbicr.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia treéé Zatacznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.13, dodajac podpunkty 8), 9) i 10)
0 nastepujacym brzmieniu:

»8) W przypadku niestawienia sie na szkolenie ktérego termin zostat okreslony w harmonogramie wdrozenia
0s6b zgtoszonych na szkolenie nie bedzie to skutkowaé koniecznoscig powtérzenia szkolenia i nie wplywa
negatywnie na zakres prac Wykonawcy i ich odbidr

9) Brak udziatu w szkoleniu osoby zgtoszonej przez Za mawiajacego lub innej osoby w zastepstwie uznaje sie
jako szkolenie zrealizowane

10) Zmiany harmonogramu w zakresie Szkolen specjalistycznych wymagaja akceptacji Zamawiajacego
i Wykonawcy",

Jednoczesnie Zamawiajgcy sprostowuje oczywista omytke pisarska polegajaca na dwukrotnym powtdrzeniu
punktu 2) w dziale 4. rozdziale 4.13 Zafgcznika nr 9 do SIWZ. Rozdziat 4.13 w zmienionych punktach
otrzymuje brzmienie:

Byto:

2) Za réwnowazne, Zamawiajacy uzna szkolenia obejmujace co najmniej przedmiot zawarty w szkoleniach
0 wyZzej wymienionych nazwach — taka sama tematyka przedmiotowych szkolef, taki sam czas
wymagany do ich przeprowadzenia, taki sam zakres materiatéw szkoleniowych dla uczestnikéw szkolen.

3) Poszczegdine szkolenia (z wyjatkiem szkolenia Bezpieczenstwo sieci / testy penetracyjne) muszg
dotyczy¢ Infrastruktury sprzgtowe] dostarczanej w ramach postepowania oraz by¢ szkoleniami
autoryzowanymi przez producenta.

4) Wykonawca odpowiada za ustalenie terminu z poszczegdlnymi  uczestnikami (potwierdzonego
u koordynatora projektu w poszczegdlnych Placéwkach), rezerwacje zakwaterowania oraz organizacji
wyzywienia.

5) Wszystkie szkolenia oraz egzaminy muszg zosta¢ zrealizowane do dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.

6) Wykonawca nie jest zobligowany do optacenia lub zorganizowania egzaminu powtdrkowego w przypadku
niezaliczenia egzaminu przez uzytkownika.

Ma by¢:
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3) Za réwnowazne, Zamawiajacy uzna szkolenia obejmujace co najmniej przedmiot zawarty w szkoleniach
o wyzej wymienionych nazwach — taka sama tematyka przedmiotowych szkoler, taki sam czas
wymagany do ich przeprowadzenia, taki sam zakres materiatéw szkoleniowych dla uczestnikéw szkolen.

4) Poszczegdlne szkolenia (z wyjatkiem szkolenia Bezpieczenstwo sieci / testy penetracyjne) musza
dotyczy¢ Infrastruktury sprzetowej dostarczanej w ramach postgpowania oraz by¢ szkoleniami
autoryzowanymi przez producenta.

5) Wykonawca odpowiada za ustalenie terminu z poszczegdinymi uczestnikami  (potwierdzonego
u koordynatora projektu w poszczegdlnych Placéwkach), rezerwacje zakwaterowania oraz organizacji
wyzywienia.

6) Wszystkie szkolenia oraz egzaminy muszg zostac zrealizowane do dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.

7) Wykonawca nie jest zobligowany do optacenia lub zorganizowania egzaminu powtdrkowego w przypadku
niezaliczenia egzaminu przez uzytkownika.

Pytanie 13 (Zestaw 1 Pytanie 12):

Zamawiajacy w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA w zakresie Szkoleri specjalistycznych okresla wymaganie:
Wymaganie - ... by¢ szkoleniami autoryzowanymi przez producenta...

Wezystkie szkolenia oraz egzaminy muszg zostac zrealizowane do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Przeprowadzenie egzaminu certyfikujacego z wiedzy autoryzowanego przez producenta rozwigzania przeprowadzanego
przez autoryzowane centrum certyfikacyjne. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem  certyfikatu
potwierdzajacego jego realizacie. Nie dopuszcza sie wydania Vouchera na egzamin. Wykonawca jest zobowigzany
uzgodnic z Zamawiajacym termin realizacji egzaminu jesli odbywa sig on w innym terminie niZeli szkolenie. Dzieri
egzaminu nie jest liczony jako dzieri szkofeniowy.

Ze wzgledu na wymaganie Ze szkolenia oraz egzaminy majq byc autoryzowane przez producenta, czy w przypadku kiedy
termin egzaminu certyfikujacego wybiega poza termin realizagii umowy (producenci sprzetu i oprogramowania ustalajg
harmonogramy autoryzowanych szkoler | egzamindw z géry na dany okres czasu np. pofrocze, rok bez mozliwosci ich
zmiany) Zamawiajacy dopuszcza taka ewentualnosc bez wplywu na odbidr koricowy przedmiotu umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14 (Zestaw 1 Pytanie 13):

Zamawiajacy w OPIS PRZEDMIO TU ZAMOWIENIA w zakresie Szkoleri specjalistycznych okresla wymaganie:

Grupa szkoleniowa moze liczyé maksymalnie 15 osob. Kazdy uczestnik musi posiadac wiasne stanowisko szkoleniowe.
Co zamawiajacy rozumie poprzez stanowisko szkoleniowe, co ma Zzawierac stanowisko szkoleniowe dla uczestriika.

Odpowiedz:
Przez wyzej przetoczony zapis Zamawiajacy rozumie, ze kazdy uczestnik musi posiadac wtasne stanowisko
umozlwiajace samodzielne wykonywanie ¢éwiczeri odbywajacych sig w trakcie szkolenia. Nie dopuszcza sig
wykonywania ¢wiczenia przy 1 stanowisku komputerowym/sprzetowym przez dwie lub wiecej osdéb
jednoczesnie.

Pytanie 15 (Zestaw 1 Pytanie 14):

Zamawiajacy w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA w zakreste InstruktaZe stanowiskowe okresla wymagania:
Wykonawca zaplanuje w uzgodnieniu z PL InstruktaZe stanowiskowe w wymiarze nie mniejszym niz wskazany w pkt 2
dla wszystkich Zamawiajacych...

Wykonawca ustali z poszczegdinymi Zamawiajacymi harmonogram przeprowadzania instruktarzy stanowiskowych na
etapie tworzenia DFR...

Wykonawca odpowiada za realizacie minimalnych ilosci godzin instruktazu w terminach realizacii Umowy...

PL kazdorazowo po wykorzystaniu czesci puli godzin InstruktaZy stanowiskowych zZwrddi sie do Wykonawcy ze zleceniem
odpowiednich prac acznie z wymiarem godzinowym przeznaczonym na zadanie...

W jednym z wymagari Zamawiajacy pisze, Ze ,Wykonawca ustali z poszczegolnymi Zamawigjgcymi harmonogram
przeprowadzania instruktarzy stanowiskowych na etapie tworzenia DPR... " a w innym ,PL kaZdorazowo po wykorzystaniu
czesci puli godzin Instruktazy stanowiskowych zwrdci sig do Wykonawcy ze zleceniem odpowiednich prac facznie z
wymiarem godzinowym przeznaczonym na zadanie...”. Wymagania te si¢ wykluczajg oraz dodatkowo ze wzgledy na duzg
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ilos¢ godzin do przeprowadzenia instruktarzy mogq one wybiec poza termin realizagi umowy w przypadku gdy ,PL
kazdorazowo po wykorzystaniu czesci puli godzin Instruktazy stanowiskowych zwrddi sie do Wykonawcy ze zleceniem
odpowiednich prac fgcznie z wymiarem godzinowym przeznaczon ym na zadanie...” za co Wykonawca nie moze ponosic
odpowiedzialnosci. Wnosimy o doprecyzowanie wymagari w ww. zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zatacznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.12 pkt 3) lit c) i pkt 4). Z dziatu 4.
rozdziatu 4.12 pkt 3) Zamawiajacy usuwa zapis: ,Dopuszcza sie przeniesienie godzin pomiedzy
poszczegdlnymi rodzajami urzadzen na pisemng pro$be Zamawiajgcego w ramach przystugujacych danemu
podmiotowi godzin”. Zamawiajacy zmienia tre$¢ dziatu 4. rozdziatu 4.12 pkt 4) na nastepujaca:

Byto:

4) PL kazdorazowo po wykorzystaniu czesci puli godzin Instruktazy stanowiskowych zwréci sie do
Wykonawcy ze zleceniem odpowiednich prac tacznie z wymiarem godzinowym przeznaczonym na
zadanie.

Ma by¢:

4 ;L kazdorazowo po wykorzystaniu czeéci puli godzin Instruktazy stanowiskowych zwréci sie do
Wykonawcy ze zleceniem odpowiednich prac facznie z wymiarem godzinowym przeznaczonym na
zadanie. Dopuszcza sie przeniesienie godzin pomigdzy poszczegdlnymi rodzajami urzadzen na pisemng
prosbe Zamawiajgcego w ramach przystugujgcych danemu podmiotowi godzin.

Pytanie 16 (Zestaw 1 Pytanie 15):
Stownik Pojec — nie petny opis dla pozycji:
36. Odbidr etapu NaleZy przez to rozumiec odbidr Ftapu Umowy, zgodny(...).

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tre$¢ w Zatgcznika nr 10 do SIWZ w wierszu 36 w kolumnie »Opis” na nastepujgca:
Byto:

| 36. | Odbiér etapu [ Nalezy przez to rozumiec odbiér Etapu Umowy, zgodny ]
Ma by¢:
[ 36. ] Odbidr etapu | Nalezy przez to rozumie¢ odbidr etapu Umowy, zgodny z SIWZ i DAP j

Pytanie 17 (Zestaw 1 Pytanie 16): )

Zamawiajacy w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA okredla wymaganie:

Wykonawca ponosi wszelka i wylaczna odpowiedzialnosc za awarie wynikajace z procesu

rozbudowy | migracji w tym wiasnych dziatari, tak wiec zaprojektowanie Infrastruktury

sieciowe] | wdroZenie musi uwzgledniaé potenciaine ryzyka, ktdre moga zaistniec w trakcie

czynnosci objetych zamdwieniem.

Zamawiajacy poprzez powyzsze wymaganie przenosi cala odpowiedzialnoéd na Wykonawce gdzie ewentuaine awarie nie
bedace wynikiem prac Wykonawcy beda do niego przypisywane. Prace okreslone OPZ oraz umowa bazuja na ustaleniach
z Zamawiajgcym, na danych przekazanych przez Zamawiajacego bez ktdrych Wykonawca nie jest w stanie okredlic
potengiainych ryzyk a tym samym brac za nie odpowiedzialnosc.

Whnosimy o doprecyzowania zapisu o zakres prac okreslony w umowie oraz o doprecyzowanie potencjalnych ryzyk.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia tresci Zatgcznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.14 pkt 1, ktéry przyjmuje nastepujgce

brzmienie:

Byto:

1. Wykonawca ponosi wszelka i wytaczna odpowiedzialnoé¢ za awarie wynikajgce z procesu w tym wiasnych
dziatar, tak wiec zaprojektowanie Infrastruktury sieciowej i wdrozenie musi uwzgledniaé potencjalne

ryzyka, ktére moga zaistnie¢ w trakcie czynnoéci objetych zaméwieniem.

Ma byc:
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1. Wykonawca ponosi wszelkg i wytaczng odpowiedzialno¢ za awarie wynikajace z procesu rozbudowy
wdrozenia i migracji wytacznie w zakresie wiasnych dziatan, tak wiec zaprojektowanie Infrastruktury
sieciowej i wdrozenie musi uwzglednia¢ potencjalne ryzyka, ktére moga zaistnie¢ w trakcie czynnosci
objetych zaméwieniem. Przez potencjalne ryzyka rozumie sig miedzy innymi:

a. Uszkodzenia wynikajgce z prac przeprowadzanych przez pracownikéw Wykonawcy

b. Czasowa niedostepnos¢ pomieszczen

c. Czasowa niedostepnosc personelu

d. Brak mozliwoéci wykluczenia catego personelu jednoczesnie z codziennych obowigzkdw
wynikajgcych ze stosunku pracy wobec Zamawiajacego

e. Trudny dostep do miejsc instalacji sprzgtu

f. Opdznienia w dostawie sprzetu

g. Magazynowanie sprzetu przed instalacjg

h.  Skomplikowany montaz urzadzenia (np. AP).

Pytanie 18 (Zestaw 1 Pytanie 17):

Zamawiajacy w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA okresla wymaganie:

Odpowiedzialno$¢ za dostarczony i zamontowany sprzet, do momentu podpisania stosownego protokofu odbiord,
spoczywa na Wykonawcy.

Czy Zamawiajacy zapewni na potrzeby dostaw pomieszczenie do skiadowania sprzetu do ktdrego dostep beda mieli
wylgcznie przedstawiciele Wykonawcy?

Whioskujemy o dodanie zapisu aby w takim przypadku Zamawiajacy wskazaf miejsce w ktdrym sprzet bedzie mdgf byc
skiadowany, gwarantujace odpowiednie paramelry jego przechowywania oraz zabezpieczenie przed wstepem osdb
trzecich.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie gwarantuje zapewnienia dedykowanego Wykonawcy miejsca na potrzeby magazynowania

sprzetu.

Pytanie 19 (Zestaw 1 Pytanie 18):

Zgodnie z par. 3 ust. 5 termin wykonania umowy uwaza sig za dotrzymany, Jezeli przed jego uplywem wykonawca
przekazat zamawiajacemu prawidfowo wykonany przedmiot umowy, o ile zamawiajacy oraz inZynier Kontraktu podpiszg
nastepnie bez zastrzezeri protokoly odbioru poszczegdinych etapow. Jednoczesnie par. 11 ust. 4 stanowi, Ze odbidr
calosci przedmiotu umowy uwaza sie za dokonany w dniu podpisania protokofu odbioru. Jednoczesnie par. 8
w odniesieniu do Dokumentacii Projektowej posfuguje sie zwrotem Lprzediofyc” | wskazuje 90 dniowy termin dia
wykonania tej czynnosci. Jaka jest relacja pomigdzy terminem przedtoZenia, a terminem wykonania etapu I, tym bardziej,

ze w obu przypadkach wynosi on 90 dni liczac od dnia podpisania umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia tresci Zatacznika nr 2 do SIWZ §8 ust. 1, ktory przyjmuje nastepujgce brzmienie:
Byto:

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu kompletnej
Dokumentacji Projektowej w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

Ma by¢:
1. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu kompletnej i
zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy.

Pytanie 20 (Zestaw 1 Pytanie 19):

Zamawiajacy w Umowie w § 2. Sposcb wykonania obowigzkdéw Wykonawcy. Realizacja dostaw, wymaga:

udziatu, co najmniej raz w miesigcu, w naradach Zespofu Zarzgdzania, o Ktorym mowa w

OPZ, ktdrych przedmiotem bedzie omdwienie biezgcego postepu prac, zagadnieri

istotnych dia realizacii Umowy, proponowanych przez Wykonawce rozwigzari, jak

réwnicz zagadnier majacych wplyw na przedmiot | termin realizacji Umowy,

Czy Zamawiajacy dopuszcza udziat zdalny w ww. naradach po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o takich fakcie
przez przedstawicieli Wykonawcy?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza udziat zdalny w ww. naradach po uprzednim poinformowaniu i uzyskaniu zgody
Zamawiajacego. Srodki techniczne (kanat przekazu, dostepnos¢ Srodkéw technicznych (np. mikrofonu czy
gtosnikéw), serwer telekonferendji itp.) muszg zostac dostosowane do mozliwosci kazdego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie beda ponosili zadnych kosztéw licendji czy zakupu infrastruktury koniecznych do realizacji
zdalnego uczestnictwa w naradach.

Wykonawca moze wnioskowac o zwotanie narady poza ustalonymi przez Zamawiajgcego terminami, jednak
decyzjg o koniecznosci dodatkowej narady kazdorazowo podejmuje Zamawiajacy.

Pytanie 21 (Zestaw 1 Pytanie 20):

Zamawiajgcy w Umowie w § 2. Sposcb wykonania obowiazkéw Wykonawcy. Realizacja dostaw, wymaga:
sporzgdzania raportow i przedkiadania ich Zamawiajacemu i InZynierowi Kontraktu

w okreslonych ponizej terminach:

b) raporty kwartalne — skiadane do 5 dnia miesigca nastepujgcego po kwartale, za ktory

sporzgdzany jest raport,

Wykonawca wnosi o0 zamiane raportow kwartalnych na raporty z Korica etapu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia tredci Zatgcznika nr 2 do SIWZ §2 ust. 1 pkt 2) lit. b), ktéry przyjmuje nastepujace
brzmienie:

Byto:

b) raporty kwartalne - sktadane do 5 dnia miesigca nastepujgcego po kwartale, za ktéry

sporzadzany jest raport,

Ma by¢:
b) raporty konca etapu — sktadane do 5 dnia roboczego po odbiorze danego etapu, za ktéry sporzadzany jest
raport

Pytanie 22 (Zestaw 1 Pytanie 21):

Zamawiajgcy w Umowie w § 2. Sposdb wykonania obowigzkdw Wykonawcy. Realizacja dostaw, wymaga:

udziatu w naradach zorganizowanych przez WP dotyczacych realizacji Umowy,

zwofywanych w sytuaciach nadzwyczajnych zaistniatych w toku realizacyi Umowy lub na

KazZde wezwanie Zamawiajacego, InZyniera Kontraktu lub WP. Narady nie mogg odbywac sie czescief niz 4 razy w ciagu
miesigea.

Whosimy o dopuszczeniu udziatu zdalnego w ww. naradach

Whnosimy o dodanie zapisu o mozliwosci zwotania narady na kazde wezwanie Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 20: (Zestaw 1 Pytanie 19).

Pytanie 23 (Zestaw 1 Pytanie 22):

Zamawiajacy w Umowie w § 2. Sposcb wykonania obowigzkdw Wykonawcy. Realizacia dostaw, wymaga:

5. Wykonawca zobowiazany jest:

a) zawiadamiac Inzyniera Kontraktu o planowanych dostawach i odbiorach minimum 5

dni przed ich realizacja;

b) informowac InZyniera Kontraktu o zrealizowanych dostawach raz w tygodniu;

¢) raportowac wykonane prace i prace planowane na nastepny tydzieri (7 dni).

Whnosimy o wykreslenie liter b i ¢ z ww. wymagania. Inne zapisy umowy mowig o koniecznosci informowania
o planowanych dostawach. Dodatkowo Wykonawca realizuje prace Zgodnie z zatwierdzonym przez strony
harmonogramem a wszelkie odstepstwa Wykonawca zobowigzany jest zgtaszac na biezgco do min. InZyniera Kontraktu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 24 (Zestaw 1 Pytanie 23):
Zamawiajgcy w Umowie w § 4. Obowiazki Wykonawcy, wymaga:
zapewnienia przestrzegania przez swoich pracownikdw | ewentuainych pedwykonawcow
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przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych zawartych

w aktach prawnych powszechnie obowigzujacych, a takze wynikajacych z odpowiednich

aktow wewnetrznych Zamawiajacego.

Whnosimy o przekazanie oferentom tredci aktéw wewnetrznych Zamawiajacego na etapie ofertowym.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ. Akty wewngtrzne Zamawiajacego udostepnione zostang po

podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 25 (Zestaw 1 Pytanie 24):

Zamawiajacy w Umowie w § 4. Obowigzki Wykonawcy, wymaga:

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania na kazde Zadanie Zamawiajacego wszelkich
informacji o przebiegu realizacji Umowy i umoZliwienia Zama wiajgcemu, InZynierowi
Kontraktu oraz WP dokonywania kontroli prawidfowosci jej wykonania.

Wnosimy o uzupefnienie umowy o postanowienie, ktdrego bedzie wynikato, Ze prowadzone Kontrole nie moga utrudniac
Wykonawcy wykonywania przedmiotu umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 26 (Zestaw 1 Pytanie 25):

§ 5. Personel Wykonawcy

Zmiana oséb dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przy
czym uniowa nie okresta terminu w ktérym Zamawiajacy powinien zajac stanowisko; powyzisze generuje ryzyko
wystepowania opdznier z tym zwigzanych.

Whosimy, aby umowa okreslata termin, ktérym Zamawiajgcy powinien sie wypowiedziec w sprawie wniosku wykonawcy,
przy czym odmowa powinna wymagad uzasadnienia, a ewentuaine milczenie powinno réwnoznaczne z wyrazeniem

zgody.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatgcznika nr 2 do SIWZ 85 ust. 2 na nastepujaca:

Byto:

2. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 moze nastgpic jedynie za pisemna uprzednig zgoda Zamawiajgcego
oraz WP. Zgoda zostanie udzielona wytacznie w sytuacji, w ktdrej zaproponowana osoba posiada takie same
lub wyzsze kwalifikacje zawodowe i doSwiadczenie w stosunku wymogdw okreslonych w odniesieniu do tej

osoby w SIWZ,

Ma by¢:

2. Zmiana oséb wskazanych w ust. 1 moze nastapic jedynie za pisemna uprzednig zgoda Zamawiajgcego.
Zgoda zostanie udzielona wytacznie w sytuacji, W ktérej zaproponowana osoba posiada takie same Iub
wyzsze kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie w stosunku wymogdéw okreslonych w odniesieniu do tej osoby
w SIWZ,

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania petnej informacji od Wykonawcy dotyczacej wniosku o zmiang
o0s6b wskazanych w ust. 1 przekaze pisemnie Wykonawcy informacje o zgodzie na zmiane lub odmowe."

Pytanie 27 (Zestaw 1 Pytanie 26):

§ 6, Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy w ramach realizacji umowy zobowigzuje si¢ do zapewnienia Wykonawcy informacji itp. aby Wykonawca
mdgft nalezycie wykonac umowe.

Wnosimy o dodanie zapisu mowigcego o nie przekraczalnym terminie np. 3 dni na przekazanie informacji i/lub udzieleniu
dostepdw o ktdrych mowa w pkt. 2 ww. paragrafu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.
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Pytanie 28 (Zestaw 1 Pytanie 27):
Wnosimy o doprecyzowanie, i2 w par. 7 pkt. 7 Zama wiajacy rozumie dokumentacie powykonawcza.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ §7 ust. 7 na nastepujaca:

Bylo:
Elementy Dokumentacji Przedmiotu Zaméwienia, o ktdrych mowa w ust. 1, musza by¢
aktualne na dziert Odbioru koficowego.

Ma by¢:
Elementy Dokumentacji Przedmiotu Zaméwienia w zakresie Dokumentacji Powykonawczej, Dokumentacji
Uzytkowej (Etap IV), musza by¢ aktualne na dziers Odbioru koncowego.

Pytanie 29 (Zestaw 1 Pytanie 28):

8 8. Termin wykonania i odbiory Dokumentacyi

Wykonawca ustosunkuje sie (t. wprowadzi zmian y lub odmowi ich wprowadzenia) w formie pisemnej do zmian
Zaproponowanych przez Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia,
Whosimy o wydtuzenie czasu z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych,

Wnasimy o usuniecie zapisu par, 14 ust. 2 PKE 5 umowy lub doprecyzowanie o jle przekroczenie o ktdrym mowa w par.
14 ust. 2 pkt 5 umowy nie wpflynie na koricowy termin odbioru umowy okreslony w umowie i harmonogramie wdrozenia,

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia tre$¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ w §8 ust. 3 punkt 2) na nastepujaca:

Byto:

2) Wykonawca ustosunkuje sie (tj. wprowadzi zmiany lub odméwi ich wprowadzenia) w formie pisemnej do
Zmian zaproponowanych przez Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu w terminie 3 dni roboczych od dnia
ich zgtoszenia; (...)

Ma by¢:

2) Wykonawca ustosunkuje sie (4. wprowadzi zmiany lub odméwi ich wprowadzenia) w formie pisemnej do
zmian zaproponowanych przez Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od dnia
ich zgtoszenia; (...)

W zakresie dot. §14 ust. 2 pkt 5 zapisy Umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie 30 (Zestaw 1 Pytanie 29):

§ 8. Termin wykonania i odbiory Dokumentacji

.. Zamawigjacy lub InZynier Kontraktu moze samodzielnie

wprowadzic zmiany do dokumentaci podiegajacef odbiorowi, a Wykonawca bedzie nimi

zZwigzany ...

Zakres zmian moze by¢ bardzo szeroki | wplywac na wiele rzeczy, np. termin lub skutkowac wadliwoscia projektu.
Dodatkowo zmiany te moga zaburzy¢ koncepgje architektury ktdrg opracowat Wykonawca i miec wplyw na wymagania
Zamawiajgcego opisane w OFZ ... tworzyd Jjednorodne, homogeniczne srodowisko Informatyczne ...

Wnosimy o uzupefnienie umowy o postanowienie, z ktdrego bedzie wynikato, ze jezeli Wykonawca zwrdci uwage
Zamawiajgcemu na to, iz wykonanie umowy zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiajacego, moze w Sposch
negatywny wplywac na funkcjonowanie przedmiotu umowy, a Zamawiajgcy pomimo tego zazada wykonania prac
zgodnie z wprowadzonymi zmianami, to Wykonawca zwolniony bedzie z odpowiedzialnosci z tytuty wad przedmioty
umowy w zakresie w jakim wady stanowily beda nastepstwo zastosowania sie przez Wykonawce do zmian
wprowadzonych przez Zamawiajacego.

Whioskujemy aby moziiwos¢ odstapienia, o Kktdref mowa w umowie w zakresie o ktdrym mowa w par. 8 ust. 5 pkt, 4
dotyczyla tylko przypadkdw, w ktdrych Zamawiajacy dwukrotnie zglosi zmiany dotyczace tego samego produktu,
Komponentu, pracy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zatgcznika nr 2 do SIWZ §8 ust. 3 pkt 3) na nastepujaca:
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Byto:

3) po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury akceptacji opisanej w pkt 1) i 2) w przypadku gdy
Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu nie zaakceptuje stanowiska Wykonawcy bez uwag, Zamawiajacy lub
Inzynier Kontraktu moze samodzielnie wprowadzi¢ zmiany do dokumentacji podlegajacej odbiorowi, a
Wykonawca bedzie nimi zwigzany. Zmiany wprowadzane przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu w
trybie niniejszego ustgpu muszg by¢ zgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zawiera¢
sie w zakresie wyznaczonym treécig niniejszej Umowy oraz OPZ,

Ma by¢:

3) po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury akceptacji opisanej w pkt 1) i 2) w przypadku, gdy
Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu nie zaakceptuje stanowiska Wykonawcy bez uwag, po dwukrotnym
zgtoszeniu uwag dotyczacych tego samego produktu, komponentu, pracy, Zamawiajacy lub Inzynier
Kontraktu moze samodzielnie wprowadzi¢ zmiany do dokumentacji podlegajgcej odbiorowi, a Wykonawca
bedzie nimi zwigzany. Zmiany wprowadzane przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu w trybie
niniejszego ustepu muszg by¢ zgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zawierac sie w
zakresie wyznaczonym trescig niniejszej Umowy oraz OPZ,

Pytanie 31 (Zestaw 1 Pytanie 30):
Zatgcznik 2.01 Procedura Testowania, 1. Procedura Testowa, pkt. 3, ust.c
Whnosimy o wydiuZenie czasu na przekazanie poprawionego dokumentu z 3 do 5 dni roboczych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia treé¢ Zatacznika nr 2.01 do SIWZ Rozdziat 1 punkt 3. lit. ¢ na nastepujaca:

Byto:
c. Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajacego oraz przekaze poprawiony plan testéw w ciggu 3 dni
roboczych.

Ma byc¢: .
c. Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajacego oraz przekaze poprawiony plan testow w ciggu 5 dni
roboczych.

Pytanie 32 (Zestaw 1 Pytanie 31):

§ 11. Odbidr, ust. 2 lit. b) — umowa nie precyzuje na sztywno termindw odbiordw, a jedynie okresla termin w ktdrym
Zamawiajacy ma powiadomic Wykonawce o terminie odbioru. Powodlje to istotne ryzyka po stronie Wykonawcy, jako
Ze terminem wykonania bedzie dzieri podpisania protokofu (par. 11 ust. 4). Dodatkowo brak precyzyjnych terminéw
uniemozliwia przygotowanie Harmonogramu wdrozenia.

Whioskujemy o sztywne zapisy w zakresie termindw odbioru, w przeciwnym razie termin odbioru moze byc tak okresfony
przez Zamawiajacego, Ze narazi Wykonawce na obowigzek zapfaty kar.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 33 (Zestaw 1 Pytanie 32):

§ 11. Odbior, ust. 5

Zapis ten powoduje ze Wykonawca nie bedzie mogt realizowad odbiordw réwnolegle w poszczegdinych PL a tylko
| wylgcznie w sposdb liniowy co wydiuza czas odbioru narazajac Wykonawce na obowigzek zaptaty kar.

Whosimy o zmiane zapisu ww. pkt.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 34 (Zestaw 1 Pytanie 33):

§ 12, Gwarancja jakosci, ust. 2, Bieg termindw okreslonych w ust. 1 rozpoczyna sie z dniem podpisania Protokofu odbioru
koricowego bez uwag przez Zamawiajgcego i InZyniera Kontraktu (w zastepstwie InZyniera Kontraktu w sytuacjach
szczegdinych przez WP).
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Wnosimy o zmiane zapisu na:

Bieg termindw okrestonych w ust, 1 rozpoczyna sig z dniem podpisania Frotokofu odbiory Etapu IT bez uwag przez

Zamawiajgcego | InZyniera Kontraktu (w
W etapie II sg dostarczane produkty o
posiadaniu Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia treéé Zatacznika nr 2 do SIWZ §12 ust. 2 i 3 na nastepujaca:

Byto:

zastepstwie InZyniera Kontraktu w sytuacjach szczegdinych przez WP).
ktdrych mowa w ust. 1 oraz wraz z terminem odbiory etap II sprzet jest w

2. Bieg terminéw okreslonych w ust. 1 rozpoczyna sie z dniem podpisania Protokotu odbioru koncowego bez

uwag przez Zamawiajgcego i Inz

szczegolnych przez WP).
3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiazany do nieodpfatnego usuwania Wad ujawnionych po
Odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia.

Ma by¢:

yniera Kontraktu (w zastepstwie Inzyniera Kontraktu w sytuacjach

2. Bieg termindéw okreslonych w ust. 1 rozpoczyna sie z dniem podpisania Protokotu odbioru Etapu III bez
uwag przez Zamawiajgcego i InZzyniera Kontraktu (w zastepstwie Inzyniera Kontraktu w sytuacjach
szczegdinych przez WP).
3. W okresie gwarancji Wykonawca

podpisaniu odbioru Etapu III bez uwa

jest zobowiazany do nieodptatnego usuwania Wad ujawnionych po
g przedmiotu zamédwienia.

Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zatgcznika nr 2 do SIWZ §16 ust. 4 na nastepujaca:

Byto:

4. Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania z licencji w chwili Odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia, o ktérym mowa w § 11 Umowy.

Ma by¢:

4. Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania z licencji w chwili Odbioru Etapu III Przedmiotu Zamdwienia,
0 ktdrym mowa w §11 Umowy.

Zamawiajgcy zmienia tres¢ Zatacznika nr 10 do SIWZ wiersz 13 na nastepujaca:

Byto:
Nalezy przez to rozumie¢ dokumenty zawierajgce doktadng konfiguracje
Komponentéw na moment podpisania Protokotu odbioru koncowego, w tym co
najmniej:
1. Schemat architektury Infrastruktury sprzetowej wraz z potaczeniami
poszczegdinych ich elementdéw z doktadnoscia do rodzajow technologii;
2. Wykaz elementéw Infrastruktury sprzgtowej obejmujacy ich kompletne
specyfikacje m.in. nazwe producenta, typ, model, miejsce instalacji,
etc,
Dokumentacja 3. Wykaz Oprogramowania niezbednego do dziatania Komponentéw o ile
13. Powykonawcza to Oprogramowanie jest niezbedne;

(DPO) 4. Instrukcje instalacji, obstugi, zarzadzania i konfiguracji wszystkich
elementéw Infrastruktury sprzetowej niezbednych do dziatania
dostarczanego rozwigzania;

5. Wykaz zalecanych parametréw Infrastruktury niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania wdrozonych Komponentdw;
6. Opis konfiguracji adresowany do Administratora, pozwalajacy na

samodzielne administrowanie dostarczonym w ramach zaméwienia
rozwigzaniem przez Zamawiajgcych po dokonaniu Odbioru koncowego;
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7. Szczegdtowe informacje na temat zmian poczynionych w konfiguracji,
parametryzacji i ustawieniach istniejacej sieci LAN w danej PL.

8. Procedury serwisowe wszystkich Komponentéw i elementow
dostarczonej Infrastruktury

Inne dokumenty wytworzone w trakcie realizacji PZ dotyczace rozwigzan
technicznych i projektowych.

Ma by¢:

Nalezy przez to rozumie¢ dokumenty zawierajace doktadna konfiguracjg
Komponentéw na moment podpisania Protokotu odbioru koncowego, w tym co
najmniej:

1. Schemat architektury Infrastruktury sieciowej wraz z potgczeniami
poszczegdinych ich elementéw z doktadnoscig do rodzajow technologii;

2. Wykaz elementéw Infrastruktury sieciowej obejmujacy ich kompletne
specyfikacje m.in. nazwe producenta, typ, model, miejsce instalaci,
etc.

3. Wykaz Oprogramowania niezbgdnego do dziatania Komponentow o ile
to Oprogramowanie jest niezbedne;

4. TInstrukcje instalacji, obstugi, zarzadzania i konfiguracji wszystkich
elementdw Infrastruktury sieciowej niezbednych do dziatania
dostarczanego rozwigzania;

Dokumentacja 5. Wykaz zalecanych parametréw Infrastruktury niezbednych do
13. E’S\};vg;wnawcza prawidtowego funkcjonowania wdrozonych Komponentow;

6. Opis konfiguracji adresowany do Administratora, pozwalajacy na
samodzielne administrowanie dostarczonym w ramach zaméwienia
rozwiazaniem przez Zamawiajacych po dokonaniu Odbioru koncowego;

7. Szczegbtowe informacje na temat zmian poczynionych w konfiguracji,
parametryzacji i ustawieniach istniejgcej sieci LAN w danej PL.

8. Procedury serwisowe wszystkich Komponentdw i elementow
dostarczonej Infrastruktury

9. Potwierdzenie w formie pisemnej od producenta na rozpoczecie biegu
ustugi gwarancyjnej. Dopuszcza sig mozliwo$¢ wydruku z portalu

producenta, jesli gwarancje sg widoczne na koncie Zamawiajgcego W

portalu producenta.

Inne dokumenty wytworzone w trakcie realizacji PZ dotyczace rozwigzan
technicznych i projektowych.

Pytanie 35 (Zestaw 1 Pytanie 34):

§ 3. Termin realizacii Unmowy, ust. 3

§ 7. Dokumentacja, ust. 1

§ 7. Dokumentagia, ust. 3

§ 8, Termin wykonania [ odbiory Dokumentacji, ust, 1

Czy poprzez ww. zapisy naleZy rozumiec, Ze przedmiot umowy dla etapdw I, II i III maja byc dostarczone do:
- dla Etap I - w terminie 90 dni od daty podpisania Umowy

- dla Etap II - w terminie 180 dni od daty podpisania Umowy

- dla Etap III - w terminie 300 dni od daty podpisania Umowy

A czas odbiordw jest liczony od dnia przekazania produkto w/komponentéw czy podpisanie protokoldw odbiordw dla ww.
etapow ma nastapic do dnia wskazanego § 3. Termin realizacji Umowy, ust. 3.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiajacy dodatkowo wyjasnia, ze podpisanie protokotéw
odbioréw dla ww. etapéw ma nastapi¢ w terminach wskazanych w §3. Termin realizacji Umowy, ust. 3.
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Pytanie 36 (Zestaw 1 Pytanie 35):

§ 3. Termin realizacji Umowy, ust. 3, pkt. D

Zgodnie z zapisami umowy etap 1V trwa 330 dni od podpisania umowy. Zgodnie z uznanymi metodykami jak rownie?
Zgodnie z nastepstwem produktdw, produkty etapu 1V nie moga zostac zrealizowane przed odbiorem produktdw etapu
Il gdy? stanowig o kompletnosci i zgodnosci z pracami wykonanymi w ramach etapow I, IT j III. Zgodnie z procedura
odbiorowg dla dokumentacji jej czas odbioru to okoto 18 — 20 ani reboczych co przy zatozeniu ze etap 1V trwa 30 dnj

kalendarzowych jest z zalozenia niezgodne i nie moZliwe do realizacji co z gdry naraza Wykonawce na kary.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37 (Zestaw 1 Pytanie 36):

Umowa postuguje sie pojeciami (z wielkiej litery) Bledu, Oprogramowania Zarzadzajacego, Oprogramowania,
Oprogramowania standardowego oraz Producenta oraz inne pisane z wielkiej litery w dokumentacji przetargowey,
Jednoczesnie nie zawiera w swojej tresci aefinicii tych pojec. W zwigzku z bowyzszym prosimy o uzupefnienie umowy o
definicje legalne w/w pojec, ktdre moga mieé znaczenie dia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zatacznika nr 10 do SIWZ dodajac nastepujace wiersze w tabeli:

Kategoria Wady w Infrastrukturze sieciowej, Oprogramowania lub
Oprogramowania Standardowego , oznaczajgcy jego funkcjonowanie
3.1 Btad niezgodne z opisem w Dokumentacji oraz SIWZ, powodujace btedne
zapisy w bazie danych lub uniemozliwiajgce dziatanie pojedynczych
funkcjonalnosci w Przedmiocie Zaméwienia

Oprogramowanie wraz z odpowiednimi licencjami obejmujace wszelkie

39.1 | Oprogramowanie oprogramowanie dostarczane w ramach postepowania

Nalezy przez to rozumieé Oprogramowanie wraz z odpowiednimi
licencjami®, w ktdrego sktad wchodzi: oprogramowanie systemodw

39.2 gtzl'é)c?;?g&v;ame operacyjnych, oprogramowanie baz danych, oprogramowanie serwerow
aplikacyjnych niezbedne do prawidtowej pracy Oprogramowania
Zarzadzajgcego i Infrastruktury Sieciowej
. Oprogramowanie stuzgce do zarzadzania cata Infrastrukturg sieciowg
39.3 g:!;(;%r;a?;\game dostarczong w ramach postepowania, ktérego szczegdtowe

funkcjonalnoéci opisano w punkcie 8 Zatacznika nr 9 do SIWZ.

Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ zmieniajac tres¢ §12 ust. 10 na nastepujaca:

Byto:

10. W przypadku dostarczenia przez Producenta nowej lub zmodyfikowanej wersji Oprogramowania
wymagajacego aktualizacji lub wymiany Oprogramowania dostarczonego w ramach niniejszej Umowy,
Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek wymiany lub aktualizacji takze tego Oprogramowania.

Ma by¢:

10.W przypadku dostarczenia przez producenta nowej lub zmodyfikowanej wersji Oprogramowania
wymagajacego aktualizacji lub wymiany catoéci lub czesci pozostatego Oprogramowania dostarczonego w
ramach niniejszej Umowy, Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek wymiany lub aktualizacji takze
tego Oprogramowania.

Pytanie 38 (Zestaw 1 Pytanie 37):

Umowa w par. 14 przewiduje kary umowne za opdZnienie w reakgji oraz opdznienie w wykonaniu naprawy. Z punktu
widzenia wykonawcy kiuczowe znaczenie dia zamawiajgcego ma terminowe usuniecie wady. W Konsekwencyi,
ewentualne sankgionowanie powinno odnosic sig wylqcznie do opdZnienia w wykonaniu naprawy. Czas reakcji ma
charakter jedynie pomocniczy (techniczny) i oznacza podjecie pierwszej czynnosci zwiazanej z wykonaniem naprawy.
Jego przekroczenie nie wigze sie jednak z negatywnymi Konsekwencjami po stronie zamawiajacego., Moga one wystapic
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dopiero po przekroczeniu terminu wykonania naprawy. Dlatego tez, wnioskujemy o usunigcie z umowy postanowieri
przewidujacych naliczenia kary umownej za apdZnienie w reakcjl.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 39 (Zestaw 1 Pytanie 38):

Umowa w par. 14 przewiduje kary umowne za opdznienie w reakgii oraz opdzZnienie w wykonaniu naprawy. Z punktu
widzenia wykonawcy kluczowe znaczenie dla zama wiajacego ma terminowe usunigcie wady. W konsekwendji,
ewentualne sankcjonowanie powinno odnosic sig wylgcznie do opdZnienia w wykonaniu naprawy. Czas reakcji ma
charakter jedynie pomocniczy (techniczny) i oznacza podjecie pierwszej czynnosci zwigzanej z wykonaniem naprawy.
Jego przekroczenie nie wigZe sig jednak z negatywn ymi konsekwencjami po stronie zamawiajgcego. Moga one wystapic
dopiero po przekroczeniu terminu wykonania naprawy.

Wnosimy o wprowadzenie zastrzeZenia, Ze kary umowne za opdznienie w reakgji nie beda naliczane w przypadku
terminowego wykonania naprawy przy ktdrej doszio do przekroczenia czasu reakcji (par. 14 ust. 2 pkt 1f 2).

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 40 (Zestaw 1 Pytanie 39):

Umowa w par. 14 przewiduje kary umowne za opdZnienie w reakcji etapow. Z punktu widzenia wykonawcy kluczowe
znaczenie dla zamawiajacego ma terminowe wykonanie calego przedmiotu umowy. W konsekwencji, ewentualne
sankcjonowanie powinno odnosi¢ sie wytacznie do opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy jako catosci, Terminy
wykonania etapow maja charakter jedynie pomocniczy. Ich przekroczenie, co do zasady nie wigze sie z negatywnymi
konsekwenciami po stronie zamawiajacego. Moga one wystapi¢ dopiero po przekroczeniu terminu wykonania calego
przedmiot umowy. Dodatkowo brak uzasadnienia dla naliczania kary za opdZnienie w wykonaniu etapu od catosci
wynagrodzenia za wykonanie calego przedmiotu umowy. Dlatego tez, wnioskujemy o usuniecie z UMowy postanowieri
przewidujacych naliczenia kary umownej za opdZnienie w wykonaniu etapu, ewentualnie zastrzeZenie, Ze kary umowne
za opdZnienie w wykonaniu etapu nie beda naliczane w przypadku terminowego wykonania catego przedmiotu umowy
(par. 14 ust. 2 pkt 4 [ ust. 3).

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 41 (Zestaw 1 Pytanie 40):

Umowa przewiduje kary umowne m.in. za opéZnienie w wykonaniu naprawy lub przekroczenie terminu koricowego
wykonania calego przedmiotu umowy. Jednoczesnie umowa przewiduje kary umowne za odstapienie od umowy. W
przypadku odstapienia od umowy z powodu przekroczenia w/w termindw oznaczatoby to podwdjne karanfe wykonany
73 to samo zdarzenie. Stanowiloby to naruszenia zasady rownowagi stron, zwiaszcza, ze umowa nie przewiduje kar
umownych zastrzezonych na korzys¢ wykonawcy. Diatego tez wnioskujemy, aby usunad z umowy postanowienia
przewidujace mozliwosc kumulacji kar umownych i naliczania kilku kar z tytufu tego samego zdarzenia (par. 14 ust. 9).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 42 (Zestaw 1 Pytanie 41):

Umowa przewiduje limit kar umownych na poziomie 3 krotnosci wynagrodzenia wykonawcy. PowyZsze w sposob raZgcy
odbiega od standardéw rynkowych, gdzie maksymaina laczna wysokos¢ wszystkich kar, jakie mogaq by naliczone w
2wigzku z umowa limitowana jest na poziomie 30-50 % wartosci wynagrodzenia. Diatego tez postulujemy, zmiang Umowy
w powyzszym zakresie i dostosowanie je tredci do standarddw rynkowych (par. 14 ust. 9).

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zatgcznika nr 2 do SIWZ §14 ust. 9 na nastepujgca
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Byto:

9. Kary umowne, za wyjatkiem ustepu 3, moga by¢ naliczane z kazdego powyzej wymienionego ustepu
niniejszego paragrafu niezaleznie od siebie (oddzielnie). Tak naliczone kary sumuja sie, a umowna wartoéé
maksymalna naliczonych kar wynosi 3 krotnoéé wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust 1.

Ma by¢:

9. Kary umowne, za wyjatkiem ustepu 3, mogg byé naliczane z kazdego powyzej wymienionego ustepu
niniejszego paragrafu niezaleznie od siebie (oddzielnie). Tak naliczone kary sumujg sie, a umowna wartoé¢
maksymalna naliczonych kar wynosi jednokrotnoéé wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust 1.

Pytanie 43 (Zestaw 1 Pytanie 42):

Umowa przewiduje w przypadku programow istniejacych, ktdre nie Zostaly stworzone w ramach realizacji umowy,
powstafych w ramach innych przedsiewziec lub programow niededykowanych udzielenie bezterminowey licencii na ich
uZytkowanie. Prosimy o doprecyzowanie Jakie programy Istniejace lub programy niededykowane Zamawiajacy ma na
mysli. Z tresci przepisu nie wynika bowiem Jaki ma byc ich zwigzek z przedmiotem umowy. Jednoczesnie zwracamy
uwage, Ze z uwagi na czesto wystepujacy przy oprogramowaniu standardowym model licencionowania udzielenie licencf
przez wykonawce moze byc niewykonalne. Wykonawca bowiem wylacznie odsprzedaje oprogramowanie, ktdre stanowi
przedmiot licencjonowania pomiedzy jego producentem lub dystrybutorem a uZytkownikiem Koricowym. W konsekwenci,
wykonawca moze zobowigzad sie Jjedynie, do zapewnienia zama wiajgcemu licenci o parametrach okresfonych w umowie,
bez jego licencionowania przez wykonawce. Licencjodawcg w tym przypadku bedzie dystrybutor lub producent. W
Zwigzku z powyZszym prosimy o uwzglednienie powyzszej okolicznosci w tresci przepisu par. 16 ust 17 2. Ponadto
Zadanie udzielenia licengii na wszystkie utwory wykorzystane na potrzeby realizacji przedmiotu umowy jest zbyt daleko
idgce. W ocenie wykonawcy powinno dotyczyC to wylgcznie oprogramowania bedacego komponentem, a nie
wyKorzystywanego jedynie positkowo do realizagji przedmiotu umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjasnia, ze tre$¢ §16 ust. 1 Zafacznika nr 2 do SIWZ dotyczy
gtéwnie Oprogramowania Standardowego istniejacego na rynku, ktére jest elementem dostawy.

Pytanie 44 (Zestaw 1 Pytanie 43):

Whnioskujemy o usuniecie z umowy par. 16 ust. 11/ 12. 7 uwagi na brak wiedzy na temat na temat Innego systemu
informatycznego”, o ktdrym mowa w tych przepisach zozenie zobowigzania o tresci tam wskazanej miatoby charakter
gwarancyjny i obarczone byfoby bardzo duzym ryzykiem po stronie wykonawcy. Wykonawca nie znajac systemow, ich
specyfiki, funkcionalnosci i zaloZeri nie moze zloZyc takiego zapewnienia. Dodatkowo wskazany tam czasookres
powodje, Ze systemy, ktdre wystepowad bedg za 5 czy 10 lat moga nie byc kompatybilne w Zaden sposob z przedmiotem
umowy. Zfozenie zapewnieri, o ktdrych mowa w powyzszych przepisach byloby mozliwe wylgcznie w przypadku, jeZeli
W umowie zamawiajgcy podatby dokiadng specyfikacie owych "innych systemdw informatycznych”, co jednak nie
nastapifo.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tre$é Zatacznika nr 2 do SIWZ wykreslajac z §16 ust. 11 i 12.

Pytanie 45 (Zestaw 1 Pytanie 44):
Umowa nie okresla zasad ani czasookresu, w ktorym wykonawca ma wykonywac nadzor autorski, Diatego te? prosimy o
usunigcie przedmiotowego przepisu z umowy (par. 7 ust. 13).

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tre$é Zatacznika nr 2 do SIWZ wykreslajac z §7 ust. 13.

Pytanie 46 (Zestaw 1 Pytanie 45):

Zgodnie z par. 3 ust. 6 pkt 2 wykonawca wykonujac przedmiot umowy zobowizzany Jest m.in. zapewnic przestrzeganie
przez swoich pracownikow i ewentualnych podwykonavwcow przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych wynikajacych z
odpowiednich aktéw Zamawiajacego, przy czym umowa nie precyzuje o jakie akty chodzi; prosimy o wyspecyfikowanie
I udostepnienie wykonawcom tych aktdw na etapie postepowania, ab y mogli zapoznac sie z ich trescig przed uplywem
terminu skiadania ofert.

Odpowiedz: _
Zamawiajacy udzielit wyjasnier w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 24: (Zestaw 1 Pytanie 23).
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Pytanie 47 (Zestaw 1 Pytanie 46):

Wykonawca jest zobowigzany m.in. do umozliwienia przeprowadzenia Kontroli prowadzonych prac, przy czym umowa
nie zawiera Zadnych ograniczeri w tym Zzakresie (par. 3 ust. 7 umowy); Proponujemy, aby uzupefnic umowe o
postanowienie, z ktdrego bedzie wynikafo, Ze prowadzone kontrole nie moga utrudniacé Wykonawcy wykonywania
przedmiotu umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 48 (Zestaw 1 Pytanie 47):

Zgodnie z par. 5 ust. 2 umowy, zmiana oscb dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym umowa fie okredla terminu w ktérym Zamawiajgcy powinien Zzajac
stanowisko, Sugerujemy, aby umowa okreslata termin, ktorym Zamawiajacy powinien sie wypowiedziec w sprawie
wniosku wykonawcy, przy czym odmowa powinna wymagaé uzasadnienia, a ewentualne milczenie powinno
réwnoznaczne z wyraZeniem zgody.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 26 (zestaw 1 pytanie 25).

Pytanie 49 (Zestaw 1 Pytanie 48):
Sugerujemy, aby umowa precyzowala, ktdry dokument bedzie rozstrzygajacy w przypadku rozbieznosci pomiedzy
umowa a zatacznikami, w szczegolnosci opz.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50 (Zestaw 1 Pytanie 49):

Dot, par. 15 pkt. 172 umowy

Czy w przypadku skfadania oferty przez Wykonawedw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia wystarczy by
Wykonawcy wystepujacy wspolnie facznie wykazall sie ubezpieczeniem OC w zakresie Przedmiotu Umowy na sume nie
nizszg niz 100% wartosci umowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zaakceptuje takiego rozwigzania.

Pytanie 51 (Zestaw 1 Pytanie 50):

Dot. par. 15 pkt. 2 umowy

Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy poprzez: ,Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ubezpieczenia, o
ktdrym mowa w ust. 1 przez caly okres obowigzywania Umowy na sume ubezpieczenia nie nizsza niz 100 % wartosci
brutto Umowy” rozumie okres 330 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy rozumie ten okres jako okres do dnia podpisania Protokotu koncowego.

Pytanie 52 (Zestaw 1 Pytanie 51):

Dot., wadium

Czy w przypadku skiadania oferty przez Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia Wykonawcy
moga wnies¢ wadium w kilku formach przez kazdego z Wykonawcdw, facznie opiewajacych na kwote wymagang zapisami
SIWz?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wybor okreslonej formy lub form wniesienia wadium stanowi samodzielng decyzje
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie, jednakze w przypadku formy innej niz pieniezna
prawidtowe wniesienie wadium to takie, ktére w treéci zabezpiecza calo$¢ oferty. Jednoczesnie Zamawiajacy
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podkresla, ze zgodnie z postanowieniami Rozdziatu VIII ust. 9 pkt 1) SIWZ ,W przypadku sktadania przez
Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacym
prawem i winna zawiera¢ nastepujgce elementy: nazwe Wykonawcy (w przypadku Wykonawcow
wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia — nazwy wszystkich tych Wykonawcéw),
beneficjenta gwarancji (Wojewddztwa Pomorskiego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib.

Pytanie 53 (Zestaw 1 Pytanie 52):

W punkcie 8.17 Zatacznika 9 Zamawiajacy wymaga predkosci transmisji do 450Mbps dla 802.11n i 1300Mbps dia
802.11ac jednoczesnie wymagajac punktu dostepowego z MIMO 2x2. Dla radia 2x2 moZliwe do osiggniecia predkosci,
Zgodne ze standardem to dla 802.11n: 6.5 do 300 Mbps (MCS0 do MCS15), dia 802.11ac: 6.5 do 867 Mbps (MCSO do
MCSS, NS5 = 17 2). Czy w zwigzku z powyzszym mozZna uznac wymagane wartoda za omylke pisarska, a powyzej
przytoczone wartosci za poprawne?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tre$é w Zatgcznika nr 9 do SIWZ, dziat 8. rozdziat 8.17 wiersz cechy ,Specyfikacja radia
802.11a/n/ac, na nastepujaca:

Byto:
Specyfikacja Obstugiwane czestotliwosci:
radia ¢« 5.150-5.250 GHz

802.11a/n/ac e 5.250 - 5.350 GHz
e 5.470 - 5.725 GHz
e 5.725-5.825GHz

Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Predkosci transmisji: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps dla 802.11a/g, 802.11n
MCS0-MCS23 (6,5Mbps do 450Mbps), 802.11ac MCSO do MCS9, NSS = 1 do 3 (6.5
do 1300 Mbps)

Obstuga HT, kanaty 20, 40 oraz VHT 20/40/80MHz
Mozliwos¢ konfigurowana mocy transmisji przez administratora
(zwiekszenie/zmniejszenie)

Ma byc:
Specyfikacja radia | Obstugiwane czestotliwodci:
802.11a/n/ac e 5,150 - 5.250 GHz

e 5.250 - 5.350 GHz
o 5,470 -5.725 GHz
e 5.725-5.825GHz

Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Predkosci transmisji: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps dla 802.11a/g, 802.11ac:
6.5 do 867 Mbps (MCS0 do MCS9, NSS = 1 i 2), 802.11n: 6.5 do 300 Mbps (MCS0
do MCS15),

Obstuga HT, kanaty 20, 40 oraz VHT 20/40/80MHz

Mozliwos¢ konfigurowana mocy transmisji przez administratora
(zwiekszenie/zmniejszenie)

Pytanie 54 (Zestaw 1 Pytanie 53):
W kilku lokalizacjach opisanych w OPZ pojawia sie wymdg wkiadek Swiatlowodowych typu BiDi, Wkiadki tego typu ze
wzgledu na swojg specyfike (transmisja na pojedynczym wicknie Swiatfowodowym) musza dziatac w parach (typ A i B).
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Kluczowy jest w ich przypadku rowniez dystans (dfugosc swiatiowodu) na Jakim pracujg oraz producent urzgdzeri do
Jakich sg podtaczone. Prosimy o uszczegofowienie podane liczby dotyczg sumy wkiadek (np. 8 kladek to 4 pary) czy tez
par wkiadek, na jakim dystansie ma pracowac kazda para oraz do jakich przetacznikéw ma byc podfaczona. Brak tych
informacji znaczaco podroZy Koszty ze wzgledu na koniecznosc zalozenia wkiadek pracujgcych na najwiekszych
dystansach, czyli najdrozszych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uszczegdtowia informacje dla nastepujgcych Placowek:

PL12: W ramach PZ nalezy dostarczy¢ min. 6 par modutéw BiDi LC/LC 10Gbps SM (transmisja na jednej Zyle
éwiattowodu). Wktadki beda montowane do przetacznikéw, ktére zostang zakupione w wyniku niniejszego
przetargu

PL18: Opisywane wkiadki nie s3 wymagane. Zamawiajacy wymaga jedynie, aby switch typu Core umozliwiaty
wykorzystanie wktadek typu BiDi w przysztosci.

PL19 tacznie do transmisji po 2 widknach do kazdej lokalizacji PL19.2 potrzebuje co najmniej 6 par modutdw,
Realizowa¢ one muszg potgczenia pomiedzy:

- Szpital Morski im. PCK w Gdyni <-> Szpital Specjalistyczny w Wejherowie [dystans 43km];

- Szpital Morski im. PCK w Gdyni <-> Szpital Miejski $w. Wincentego a Paulo w Gdyni [dystans 20km];

- Szpital Morski im. PCK w Gdyni <-> Pomorskie Centrum Choréb Zakaznych i Gruzlicy w Gdansku [dystans
42km].

Pytanie 55 (Zestaw 1 Pytanie 54):

W punkcie 4.1, podpunkt 8 OPZ Zamawiajacy wymaga: ,Wszystkie urzgdzenia musza wspdipracowac z siecig
energetyczng o parametrach: 230 V + 10%, 50Hz. (chyba, ze w wymaganiach szczegdfowych Jest wyspecyfikowane
inaczej)”. PoniewaZ nie jest to jednoznacznie wskazane dla kontrolera sieci bezprzewodowej Typ A (punkt 8.14 OFZ)
oraz dla Access Pointdw (punkt 8.17 OPZ), prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku gdy kontroler sieci bezpize wodowej
Tvp A ma mozliwos¢ zasilenia poprzez standard POE, dostarczanie dedykowanego zasilacza 230V nie jest kohieczne oraz
o potwierdzenie, Ze poniewaz Access Point jest zasilany z POE (co Jest wymagiem podstawowym opisanym w punkcie
8.17, sekcja Interfejsy fizyczne), dostarczenie dedykowanych zasilaczy | power injectoréw nie jest konieczne?

Odpowiedz:

Jezeli kontroler sieci bezprzewodowej Typ A moze byé zasilany poprzez standard PoE, bedzie zasilany
z uzyciem tego standardu i dostarczenie dedykowanych zasilaczy nie jest konieczne. Access Pointy beda
zasilane z uzyciem standardu PoE i dostarczenie dedykowanych zasilaczy nie jest konieczne.

Pytanie 56 (Zestaw 1 Pytanie 55):

W punkcie 5.9.2 OPZ dotyczacym PL12.1 mowa jest o posiadanych przez Zamawiajacego przefacznikach HP2960. Wedfug
naszej najlepszej wiedzy, ten producent nie posiada I nie posiadat w swojej ofercie takiej serif urzgdzen, za to posiada je
firma Cisco. Prosimy o potwierdzenie o jaka serie urzadzer, jakiego producenta chodzi?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nastapita omytka pisarska i prawidtowym modelem sg przetaczniki CISCO 2960.

Pytanie 57 (Zestaw 1 Pytanie 56):

W lokalizacii PL19 wymagana liczba Access Pointow (257) przekracza maksymalng liczbg Access Pointdw, ktdre moga
obstuzyé wymagane w tej lokalizacji kontrolery sieci bezprzewodowej (256). Czy jest to dziatanie celowe (np. dodatkowy
Access Point jako czesé zamienna) czy tez blad?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy nie bedzie wymagat obstugi ponad 256 szt. AP przez
dostarczone przez Wykonawce kontrolery sieci bezprzewodowej.

Pytanie 58 (Zestaw 1 Pytanie 57):

W punkcie 4.5.2 OPZ Zamawiajacy wymaga ,WdroZenie scentralizowanego, redundantnego modelu zarzgdzania
wszystkimi punktami dostepowymi sieci WLAN z zastosowaniem kontrolerow WLAN.”, przy czym w niektdrych
lokalizacjach (np. (PLO1, PLO2, PLO6, PL11, PL19) realizagja postulatu redundantnego modelu zarzadzania nie jest
mozliwa ze wzgledu na zbyt malg (lub zbyt mate) liczbe wymaganych Kontrolerdw w stosunku do wymaganej liczby
Access Pointdw. Prosimy o potwierdzenie, czy w lokalizagiach, w ktorych nie przewidziano odpowiednie] pojemnosci
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kontrolerdw, postulat w pefni redundantnego modelu zarzadzania nie Jest wymagany i podtrzymane sg wymogi ilosciowe
tak na liczbe kontrolerow jak | Access Pointow? Pragniemy te? zwrdcic uwage, Ze zwickszenie liczby lub pojemnodci
Kontrolerdw sieci bezprzewodowej bedzie sie wigzalo ze znacznym zwiekszeniem Kosztéw calego projektu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia tres¢ Zatacznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.5 podrozdziat 4.5.2. pkt 1) lit d), na
nastepujaca:

Byto:
d) Wdrozenie scentralizowanego, redundantnego modelu zarzadzania wszystkimi  punktami
dostepowymi sieci WLAN z zastosowaniem kontroleréw WLAN.

Ma by¢:

d‘g Wdrozenie scentralizowanego, redundantnego modelu zarzadzania wszystkimi  punktami
dostepowymi sieci WLAN z zastosowaniem kontroleréw WLAN z wytgczeniem lokalizacji, w ktérych
liczba zamawianych i wczesniej posiadanych kontroleréw sieci bezprzewodowej nie pozwala na
zapewnienie redundantnosci.

Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatgcznika nr 9 do SIWZ, dziat 6 rozdziat 6.1, na nastepujaca:
Byto:

LP. RR VA LROCONA RODZAJ URZADZENIA I('égif
1 AP Access Point 1146
2 Kontroler WLAN Typ A Kontroler sieci bezprzewodowej Typ A 8
3 Kontroler WLAN Typ B Kontroler sieci bezprzewodowej Typ B 16
4 Kontroler WLAN Typ C Kontroler sieci bezprzewodowej Typ C 8

NAZWA SKROCONA

RODZAJ URZADZENIA

1 AP Access Point 1146
2 Kontroler WLAN Typ A Kontroler sieci bezprzewodowej Typ A 8
3 Kontroler WLAN Typ B Kontroler sieci bezprzewodowej Typ B 12
4 Kontroler WLAN Typ C Kontroler sieci bezprzewodowej Typ C 12

Zamawiajacy dodatkowo informuje, Ze publikuje ujednolicong treéé Zatacznika nr 1.01 do SIWZ ~Formularz
cenowy” zawierajgcg powyzsze zmiany.

Pytanie 59 (Zestaw 1 Pytanie 58):

W punkcie 4.5.3 OPZ wymagane jest ,Wymagana jest konfiguracia Oprogramowania Zarzadzajgcego w zakresie
wszystkich dostarczanych w ramach postepowania przelgcznikdw, kontrolerow sieci bezprzewodowej | punktow
dostepowych...”, natomiast w lokalizacjach PLO2 oraz PLO6 jest on niemoZliwy do spefnienia z uwagi na fakt, ze w tych
lokalizacjach nie jest przewidziane Oprogramowanie Zarzadzajace. Czy w powyZszych lokalizacjach postulat ten nie musi
by¢ spefniony?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia treSC Zatgcznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.5 podrozdziat 4.5.3. pkt 1), na
nastepujaca:

Byto:

1) Wymagana jest konfiguracja Oprogramowania Zarzadzajacego w zakresie wszystkich dostarczanych w
ramach postgpowania przetacznikéw, kontroleréw sieci bezprzewodowej i punktéw dostepowych. Wymaga
si¢ co najmniej nastgpujacych czynnosci zwigzanych z Oprogramowaniem Zarzadzajacym:

24



Fundusze Wﬁ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska e

Europejskie ‘. . Europejski Fundusz o
P€J T8y WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Rendl: hegiandinege

Program Regionalny

Ma byc:

1) Wymagana jest konfiguracja Oprogramowania Zarzadzajacego w zakresie wszystkich dostarczanych
w ramach postepowania przetacznikdw, kontroleréw sieci bezprzewodowej i punktéw dostgpowych
w placéwkach, dla ktdrych przewidziano dostarczenie Oprogramowanie Zarzadzajgcego:

Pytanie 60 (Zestaw 1 Pytanie 59):

W punkcie 4.5.2 OPZ punkt m wymagane jest Przeprowadzenie pomiaréw po instalacji | wdroZeniu sieci WLAN; Na ich
padstawie przedstawienie raportu potwierdzajgcego pokrycie sygnafem | zapewnienie wymaganych parametrow oraz
funkcjonalnosci sieci WLAN w PL”. Poniewaz oferent nie ma Zadnego wplywu na zamawiang liczbg Access Pointow oraz
kontrolerdw sieci bezprzewodowej, oraz nie ma dostepu do wynikow pomiardw | planowania radiowego na podstawie,
ktdrych liczby te zostaly okreslone, wnosimy o wykreslenie zapisu ,i zapewnienie wymaganych parametrow oraz
funkcjonalnosci sieci WLAN w PL”. Pozostawienie tego zapisu znaczaco podniesie koszty projektu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatacznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.5 podrozdziat 4.5.2 pkt 1) lit m):

Byto:

m) Przeprowadzenie pomiaréw po instalacji i wdrozeniu sieci WLAN; Na ich podstawie przedstawienie raportu
potwierdzajacego pokrycie sygnatem i zapewnienie wymaganych parametréw oraz funkcjonalnosci sieci
WLAN w PL.

Ma byc:
m) Przeprowadzenie pomiaréw po instalacji i wdrozeniu sieci WLAN; Na ich podstawie przedstawienie raportu
potwierdzajacego pokrycie sygnatem.

Pytanie 61 (Zestaw 1 Pytanie 60):

W punkcie 4.5.2 OPZ punkt m wymagane jest ,Przeprowadzenie pomiardw po instalacii i wdrozeniu sieci WLAN; Na ich
podstawie przedstawienie raportu potwierdzajacego pokrycie sygnatem”. Prosimy o okreslenie w jakich formatach (CAD,
Jpg, pdf. itp.) dostepne sg plany, ktdre maja zostad uZyte do przeprowadzenia pomiarow oraz o wylgczenie z tego
wymagania PL, w ktdrych dostarczenie niezbednych plikéw z planami nie bedzie mozliwe. Jest to niezbedne do
oszacowania czasochionnosci i kosztdw przeprowadzenia pomiardw, brak tych informagji znacznie podroZy koszty
projektu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje., ze Placowki posiadajg plany budynkéw w nastepujacych formatach:

PLO1 — Placéwka posiada dokumentacje budynku w formie papierowej

PLO2 - Placéwka posiada dokumentacje budynku w formacie PDF

PLOS - Placéwka posiada dokumentacje budynku w formacie PDF oraz CAD

PLO6 - CZP w Stupsku posiada schematy wszystkich kondygnacji w formacie CAD.

PLO7 - Posiadamy plany w formacie CAD i PDF lokalizacji Stupsk bez budynku Patomorfologii oraz Kuchni.
Budynek w Ustce posiada tylko skany dokumentacji. Dokumentacja uzupetniona powinna pojawic¢ sie w
trakcie realizacji projektu termomodernizacii, ktdry juz sig rozpoczat.

PLOS - Placéwka posiada dokumentacje budynku w formacie PDF

PL10 - Placéwka posiada dokumentacje budynku w formacie PDF

PL11 - Placéwka posiada dokumentacje budynku w formacie PDF oraz CAD

PL12.1 - Zamawiajacy dysponuje planami w formatach CAD (DWG) oraz w niektorych przypadkach PDF.
Nalezy zaznaczyé, ze czes¢ posiadanej dokumentacji moze by¢ nieaktualna i bedzie wymagata uaktualnienia.
PL14 - Placéwka posiada dokumentacje budynku w formacie PDF

PL16 - Dostepne sg plany w formatach CAD oraz PDF.

PL17 — Placdwka posiada dokumentacje budynku w formie papierowej

PL18 - Placdwka posiada dokumentacje budynku w formacie PDF oraz CAD

PL19.2- - Zamawiajacy dysponuje podktadami architektonicznymi w formacie PDF.

Podktady te Wykonawca bedzie musiat w swoim zakresie dostosowaé do formy edytowalnej (zgodnie z
zapisami Zatacznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.5 podrozdziat 4.5.2 pkt 1) lit ¢) oraz nanie$¢ ewentualne
zmiany architektoniczne powstate np. wskutek drobnych remontéw niektérych pomieszczen, ktére to zmiany
powstaty od daty sporzadzenia ww. podktadow.
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Pomimo udostepnienia w niektdrych Placéwkach podktadéw w formie edytowalne, Zamawiajgcy zaznacza,
ze Wykonawca w przypadku takiej koniecznodci bedzie musiat w swoim zakresie dostosowaé¢ do formy
edytowalnej (zgodnie z zapisami Zatacznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.5 podrozdziat 4.5.2 pkt 1) lit ¢)
oraz nanie$¢ ewentualne zmiany architektoniczne powstate np. wskutek drobnych remontéw niektérych
pomieszczen."

Pytanie 62 (Zestaw 1 Pytanie 61):

W punkcie 4.5.2 podpunkt I OPZ Zamawiajacy wymaga implementacyi protokofu 802, 1x dia PL, w ktdrych wdrozona jest
ustuga katalogowa i kontrola dostepu, Prosimy o okreslenie, w ktdrych PL jest wdroZona usfuga katalogowa (AD) i w
Jakiej wersji oraz jakie systemy kontroli dostepu (producent, nazwa systemu oraz wersja). Jest to niezbedne do
oszacowania realnych kosztdw implementacji, brak tych informacji znacznie podroZy koszt projektu.

Odpowied?:

Zamawiajgcy informuje, ze stan wdrozenia ustugi katalogowej oraz systeméw kontroli dostepu w placéwkach
ksztattuje sie nastepujaco:

PLO1 — Nie posiada wdrozonej ustug katalogowej oraz systemu kontroli dostepu

PLO2 — Nie posiada wdrozonej ustug katalogowej oraz systemu kontroli dostepu

PLO5 — Nie posiada wdrozonej ustug katalogowej oraz systemu kontroli dostepu

PLO6 — Nie posiada wdrozonej ustug katalogowej oraz systemu kontroli dostepu

PLO7 — Posiada wdrozong ustuge katalogowg na wersji Windows Serwer 2008 R2 w placéwce Stupsk

PLO8 — Nie posiada wdrozonej ustug katalogowej oraz systemu kontroli dostepu

PL10 — Nie posiada wdrozonej ustug katalogowej oraz systemu kontroli dostepu

PL11 - Nie posiada wdrozonej ustug katalogowej oraz systemu kontroli dostepu

PL12.1 —Zamawiajacy ma wdrozong ustuge katalogowg Active Directory w WCO w wersji Windows Server
2012 i czesciowo w Szpitalu $w. Wojciecha na Zaspie w wersji Windows Server 2008 R2 Enterprise. W Szpitalu
im. M. Kopernika nie ma ustugi katalogowej (AD).

PL14 — Nie posiada wdrozonej ustug katalogowej oraz systemu kontroli dostepu

PL16 — Nie posiada wdrozonej ustug katalogowej oraz systemu kontroli dostepu

PL17 — Nie posiada wdrozonej ustug katalogowej oraz systemu kontroli dostepu

PL18 - Posiada wdrozong ustuge katalogowa na wersji Windows Serwer 2008 R1

PL19.2 - We wszystkich lokalizacjach placéwek PL19.2 dostepna jest ustuga AD w wersji systemu Windows
Server w wersji 2012R2.

Pytanie 63 (Zestaw 1 Pytanie 62):

W punkcie 4.8 OPZ podpunkt a, Zamawiajacy wymaga ., wkiadki swiatfowodowe — wymagane Jest dostarczenie wkiadek
dla wszystkich portow obstugujacych wkiadki swiattowodowe w dostarczangj Infrastrukturze sieciowej. Dobdr
poszczegdinych wkiadek zostanie przeprowadzony w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie DPR. Dobor wkiadek
dotyczy takZe urzadzer Firewall. Zaklada sie mozliwodd doboru wkiadek o réznych przepustowosciach (np. 1 Ghit, 10
Gbit) oraz o dowoinych parametrach obstugiwanych przez dostarczana Infrastrukture sieciowa.”, jednoczesnie w
wymaganiach szczegdlowych na urzadzenia sieciowe oraz w opisie specyficzn ych wymagari dla poszczegdinych PL (punkt
5 OPZ) wymagane sg konkretne kable DAC oraz wikiadki. Prosimy o uszczegdfowienie:

Czy wymagane jest obsadzenie wszystkich dostepnych na urzgdzeniu portow swiatlowodowych czy jedynie wymaganej
liczby minimalnej?

Czy wymagane jest dostarczenie wkiadek do portdw, ktdre znajduja sie na opcjonalnych modutach pozwalajacych na
rozbudowe, ale nie bedgcych przedmiotem zamdwienia?

Czy, jezeli port bedzie obsadzony wkiadka wynikajacg z wymagar szczegdfowych (np. wkiadka BiDi lub kabel DAC sfuzacy
do pofgczenia w stos), konieczne jest doposazanie tych portéw rowniez o dodatkowe wkiadki?

Czy przytoczony powyzej wymdg dotyczy réwniez kontrolerdw sieci bezprzewodowey? Pragniemy zwrdcic uwage, ze w
przypadku kontrolerow sieci bezprzewodowej Zazwyczaj polaczenie realizuje si¢ na dwdch niezaleznych, redundantnych
linkach o najwyzszej mozliwej predkosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia:

Ad a. Wymagane jest dostarczenie wktadek dla wszystkich dostepnych na urzadzeniu portéw. Porty te musza
by¢ aktywne, jezeli jakie$ porty sa zablokowane licencyjnie (konieczne dokupienie licencji w celu
odblokowania portu lub odblokowania petnej predkoéci jaka jest w stanie obstuzy€) to takie licencje musza
zostac dostarczone.
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Ad b. W PL, w ktérych wymagane jest dostarczenie modutéw rozszerzen, moduty te muszg by¢ obsadzone
wkiadkami. Nie jest wymagane dostarczenie wkiadek do modutéw, ktére nie sa dostarczone (opcje
rozbudowy). Dotyczy to wszystkich typéw przetgcznikéw opisanych w postgpowaniu. Wymagania na systemy
Firewall nie przewidujg uzycia wktadek.

Ad c. Porty obsadzone wkiadkami i kablami DAC wynikajacymi z wymagan szczegétowych nie wymagaja
dostarczenia dodatkowych wktadek i kabli innych niz wyspecyfikowane o ile ich obecnosc nie jest konieczna
dla spetnienia wymagan Przedmiotu Zamowienia.

Ad d. Powyzszy wymdg dotyczy réwniez kontroleréw sieci bezprzewodowej. Dodatkowo dla kontrolera Typ
C nalezy dostarczy¢ 2 kable 10Gb SFP+ typu DAC o dtugosci co najmniej 1 metr.

Pytanie 64 (Zestaw 1 Pytanie 63):

Pragniemy zwrdcic uwage, Ze Access Pointy, Kontrolery sieci bezprzewodowej i firewalle majg znacznie krotszy czas Zycia
niz przetaczniki, Z kolei Oprogramowanie Zarzadzajace nie wymaga do poprawnego dzialania posiadania wsparcia, o ile
dostarczone licencje sg permanentne (nie wygasaja). Cykle Zycia przefacznika (okres, w ktdrym nie jest on przestarzaty
i z powodzeniem moze realizowad swoje funkcje wynosi nawet powyzej 10 lat) jest znacznie dfuzszy niz w przypadku
sieci bezprzewodowej | firewalli (okofo 5 lat). Z tego wzgledu producenci sprzgtu oferujg znacznie dfuzZsze okresy
gwarancyjne i serwisy na przefgczniki (nawet 15 lat) niz na sprzet do budowy sieci bezprzewodowych, OZ | firewalle.
Proponowana w obecnej formie punktacia powoduje brak mozliwosci zaoferowania rozwigzania spefnigjgcego te
postulaty | w efekcie nie jest korzystna dla Zamawiajgcego. Proponujemy zmiany w punktacjl, ktdre pozwolg na jej
urealnienie | w efekcie mozliwosc zaoferowania korzystniejszego dla Zamawiajacego rozwigzania. W szczegdinosci
sugerujemy wylaczenie z punktagii czesci bezprzewodowej (kontrolery | Access Fointy) oraz oprogramowania
zarzgdzajacego.

Ponadto, poniewaz subskrypge baz danych producenta dla urzadzeri typu firewall sg zwyczajowo sprzedawane jako
czesé wsparcia producenta. Proponujemy przeniesienie firewalli z kryterium ., Termin gwarancyi | rekojmia za wady” do
kryterium ,Subskrypcie baz danych producenta dla urzadzeri typu firewall”. Urzadzenia typu Firewall zwykie zachowujg
swoja przydatnosé w organizacji w okresie do 5 lat ze wzgledu na dynamiczny wzrost transferdw oraz zagroZeri
sieciowych. Z tego wzgledu sugerujemy skrécenie tego kryterium do okresu 7 lat. Dla przykladu, wsparcie na poziomie
10 /at dla firewall, o ile znajdzie sie dostawca, ktdry bedzie w stanie je zaproponowac, podwoi koszty rozwigzania firewall
ze wsparciem na 5 lat. Takie rozwigzanie moZe sprawic, Ze kwota oferty znaczaco zwigkszy si¢ powodujgca zbyteczne
wydatki ze strony Zamawiajgcych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 65 (Zestaw 3 Pytanie 1):

Zgodnie z zapisami §1 ust 1 pkt i) Wykonawca zobowigzuje sie do Swiadczenia Gwarancji obejmujacej ustuge serwisu w
trakcie catego okresu gwarancii,

Prosimy o wyjasnienie co doktadnie Zamawiajacy rozumie pod pojeciem ,ustugi serwisu” skoro w §12 ust 5 pkt 2 oraz 7
wzoru umowy, Zamawiajgcy podaje:

§12 ust 5 pkt 2 Usluga serwisowa —autoryzowana przez producenta Infrastruktury sieciowej usfuga polegajaca w
szczegdinosci na naprawie lub wymianie urzadzeri lub ich czesci na nowe i oryginaine

Oraz

§12 ust 5 pkt 7 Calosc swiadczeri gwarancyjnych ma musi byc realizowana bezposrednio przez producenta sprzgtu
obeimujaca wszystkie elementy urzadzenia ( rowniez zasilacze § wentylatory)

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ §12 ust. 5 pkt 2) na nastepujaca:

Byto:
2) ustuga Serwisowa - autoryzowana przez producenta Infrastrutktury sieciowej Ustuga polegajaca w
szczegdlnosci na naprawie lub wymianie urzadzen lub ich czesci na czesci nowe i oryginalne,
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Ma byc¢:

2) ustuga Serwisowa — autoryzowana i realizowana przez producenta Infrastruktury sieciowej Ustuga
polegajaca w szczegdlnosci na naprawie lub wymianie urzadzen lub ich czeci na czedci nowe i oryginalne.
Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania realizacji $wiadczen gwarancyjnych pomiedzy
zamawiajacym a producentem Infrastruktury oraz Oprogramowanie Zarzadzajacego, przy czym $wiadczenia
te bedg wykonywane przez serwis producent. Wykonawca w ramach ustugi serwisu zobowigzany jest takze
do poprawy wszelkich btedéw konfiguracyjnych i instalacyjnych wykrytych podczas okresu gwarancji

Pytanie 66 (Zestaw 3 Pytanie 2):

Zgodnie z zapisami §2 ust 7 odpowiedzialnos¢ za dostarczony i zamontowan v sprzet, do momentu podpisania stosownego
protokofu odbioru, spoczywa na Wykonawcy.

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem ~Stosownego protokofu odbioru”,

Prosimy o potwierdzenie, Ze protokdf odbioru etapu II (dostawa komponentdw,) zwalnia Wykonawce z odpowiedzialnosci
za sprzet.

Zwracamy uwage, Ze wykonawca nie ma moZliwosci preejecia i zabezpieczenia pomieszczeri w ktérych montowany bedzie
sprzet.

Odpowiedz?:
W tym wypadku chodzi o protokét odbioru etapu II
Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ Umowy §2 ust. 7:

Byto:
7. Odpowiedzialnos¢ za dostarczony i zamontowany sprzet, do momentu podpisania stosownego protokotu
odbioru, spoczywa na Wykonawcy.

Ma byé:

7. Odpowiedzialnos¢ za dostarczony i odebrany w ramach odbioru czeéciowego, odbioru Komponentow lub
odbioru Etapu sprzet, do momentu Odbioru Koricowego, spoczywa na Wykonawcy z wytgczeniem
odpowiedzialnosci za kradziez oraz zniszczenie, ktéra po odebraniu dostaw przejmuje Zamawiajacy.

Ponadto Zamawiajgcy dodaje zapis w Zatgczniku nr 2.03 do SIWZ w tabeli ,SPECYFIKACIA
ZREALIZOWANYCH PRAC":

Bytlo:
] ] ]
Lp | SPECYFIKACJA ZREALIZOWANYCH PRAC | Tloéé
1) |.
Ma by¢:
Lp \ SPECYFIKACIA ZREALIZOWANYCH PRAC Ilosc¢
1) | W przypadku dostaw sprzetu podaé petng liste dostarczanych urzadzen oraz licencji
zwierajacg nazwe oraz producenta wraz z nr seryjnymi i katalogowymi (part number).

Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatacznika nr 10 do SIWZ wiersz 14. w kolumnie ,Opis” na nastepujaca:

Byto:
Dokumentacja opracowana przez Wykonawce wraz z pdzniejszymi zmianami,
na podstawie ktérej bedzie realizowany PZ i ktéra bedzie podlegata
T m— uzgodnieniom i akceptacji Zamawiajacych oraz IK. Rozpoczecie realizacji,_ ‘
14, ) instalacji, konfiguracji i wdrozenia Infrastruktury bedzie kazdorazowo mozliwe

Projektowa (DPR) po uzgodnieniu, a nastepnie odbiorze Dokumentacji projektowej przez

Zamawiajacych.
Minimalny zakres DPR:
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1) Koncepcja:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Czesc¢ opisowa wszystkie aspekty wdrozenia infrastruktury sieciowej
Schematy fizyczne projektowanej topologii sieci LAN

Schematy logiczne projektowanej topologii sieci LAN

Schematy fizyczne projektowanej topologii sieci WLAN

Schematy logiczne projektowanej sieci WLAN

Opracowanie struktury sieci wraz z integracjg z siecig istniejacg u
Zamawiajacego

2) Projekt wykonawczy:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

)
h)
)}
i)
K)
)

Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz
charakterystyke rozwigzan

Miejsce instalagji urzadzen

Schemat potaczen taczy $wiattowodowych i miedzianych urzadzen w
GPD i PD

Rysunki przedstawiajace rozmieszczenie urzadzen w punktach
dystrybucyjnych

Opracowanie struktury sieci

Opracowanie adresacji sieci routingu, podziatu sieci na segmenty
(VLAN-y)

Opracowanie QoS dla budowanego rozwigzania

Opracowanie integracji z dostepng w placéwce ustugg katalogowa
(jesli istnieje i jest mozliwe)

Konfiguracja rozwigzan typu LLDP/CDP, MRSTP itp.

Czes¢ opisowa zawierajgca szczegbtowe rozwigzana projektowe
ustug i mechanizmdw sieciowych w tym adresacje urzadzen
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac

Planu BIOZ

m) Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Plan testéw funkcjonalnych i bezpieczenstwa

Ma by¢:

14,

Dokumentacja
Projektowa (DPR)

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce wraz z pézniejszymi zmianami,
na podstawie ktdrej bedzie realizowany PZ i ktdra bedzie podlegata
uzgodnieniom i akceptacji Zamawiajacych oraz IK. Rozpoczecie realizacji,
instalacji, konfiguracji i wdrozenia Infrastruktury bedzie kazdorazowo mozliwe
po uzgodnieniu, a nastepnie odbiorze Dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacych.

Minimalny zakres DPR:

3) Koncepcja:

a)
b)
<)
d)
€)
f)

Czesc opisowa wszystkie aspekty wdrozenia infrastruktury sieciowej
Schematy fizyczne projektowanej topologii sieci LAN

Schematy logiczne projektowanej topologii sieci LAN

Schematy fizyczne projektowanej topologii sieci WLAN

Schematy logiczne projektowanej sieci WLAN

Opracowanie struktury sieci wraz z integracjg z siecig istniejgcg u
Zamawiajgcego

4) Projekt wykonawczy:

a)

b)

Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz
charakterystyke rozwigzan
Miejsce instalacji urzadzen
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€) Schemat potaczen taczy swiattowodowych i miedzianych urzadzen w
GPD i PD

d) Rysunki przedstawiajace rozmieszczenie urzadzen w punktach
dystrybucyjnych

e) Opracowanie struktury sieci

f) Opracowanie adresacji sieci routingu, podziatu sieci na segmenty
(VLAN-y)

g) Opracowanie QoS dla budowanego rozwigzania

h) Opracowanie integracji z dostepng w placéwce ustuga katalogowa
(jesli istnieje i jest mozliwe)

i) Konfiguracja rozwiazan typu LLDP/CDP, MRSTP itp.

j) Czesc opisowa zawierajaca szczegStowe rozwigzana projektowe
ustug i mechanizméw sieciowych w tym adresacje urzadzen

k) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac

) Planu BIOZ

m) Harmonogramu rzeczowo-finansowego

n) Plan testédw funkcjonalnych i bezpieczenstwa

0) Harmonogram dostaw wraz z ustalonymi szczegétowymi miejscami
dostaw poszczegdinych komponentéw

Pytanie 67 (Zestaw 3 Pytanie 3):
§8 ust 3 pkt 1 - wnosimy o skrdcenie czasu odbioru Dokumentacji Przedmiotu zamdwienia do 5 dni roboczych. Skrdcenie
tego czasu pozwoli Wykonawcy przystapic szybciej do realizacji kolejnych etapdw.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca ma prawo zakonczy¢ wezeéniej Etapy lub realizowaé je
réwnolegle.

Pytanie 68 (Zestaw 3 Pytanie 4):
§11 ust 2 pkt 2) - wnosimy o zmiane zapisu na ponizszy:

W terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania informacii, o ktdrej mowa w pkt 1), Zamawiajacy potwierdzi
Wykonawcy gotowosc do rozpoczecia odbiordw lub poinformuje go o koniecznosci zmiany terminu rozpoczecia odbiorow,
wskazujac inny termin rozpoczecia odbiorow, przy czym termin ten nie moze byc pézniejszy niz 3 dni robocze od terminu
wskazanego przez Wykonawce.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 69 (Zestaw 3 Pytanie 5):

Zgodnie z zapisami §12 ust 5 pkt 1 Wykonawca bedzie swiadczyt ustuge polegajaca na usuwaniu Wad w dostarczonym
oprogramowaniu Zarzadzajacym i infrastrukturze sieciowej w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego Wady w jego
dziataniu, w terminach okresionych w Tabeli 3.Prosimy o doprecyzowanie pojecia Wady (w tym awarij, bledu i usterki)
w dostarczonym oprogramowaniu Zarzgdzajgcym. Zwracamy uwage, ze za wade nie moze byc uznana wada (awaria,
blad lub usterka) bedaca nastepstwem niewfasciwego uzytkowania lub bledu uZytkowania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatgcznika nr 10 do SIWZ wiersza 87. w kolumnie ,,Opis” na nastepujaca:

Byto:

Nalezy przez to rozumie¢ Wade Infrastruktury sprzetowej pasywnej, Wade

87. | Wada Infrastruktury sieciowej, Wadg budowlang
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Ma byc:

[87. | Wada | Nalezy przez to rozumie¢ Awarie, Blad, Usterke B

Dodatkowo Zamawiajgcy dokonuje nastepujacej autokorekty:
Da pkt 82. Tabeli w kolumnie ,Opis”:

Byto:

Nalezy przez to rozumiec kategorie Wady w Infrastrukturze sprzetowej
pasywnej lub Infrastrukturze sieciowej oznaczajaca funkcjonowanie

82. Usterka niezgodne z opisem Dokumentacji oraz SIWZ, nie wptywajacg istotnie na
prace dostarczanego rozwigzania u Zamawiajgcego, utrudniajaca prace
Uzytkownikowi Zamawiajacego.

Ma by¢:

Nalezy przez to rozumiec kategorie Wady w Infrastrukturze Sieciowej
oznaczajacg funkcjonowanie niezgodne z opisem Dokumentacji oraz SIWZ,
nie wptywajaca istotnie na prace dostarczanego rozwigzania

u Zamawiajacego, utrudniajgcg prace Uzytkownikowi Zamawiajgcego.

82. Usterka

Da pkt 3. Tabeli w kolumnie ,Opis”:

Byto:

Kategoria Wady w Infrastrukturze sieciowej lub Oprogramowaniu w
Infrastrukturze sprzetowej pasywnej lub aktywnej oraz oprogramowaniu,
brak dziatania lub niepoprawne dziatanie PZ u danego Zamawiajacego,
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie. Sytuacja, w ktdrej infrastruktura w ogdle
nie funkcjonuje lub nie jest mozliwe realizowanie istotnych funkcjonalnosci
Komponentow PZ/ Infrastruktury sieciowej

3. Awaria

Ma by¢:

Kategoria Wady w Infrastrukturze sieciowej lub Oprogramowaniu, brak
dziatania lub niepoprawne dziatanie PZ u danego Zamawiajacego,

3. Awaria uniemozliwiajace jego uzytkowanie. Sytuacja, w ktérej infrastruktura w ogéle
nie funkcjonuje lub nie jest mozliwe realizowanie istotnych funkcjonalnosci
Komponentdw PZ/ Infrastruktury sieciowej

Pytanie 70 (Zestaw 3 Pytanie 6):
Dotyczy Zatacznik 10 sfownik pojec:

6. W stowniku pojec brak jest definicii ,Bledu”. Wnosimy o uzupetnienia stownika pojec.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 37: (Zestaw 1 Pytanie 36).

Pytanie 71 (Zestaw 3 Pytanie 7):

W pkt 4.12 OPZ Zamawiajacy podaje wymiar instruktazy stanowiskowych w godz. dla kazdej placowki. Wnosimy o
ujednolicenie wymiaréw godzinowych dla wszystkich placdwek i ustalenie ich zgodnie z wymiarem podanym w punkcie
4.12.3.c

Zwracamy uwage, Ze instruktaz bedzie dotyczyt identycznych rozwigzan oraz identycznego zakresu, ktory nie jest zalezny
od iloci sprzetu. Z doswiadczenia wiemy, Ze wymiar podany w punkcie 4.12.3.c jest wystarczajacy do przekazania pefnej
wiedzy na temat wdroZonych rozwigzan. Ponadto zwracamy uwage, Ze czes¢ zagadnien z instruktaZy stanowiskowych
pokrywa sie z tematyka szkoleri. Ustalenie wymiaru instruktaZy stanowiskowych zgodnie z wymiarem podanym w punkcie
4,12.3.c. pozwoli na znaczne obnizenie wartosci oferty.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatacznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.12 pkt 3), na nastepujaca:

Byto:
3;, Wymiar Instruktazy stanowiskowych nie moze by¢ mniejszy niz (w godzinach dla kazdej Placowki):

a) Dla PLO7, PLOS, PL12.1, PL18, PL19
i) Przetgczniki dostepowe (rozdziaty 8.3 — 8.7) — 50 godzin
i) Przetaczniki centralne (8.8 -8.9) — 30 godzin
iii) Urzadzenia sieci bezprzewodowej (rozdziaty 8.13-8.17) — 40 godzin
iv) Firewall — 60 godzin (z wytgczeniem PLO7)
v) Oprogramowanie Zarzadzajgce — 60 godzin

b) Dla PLO1, PLOS, PL14,PL16:
i) Przetgczniki dostepowe (rozdziaty 8.3 — 8.7) — 25 godzin
ii) Przetaczniki centralne (8.8 -8.9) — 16 godzin
iii) Urzadzenia sieci bezprzewodowej (rozdziaty 8.13-8.17) — 20 godzin
iv) Firewall — 30 godzin
v) Oprogramowanie Zarzadzajgce ~ 40 godzin

c) Dla PLO2, PLO6, PL10, PL11 ,PL17
i) Przetgczniki dostepowe (rozdziaty 8.3 — 8.7) — 16 godzin
ii) Przetaczniki centralne (8.9 -8.9) — 10 godzin
iii) Urzadzenia sieci bezprzewodowej (rozdziaty 8.13-8.17) — 20 godzin
iv) Firewall — 16 godzin
v) Oprogramowanie Zarzadzajace — 25 godzin (z wytgczeniem PLO2 i PLO6)

Ma by¢:
3) VEymiar Instruktazy stanowiskowych nie moze by¢ mniejszy niz (w godzinach dla kazdej Placowki):

a) Dla PLO7, PLO8, PL12.1, PL18, PL19
i) Przetaczniki dostepowe (rozdziaty 8.3 — 8.7) — 30 godzin
i) Przetgczniki centralne (8.8 -8.9) — 18 godzin
iii) Urzadzenia sieci bezprzewodowej (rozdziaty 8.13-8.17) — 24 godzin
iv) Firewall — 36 godzin (z wylaczeniem PLO7)
v) Oprogramowanie Zarzadzajace — 36 godzin

b) Dla PLO5, PL14, PL16:
i) Przetgczniki dostepowe (rozdziaty 8.3 — 8.7) — 15 godzin
ii) Przetaczniki centralne (8.8 -8.9) — 9 godzin
iii) Urzadzenia sieci bezprzewodowej rozdziaty 8.13-8.17) — 12 godzin
iv) Firewall — 18 godzin
v) Oprogramowanie Zarzadzajace — 24 godzin

c) Dla PLO1, PLO2, PLO6, PL10, PL11, PL17
i) Przetgczniki dostepowe (rozdziaty 8.3 — 8.7) — 9 godzin
ii) Przetaczniki centralne (8.9 -8.9) — 6 godzin
ii) Urzadzenia sieci bezprzewodowej (rozdziaty 8.13-8.17) — 12 godzin
iv) Firewall — 9 godzin
v) Oprogramowanie Zarzadzajace — 15 godzin (z wytaczeniem PLO2 i PL0O6)

Pytanie 72 (Zestaw 3 Pytanie 8):

Pkt 4.13 OPZ- zgodnie z opisem szkoleri wymagane jest m.in przeprowadzenie egzaminu certyfikujacego z wiedzy
autoryzowanego przez producenta rozwigzania przeprowadzonego przez autoryzowane centrum certyfikacyjne.
Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem certyfikatu potwierdzajacego jego realizacje. Nie dopuszcza sie wydania
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vouchera na egzamin, Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic z Zamawiajgcym termin realizacji egzaminu jesli odbywa
sie on w innym terminie niZeli szkolenie. Dzieri egzaminu nie jest liczony jako dziern szkoleniowy.
W zwiazku z faktem, Ze ani Wykonawca ani producent nie odpowiada za wynik egzaminu wnosimy o zmjiane tego zapisu

na:
przeprowadzenie egzaminu certyfikujacego z wiedzy autoryzowanego przez producenta rozwigzania przeprowadzonego
przez autoryzowane centrum certyfikacyjne. Potwierdzeniem realizacji egzaminu jest, w przypadku pozytywnego wyniku
egzaminu certyfikat, w przypadku wyniku negatywnego wydruk z wynikiem egzaminu (np. przyznana punktacgia). Nie
dopuszcza sie wydania vouchera na egzamin. Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic z Zamawiajacym termin realizacji
egzaminu jesli odbywa sie on w innym terminie nizeli szkolenie. Dzieri egzaminu nie jest liczony jako dzieri szkolenjowy.

Dodatkowo wnosimy o dodanie zapisu, Zze w przypadku gdy mimo uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu realizaci
egzaminu, jesli odbywa sie on w innym terminie nizeli szkolenie, osoba zgfoszona nie przystapi do egzaminu Wykonawca
nie ponosi negatywnych skutkow | w takim przypadku uznaje sie realizacie egzaminu z wynikiem negatywnym. Ponadto
w takim przypadku koszty ewentualnego ponownego egzaminy ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia tres¢ Zatgcznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.13 pkt 2) ppkt 1 — 4.13 pkt 2) ppkt

6 lit. ¢) (w kazdym z punktow w sekcji ,Za edycje szkolenia (...) uznaje sie:”), na nastepujaca:

Byto:

! c) Przeprowadzenie egzaminu certyfikujgcego z wiedzy autoryzowanego przez producenta rozwigzania
przeprowadzanego przez autoryzowane centrum certyfikacyjne. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje
wydaniem certyfikatu potwierdzajagcego jego realizacje. Nie dopuszcza sie wydania Vouchera na
egzamin. Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym termin realizacji egzaminu jesli
odbywa sie on w innym terminie nizeli szkolenie. Dzieh egzaminu nie jest liczony jako dzien
szkoleniowy.

Ma byc¢:

c) przeprowadzenie egzaminu certyfikujacego z wiedzy autoryzowanego przez producenta rozwigzania
przeprowadzonego przez autoryzowane centrum certyfikacyjne. Potwierdzeniem realizacji egzaminu
jest, w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu certyfikat, w przypadku wyniku negatywnego
wydruk z wynikiem egzaminu (np. przyznang punktacjg). Nie dopuszcza sie wydania vouchera na
egzamin. Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym termin realizacji egzaminu jesli
odbywa sie on w innym terminie nizeli szkolenie. Dzien egzaminu nie jest liczony jako dzien
szkoleniowy.

Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatgcznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.13 poprzez dodanie pkt 11), na
nastepujaca:

11) W przypadku, gdy mimo uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu realizacji egzaminu, jesli odbywa sie on
w innym terminie nizeli szkolenie, osoba zgtoszona nie przystapi do egzaminu Wykonawca nie ponosi
negatywnych skutkéw i w takim przypadku uznaje sie realizacje egzaminu z wynikiem negatywnym. Ponadto
w takim przypadku koszty ewentualnego ponownego egzaminu ponosi Zamawiajacy.

Pytanie 73 (Zestaw 3 Pytanie 9):

Pkt, 4.13 OPZ - zgodnie z opisem szkolerl ,Szkolenia powinny byc przeprowadzone w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym, z réwnomiernym rozfoZeniem ich realizacli, z uwzglednieniem zastrzezenia, Ze Zamawiajacy moze nie
miec moZfiwosci skierowania wszystkich osob zgtoszonych na dany temat w jednym terminie.

Wnosimy o dodanie zapisu, Ze w przypadku, gdy mimo uzgodnienia z Zamawiajacym terminu szkolenia z uwzglednieniem
zastrzezenia, osoba zgfoszona nie bedzie uczestniczyla w szkoleniu, Wykonawca nie ponosi negatywnych skutkow i
uznaje sie, Ze szkolenie zostafo zrealizowane. Ponadto w takim przypadku koszty ewentualnego ponownego szkolenia
ponosi Zamawiajacy.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na pytanie 73 (Zestaw 3 Pytanie 9).

Pytanie 74 (Zestaw 4 Pytanie 1):

W § 14 wzoru umowy Zamawiajacy okreslit kary umowne. Zdaniem Wykonawcy zostaty one okresione w sposcb
dowolny, naruszajgcy réwnowage stron i obcigzajacy Wykonawce wszelkimi okolicznosciami, réwniez niezaleznymi od
niego poprzez ustalenie kar umownych za ,opdZnienie’, a nie za ,zwloke”.

Okolicznosc razgcego naruszenia dysproporgii cieZardw stron zostata niejednokrotnie podnoszona w orzecznictwie, w
tym orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczef, m.in..

1) wyrok z dnia 31 paZdziernika 2017 r., sygn akt KIO 2163/17 (dotyczy} kwestii ustalenia kar umownych za
opdZnienie, zamiast za zwioke, czego domagat sie odwolujgcy): ,Okolicznosé, Ze to zamawiajacy formutuje
postanowienia wzoru umowy nie oznacza, ze ma prawo czynic to w sposch bezwzglednie obowigzujacy i przy tym
mogacy naduZywac rownowage stron (zamawiajacy — wykonawca). W prawie cywilnym podstawowa forma
odpowiedzialnosci diuznika jest jef uksztaltowanie na zasadzie obowiazku nalezytej starannosci, co wynika z tresci
art. 472 KC, zgodnie z ktdrym jezeli ze szczegdinego przepisu ustawy albo z czynnosci prawnej nie wynika nic innego,
dluznik odpowiedzialny jest za niezachowanie naleZytej starannosci (...) Izba odmiennie od zamawiajgcego ocenia
zaistniafy w sprawie stan rzeczy uznajgc, Ze interes publiczny nie nakazuje rozszerzenia odpowiedzialnosci do
okolicznosci niezaleznych, od wykonawcy czyli poza wymdg naleZytej starannosci wykonawcy. Bowiem wymdg
odpowiedzialnosci za skutki zdarzeri na ktdre wykonawca nie ma wplywu powoduje po jego stronie koniecznoscé
poniesienia dodatkowych kosztow np. ubezpieczenia ryzyk co podnosi koszty zamdwienia albo ryzyko likwidacii czy
wrecz upadfosci,”

2) wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn akt KIO 980/18: ,W mysl art. 484 § 1 KC kara umowna nalezy sie
wierzycielowi w razie niewykonania lub nienaleZytego wykonania zobowigzania w zastrzezonej na ten wypadek
wysokosci, bez wzgledu na wysokosc poniesionej szkody. W tym stanie rzeczy bardzo wazne jest wywazenie
intereséw obu stron stosunku zobowigzaniowego wynikajgcego z umowy w sprawie zamowienia publicznego. Z
Jednej strony zamawiajacy, uwzgledniajgc funkcie, jakie kary umowne maja realizowad przy wykonywaniu
przedsiewziec publicznych, powinni tak ksztattowad postanowienia umowne dotyczace tego zagadnienia, aby
odpowiednio zabezpieczy< interes publiczny | wilasciwa realizacie zamdowienia publicznego. Z drugiej zas strony
powinnosc zamawiajacych do naleZytego zabezpieczenia interesu publicznego nie moZe prowadzic do przerzucenia

na_wykonawcow odpowiedzialnosci za zdarzenia, ktore pozostaja poza ich kontrola, czyli na ktdrych powstanie nie
majg oni wplywu. Niedopuszczalne jest rowniez ksztaftowanie wysokosci kar w sposcb cafkowicie dowoiny, bez

Jakiegokolwiek racionainego powigzania z uszczerbkiem po stronie zamawiajacego. W tym kontekscie kary umowne
powinny byc¢ okreslone w wysokoSci adekwatnej do ewentualnej szkody - tak aby spetnialy swoje funkcie, ale nie
zniechecaly do udziatu w zamowieniach publicznych.”

Istotne jest rownieZ, co zostato zaakcentowane w drugim z przywoianych wyrokow, ze kara umowna powinna byc¢
adekwatna do moZliwej do poniesienia przez Zamawiajgcego szkody. W niniejszym przypadku wysokosc kar
umownych, w tym dotyczacych tych samych okolicznosci (kara za opoZnienie w wykonaniu ostatniego etapu oraz kara
za opdznienie w realizacji przedmiotu zamowienia), jest razaco wygdrowana. Zamawiajacy ograniczyt wysokosc kar
umownych do trzykrotnosc wynagrodzenia przewidzianego dia Wykonawcy, co stof w razacef dysproporci z zyskiem,
Jjaki moze osiagnac Wykonawca.

Nalezy przy tym pamigtac, iz na wynagrodzenie Wykonawcy skiadaja sie czesci, wynagrodzenie pracownikow, licencje,
ktorych koszt musi poniesc Wykonawca, zyskujac jedynie odpowiednia marze.

W orzecznictwie zwraca sie uwage na to, Zze maksymalna wysokosc kar umownych nie moze przekraczac wysokosci
wynagrodzenia umownego, m.in. w wyroku SA w Katowicach z dnia 14 sierpnia 2014 r., sygn. akt I ACa 351/14:
Razaco wygdrowana kara umowna to zaréwno sytuacja, gdy zachwiana zostanie relacia pomiedzy wysokoscig
wynagrodzenia za wykonanie zobowigzania a wysokoscia kary umownej zastrzezonej za opoznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem okresu opcZnienia, jak | wtedy, gdy zachwiany zostat stosunek wysokosci
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zastrzezonej kary umownej do wysokosci doznawanej szkody. Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania,
zastrzezonym w okreslonej wysokosci i nie moze prowadzic do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela.”

Sad Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt I ACa 539/13, zwrdcif natomiast uwage,
Ze orzecznictwo Sadu Najwyzszego dopuszeza mozliwosc uwzglednienia stosunku miedzy wysokoscig kary umownej a
wartoscia wykonanego z opdZnieniem zobowigzania jako miernika oceny wysokosci kary umowney. Jezeli kara umowna
Jest réwna bad? zblizona do wartosci zobowigzania, mozna jg uznac za razgco wygorowana.

W wyroku z dnia 25 wrzesnia 2013 r., VI Ga 173/13, Sad Okregowy w Rzeszowie stwierdzif, Zze wysokosc kary
umownej w kwocie 12.500 2, w stosunku do wartosci catego zobowigzania giownego 29.000 z{, wynoszac wiec blisko
pofowe catego wynagrodzenia (43%), stanowifa zbyt znaczacg czesc wynagrodzenia powodow, biorac takze pod
uwage skomplikowany zakres zamowienia | czasookres zwloki,

Co wiecej, uksztaftowanie kar umownych na tak wysokim poziomie powoduje koniecznosc wkalkulowania wiekszego
ryzyka w cene oferty, co znacznie zwiekszy jej cene i moze spowodowac, Ze ceny ziozonych ofert znacznie przewyZszg
szacowana przez Zamawiajacego kwote na sfinansowarnie zamowienia.

Majgc na uwadze powyzsze, wnosze o zmiane podstawy naliczania kar umownych z ,,0pdZnienia” na ,zwioke”,
obnizenie kar umownych o potowe oraz o zmiane § 14 ust. 9 wzoru umowy poprzez ustalenie, jako maksymalnej
wartosci kar umownych kwoty wynoszacej 40% wynagrodzenia umownego Wykonawcy, okreslonego w § 9 ust. 1
WZoru umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 75 (Zestaw 4 Pytanie 2):

W § 7 ust. 13 wzoru umowy wskazane zostafo uprawnienie Zamawiajgcego do zlecenia wykonania zastepczego w
zakresie nadzoru autorskiego, jezeli Wykonawca bedzie uchylat sie od obowiazkéw wynikajacych z nadzoru autorskiego
lub bedzie je wykonywat nienalezycie.

Takie postanowienie jest niezgodne z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak rowniez jest niejasne i
stwarza mozliwosc naduzycia tego postanowienia przy okolicznosciach spornych, co powoduje réwniez koniecznosc
odpowiedniego zwiekszenia ceny oferty o ryzyko wynikajgcego z tak uksztaltowanego zapisu.

Przedmiot zamowienia obeimuje dostawe sprzetu | oprogramowania, a nastepnie jef montaz i konfiguracje. Nie sg to
roboty budowlane, jak rowniez przedmiotu zamowienia nie stanowig utwory architektoniczne lub architektoniczno-
urbanistyczne, w zwigzku z czym nie bedzie miat zastosowania nadzor autorski, o ktdrym mowa w prawie budowlanym.

Nadzdr autorski zostat okreslony w art. 60 ust, 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowi, iz
~Korzystajacy z utworu jest obowiazany umozliwic tworcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru
autorskiego. Jezeli wniesione w zwigzku z nadzorem zmiany w utworze sg niezbedne i wynikaja z okolicznosci od
tworcy niezaleznych, koszty ich wprowadzenia obcigzaja nabywce autorskich praw majatkowych lub licencjobiorce. ”
Niewykonanie uprawnien z tytufu nadzoru autorskiego skutkuje uznaniem, iz Wykonawca wyrazif zgode na
rozpowszechnienie utworu (art, 60 ust, 2).

Przepisy powszechnie obowigzujacego prawa nie dopuszczajg, aby:

1) nadzdr autorski mégt zostac wykonany przez inny podmiot niz tworce,
2) mozna byfo okreslic inne sankcje z tytutu niewykonania nadzoru autorskiego niz wskazane w ustawie.
W zwigzku z powyZszym zwracam sie o usuniecie § 7 ust. 13 wzoru umowy, gdyz jest on sprzeczny z ustawa o prawie

autorskim i prawach pokrewnych i przewiduje niedozwolone rozwigzania.

Ponadto postanowienia dotyczace wykonawstwa zastepczego s3 co do zasady okreslane w sposob umoziiwiajacy
Wykonawcy na zastosowanie sie do uwag zwroconych przez Zamawiajiacego. Dokumentacia postepowania nie okresia
w jaki sposcb Wykonawca ma realizowac nadzor autorski, w zwigzku z czym Konfeczne jest uszczegotowlenie tego
przez Zamawiajgcego, jezeli przewiduje za to negatywne konsekwencje dia Wykonawcy.
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W zwigzku z powyZszym zwracam sig o ewentualng zmiane § 7 ust. 13 wzoru umowy poprzez okreslenie sposobu
pefnienia nadzoru autorskiego oraz, ze warunkiem skorzystania z Zamawiajacego z uprawnienia do zlecenia
wykonywania nadzoru autorskiego innemu podmiotowi bedzie uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonania lub
zmiany sposobu wykonania nadzoru autoskiego na zgodny z umowa [ wyznaczenie stosownego terminu, nie krotszego
niz 14 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 45 (zestaw 1 pytanie 44).

Pytanie 76 (Zestaw 4 Pytanie 3):

W § 17 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy Zzostat okreslony dodatkowy termin, jaki Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy, po
ktérym moze odstapic od umowy. Okres ten jest bardzo krdtki oraz moze by¢ nierealny dla zmiany sposobu wykonywania
umowy przez Wykonawce.

W zwigzku z tym wnosze o zmiane tego postanowienia poprzez okreslenie dodatkowego terminu minimum 7 dniowego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77 (Zestaw 4 Pytanie 4):
Dotyczy: § 2 Sposdb wykonania obowigzkdw Wykonawcy. Realizacja dostaw.

Frosimy o usuniecie punktu:

6. Zamawiajgcy moze zaZadac przed dostawa przeprowadzenia testow wybranych funkcii sprzetu i oprogramowania.
Testy potwierdzajace dziatania wymaganych funkcgi muszg zostad przeprowadzone w siedzibie Zamawiajacego w
terminie nie dfuzszym niz 2 tygodnie od chwili zaZzadania przez Zamawiajacego ich przeprowadzenia.

Zamawiajacy zapewnit sobie wykonie testow funkcionalnych podczas odbiordw komponentow, etapdw i odbiordw
Koricowych projektu. Dodatkowe testowanie sprzetu o ktorym Zamawiajacy bedzie posiadat doktadna wiedze co do
dostarczanej specyfikacji juz w momencie oceny ofert nie ma uzasadnienia. Utrzymanie tego zapisu moze spowodowac
Jedynie powstanie dodatkowego ryzyka dia projektu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78 (Zestaw 4 Pytanie 5):
Dotyczy: § 3 Termin realizacji Umowy.

4. Wykonawca w celu dochowania termindw realizacii Przedmiotu Umowy zobowigzany jest uwzglednié, i2:
Zamawiajgcy udzielif wyjasnieri w powyzZszym zakresie w odpowiedzi na pytanie

Frosimy o potwierdzenie, Zze w przypadku powtarzajgcego sie braku dostepu do pomieszczeri Zamawiajacego,
Wykonawca bedzie miat prawo do zmiany harmonogramu bez naliczania kar przez Zamawiajacego.

Opdznienie termindw realizacii PU nie moze byc jedynie ryzykiem Wykonawcy w szczegdinosci jedli to od
Zamawiajgcego zaleZy umoziiwienie prac Wykonawcy. Pomimo specyfiki obiektow, to Zamawiajacy jest dysponentem
pomieszczeri | moze swoimi dziataniami wpfywac na realizacie harmonogramu przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze stosowne zapisy sg we
wzorze umowy §18 ust. 1 pkt 2) lit. ©)

Pytanie 79 (Zestaw 4 Pytanie 6):
Dotyczy: § 7 Dokumentacja.

13. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie sprawowac nadzor autorski w oparciu o Dokumentacie Projektowa,
ktoref Wykonawca jest autorem na zasadach okresionych w OPZ.
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W przypadku, gdy Wykonawca bedzie uchylat sie od obowigzkéw wynikajgcych z pelnienia nadzoru autorskiego fub
bedzie wykonywal je nienalezycie, Zamawiajacy zleci je do wykonania podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, wobec czego Wykonawca wyraZa zgode na udostepnianie Dokumentacii Przedmiotu Zamowienia osobom
trzecim w celu realizacji przez te osoby nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tej dokumentacji.
Wykonawca wyraza jednoczesnie zgode na wykonywanie nadzoru autorskiego nie osobiscie lecz przez osoby trzecie,
zachowujac jednoczesnie osobiste prawa autorskie do utworu oraz wyraZa zgodg na obcigZenie go taki kosztami.

Prosimy o usuniecie zapist lub bardzo precyzyjne wskazanie celu i zakresu nadzoru autorskiego. OPZ nie precyzuje tego
dzialania. Zamawiajacy bardzo ogdinie wspomina o mozliwym zakresie prac Wykonawcy, jednoczesnie przewidujgc kary
umowne za wadliwe dziatania Wykonawcy w tym zakresie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 45 (zestaw 1 pytanie 44).

Pytanie 80 (Zestaw 4 Pytanie 7):
Dotyczy: § 6 Obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajacy okresiajac swoje obowigzki w umowie nie uwzglednif podstawowego obowigzku Zamawiajgcego, to jest
wspdlpracy z Wykonawca. Prosimy o modyfikagie paragrafu poprzez uwzglednienie obowigzku wspdtpracy
Zamawiajacego z Wykonawca.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia tres¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ dodajgc do §6 ust. 3 nastepujacy zapis:

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspdtpracy z Wykonawcg przy realizacji zamdwienia.

Pytanie 81 (Zestaw 4 Pytanie 8):
Dotyczy: § 3 Termin realizacyi Umowy.

Zamawiajacy podajac termin realizacji umowy okresla czas na wykonanie etapu I jako 90 dni od daty podpisania Umowy.
Jednoczesnie w § 7. Dokumentacia, jako termin realizacii prac naleZacych do zakresu etapu I (wykonanie
harmonogramow etapu I i IV) Zamawiajacy wyznacza 15 dniowy termin realizacji. Dodatkowo Zamawiajacy informuje,
iZ harmonogramy podlegaja odbiorowi przez Zamawiajacego, jednoczesnie w § 11. Odbidr, Zamawiajacy informuje, Ze
odbiorowi podlegaja etapy wskazane w § 3 ust. 3.

Prosimy o ujednalicenie termindw i wprowadzenie jednoznacznosci zapisow

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia tres¢ Zatgcznika nr 2 do SIWZ w §3 ust. 3 lit a) na nastepujaca:

Byto:
a) Projektowanie (Etap I) — w terminie 90 dni od daty podpisania Umowy;

Ma byc:

a) Projektowanie (Etap I) oraz Harmonogramy dla kolejnych etapdw — w terminie 90 dni od daty podpisania
Umowy, w tym Harmonogram Etapu I w 15 dni od daty podpisania Umowy

Zamawiajgcy zmienia tres¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ w §2 ust. 3 pkt 2) lit b) na nastepujaca:

Byto:

b) plan pracy w kolejnym okresie raportowym wraz z zaktualizowanym harmonogramem,

Ma byc:
b) plan pracy w kolejnym okresie raportowym zgodny z harmonogramem,
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Pytanie 82 (Zestaw 4 Pytanie 9):
Dotyczy: § 12 Gwarancia jakosci.

7) Catosc swiadczeri gwarancyjnych musi byc realizowana bezposrednio przez producenta sprzetu obejmujaca wszystkie
elementy urzadzenia (rowniez zasilacze i wentylatory)

Czofowi producenci sprzgtu przewidujg udziat uzytkownikow Koricowych w realizacji napraw nie wymagajacych wiedzy
technicznej, np. wymiana zasilacz lub wentylatora, przy czym jest to jedyny sposdb na realizacjie zgtoszenia serwisowego.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy uzna swiadczenie gwarancyjne za zgodne z Umowa w przypadku realizacji
czesci czynnosci przez Wykonawce pod warunkiem uzycia oryginalnych czesci producenta.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 65 (Zestaw 3 Pytanie 1).

Jednoczesnie Zamawiajacy nie uzna Swiadczenie gwarancyjne za zgodne z Umowg w przypadku realizacji
czesci czynnosci przez Wykonawce pod warunkiem uzycia oryginalnych czesci producenta.

PYTANIA DO OPZ

Pytanie 83 (Zestaw 4 Pytanie 10):

Dotyczy: 4. Organizacja wdroZenia

4,1 ZafoZenia podstawowe

22) Wykonawca w trakcie analizy musi przewidziec i uwzglednic koniecznosc rekonfiguracii ustawieri sieciowych urzadzeri
medycznych. Wykonanie rekonfiguracii zgodnie z wytycznymi

Wykonawcy leZy w zakresie Zamawiajacego.

Prosimy o podanie ilosci i typu urzadzeri medycznych, ktdre beda podiegac rekonfiguracii przez Wykonawce. Do wyceny
prac konjeczne jest podanie danych w rozdzieleniu na poszczegdine lokalizacie Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zadne urzadzenie medyczne nie bedzie podlegac rekonfiguracji przez Wykonawce
a jedynie Wykonawca ma przekazaé wytyczne do jego rekonfiguracji Zamawiajgcemu. Koniecznoéé takiej
Zmiany oraz przedstawienia wytycznych zachodzi tylko i wytacznie na wniosek Zamawiajgcego.

Pytanie 84 (Zestaw 4 Pytanie 11):

Dotyczy: 4.5 Wymagania funkcionalne

5) Wykonawca w ramach przygotowania DFR, a nastepnie podczas wdrozenia dla kaZzdego PL musi zaprojektowac |
wdroZyc architekture sieci, ktdra musi zapewnic¢ wydzielenie odpowiednich stref bezpieczeristwa dostosowanych do
aplikagji | usfug uruchomionych w danej strefie.

Prosimy o wskazanie listy ustug i aplikacii majgcych wplyw na projektowang architekture sieci. Do przygotowania wyceny
prac konieczna jest wiedza co najmniej o planowanej ilosci stref bezpieczeristwa dla danej lokalizagji Zamawiajacego.
Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, Ze w kazdej lokalizacji Zamawiajacy posiada wykwalifikowany personel, ktory
wskaZe szczegdfowe wymagania. Jesli Zamawiajacy. nie dysponuje przeszkolonym personelem oraz nie posiada
wymaganej wiedzy na chwile przygotowywania oferty, prosimy o odstapienie od wskazanego wymagania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w kazdej lokalizacji Zamawiajacy posiada wykwalifikowany personel, ktéry
wskaze szczegétowe wymagania. W przypadku rozbieznosci oczekiwan Wykonawcy wobec kwalifikacji
Zamawiajacego wsparcia przy analizie udzieli Inzynier Kontraktu.

Pytanie 85 (Zestaw 4 Pytanie 12):

Dotyczy: 4.5.2 Obszar sieci WLAN

i) Autoryzagie uzytkownikdw w oparciu o protokdt 802.1x dla segmentow sieci WLAN, gdzie pracownicy PL korzystaja z
dostepu do systemow medycznych (uwierzytelnianie pracownikéw w oparciv o Konto | hasfo z istnigjgcych usfug
katalogowych). Element realizowany tylko w przypadku, gdy Zamawiajacy posiada wdrozong | pracujacg produkcyjnie
ustuge katalogows wspdfpracujaca z dostarczang Infrastruktura sieciowa).
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Prosimy o wskazanie, ktdre lokalizacje Zamawiajacego posiadaja wdroZong i pracujaca produkcyjnie ustuge katalogowa
wspdipracujacg z dostarczang Infrastruktura sieciows.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 62 (Zestaw 1 Pytanie 61).

Pytanie 86 (Zestaw 4 Pytanie 13):

Dotyczy: 4.5.2 Obszar sieci WLAN

k) Przygotowanie mechanizmdw QoS przydziatu odpowiedniego pasma uZytkownikowi poprzez mechanizmy whbudowane
w dostarczone rozwiazanie.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego szczegofowe wskazéwki co do przygotowania
mechanizmow QoS na etapie projektowania. W innym przypadku prosimy o usuniecie wymagania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego szczegdtowe wskazéwki co do

przygotowania mechanizmdéw QoS na etapie projektowania.

Pytanie 87 (Zestaw 4 Pytanie 14):

Dotyczy: 4.5.2 Obszar sieci WLAN

m) Przeprowadzenie pomiarow po instalagii | wdroZeniu sieci WIAN; Na ich podstawie przedstawienie raportu
potwierdzajacego pokrycie sygnatem i zapewnienie wymaganych parametrow oraz funkcionalnosci sieci WLAN w PL.

Prosimy o wskazanie o jakie parametry | funxgionalnosci chodzi Zamawiajacemu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 60 (Zestaw 1 Pytanie 59).

Pytanie 88 (Zestaw 4 Pytanie 15):

Dotyczy: 4.5.2 Obszar sieci WLAN

¢) W PL gdzie nie byly wykonywane pomiary przez wykonawce czesci pasywnej Zamawiajacy dostarczy rzuty pomieszczern
i Kondygnacji. Zamawiajacy nie gwarantuje dostepu do edytowalnych wersji cyfrowych niniejszych rzutow.

Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy posiada lub bedzie posiadat na dzieri rozpoczecia przez Wykonawce wdrozenia
gotowg infrastrukture teletechniczng — okablowanie strukturalne doprowadzone do migjsc montazu AP we wszystkich
lokalizacjach objetych dostawg bezprzewodowych punktow dostepowych Access Point.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada lub bedzie posiadat na dzien rozpoczecia przez Wykonawce wdrozenia
gotowg infrastrukture teletechniczng — okablowanie strukturalne doprowadzone do miejsc montazu AP we
wszystkich lokalizacjach objgtych dostawg bezprzewodowych punktéw dostepowych Access Point.

Pytanie 89 (Zestaw 4 Pytanie 16):

Dotyczy: 4.5.3 Obszar Oprogramowania Zarzadzajacego

a) Instalagia Oprogramowania Zarzgdzajacego na infrastrukturze — serwerowej Zamawiajgcego.

Dostarczenie niezbgdnego oprogramowania systemowego (oprogramowanie bazowanego, system operacyjny) do
poprawnego dzialania oprogramowania leZy po stronie Wykonawcy.

Prosimy o podanie precyzyjnych informacji o infrastrukturze serwerowej Zamawiajacego z podziatem na lokalizacje, w
ktdrych panowania jest instalacia OZ. Wymagane dane to co najmniej:

Tlos¢ RAM

Ilosé vCPU / CPU

Tlosc i typ zasobow dyskowych

Dostarczany RAID sprzetowy

Zainstalowany wirtualizator

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze aktualny stan infrastruktury poszczegolnych Placéwek ksztattuje sie nastepujaco:
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1) PLO1 — Aktualnie nie posiada serwera, na ktérym mozna osadzi¢ Oprogramowanie Zarzadzajace

2) PLO2 - Zamawiajgcy udostgpni serwer wirtualny na wiasnych zasobach o nastepujacych
parametrach: Procesor 4x 3ghz Intel, 8 GB ram, 120 GB miejsca na dysku, Karta sieciowa 1Gb

3) PLO5 — Aktualnie nie posiada serwera, na ktérym mozna osadzi¢ Oprogramowanie Zarzgdzajgce

4) PLO6 — Aktualnie nie posiada serwera, na ktérym mozna osadzi¢ Oprogramowanie Zarzadzajace

5) PLO7 - Zamawiajgcy udostepni serwer wirtualny na wiasnych zasobach o nastepujacych
parametrach: Procesor 4x 3ghz Intel, 8 GB ram, 120 GB miejsca na dysku, Karta sieciowa 1Gb,
Wirtualizacja: Proxmox(KVM)

6) PLO8 — Aktualnie nie posiada serwera, na ktérym mozna osadzi¢ Oprogramowanie Zarzgdzajgce

7) PL10 — Aktualnie nie posiada serwera, na ktérym mozna osadzi¢ Oprogramowanie Zarzadzajgce

8) PL11 - Aktualnie nie posiada serwera, na ktérym mozna osadzi¢ Oprogramowanie Zarzadzajace

9) PL12.1- Zamawiajgcy jest w stanie zapewnic¢ wirtualne maszyny o nastepujgcych parametrach w
kazdej z jednostek PL: Procesor 4x 3ghz Intel, 8 GB ram, 120 GB miejsca na dysku, Karta sieciowa
1Gb, Wirtualizacja: XCP-ng (w Szpitalu im. M. Kopernika), rézne wersje Vmware (5.5, 6.0) i OVM dla
Oracle-a.

10) PL14 — Aktualnie nie posiada serwera, na ktérym mozna osadzi¢ Oprogramowanie Zarzadzajace

11) PL16 — Aktualnie nie posiada serwera, na ktérym mozna osadzi¢ Oprogramowanie Zarzadzajgce

12) PL17 — Aktualnie nie posiada serwera, na ktérym mozna osadzi¢ Oprogramowanie Zarzadzajgce

13) PL18 — Aktualnie nie posiada serwera, na ktérym mozna osadzi¢ Oprogramowanie Zarzadzajgce

14) PL19.2 — Aktualnie nie posiada serwera, na ktérym moZna osadzi¢ Oprogramowanie Zarzadzajace

W przypadku braku serwera w danej jednostce Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ dedykowany serwer
spetniajgcy wymagania OPZ dotyczace OZ (jesli Wykonawca uzna to za konieczne réwniez z systemem
wirtualizacji) oraz zainstalowaé go we wskazanej szafie RACK w Jednostce. Dostarczony serwer musi
posiada¢ gwarancje na co najmniej 60 miesiecy.

Pytanie 90 (Zestaw 4 Pytanie 17):

Dotyczy: 4.5.3 Obszar Oprogramowania Zarzadzajgcego

g) Stworzenie | implementacia polityki backupdw konfiguragi urzadzeri oraz ich odtwarzania z backupdw
przechowywanych w OZ.

Prosimy o podanie informacyi, jakie zasoby dyskowe Zamawiajacy przewidziat dla uruchamiania backupow urzadzeri.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze powyzsze informacje zostang ustalone na etapie DPR z poszczegdlnymi
Jednostkami. Kazdy zamawiajacy zapewni niezbedng przestrzen dyskowa w zakresie wymaganym do
nalezytej realizacji zamowienia przez Wykonawce.

Pytanie 91 (Zestaw 4 Pytanie 18):

Dotyczy: 4.6 Pozostate wymagania techniczne i srodowiskowe

3. Podlaczy dostarczana Infrastrukture sieciowa do instalagi zasilajgcej Zamawigjacego oraz dostarczy | podfaczy
okablowaniem LAN dostarczang Infrastrukture sprzetowa do istniejacef infrastruktury Zamawiajacego (fesli konieczne).
Zamawiajacy zapewni punkt styku z obecng infrastrukturg w danej lokalizacji, Wykonawca przygotuje fizyczny port w
urzadzeniu w celu podigczenia obecnej infrastruktury.

Prosimy o wskazanie, jaki zakres prac zwigzany z okablowaniem LAN Zamawigjgcy przewiduje w ramach prac

Wykonawcy. Czy podigczenia AP zawsze beda odbywacd sie do IDF, czy tez wymagane beda dodatkowe okablowania LAN
lokalizacji Zamawiajacego?
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Odpowiedz:
Przedmiot zamdwienia nie obejmuje potozenia okablowania LAN w Jednostkach. Zakres prac Wykonawcy
dot. sieci LAN obejmuje np. przekrosowanie gniazd w szafach, podtgczenie przetacznikow i AP do sieci LAN,

potgczenie przetacznikéw w stos.

Pytanie 92 (Zestaw 4 Pytanie 19):
Dotyczy: 4.6 Pozostate wymagania techniczne i srodowiskowe

3. Podfaczy dostarczang Infrastrukture sieciowg do instalagii zasilajacej Zamawiajacego oraz dostarczy i podigczy
okablowaniem LAN dostarczang Infrastrukture sprzetowg do istnigjace] infrastruktury Zamawiajacego (jesli konieczne).
Zamawiajacy zapewni punkt styku z obecna infrastrukturg w danef lokalizagi, Wykonawca przygotuje fizyczny port w
urzgdzeniu w celu podigczenia obecnej infrastruktury.

4. Zainstaluje przeigczniki w kazdym PPD, GPD i serwerowniach; przefaczniki muszg byc faczone i skonfigurowane w
taki sposcb, aby tworzyc pojedyncze urzgdzenie logiczne (tzw. Stack).

5. Podiaczy przetaczniki w PPD poprzez dwie drogi swiatfowodowe (w technologii swiatiowodowe] dostepnej w danym
PL jeshi moZliwe) z wezlem nadrzednym

z wykorzystaniem redundantnych urzadzen pracujacych w trybie failover w technologii 10G fub 1G (tam gdzie nie
przewidziano urzadzen z interfejsami 10G | gdzie moZiiwe jest potaczenie poprzez 2 drogi).

Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajacy posiada lub bedzie posiadat na dzieri rozpoczecia przez Wykonawce
wdrozZenia, gotowa infrastrukture teletechniczng — okablowanie strukturalne doprowadzone do miejsc montazu
urzadzer, tak aby zapewnic¢ Wykonawcy mozliwosc realizacji powyzej wymienionych wymagar.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy posiada lub bedzie posiadat na dzien rozpoczecia przez Wykonawce
wdrozenia, gotowa infrastrukture zasilania, doprowadzong do miejsc montazu urzadzen, tak aby zapewnic Wykonawcy
mozliwosc realizacji powyzej wymienionych wymagar.

Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy posiada lub bedzie posiadat na dzieri rozpoczecia przez Wykonawce
wdroZenia wolne miejsce w szafach rack na dostarczane i wdrazane przez Wykonawce urzgdzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, Zze posiada lub bedzie posiadat na dzieh rozpoczecia przez Wykonawce wdrozenia
wolne miejsce w szafach rack na dostarczane i wdrazane przez Wykonawce urzadzenia.

Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada lub bedzie posiadat na dzien rozpoczecia przez Wykonawce wdrozenia,
gotowa infrastrukture teletechniczng — okablowanie strukturalne doprowadzone do miejsc montazu
urzadzen, tak aby zapewni¢ Wykonawcy mozliwosc realizacji powyzej wymienionych wymagan.

Zamawiajacy potwierdza, ze posiada lub bedzie posiadat na dzien rozpoczecia przez Wykonawce wdrozenia,
gotows infrastrukture zasilania, doprowadzong do miejsc montazu urzadzen, tak aby zapewni¢ Wykonawcy
mozliwosc¢ realizacji powyzej wymienionych wymagan.

Pytanie 93 (Zestaw 4 Pytanie 20):

Dotyczy: 4.12 Instruktaze stanowiskowe

3) Wymiar InstruktaZzy stanowiskowych nie moze byé mniejszy niz (w godzinach dla kazdej Placowki):

a) Dla PLOZ, PLOS, PL12.1, PL18, PL19

f) Przelaczniki dostepowe (rozdzialy 8.3 — 8.7) — 50 godZzin i) Przefgczniki centraine (8.8 -8.9) — 30 godzin
fii) Urzadzenia sieci bezprzewodowey (rozdziaty 8.13-8.17) — 40 godzin iv) Firewall — 60 godzin (z wylgczeniem PLO7) v)
Oprogramowanie Zarzadzajace — 60 godzin

b) Dla PLO1, PLOS5, PL14,PL16:

[) Przelgczniki dostepowe (rozdzialy 8.3 — 8.7) — 25 godzin fi) Przetaczniki centralne (8.8 -8.9) — 16 godzin
i) Urzadzenia sieci bezprzewodowej (rozdzialy 8.13-8.17) — 20 godzin iv) Firewall = 30 godzin

v) Oprogramowanie Zarzadzajace — 40 godzin

¢) Dia PLOZ, PLO6,PL10, PL11 ,PLI7
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i) Przelaczniki dostepowe (rozdzialy 8.3 — 8.7) — 16 godzin i) Przetaczniki centralne (8.9 -8.9) — 10 godzin fii) Urzadzenia
sieci bezprzewodowej (rozdziaty 8.13-8.17) — 20 godzin iv) Firewall — 16 godzin
v) Oprogramowanie Zarzadzajgce — 25 godzin (z wylaczeniem PLO2 i PLO6)

Zamawiajacy wyszczegolnit czasy poszczegdinych instruktarzy. Po zsumowaniu daje to czasy instruktarzy dla
poszczegdinych grup jednostek na poziomie a) 240 godz, b) 131 godsz, ¢) 87 godz. W takim ukiadzie dia kazdej lokalizacji
a) przy zatoZeniu, Ze instruktarz jest prowadzony non stop przez 8 godz. dziennie, trwatby on 30 dni roboczych.

Instruktarze stanowiskowe jak sama ich nazwa wskazuje majg na celu poinstruownie lokalnych administratorow -
pracownikow Zamawiajacego o sobie wdroZenia przez Wykonawce poszczegdinych urzgdzeri | systemow w danej
lokalizagji. Oprdcz tego Zamawiajacy wyspecyfikowal szkolenia spegialistyczne, o okreslonym czasie trwania |
szczegdlowych zagadnieniach tematycznych. Przykiadowo dla zagadnieri z zakresu przefacznikdw dostepowych,
instruktarze stanowiskowe majg trwac 50h (dla lokalizacji grup a), podczas gdy szkolenia specjalistyczne z tego samego
zakresu 30h (5 dni x 8 x 45min), co jest absurdalne. Nigdy nie stosuje sie dhuzszych instruktarzy stanowiskowych, ktore
w swojej naturze sq ogoine, niz szkolenia specjalistyczne, ktdre sa z natury bardzo szczegdlowe i zaawansowane. Ponadto
Wykonawca nie podejrzewa aby realne bylo wylaczenie z codziennych obowiazkdw sfuzbowych pracownikéw
Zamawiajgcego w kazdej z tych lokalizacji na tak dfugi okres czasu.

Prosimy o potwierdzenie, Ze doszfo tu do oczywistej omyiki pisarskiej i Zamawiajacy miat na mysii czasy 10 krotnie
mnigjsze dla kazdego z wymienionych zagadnier.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 71 (Zestaw 3 Pytanie 7).

Pytanie 94 (Zestaw 4 Pytanie 21):

Dotyczy: 4.12 InstruktaZe stanowiskowe

9) Instruktaze muszg zostac przeprowadzone przez certyfikowanych inzynierdw bad? trenerdw z prowadzonego przez
nich zakresu,

Wymaganie prowadzenia instruktarzy stanowiskowych we wszystkich lokalizaciach

Zamawiajacego przez certyfikowanych trenerdw/inZynierow jest krzywdzace wobec Wykonawcy | wymusza na nim
sztuczne | bezzasadne poniesienie dodatkowych kosztow do realizacji tego zadania, co bezposrednio przekiada sie na
cene cafej oferty. Instruktarze stanowiskowe, majg na celu przedstawienie pracownikom Zamawiajacego w jaki sposcb
Wykonawca wdroZyt dane rozwigzanie w danej lokalizacji. Zdaniem Wykonawcy bezzasadny jest wymdg posiadania
certyfikatu producenta przez osoby prowadzace instruktarz, tym bardziej ze w wymaganiach personelu osobowego
Wykonawcy, Zamawiajacy nie wymaga takiego certyfikatu, nawet dla osoby pelniacej role ,Architekta rozwiazari
sieciowych”, W zwigzku z powyZszym prosimy o usuniecie tego zapisu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 95 (Zestaw 4 Pytanie 22):
Dotyczy: 4.13 Szkolenia specjalistyczne i
(...)\Wykonawca winien zapewnic nocleg uczestnikom oraz pefne wyZywienie (min. Sniadanie | obiad).

Czy Wykonawca powinien zapewnic wszystkim uczestnikom szkoleri nocleg i peine wyzywienie, nawet w przypadku
uczestnikow z lokalizagii Gdarisk, Gdynia, Sopot (PLO1, PLO2, PLOS, PL10, PL 12, PL14, PL19) gdy szkolenia beda
prowadzone w miescie Gdarisk | jest moZliny bezproblemowy codzienny dojazd (nawet komunikacia miejska) tych
uczestnikdw do miejsca szkolenia?

Odpowiedz:
W przypadku prowadzenia szkoler w miescie Gdansk, Sopot lub Gdynia dla pracownikéw, ktérych stanowisko

pracy znajduje sie w jednym z tych miast, nie jest wymagane zapewnienie noclegu dla w/w pracownikow.
Wymaga sie zapewnienia petnego wyzywienia (min. $niadanie i obiad).

Pytanie 96 (Zestaw 4 Pytanie 23):
Dotyczy: 4.14 Inne zobowigzania Wykonawcy
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1. Wykonawca ponosi wszelka | wylaczng odpowiedzialno$¢ za awarie wynikajace z procesu rozbudowy i migracji w tym
whasnych dziatani, tak wiec zaprojektowanie Infrastruktury sieciowej | wdroZenie musi uwzgledniac potencialne ryzyka,
ktdre moga zaistnie¢ w trakcie czynnosci objetych zamdwieniem.

Jakie awarie Zamawiajacy ma na mysli w powyzZszym punkcie? Zamawiajacy nie moze wymagac od Wykonawcy
odpowiedzialnoéci za awarie spowodowane nie z jego winy (np. wadliwe zasilanie zapewnione przez Zamawiajgcego).

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 17: (Zestaw 1 Pytanie 16).

Pytanie 97 (Zestaw 4 Pytanie 24):

Dotyczy: 5. Opis specyficznych wymagari dla poszczegdinych Podmiotdw Leczniczych (...)

Szczegdlowe informacie na ten temat znajdujg sie w dokumentacii powykonawczej okablowania strukturalnego —
postepowania na czesc pasywng Frojektu PeZ.

W wielu miejscach Zamawiajacy odnosi Wykonawce do dokumentagii powykonawczej nie zafgczonej do niniejszego
przetargu. Aby umoZliwic poprawne oszacowanie kosztow Wykonawcy (takich jak potrzebne okablowanie, modufy,
wkiadki SFP itp), prosimy o udostepnienie wskazanej dokumentacii.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnig niniejszg dokumentacje Wykonawcy na etapie realizacji zamowienia. Potrzebne

okablowanie, moduty wktadki SFP itp. powinny zosta¢ dobrane na podstawie przekazanej dokumentacji na
etapie DPR.

Pytanie 98 (Zestaw 4 Pytanie 25):

Dotyezy: 8.7 Przefacznik Access LAN 8G PoE Porty Ethernet

Min. 8 x 10/100/1000 PoE+, min budzet mocy 125W

(..)

Zasilanie

Maksymalny pobdr mocy urzadzenia nie moZe przekraczac 110W

Zamawiajacy wymaga Zeby maksymalny pobdr mocy urzadzenia nie przekraczat 110W, Jjednoczesnie wymaga aby budzet
mocy PoE musi wynosic minimum 125W. Biorgc pod uwage, Ze te dwa wymagania bedg sie nawzajem ze soba wykiuczac,
prosimy o dopuszczenie przelgcznika, ktdrego maksymalny pobdr mocy bedzie wynosic 155W.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia treé¢ Zatacznika nr 9 do SWIZ, dziat 8. rozdziat 8.7 wiersz cechy ,Zasilanie”, na

nastepujaca:

Byto:
Zasilanie Napiecie zmienne: 230 V, 50 Hz.
Maksymalny pobér mocy urzadzenia nie moze przekracza¢ 110W
Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
Ma by¢:
Zasilanie Napiecie zmienne: 230 V, 50 Hz.
Maksymalny pobdr mocy urzadzenia (wraz z budzetem PoE) nie moze przekraczaé
155W
Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az

Pytanie 99 (Zestaw 4 Pytanie 26):

Dotyczy: 8.15 Kontroler sieci bezprzewodowef TYP B
Interfejsy

Minimum 8 x Ethernet 10/100/1000BaseT

Minimum 4 x 1000BaseX SFP (dopuszcza ste porty Combo)

Zamawiajacy wymaga dostarczenia kontrolera sieci bezprzewodowej z portami: minimum 8 x Ethernet
10/100/1000BaseT oraz minimum 4 x 1000BaseX SFP, ale dopuszcza ich realizacje jako portdw Combo. Prosimy o
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potwierdzenie, Zze Zamawiajacy dopusci rozwigzanie wyposazone w 8 portow Combo 1 0/100/1000Base-T / 1000Base-X
SFP.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga by kontroler posiadat co najmniej 8 portéw miedzianych 10/100/1000BaseT oraz
minimum 4 x 1000BaseX SFP (dopuszcza sie porty Combo) zatem rozwigzanie posiadajgce tylko 8 portéw
Combo 10/100/1000Base-T / 1000Base-X SFP nie spetni powyzszego wymogu (urzadzenie musi mie¢ facznie
12 portéw).

Pytanie 100 (Zestaw 4 Pytanie 27):

Dotyczy: 8.15 Kontroler sieci bezprzewodowej TYP C
Interfejsy

e Minimum 4 x Ethernet 10/100/1000BaseT

e Minimum 4 x 1000BaseX SFP (dopuszcza sie porty Combo)
e Minimum 2 x 10GBaseX SFP+ [ub SFP28

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia kontrolera sieci bezprzewodowej z portami m.in: minimum 4 x Ethernet
10/100/1000BaseT oraz minimum 4 x 1000BaseX SFP, ale dopuszcza ich realizacje jako portow Combo. Prosimy o
potwierdzenie, Ze Zamawiajacy dopusci rozwigzanie wyposazone w 4 portow Combo 1 0/100/10008ase-T / 1000Base-X
SFP oraz 2 porty 10GBase-X SFP+.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga by kontroler posiadat co najmniej:
e Minimum 4 x Ethernet 10/100/1000BaseT
e Minimum 4 x 1000BaseX SFP (dopuszcza sie porty Combo)

e Minimum 2 x 10GBaseX SFP+ lub SFP288

zatem rozwigzanie posiadajgce tylko 4 porty Combo 10/100/1000Base-T / 1000Base-X SFP oraz 2 porty
10GBase-X SFP+ nie spetni powyzszego wymogu (urzadzenie musi mie¢ tacznie 10 portéw).

Pytanie 101 (Zestaw 4 Pytanie 28):
Dotyczy: 8.17 Access Point Rodzaj AP
Punkt dostepowy 2x2 MIMO, o wzmocnieniu co najmniej: 3 dBi dla 2.4GHz oraz 5 dBi dia 5GHz

Czy Zamawiajacy dopusci punkt dostepowy o wzmocnieniu co najmniej 4dBi dla 2,4GHz oraz 4.7 dBi dia 5GHz? Niewielka
roznica we wzmocnieniu anten dia pasma 5GHz nie wplynie w zauwazaln y/odczuwalny sposcb na dziatanie i zasieg sieci
bezprzewodowey,

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 102 (Zestaw 5 Pytanie 1):

Zamawiajacy nie realizuje budowy sieci MPLS i VPLS, a jednoczesnie stawia wymaganie aby taka funkcionalnose byla
realizowana przez Oprogramowanie Zarzgdzajace. Jest to funkcionalnosc catkiem zbedna dia jednostek szpitala. Prosimy
0 j&j usunigcie wymagari dla tej funkcjonalnosci ze wzgledu na zawezenie konkurencji do Jednego producenta w zwigzku
Z tym wymaganiem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze nie wymaga realizacji tej
funkcjonalnosci, a jedynie mozliwosci rozbudowy systemu o taka funkcjonalnosé, przy czym musi byé ona
dostepna juz w momencie skfadania oferty.

Pytanie 103 (Zestaw 5 Pytanie 2):

Zamawiajacy wymaga, aby Oprogramowanie Zarzadzajace miato mozliwosc ,24. OZ musi posiadac funkgie zarzadzania
siecig wirtualng poprzez integracie SOAP z VMWare Virtual Center Server oraz Microsoft Hyper-V vManager” i ,,0Z musi
mie¢ moZliwosc zarzadzania sieciq wirtualng dia serwerdw Microsoft Hyper-V poprzez profil Power shell oraz WMI”,
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Zamawiajacy nie specyfikuje jakie konkretne funkcie maja byc realizowane przez te funkcjonainosci i nie okresla z je’:ikfmf'
wersjami vCenter i Hyper-V ma byc zrealizowana integracja. Frosimy o usunigcie wymagar dia tej funkcionalnosci ze
wzgledu na zaweZenie konkurengii do jednego producenta w zwigzku z tymi wymaganiami.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zatacznika nr 9 do SIWZ, dziat 7. rozdziat 7.2 sekcja ,Podstawowa

funkcjonalnos¢” wiersz cechy 24 i 25, na nastepujacy :

Byto:
24, | OZ musi posiada¢ funkcje zarzadzania siecig wirtualng poprzez integracje SOAP z VMWare
" | Virtual Center Server oraz Microsoft Hyper-V vManager.
25, | OZ musi mie¢ mozliwo$¢ zarzadzania siecig wirtualna dla serweréw Microsoft Hyper-V
poprzez profil Power shell oraz WMI.
Ma byc:

24. | W zakresie funkcji zarzadzania siecig wirtualng, poprzez integracje z wirtualizatorami, OZ musi
pozwalaé na:

1. Uzyskanie bezpiecznego dostepu zdalnego do zarzadzania serwerem VMware ESX z
wykorzystaniem protokotu SOAP.

2. Zarzadzanie siecig wirtualng, w tym serwerami VMware vCenter Server, wirtualnymi
maszynami oraz wirtualnymi przetgcznikami.

3. Przedstawienie wszystkich zasobdw, szczegdtowych informacji o nich oraz ich wzajemnych
relacji w Srodowisku wirtualnym. Wymaga sig, aby byt wglad minimum w:

a. Liste wszystkich fizycznych serweréw VMware ESX dostepnych w sieci. Dodatkowo
wymaga sie, aby dla kazdego fizycznego serwera byta mozliwos¢ wyswietlenia informacji
takich jak: producent, model, nazwa serwera, adres IP, informacje na temat Managera sieci
wirtualnej, ilos¢ pamieci RAM (wraz z poziomem wykorzystania), CPU (wraz z poziomem
wykorzystania).

b. Liste wirtualnych przetacznikéw przyporzadkowanych do konkretnych serweréw VMware
ESX. Dodatkowo wymaga sie, aby dla kazdego fizycznego serwera byta mozliwos¢
wyswietlenia informagji takich jak: nazwa przetacznika, ilos¢ wirtualnych portéw.

c. Liste wirtualnych maszyn przyporzadkowanych do konkretnych przetgcznikéw wirtualnych.
Dodatkowo wymaga sie, aby dla kazdego fizycznego serwera byta mozliwos¢ wyswietlenia
informacji takich jak: nazwa wirtualnej maszyny, adres IP, stan maszyny (Running, Stopped,
Suspended).

4. System musi posiada¢ wsparcie dla VMware ESX co najmniej w wersji 6.0.

75, wykreslono

Pytanie 104 (Zestaw 5 Pytanie 3):

Zamawiajacy wymaga aby Access Point posiadat ,sumarycznie 2 interfejsy 10/100/1000BaseT, co najmnief 1 z POE™. Czy
Zamawiajgcy uzna za spefnione wymaganie jesli zostanie dostarczony punkt dostepowy z jednym portem Ethernet
10/100/1000Base-T a pozostate sumarycznie porty Ethernet zostang zrealizowane w dodatkowych przefacznikach z
porami PoE? Wymaganie w obecnym brzmieniu w powigzania z wymaganiami dla Oprogramowania Zarzgdzajacego
zaweza konkurencje do jednego producenta.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie uzna za spetnienie wymagania w przypadku zaoferowania punktu dostepowego tylko z
jednym portem Ethernet 10/100/1000Base-T .

Pytanie 105 (Zestaw 5 Pytanie 4):

Zamawiajacy wymaga aby Access Point posiadat wsparcie dla 2x2 MIMO a jednoczesnie przesytat dane z predkoscia
1300Mbps. Czy Zamawiajacy zaakceptuje Access Point, ktdry posiada wsparcie dla 2x2 MIMO | potrafi przesyfac dane z
predkoscia 400Mbit/s dla 2.4GHz | 867Mbit/s dla 5GHz co daje w sumie 1267Mbit/s dla urzadzenia. Wymaganie w
obecnym brzmieniu w powigzania z wymaganiami dfa Oprogramowania Zarzgdzajacego zaweza konkurencie do jednego
producenta.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnier w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 53 (Zestaw 1 Pytanie 52).

Pytanie 106 (Zestaw 6 Pytanie 1):

Dokument ,Zafacznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia”

Pkt 3, wymaganie 4 kropka

W przedmiocie Zamdwienia Zamawiajacy wskazuje na dostarczanie i podfaczenie niezbednego okablowania, w tym
zasilania urzgdzen. Czy zakres ten naleZy rozumiec jako dotaczenie do istnigjgcej infrastruktury, czy chodzi o budowe
rozdzielnic, obwoddw itp.?

Odpowiedz:
Zakres ten nalezy rozumiec jako dotgczenie do istniejacej infrastruktury.

Pytanie 107 (Zestaw 6 Pytanie 2):

Dokument ,Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamdwienia”

Pkt 3, wymaganie 5 kropka

Przedmiot zamowienia obejmuje niezbedng konfiguracie Srodowiska LAN, WAN i WLAN Zamawiajacego. Czy zadanie
ninigjsze dotyczy srodowiska budowanego w ramach niniejszego postepowania, czy odnosi sie do istniejacef
infrastruktury Zamawiajacego? Jezeli konfigurowane ma by¢ istniejace Srodowisko to prosimy o sprecyzowanie zakrest,
podanie parametrow, ewentualnie innych informacji, ktdre pozwoly oszacowad zakres, pracochionnoéé i koszt
wymaganych prac. Ponadto prosimy do jakich urzadzeri odnosi sie uzyte okreslenie ‘Srodowisko WAN', jako ze w
niniejszym postepowaniu przedmiotem rozwazari sg urzadzenia LAN, WLAN oraz firewal), bedace elementem granicznym
sieci LAN/WAN — do czego w zwigzku z powyZszym odnosi sie wymaganie Konfiguracyi srodowiska WAN?

Odpowiedz:

Zdanie "Przedmiot zaméwienia obejmuje niezbedng konfiguracje Srodowiska LAN, WAN i WLAN
Zamawiajacego" dotyczy Srodowiska budowanego w ramach niniejszego postepowania. Wykonawca nie
posiada w zakresie konfiguracji urzadzer innych niz w dostarczanych w postepowaniu. W przypadku
potaczenia z istniejg infrastrukturg Wykonawca winien przekazaé Zamawiajacemu wytyczne co do jego
rekonfiguracji w postaci oczekiwanych rezultatéw. Srodowisko WAN rozumiane przez styk sieci LAN/WAN np.
konfiguracja firewalla.

Pytanie 108 (Zestaw 6 Pytanie 3):

Dokument ,Zatgcznik 9 Opis Przedmiotu Zamdwienia”

Pkt 4.1, podpunkt 23)

Jakie moZliwosci ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem sprzetu Jub kradzieza, dostarczonego Jub
zamontowanego w placéwkach Zamawiajacego ma Wykonawca — czy

Zamawiajacy zapewni jakies odpowiednie srodki, np. udostepni pomieszczenie z kontrolg dostepu, zapewni ochrone z
monitoringiem lub inne?

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 18: (Zestaw 1 Pytanie 17).
Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, Zze nie gwarantuje zapewnienia dodatkowych $rodkéw ochrony sprzetu.

Pytanie 109 (Zestaw 6 Pytanie 4):

Dokument ,,Zatgcznik 9 Opis Przedmiotu Zamdwienia” Pkt 4.5.2, podpunkt 1)c)

Jakiej liczby placowek sposrod ujetych niniejszym postepowaniem dotyczy wymaganie przygotowania planu
rozmieszczenia urzgdzern AP?

W zestawieniu tabelarycznym sprzetu (,Zatgcznik 1,01 Wzdr Formularza Cenowego”) Zamawiajacy wskazaf konkretna
ilos¢ urzadzer AP przewidywana do zamontowania w kazdej placowce. Czy w przypadku wskazar narzedzi projektowych,
stosowanych do wstepnego oszacowania pokrycia obszardw sygnaftem wif], wiekszej ilosci sprzetu, w poréwnaniu do
zafoZeri Zamawiajacego, Zamawiajacy zfoZy zamowienie uzupefniajace, a jesli nie to w jaki sposéh ma zostad opracowana
optymalizacia pokrycia sygnatem wifi?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga przygotowania planu rozmieszczenia urzadzen AP. Urzadzenia AP zostang
zamontowane we wskazanych przez Zamawiajacych miejscach z przygotowanym punktem podtgczenia do

sieci LAN Jednostki. Zamawiajgcy nie wymaga opracowania optymalizacji pokrycia sygnatem wifi.

Pytanie 110 (Zestaw 6 Pytanie 5):

Dokument ,Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia”

Pkt 4.5.2, podpunkt 1)m)

Zamawigjgcy przewiduje przeprowadzenie testu pokrycia sygnalem wifi po instalagi i wdroZeniu — czy w przypadku
stwierdzenia brakéw ilosciowych urzadzeri AP, w celu wiasciwego pokrycia sygnafem, Zamawiajacy zamierza zlozyé
zamowienie uzupefniajace, biorgc pod uwage, Ze w niniejszym postepowaniu zdefiniowano ilosé w zestawieniu
tabelarycznym spreetu (,Zatacznik 1.01 Wzdr Formularza Cenowego”), co jest podstawg przygotowania kosztorysu?
Jezeli nie bedzie moZliwosci uzupefnienia ilosciowego urzgdzeri AP to czy bedzie to skutkowad brakiem podpisania
protokofu odbioru z omawianego zakresu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 60 (Zestaw 1 Pytanie 59).

Pytanie 111 (Zestaw 6 Pytanie 6):

Dokument ,Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamdwienia” Pkt 4.5.3, podpunkt 1)a)

Co Zamawiajacy ma na mysl przez okresienie ‘infrastruktura serwerowa’? Czy chodzi wylgcznie o zasoby sprzetowe, czy
tez obejmuje to system wirtualizacyjny, a jesii tak to jaki — prosimy o wskazanie z dokfadnoscia do wersyi,

JeZeli Oprogramowanie Zarzgdzajace ma byc instalowane na infrastrukturze serwerowej Zamawiajacego fo prosimy o
potwierdzenie, Ze Zamawiajacy zapewni zasoby w odpowiedniej ilosci, stosownie do wymagar Oprogramowania
Zarzadzajacego, a w przypadku braku takich zasobow, rozbuduje infrastrukture serwerowg do wymaganych parametrow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 89 (zestaw 4 pytania 16).

Pytanie 112 (Zestaw 6 Pytanie 7):

Dokument ,Zatgcznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia”

Pkt 4.7, podpunkt 3

Jakie moZliwosci ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem sprzetu Jub kradziezs, dostarczonego [ub
zamontowanego w placowkach Zamawiajacego ma Wykonawca — czy

Zamawiajgcy zapewni jakies odpowiednie srodki, np. udostepni pomieszczenie z kontrolg dostepu, zapewni ochrone z
monitoringiem lub inne?

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnieri w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 18 (Zestaw 1 Pytanie 17)
oraz 108 (Zestaw 6 pytanie 3).

Pytanie 113 (Zestaw 6 Pytanie 8):

Dokument ,Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia”

Pkt 4.13

W tabelach opisujacych szkolenia wystepujg parametry ‘minimaina liczba dni w szkoleniu’ oraz 'liczba osob na szkolenie’,
Czy wartosci tych parametrow odnosza sie do catkowitej ilosci jaka ma byé dostarczona, czy wartoscl te nalezy pomnozyc
przez fosc placéwek, ktdrych dana tabela dotyczy, biorac pod uwage fakt, Ze niektdre tabele opisuja jedng placowke, a
inne dwie lub wiecej?

Odpowiedz:
Liczby oséb wskazane w poszczegélnych tabelach nalezy przemnozy¢ przez liczbe podmiotéw, ktérych dana
tabela dotyczy.

Pytanie 114 (Zestaw 6 Pytanie 9):
Dokument ,Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamdwienia”
Pkt 5.3
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W zwigzku z tym, Ze placowka PLO5 obejmuje dwie lokalizacie oddzielone geograficznie, a pofaczone faczem
wewnetrznym 1Gbps, prosimy o wyjasnienie jaki typ facza ma na mysli Zamawiajacy — czy chodzi o fizyczny trakt
kablowy/swiatfowodowy, czy tez facze logiczne zakoriczone urzadzeniami transmisyjnymi, Czy Wykonawca ma za zadanie
wykorzystac wskazane fgcze do potgczenia dostarczanych urzadzeri w spdjny system LAN przez wykorzystanie
dostepnych portow - jesli tak to jakiego typu? - czy teZ facze stuzy do potaczenia obecnie istniejacego LANU, w zwiazku
z czym Wykonawca nie musi brac pod uwage typu transmisji miedzy lokalizaciami i zatoZyc, ze LAN jest aktualnie
rozciggniety na obydwie lokalizacje.

Odpowiedz:

Obie lokalizacje PLO5 potaczone s3 za pomoca tacza logicznego zakonczonego urzadzeniami transmisyjnymi
nalezacymi do TASK. tacze stuzy do potgczenia obecnie istniejacego LAN-u, w zwigzku z czym

Wykonawca moze zatozyc, ze LAN jest aktualnie rozciggniety na obydwie lokalizacje. Obecnie

posiadane tgcze 1 Gbps moze zostac zwiekszone do 10 Gbps.

Pytanie 115 (Zestaw 6 Pytanie 10):

Dokument ,Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia”

Pkt 5.5

W zwigzku z tym, Ze placowka PLO7 obejmuje dwie lokalizacie oddzielone geograficznie, a potaczone faczem VPN przez
Internet, a Zamawiajacy zamierza Korzystac z jednej instancii Oprogramowania Zarzadzajgcego dla calej placowki,
pragniemy wskazac, Ze wszelkie rozwigzania techniczne, wykorzystujgce transmisje w sieci Internet, nie gwarantuja
cigglosci swiadczenia usfugi, w zwigzku z czym placéwka PLO7 powinna zosta¢ wylaczona z odpowiedzialnosci
Wykonawcy w kontekscie jakosci dziafania | bfedow funkcionowania aplikacli, ktdre wymagaja transmisji miedzy
lokalizacjami.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze dopuéci brak ciggtosci
dziatania wynikajagcy z czasowej, niewystarczajgcej wydajnosci tacza z winy lezacej po stronie
Zamawiajacego.

Pytanie 116 (Zestaw 6 Pytanie 11):

Dokument ,Zatgcznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia”

Pkt 5.7

W zwigzku z tym, Ze placowka PL10 obejmuje dwie lokalizacje oddzielone geograficznie, ktdre maja by polaczone taczem
VPN L2L, a Zamawiajacy zamierza korzystac z jednej instanci

Oprogramowania Zarzgdzajacego dla cafej placowki, pragniemy wskazal Ze wszelkie rozwigzania techniczne,
wykorzystujgce transmisje w sieci Internet, nie gwarantujg ciaglosci swiadczenia ustugi, w zwiazku z czym placowka
PL10 powinna zostac wylaczona z odpowiedzialnosc Wykonawcy w kontekscie jakosci dziatania i bleddw funkcjonowania
aplikacji, ktére wymagaja transmisji miedzy lokalizacjami.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze dopusci brak ciggtosci

dziatania wynikajacy z czasowej, niewystarczajgcej wydajnosci tacza.

Pytanie 117 (Zestaw 6 Pytanie 12):

Zatgcznik 9 Opis Przedmiotu Zamdwienia pkt 4.5.2, ppkt c)

Czy Zamawiajacy piszac o pomiarach ma na mysii pomiary propagacji sygnatu radiowego dla sieci WLAN?

Jezeli tak, to w ktdrych PL zostaty one wykonane oraz czy Zamawiajacy dostarczy mapy pokiycia radiowego dla tych
obiektow?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy piszac o pomiarach ma na mysli powykonawcze pomiary propagacji sygnatu radiowego dla sieci

WLAN. Zamawiajgcy wymaga wykonania ww. pomiaréw we wszystkich Jednostkach.

Pytanie 118 (Zestaw 6 Pytanie 13):

Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia pkt 4.5.2

Czy Zamawiajacy okreshit punkty montazu AP (Access Foint) | zapewnia w miefscach ich instalagii okablowanie
umoZziiwiajgce pofaczenie go z wiasciwym przelgcznikiem sieciowym?
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Jezeli nie, to czy Wykonawca we wiasnym zakresie musi wykonac dodatkowe instalacie okablowania strukturalnego? —
prosimy wtedy o okreslenie w ktdrych PL, w jakim standardzie | warunkach wykonania (m.in. zachowanie kempatybilnosci
Z Istniejaca instalacia).

OdpowiedzZ:

Zamawiajacy okresli punkty montazu AP (Access Point) i zapewni w miejscach ich instalacji okablowanie
umozliwiajgce potgczenie go z wiasciwym przetacznikiem sieciowym. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ patchcordy faczace PEL (Gniazdo RJ45) z urzadzen AP w przypadku, gdy w wyznaczonych
miejscach montazu AP obecne sg PEL.

Pytanie 119 (Zestaw 6 Pytanie 14):

Zatgcznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia pkt 4.5.2, ppkt m)

Czy zamawiajacy przewidziat wystarczajaca ilosc AP w kazdym obiekcie PL tak aby zagwarantowad wymagane pokrycie
sygnatem?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 60 (Zestaw 1 Pytanie 59).

Pytanie 120 (Zestaw 6 Pytanie 15):

Zalacznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia pkt 4.5.2

Prosimy o okreslenie warunkow montazowych dla AP w poszczegdinych PL tzn. jakie sposoby mocowania sg przewidziane
I do jakich powierzchni np. sufit podwieszany, montaz na suficie betonowym itp.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga montazu na sufitach podwieszanych, na suficie betonowym, na Scianach ptaskich, na
sufitach skosnych lub sufitach koputowych. Warunki montazu Wykonawca uzgodni z poszczegdlnymi
Jednostkami na etapie analizy przedwdrozeniowej.

Pytanie 121 (Zestaw 6 Pytanie 16):

Dotyczy zat, nr 9 OPZ pkt. 4.8, ppkt. 1a)

Zamawiajacy wymagana ,dostarczenia wkiadek dla wszystkich portow obsfugujacych wkiadki swiattowodowe w
dostarczanej Infrastrukturze sieciowej. Dobor poszczegdinych whkiadek zostanie przeprowadzony w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym na etapie DPR.”

Zwracamy sie z prosbg o zmiane tego zapisu | podanie konkretnych ilosci danego typu wkiadek (SM lub MM, SFP lub
SFP+)z uwagi na fakt, iz obecny wymdg zmusza oferentdw do uwzglednienia najgorszego moZliwego scenariusza
kosztowego w tym zakresie tym samym narazajac niepotrzebnie budZzet Zamawiajacego. Przy tak duzej flosci wkiadek
(kilka tysiecy szt.) réznice w ich cenach w zaleznosci od typu przekiadaja sie bowiem na bardzo duze kwoty.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Szczegdtowych wyjasnien w tym zakresie udzielono w pytaniu nr 63
(Zestaw 1 pytanie 62).

Pytanie 122 (Zestaw 6 Pytanie 17):

Dotyczy zat. nr 9 OPZ pkt. 4.8, pkt 2

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia kabli sygnatowych o parametrach nie gorszych niz parametry i klasa okablowania
strukturalnego niskopradowego dostarczonego przez Wykonawce czesci pasywnej projektu PeZ, Prosimy o okreslenie
Jaka jest wymagana kiasa okablowania swiatiowodowego Jub udostepnienie materialow umoziiwiajacych jef okresienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia kabli dobranych do potrzeb Jednostek pod wzgledem:

- struktury modowej

- ztgcz po obu stronach

- dtugosci (optymalnie dopasowane do potrzeb)

- W przypadku witdkna jednomodowego wymagana jest klasa G.652D lub lepsze (np.. G.657A2 lub G.657B3)
- w przypadku widkien wielomodowych wymagana jest kategoria OM3 lub OM4."
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Pytanie 123 (Zestaw 6 Pytanie 18):

Zafacznik 2.02 Procedura odbiorowa pkt 2, ppkt 5 c).

Czy Zamawiajacy zaakceptuje oryginalne karty katalogowe producenta w jezyku angielskim czy tez muszg one byé
dostarczone w jezyku polskim?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zaakceptuje oryginalne karty katalogowe producenta w jezyku angielskim o ile nie sg one
publikowane w jezyku polskim.

Pytanie 124 (Zestaw 6 Pytanie 19):

Zalgcznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia pkt 4.12 pkt 4

Jakie prace ma na mysli Zamawiajacy piszac ,PL kazdorazowo po wykorzystaniu czesci puli godzin Instruktazy
stanowiskowych zwrdci sie do Wykonawcy ze zleceniem odpowiednich prac fcznie z wymiarem godzinowym
przeznaczonym na zadanie.”?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy ma na mysli prace zwigzane z Instruktazem stanowiskowym.

Pytanie 125 (Zestaw 6 Pytanie 20):

Zalacznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia pkt 4.12 pkt 9

Jakie certyfikaty ma na mysli Zamawiajacy piszac ,Instruktaze muszg zostac przeprowadzone przez certyfikowanych
inZynieréw"?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze poszczegdlne wazne certyfikaty potwierdzajace posiadanag wiedze z zakresu
przeprowadzanego instruktazu, wystawione przez producentdw sprzetéw dostarczonych w wyniku realizacji
przedmiotu Umowy.

Pytanie 126 (Zestaw 6 Pytanie 21):

Zalgcznik 9 Opis Przedmiotu Zamdowienia, pkt 4.6 ppkt 1

Czy Zamawiajacy zapewnia zasilanie i wolne miejsce w szafach rack dla wszystkich dostarczanych urzgdzen we wszystkich
obiektach PL?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zapewnia zasilanie i wolne miejsce w szafach rack dla wszystkich dostarczanych urzadzen we
wszystkich obiektach PL.

Pytanie 127 (Zestaw 6 Pytanie 22):

Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamdwienia

Czy poszczegdine etapy projektu beda uzgadniane | odbierane przez przedstawicieli kazdej PL oddzielnie czy tez przez
Jjednego reprezentanta dia wszystkich PL?

Pytanie dotyczy m.in. dostaw, uzgodnien projektowych, dokumentaci, testow, instruktaZy, szkolen itp.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze poszczegdlne etapy projektu bedg uzgadniane i odbierane przez przedstawicieli

kazdego PL oddzielnie.

Pytanie 128 (Zestaw 6 Pytanie 23):
Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamdwienia 4.4
Czy dokumentacia DPR, DPO i DU ma byc¢ wykonywana niezaleznie dla kazdego PL?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze dokumentacja DPR, DPO i DU ma by¢ wykonywana niezaleznie dla kazdego PL.

Pytanie 129 (Zestaw 6 Pytanie 24):
Zalacznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia, pkt 4.12 ppkt 3
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Czy instruktaze stanowiskowe majg byc wykonane dla kazdej PL niezaleznie, czy tez mogg byc realizowane w jednym z
PL jednoczesnie dla poszczegdinych grup wymienionych w pkt 3 a), b), ¢)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze Instruktaze stanowiskowe maja by¢ wykonane dla kazdej PL niezaleznie.

Pytanie 130 (Zestaw 6 Pytanie 25):

Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia, pkt 4.12 ppkt 3

Czy instruktaze stanowiskowe beda mogty sie odbywac w trybie cigglym z wykarzystaniem 8 godzin w ciggu jednego
dnia roboczego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajacymi plany Instruktazy stanowiskowych
w etapie wykonania Dokumentacji Projektowej.

Pytanie 131 (Zestaw 6 Pytanie 26):

Zalgcznik 2 Wzér Umowy, paragraf 12, pkt 5, ppkt 7

Jak nalezy rozumiec zapis ,Calos¢ swiadczeri gwarancyjnych musi byc realizowana bezposrednio przez producenta
sprzetu” w kontekscie wymogow realizacli gwarancii bezposrednio przez Wykonawce (opisanych w paragrafie 12 pkt 1-
11)

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjaénien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na pytanie 65 (zestaw 3 pytanie 1).

Pytanie 132 (Zestaw 6 Pytanie 27):

Zatacznik 2 Wzor Umowy, paragraf 12, Tabela 3

Tabela zawiera kwalifikacie zgloszenia typu BEAD, ktdrego opis nie wystepuje w Stowniku Pojec. Prosimy o uzupeinienie
definicii tego typu zgfoszenia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na Pytanie 37: (Zestaw 1 Pytanie 36).

Pytanie 133 (Zestaw 6 Pytanie 28):

Dotyczy zat. nr 9 OPZ pkt. 4.12 . Instruktaze stanowiskowe” — w p-pkt 1 wymagania

Zamawiajacy wymaga zrealizowania wyw Instruktazy w wymiarze nie mniejszym niz wskazane w pkt. 2 dla wszystkich
Zamawiajacych, W cytowanym pkt. nr 2 nie podano wymiarow InstruktaZy do ktdrych odwoluje sie Zamawiajgcy. Czy
Zamawiajacy w tym aspekcie ma na mysli wymiary InstruktaZy podane w pkt. 3 ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia tres¢ Zatacznika nr 9 do SIWZ, dziat 4. rozdziat 4.12 pkt 1), na nastgpujgca:

Byto:
1) Wykonawca zaplanuje w uzgodnieniu z PL Instruktaze stanowiskowe w wymiarze nie mniejszym niz
wskazany w pkt 2 dla wszystkich Zamawiajacych. (...).

Ma byc:
1) Wykonawca zaplanuje w uzgodnieniu z PL Instruktaze stanowiskowe w wymiarze nie mniejszym niz
wskazany w pkt 3 dla wszystkich Zamawiajacych. (...)

Pytanie 134 (Zestaw 6 Pytanie 29):

Dotyczy zat, nr 9 OPZ pkt. 4.12 Instrukiaze stanowiskowe, pkt. 1

Jak nalezy rozumiec sformutowanie: ,Wykonawca zaplanuje w uzgodnieniu z PL Instruktaze stanowiskowe w wymiarze
nie mnigjszym niz wskazany w pkt 2 dia wszystkich Zamawiajacych™ — prosimy o wyjasnienie jak nalezy rozumiec
sformutowanie: ,dia wszystkich Zamawiajacych” w kontekscie wymogu zawartego najpewniej dopiero w pkt. 3 gdzie
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Zamawiajgcy dla kazdej z placdwek oddzielnie specyfikuje ilos¢ godzin Instruktazy dla kazdej ze wskazanych 5 technologii
(przelgczniki dostepowe, centraine, firewall, itd.). Czy wymaganie to oznacza, Ze przykiadowo dia pkt 3b) dla 4
wskazanych grup podmiotdw tj. PLOI, PLO5, PL14 i PL16 naleZy przeprowadzi¢ Instruktaze z obszary urzadzer Firewall
w wymiarze min. 30h ale fgcznie dla wszystkich w/w 4 grup podmiotow czy tez dla kazdej z w/w grup wymiar ten wynosf
min. 30h czyli sumarycznie min. 4x30=120h?

Odpowied?:

Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na pytanie 133 (Zestaw 6 pytanie 28).
Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze podane liczby godzin dla grupy podmiotéw dotycza kazdej placéwki z
osobna.

Pytanie 135 (Zestaw 6 Pytanie 30):

Dotyczy zat. nr 9 OPZ pkt. 4.12 InstruktaZe stanowiskowe, pkt. 1-3.

Czy Instruktaze stanowiskowe z obszardw wskazanych dla kazdej z 5 technologii (przefaczniki dostepowe, centralne,
firewall, itd.) beda realizowane indywidualnie i oddzielnie dia kazdego z podmiotdw wskazanych przez Zamawiajacego
czy tez Instruktaze te moga byc zrealizowane w tym samym czasie jednoczesnie dla kilku podmiotdw wchodzacych w
skiad danej grupy a), b) badz c) tj. np. dla urzadzeri Firewall dla pod-grupy c) dia podmiotdw tam wyszczegdinionych:
PLOZ, PLO6, PL10, PL11, PL17 we wskazanym wymiarze 16h tgcznie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnierh w powyzszym zakresie w odpowiedzi na pytanie 133 (zestaw 6 pytanie 28)
oraz 134 (Zestaw 6 pytanie 29).

Pytanie 136 (Zestaw 6 Pytanie 31):

Dotyczy zaf, nr 9 OPZ pkt. 4.12, p-pkt. 9) .

Zamawiajacy wymaga migdzy innymi by Instruktaze realizowali miedzy innymi trenerzy. Czy osoby te majg posiadac
potwierdzone certyfikatami producenta kwalifikacje instruktora uprawniajace do prowadzenia takich szkoleri czy te?
sformutowanie to nie oznacza posiadania przez takie osoby takich dokumentow? Zwracamy uwage, ze koszt prowadzenia
szkoleri realizowanych przez certyfikowanych instruktordw danego rozwigzania znaczaco ogranicza konkurencie a
dodatkowo generuje po stronie Zamawiajacego znacznie wyzsze koszty zwlaszcza przy duzej liczbie szkolerd o takich
wymaganiach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wymaga potwierdzenia certyfikatami producenta kwalifikacji do przeprowadzania
instruktazy a jedynie potwierdzenia waznymi certyfikatami producenta wiedzy z zakresu przeprowadzanego
instruktazu.

Pytanie 137 (Zestaw 6 Pytanie 32):

Dotyczy zaf. nr 9 OPZ pkt. 4.13 Szkolenia specjalistyczne

Zamawiajgcy w tabelach odpowiednio a), b) i c) dia listy podmiotéw wchodzacych w skiad tych podgrup wymaga
Zrealizowania szkoleri specialistycznych. Prosimy o wyjasnienie czy liczba osob na szkolenie danego typu dotyczy liczby
osob z danej (Jednej) placowki czy ze wszystkich placéwek facznie wchodzgcych w skiad danej pod grupy np. dla grupy
d) gdzie s3 2 grupy placowek adpowiednio: PLO5 i PL16 na przykiadzie szkolenia Firewall sumaryczna liczba oséb wyniesie
2 (facznie dla PLO5 i PL16) czy 4 (po 2 dla PLO5 i PL16) ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na pytanie 113 (Zestaw 6 pytanie 8).

Pytanie 138 (Zestaw 6 Pytanie 33): )

Dotyczy zaf. nr 9 OFZ pkt. 5.13, tabela 5.13.2 , uwaga WAZNE.

Zamawiajacy pisze by uwzglednic dodatkowe urzadzenie UTM dla tej lokalizacii ktdre umoziiwito by zestawienie backupu
VPN. Prosimy o wyjasnienie czy urzadzenie to miesci sie w liczbie urzadzeri jednostkowych (zgodnie z ich definicia)
wykazanych w tabeli nr 6.2 Siec przewodowa — urzadzenia aktywne w wierszach 8 lub 9. a jesli nie jest ono tam
uwzglednione prosimy o podanie liczby urzadzeri i ich specyfikacii wymaganych dla realizacii tego wymagania.

Odpowiedz: ’
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Szczegdtowe zestawienie - liczba zamawianych urzadzen - podane
jest w Zataczniku nr 1.01 do SIWZ.
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Pytanie 139 (Zestaw 6 Pytanie 34):

Dotyczy zaf, nr 9 OPZ pkt. 4.8, p-pkt. 1a) .

Zamawiajacy pisze: ,Dobdr poszczegdinych wkiadek zostanie przeprowadzony w uzgodnieniu z Zamawiajacym na etapie
DPR. Dobdr wikiadek dotyczy takze urzadzer Firewall.”. Prosimy o wyjasnienie tego wymagania w Kontekscie opisu
wymagan funkcjonalnych dla platform Firewall w tym rowniez w obszarze liczy i rodzajow interfejsow w jakie te
urzadzenia maja by wyposazone w chwili dostawy. Zwracamy uwage, Ze Zamawiajacy nigdzie nie wymaga by oferowane
urzadzenia Firewall byly dostarczone w konfiguracji umoZliwiajgcej z chwila dostawy podtaczenie wktadek poprzez styk
SFP bad# SFP+ co oznacza, iz wymaganie to w odniesieniu do platform Firewall jest bledne baaZ wyspecyfikowane przez
Zamawiajacego urzgdzenia Firewall nie pokrywajg tych potrzeb.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze w wymaganiach na UTM obecnie nie ma portéw SFP (tylko mozliwos¢ rozbudowy).

Pytanie 140 (Zestaw 6 Pytanie 35):

Dotyczy zal. nr 2 Wzor Umowy par. 12 ,Gwarancja jakosci’, Tabela nr 3.

W kontekscie wymagari zawartych w/w tabeli dla poszczegdinych typow wydarzeri prosimy o wyjasnienie czy w
przypadku jesli urzgdzenia danego typu (np. Firewall) pracujg w trybie wysokiej dostepnosci (HA) | awaria jednego z
noddw clustra w wyniku przeltaczenia na 2-gi sprawny nod nie spowoduje braku dostepnosci ustug transmisji (jak i
ograniczenia ich przepustowosci) u Zamawiajacego to czy takie zdarzenie w kontekscie definicji | czasow reakcji i naprawy
traktowane bedzie przez Zamawiajacego jako BEAD czy jako AWARIA 7

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze takie zgtoszenie bedzie traktowane jako Btad.

Pytanie 141 (Zestaw 6 Pytanie 36):
Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia
Punkt 7.2 Tabela ,,Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajacego™ Wiersz ,Architektura”

OZ musi byé zbudowany w architekturze kilent — serwer. OZ musi miec budowe modufowa

Wiersz ,Podstawowa funkcjonalnosc”

Wymaganie 20. ,,0Z musi posiadac funkge dostepu do sytemu zarzadzania realizowang przez przegladarke internetowg
(min. Chrome i Firefox)”

W rozumieniu wykonawcy powyzsze dwa wymagania opisuja odmienne sposoby realizaci architektury oprogramowania,
w tym systemow zarzgdzania. Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy miat na mysii umieszczajgc wymaganie by OZ byt
zbudowany w architekturze klient-serwer i jednoczespie dostep do OZ nastgpowal z wyKorzystaniem przeglgdarki
internetowej, Zdaniem Wykonawcy funkcjonujace na rynku rozwigzania z wykorzystaniem dostepu przez przegladarke
internetowa sa bardziej elastyczne | wygodniejsze w eksploatagii ze wzgledu na brak koniecznosci instalacii modufu
kiienta na stacfach uZytkownikdw, diatego teZ proponujemy usuniecie z wymagar zapisu o budowie kiientserwer
oprogramowania OZ.

Odpowiedz:

W rozumieniu Zamawiajgcego dostep przez przegladarke internetowg ze stacji klienckiej (komputer)
traktowany jest jako klient architektury klient serwer. Jednoczesnie Zamawiajacy nie wyklucza, by oprdcz
przegladarki dostepne byly inne aplikacje klienckie, przegladarka to niezbgdne minimum.

Pytanie 142 (Zestaw 6 Pytanie 37):

Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia

Punkt 7.2 Tabela ,,Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajacego”

Wiersz ,Architektura” tiret 3 ,,Zarzadzenie sieciami MPLS oraz sieciami VPN w oparciu o MPLS oraz VPLS”

W ocenie Wykonawcy umieszczenie powyzszego wymagania w opisie OZ nie ma Zadnego uzasadnienia. Zamawiajgcy
nie zamierza wykorzystania technologii MPLS ani VPLS do budowy systemdw opisanych w niniejszym postepowanitl.
Pragniemy zauwazyc, Ze Jest to jedyne miejsce w dokumencie ,Zafgcznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia®, gdzie te
parametry sie pojawiajg. Zadne z urzadzen (przefaczniki, firewalle), zgodnie z opisanymi w omawianym dokumencie
parametrami technicznymi, nie muszg wspierac tych technologii. Zatem nie ma moZiiwosci zbudowania przy ich uZyciu
sieci MPLS/VPLS. Pragniemy nadmienic, Ze tego typu sieci budowane sa na potrzeby bardzo rozbudowanych sieci z
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pogranicza operatorskiego, natomiast w niniejszym postepowaniu OZ ma stuzyc zarzgdzaniu systemami w bardzo
ograniczonym zakresie ~ LAN i WLAN. Prosimy w zwigzku z tym o usuniecie omawianego wymagania w odniesieniu do
(04

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na pytanie 102 (Zestaw 5 pytanie 1).

Pytanie 143 (Zestaw 6 Pytanie 38):

Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Punkt 7.2 Tabela , Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajacego” Wiersz ,Architektura”
tiret 5 ,Zarzgdzanie urzgdzeniami typu Firewall”

W ocenie Wykonawcy umieszczenie powyZszego wymagania w opisie OZ nie ma Zadnego uzasadnienia. Wymaganie to

Jest tez niespdjne z wymaganiem podanym w punkcie 7.1, podpunkt 1., gdzie Zamawigjgcy wskazuje na koniecznosc
zarzadzania przez OZ elementami dostarczanymi w niniejszym postepowaniu — przefagcznikami, Kontrolerami sieci
bezprzewodowej I punktami dostepowymi, nie wymieniajac urzadzeri firewall. Ponadto zZwracamy uwage, Ze zapis
~Zarzgdzanie urzadzeniami typu Firewall” nie definiuje jednoznacznie zakresu co miafoby takie zarzadzanie zawierac, czy
chodzi o kiasyczne wykorzystanie protokofu SNMP, czy miatoby operowad na inn ych poziomach ingerencii w urzadzenia.
Prosimy w zwigzku z tym o usuniecie omawianego wymagania w odniesieniu do OZ,

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zatgcznika nr 9 do SWIZ, dziat 7. rozdziat 7.2 wiersz cechy ,Architektura”,
wykreslajac tiret 5 ,-Zarzadzanie urzadzeniami typu Firewall”,

Pytanie 144 (Zestaw 6 Pytanie 39):

Zatgcznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia

Punkt 7.2 Tabela ,Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajacego”
Wiersz ,Podstawowa funkcjonalnosc”

Wymaganie 24
OZ musi posiadac funkcje zarzgdzania siecig wirtualng poprzez integracie SOAP z VMWare Virtual Center Server oraz
Microsoft Hyper-V vManager.

Wymaganie 25
OZ musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania siecig wirtualna dla serwerdw Microsoft Hyper-V poprzez profil Power shell oraz
WML

Prosimy o podanie jaki poziom integracji jest tutaj wymagany? Czy system musi posiadad taka zdolnos¢ (np. poprzez
istniejgce | udokumentowane APL) czy teZ wymagane sg konkretne funkcionalnosci, ktdre ta integracia ma zapewniac?
Prosimy o podanie listy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 103 (Zestaw 5 pytanie 2)

Pytanie 145 (Zestaw 6 Pytanie 40):
Zafgcznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia
Punkt 8.17 Access Point, Tabela

Cecha ,Interfejsy fizyczne”

W rozumieniu Wykonawcy, Zamawiajacy planuje wykorzystanie dwoch interfejsow 10/100/1000BaseT w celu
zapewnienia redundancji pofaczenia. Czy Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzanie , w ktorym zastosowany bedzie punkt
dostepowy posiadajacy jeden interfejs 1000Base-T PoE, natomiast redundancia bedzie realizowana przez siec radiowa
poprzez automatyczne | adaptacyjne sterowanie mocg nadajnikow punktow dostepowych w sasiedztwie ewentuainef
awarii? Pragniemy zauwazyc, ze proponowane rozwiazanie jest efektywniejsze kosztowo przy jednoczesnym zapewnieniu
porownywalnego poziomu pokrycia radiowego i dostepnosci sieci WIFI,

Odpowiedz: . ;
Zamawiajacy wyjasnia, ze nie dopuszcza takiej zmiany, tym samym nie zaakceptuje rozwigzania , w ktérym
zastosowany bedzie punkt dostgpowy posiadajacy jeden interfejs 1000Base-T PoE, natomiast redundancja
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bedzie realizowana przez sie¢ radiowa poprzez automatyczne i adaptacyjne sterowanie mocg nadajnikow
punktéw dostepowych w sasiedztwie ewentualnej awarii.

Pytanie 146 (Zestaw 6 Pytanie 41):
Zalacznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia Punkt 8.17 Access Point, Tabela
Cecha ,Specyfikacja radia 802.11a/n/ac”

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga réwnoczesnego wsparcia dia kanatow 160Mghz i
802.11ac "MCS Index 9" z "Spatial Streams 2", czy tez pasmo 160MHz nie jest wymagane?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, Ze obstuga kanatéw 160MHz nie jest wymagana.

Pytanie 147 (Zestaw 6 Pytanie 42):

Zatacznik 9 Opis Przedmiotu Zamowienia

Punkt 8.17 Access Point, Tabela

Cecha ,Specyfikacja radia 802.11a/n/ac” oraz ,Specyfikacja radia 802.11b/g/n”

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga by punkty dostepowe wspieraly modulacje
256-QAM dlia obu typow radia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze modulacja 256-QAM jest czescig standardu 802.11ac i jest dla niego wymagana,
natomiast nie jest wymagana dla standardu 802.11b/g/n.

Pytanie 148 (Zestaw 6 Pytanie 43):
Z uwagi na ztozono$¢ postepowania oraz konieczno$¢ sprawdzenia dostepnosci sprzetu u dostawcdw,
uprzejmie prosimy o przesunigcie terminu ztozenia oferty do 8.01.2020.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia termin sktadania oferty.

Pytanie 149 (Zestaw 7 Pytanie 1):

Zamawiajgcy wymaga w punkae 8 - Specyfikacja techniczna urzadzeri aktywnych, 8.1 — Wymagania ogolne punkt 12 -
Zamawiajacy musi miec¢ bezposrednio dostep do wsparcia technicznego producenta’. Chcielibysmy zwrdcic uwage, i2
najlepszy poziom wsparcia technicznego moze byc¢ dostarczony przez autoryzowanego partnera, ktory instaluje
rozwigzanie u Zamawiajacego. Partner taki jest bardzo dobrze zonentowany w architekturze oraz konfiguracji cafosci
rozwigzania. Jest w stanie rozwigzywac prob/em v Z pogranicza roznych dostarczanych technologii czesto pochodzacych
od réznych producentow. Eliminuje koniecznosc bezposredniego kontaktu z mzynferamf u producenta, co w wigkszosci
przypadkow wymaga dobrej znajomosci jezyka angielskiego i doskonafej znajomosci technologii sieciowych.

Dziatajac w interesie Zamawiajacego zwracamy sie o modyfikacie tego wymagania na. ,Zamawiajacy musi mie¢
bezposrednio dostep do wsparcia techmcznego producenta lub dostep do wsparcia technicznego realizowanego przez
Dostawce posradajacego min. 2 inZynieréw certyfikowanych na poziomie Architektow w zakresie dostarczanych
technologii.”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 150 (Zestaw 7 Pytanie 2):
Zamawiajgcy wymaga w punkcie:

8.3 — Przetacznik Access LAN PoE 24/10G,
8.4 — Przefaczniki Access LAN PoE 48/10G,
8.5 — Przefaczniki Access LAN 24G/10G,
8.6 — Przefaczniki Access LAN 48G/10G
8.7 — Przefaczniki Access LAN 8G PoE
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»--OSPF (dopuszcza sie wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru | co najmniej 8 interfejsow),..., OSPFv3
(dopuszcza sig wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego obszaru i co najmniej 8 interfefsow). Z czego wynika
wymaganie co najmniej 8 interfejséw OSPF w przefacznikach brzegowych? W Zadnym miejscu SIWZ apisujacym catosé
rozwigzania nie znajdujemy uzasadnienia dla wymagania tak konkretnej liczby interfejséw OSPF,

Zapis ten najwyrazniej ma na celu ograniczenie konkurency, gdyz ten konkretny wymdg Jest bardzo specyficzny dla
konkretnego producenta, a pozostate wymaogi facznie z powyzszym wskazujg konkretny model przefacznika sieciowego
Jednego producenta.

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmniejszenie tej liczby do 4 interfejsow?

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na usuniecie zapisu wymagajacego obsfuge OSPF ograniczonego do jednego obszaru i co
najmnief 8 interfejsow?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 151 (Zestaw 7 Pytanie 3):
Zamawiajacy wymaga w punkcie:

8.3 — Przefgcznik Access LAN PoE 24/10G,
8.4 — Przefgcznik Access LAN PoE 48/10G,
8.5 — Przefgcznik Access LAN 24G/10G,
8.6 = Przelgcznik Access LAN 48G/10G
8.7 = Przefgcznik Access LAN 8G PoE

~Tablica MAC — min. 32000, Z czego wynika taka wielkost tablic MAC? Czy obstugiwane jednostki beda obsfugiwaly 32
tys. urzgdzeri dotgczonych do sieci LAN? Wymaganie protokofu OSPF na przetacznikach brzegowych wskazuje, 7
Zamawiajgcy planuje realizacie nawet znacznie wiekszej segmentacji L2 co oznacza zmniejszenie realnych wymagan na
liczbe obstugiwanych MAC adreséw w sieci,

Czy Zamawiajacy zgodzi sig na zmniejszenie tego wymagania do 16 tys. MAC adrescw?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 152 (Zestaw 7 Pytanie 4):
Zamawigjacy wymaga w punkcie:

8.3 = Przelgcznik Access LAN PoF 24/10G
~Maksymalny pobdr mocy urzadzania (bez PoE) nie moze przekraczac 120W”

8.4 — Przefgcznik Access LAN PoF 48/10G
~Maksymalny pobdr mocy urzadzenia (bez PoE) nie moze przekraczad 180W”

Wymaganie maksymalnego poboru mocy urzadzenia z zasilaniem PoE bez uwzglednienia PoE jest dosyc nietypowe i jest
bardzo rzadko prezentowane w danych katalogowych producentéw sprzetu. Maksymalnego pobdr mocy ma na celu
zapewnienie odpowiedniego przydziatu mocy do punktu dystrybucyjnego, doboru zasilania awaryjnego [ wymaganej
mocy chiodzacej, a wigc musi uwzgledniaé najgorszy przypadek, czyii pelne obciazenie PoE, pefna predkosc transmisji
na wszystkich portach, maksymaina dfigosc polaczenia do wszystkich urzadzeri sieciowych 100m, pefna predkosc
wentylatorow przy maksymainej temperaturze pracy urzagdzenia. Jest to najgorszy przypadek. Taki jest wiec
prezentowany w danych katalogowych.

Wystarczy wigc, Ze inne proponowane urzadzenie bedzie mialo wieksza maksymalna temperature pracy np. 500C w
stosunku do wymaganych 450C i jego maksymalny pobdr mocy moze by¢ wigkszy, bo zakiadamy prace w 500C co
wymaga bardziej wydajnych wentylatordw, ktdre pobieraja znaczna moc. Jesli jednak uruchomimy te dwa urzadzenia w
tef samej temperaturze mozZe sie okazac, Ze sytuacia bedzie odwrotna, Dodatkowo bardzo rzadko spotykamy sie ze
100% obcigzeniem wszystkich portow. Zamawigjacy wymagana obstugi Energy-Efficient Ethernet — rozwigzanie
minimalizuje pobdr mocy niezbednej do obstugi urzadzenia sieciowego w zaleznosci od dhugosci skretki wymaganej do
Jego dolgczenia. Urzadzenia mogg rowniez zapewniac wiekszy budzet mocy — niezbyt typowe wydaje sie wyrmaganie
tego samego budzetu mocy 380W dla przetacznikcw 24 i 48 portowych.
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Mam nadzieje, ze wykazalem bezzasadnos¢ wymagania takiego parametru. Tak duza liczba zmiennych uniemoZiiwia
realne i precyzyjne okreslenie ,lepszego”, czyli zuzywajacego mniej pradu.

Jesli Zamawiajacy chce utrzymac wymdg maksymalnego poboru mocy bez POE, to czy zgodzi si¢ na obliczenie tego
parametru jako maksymalny pobdr mocy pobieranej przez przefacznik pomniejszony o budzet mocy PoE dostepny dla
danego przefacznika zwickszony o sprawnosc zasilacza (94% - niezbedng do uzyskania takiego budzetu mocy)?

Czyli przykiadowo po przeliczeniu moc maksymaina dla wersji przetgcznikow:

24 porty POE (budzet PoE 380W) — 120/ + 404W = 5240/
48 porty PoE (budzet PoE 380W) — 180W + 404W = 584W
48 porty PoE (budzet PoE 740W) — 180W + 787W = 967W

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 153 (Zestaw 7 Pytanie 5):
Zamawiajgcy wymaga w punkcie:

8.7 — Przefacznik Access LAN 8G PoE
~Maksymalny pobdr mocy urzadzania nie moze przekraczac 110W”

Zamawiajacy wymaga maksymalnego poboru mocy urzgdzenia 110W — nie ma tu wzmianki o tym, Ze ma byc to liczone
bez PoE, a z drugiej strony wymaga budzetu mocy dla PoE 125W, a wiec jest tu jakis biad logiczny, chyba Ze ponownie
wartosé 110W ma by¢ bez PoE. Jesli tak miato by¢ to czy Zamawiajacy zgadza sie¢ na sposdb pordwnania rozwigzan i
przeliczania mocy jak w punkcie powyzej dla 8.3 7 8.4.

8 portdw PoE (budzet POE 125W) — 110W + 133W = 243W

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnienie w tym zakresie w pytaniu nr 98 (Zestaw 4 pytanie 25).

Pytanie 154 (Zestaw 7 Pytanie 6):

Zamawiafgcy wymaga w punkcie 4.6 Pozostate wymagania techniczne i Srodowiskowe - ,Zainstaluje przefaczniki w
kazdym PPD, GPD i serwerowniach; przelaczniki muszg byc faczone i skonfigurowane w taki sposob, aby tworzyc
pojedyncze urzgdzenie logiczne (tzw. Stack).”

Celem zamawiajacego jest stworzenie bezpiecznej i odpornej na awarie infrastruktury sieci LAN. Budowanie stosow (tzw.
Stack) to rozwigzanie stosowane w warstwie dostepowef sieci w punktach dystrybucyjnych obsfugujgcych duzg liczbe
klientdw sieci LAN, ktdrych obstuzenie nie jest mozZliwe w pajedynczym przelaczniku, a ze wzgledow ekonomicznych lub
technicznych, nie mam mozliwosci przytgczenia kazdego przetacznika dostepowego do szkieletu sieci. Do niewatpliwych
Zzalet stosow w warstwie dostepowej jest mozliwosc zarzadzania wszystkimi urzgdzeniami w stosie jak jednym duzym
urzadzeniem. MoZliwe jest to dzieki wybraniu w stosie przelgcznikow urzadzenia Master, ktdre zapewnia mozZliwos¢
zarzadzania catym stosem z pojedynczego adresu IP. Przefacznik Master stanowi rowniez pojedynczy tzw. Control Plane.
Awaria Control Plane (np. poprzez bfad w oprogramowaniu) powoduje awarie catego stosu. Awaria ta, jesii sie wydarzy,
dotknie caly brzegowy punkt dostepowy. O ile awaria brzegowego punktu dostepowego jest jeszcze akceptowana to
awaria szkieleu sieci ju? nie. Stosowanie wiec rozwigzar stworzonych do budowy brzegowych punktow dystrybucyjnych
w szkielecie sieci nie jest rozwigzaniem zgodnym z najlepszymi praktykami budowy sieci LAN. W przypadku wiekszych
sieci obejmujacych wiele urzgdzeri szkieletowych stosuje sie rozwigzania Campus Fabric. W przypadku sieci mniejszych
stosuje sie pary urzadzer szkieletowych pracujacych w tzw. MLAG (Multi Chassis Aggregation). Rozwigzanie to pozwala
zrealizowad redundancie sieci poprzez konfiguragie dwdch urzadzeri szkieletowych w peini niezaleZznych z niezaleznym
Control Plane, ale wygladajacych dla innych urzgdzeri sieciowych z punktu widzenia protokofu TEEF 802.3ad i LACP jak
Jedno urzadzenie. Rozwigzanie takie pozwala na zapewnienie redundangi sieci szkieletowej na poziomie sprzetu (dwa
niezalezne sprzetowe przefaczniki) oraz na poziomie oprogramowania (dwa niezalezne przefgczniki oferujace niezalezny
Control Plane). Dzieki takiemu rozwigzaniu | przytaczaniu do takiego szkieletu sieci przefacznikow brzegowych za pomocg
potaczenia Link Aggregation istnieje moZliwosc zapewnienia redundancii w trakcie awarii, a jednoczesnie zapewnienie
Administratorowi moZliwosci np. realizaci aktualizacli oprogramowania w szkielecie sieci — aktualizujemy jeden
przelacznik, robimy restart i po jego uruchomieniu aktualizujemy drugi przeigcznik i robimy restart. Dla uZytkownikéw
mozZe by¢ to niezauwazalna operacia. W przypadku stosu przefacznikéw musimy zrobi¢ upgrade | zrobi¢ restart calego
stosu, co oznacza przerwe w dziafaniu szkieletu sieci.,
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Podobne rozwigzania mozna zastosowac w ramach mafych DataCenter (Serwerowniach). W przypadku duzych
DataCenter sosuje si¢ najczesciej rozwigzania IP Fabric w architekturze Spine and Leaf,

Czy Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzanie szkieletu sieci zbudowanego na dwdch niezaleznych przetacznikach
pracujacych w MLAG (Multi Chassis Link Aggregation)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 155 (Zestaw 7 Pytanie 7):

Zamawiajacy wymaga w punkcie 8.8 — Przefgcznik Core - ,,Przefacznik musi posiadac co najmniej 2 dedykowane porty
umoziiwiajgce faczenie w stos. Wydajnosc fizycznych portdw stakujacych co najmniej 40 Gbps na port, Oprogramowanie
przefgcznika musi umozliwiac potaczenie co najmniej 10 aktywnych urzadzeri w stos. Przefgezniki potgczone w stos z
punktu widzenia reszty infrastruktury musza by widoczne jako jedno urzadzenie, czylf musza tworzyc jedno logiczne
urzgdzenfe zarzadzane z jednej linii komend. ”

Jakie Jest uzasadnienie obstugi 10 aktywnych urzgdzeri w stosie? Jaki jest cel faczenia przelacznikéw Core w stos majac
na uwadze idee stosowania stosow na brzegu sieci?

Wymagane sg przefgczniki 16 portowe z mozliwoscig rozbudowy lub 24 portowe z 2 portami 40G QSFP+. Wystarczy
zastosowac przelgczniki 48 portdw i mozna uzyskac te sama liczbe portow faczac w stosy tylko 5 urzadzer.

Jakie jest uzasadnienie obstugi 10 aktywnych urzadzeri w stosie gdy w Zadnej zaplanowanej lokalizacji nie wystepuje
taka liczba przelacznikéw Core?

PowyZsze wymaganie moze miec na celu jedynie ograniczenie konkurencii i nie ma Zadn yeh rzeczywistych podstaw.

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje faczenie urzgdzeri w stos do 8 urzadzeri w stosie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Dodatkowo uszczegdtawia, Ze przetaczniki Core i Serwerowe
powinny méc taczy¢ sig we wspdlne stosy, podobnie wszystkie typy przetacznikéw Access muszg umozliwiaé
pofaczenie we wspdlne stosy.

Pytanie 156 (Zestaw 7 Pytanie 8):

Zamawiajgcy wymaga w punkcie 8.8 — Przefgcznik Core oraz 8.9 — Przefacznik Serwerowy

e MiNimum 16 portow 10G SFP+”

.- tOZbUdowe o dodatkowe 8 portdw SFP+ lub 2 porty QSFP+"

e NI dOpuszcza uzyskania portow SFP+ poprzez zastosowanie kabli rozszywajacych”

w10 aktywnych urzadzen w stos”

- 2 dedykowane porty umozZiiwiajgce faczenie w stos”

~Porty sfuzace do polaczenia w stos muszg byc niezalezne od minimainej liczby wymaganych portow liniowych, nie moga
takze ograniczac mozliwosci ich rozbudowy”

W placowce PL12.1 COPERNICUS PL Sp. z o.0. wymaganie jest rozbudowa o dodatkowe 8 portéw SFP+ lub 8 portéw
MGig (1/2.5/5/10Gb/s_ z interfejsem RI-45 (Jesli dostarczony przelgcznik posiada taka mozZliwosc — nieobligatoryjnie)
lub 2 porty QSFP+.

Wszystkie te wymagania jednoznacznie wskazujg konkretny przefacznik Konkretnej firmy.. Zamawiajacy zmusza
Dostawce poprzez manipulowanie réznymi opgiami rozbudowy przelacznika Core, o porty, o réznych predkosciach oraz
mediach, co wedfug nas wymusza zastosowanie drozszych rozwigzari konkurencyjnych wymuszajac zastosowanie
Jednakowych urzgdzeri (59 sztuk) we wszystkich w sumie niezaleZnych osobno administrowanych placdwkach
medycznych.

Czy Zamawiajgcy dopusci w ramach przefgcznikow Core i Serwerowych rezygnacie z realizacii #aczenia przefacznikéw w
stos i dopusci budowe szkieletu sieci na przefgczniach Core z wykorzystaniem funkcjonalnosci MLAG?

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, ktdre zapewni moZliwosc rozbudowy przefgcznika Core o jeden port 40G QSFP+
(aktualnie 2 porty 40G QSFP+) w przypadku potgczenia przetacznikow w stos?
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 157 (Zestaw 7 Pytanie 9):
Zamawiajacy w punkcie 8.8 — Przelgcznik Core oraz 8.9 — Przefgcznik Serwerowy wymaga ,Maksymalny pobor mocy
urzgdzenia nie moze przekraczac 190W"

Dlaczego akurat 190W?

Tak jak juz opisalismy we wczesniejszym zapytaniu Maksymalny pobdr mocy jest specyfikowany przy maksymalnych
predkosciach, optykach o maksymalnym poborze pradu, maksymalnej predkosci wentylatorach przy maksymalnej
temperaturze pracy. Zamierzamy zaoferowac przefacznik oferujgcy wyZszg temperature maksymalng pracy, a wiec
wymagajacy w tych ekstremalnych warunkach wigkszej mocy niezbednej dla zapewnienia prawidlowego chiodzenia co
wigze sie z wiekszym poborem mocy przez urzadzenia w wyzszej temperaturze niz wymagana. Zakfadamy, iz przetfgcznik
w normalnych warunkach temperaturowych bedzie pobierat znacznie mniejsza moc, ale moc ta nie jest specyfikowana
w danych technicznych urzadzenia.

Czy majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy zgodzi sie na zwiekszenie maksymalnego poboru mocy urzadzenia do
220W?

Czy majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy zgodzi sie na zwigkszenie maksymalnego poboru mocy urzgdzenia do
330W?

Odpowied#:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 158 (Zestaw 7 Pytanie 10):
Zamawiajagcy w punkcie 8.13 — Kontroler sieci bezprzewodowej — wymagania wspdine dla Typow A, B i C wymaga —
JKontroler musi zostac dostarczony w postaci fizycznego urzadzenia (appliance)”.

Sieci bezprzewodowe przechodza nieustajacy rozwdj | rdzne firmy oferujg rézne architektury budowy sieci
bezprzewodowych., Wiele rozwigzari wymaga zastosowania kontrolera, ktdry jest niezbedny do uruchomienia wsszystkich
funkcionalnosci sieci bezprzewodowych. Niektdre firmy stosuja rozwigzania, gdzie Kontroler jest odpowiedzialnych tylko
za konfiguracie punktow dostepowych ich monitorowanie oraz zbieranie statystyk i siec bezprzewodowa mogfaby réwnie
dobrze pracowac bez kontrolera. W tym przypadku kontroler staje sie elementem mniej krytycznym rozwigzania sieci
bezprzewodowej | nie wymaga takich przepustowosci jak w przypadku rozwigzar wykorzystujacych Kontroler do
tunelowania ruchu w celu uzyskania wszystkich funkcjonalnosci. Kontroler staje sie w zwigzku z tym oprogramowaniem
stuzgcym do konfiguracji calej infrastruktury bezprzewodowej | moZe byc uruchomiony w srodowisku wirtualnym lub w
mniejszych instalaciach na jednym z punktow dostepowych (zapewniona jest redundancja poprzez elekcie kolejnego
punktu dostepowego, ktdre bedzie pefnit role Kontrolera).

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na dostarczenie kontrolerdw w postaci maszyn wirtualnych instalowanych w srodowisku
VMWare bez utraty funkgionalnosci w porownaniu z kontrolerem sprzetowym?

Czy w mniejszych instalacjach Zamawiajacy zgodzi sie na dostarczenie kontrolera jako funkgji uruchomionej na dowolnym
z dostarczonych lub wskazanych punktach dostepowych bez utraty funkgionalnosci w pordwnaniu z kontrolerem
sprzetowym?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 159 (Zestaw 7 Pytanie 11):
Zamawiajacy w punkcie 8.14 — Kontroler sieci bezprzewodowej TYP A wymaga — ,Kontroler jest w stanie obstuzyc
minimum 16 punktow dostepowych”

Czy Zamawiajacy zgodzi sic na rezygnacie z kontrolera i przeniesienie jego funkcjonalnosci na punkt dostepowy bez
utraty funkcjonalnosci w poréwnaniu z kontrolerem sprzetowym?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 160 (Zestaw 7 Pytanie 12):
Zamawiajacy w punkcie 4.5.2 — Obszar sieci WLAN wymaga — ,Wdrozenie scentralizowanego, redundantnego modelu
zarzgdzania wsZystkimi punktami dostepowymi sieci WLAN z zastosowaniem kontrolerdw WLAN”.

Jakie jest znaczenie tego punktu wobec wymagania i lokalizacji pojedynczych kontrolerow w lokalizacjach: PLO2, PL11?
Brak jest tutaj redundancji kontrolerow poniewaz w formularzu cenowym znajduja sie tam pojedyncze kontrolery WLAN
typu A. Czy zamawiajacy zgodzi sie na zastapienie tych kontrolerdw rozwizzaniem kontrolera na punktach dostepowych,
ktdre dodatkowo zapewni redundancje?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 161 (Zestaw 7 Pytanie 13):

Zamawiajacy w pukcie 8.14 — Kontroler sieci bezprzewodowej TYP A wymaga:

~Minimum 4 x Ethernet 10/100/1000BaseT, port USB 2.0, ... port konsoli USB (niezalezny od portu USD 2.0).
Chiodzenie pasywne (bez wentylatoréw)

Waga ponizej 2 kg

MozZliwosc montazu na scianie lub w szafie RACK

Maksymainy pobdr mocy 120W

Jakie znaczenie dla dzialania sieci bezprzewodowej ma wymaganie tego typu parametrow fizycznych kontrolera oprécz
opisu parametrow specyficznego kontrolera oferowanego przez jednego producenta?

Jakie jest uzasadnienie wymagania kontrolera dla obstugi 16 punktow dostepowych i wymagania w nim 4 portéw
10/100/1000BASE-T? Aktualnie ruch od kiientdw bezprzewodowych wpuszcza sie do sieci bezposrednio z punktu
dostepowego do sieci. Porty w kontrolerze sa wiec wymagane tylko i wyilgcznie dla zapewnienia redundancji cafego
rozwigzania. Wystarczylyby wiec 2 porty 10/100/1000BASFE-T.

Jakie jest uzasadnienie wymagania dwdch portdw konsoli — jeden RJ45 i Jeden USB (niezalezny od portu USB 2.0)? Port
CLI jest wykorzystywany przez wszystkich producentdw co najwyzej do wstepnef Konfiguracji urzgdzania. Czy zostanie
to zrobione przez port konsoli ze zlgczem RJ45, czy przejsciowka R145 na USB bez koniecznosci wymagania portu USB
nie ma to Zadnego znaczenia. Jesli Zamawiajacy obawia sie, i? jego komputer nie bedzie wyposazony w facze szeregowe
to jestesmy w stanie zaoferowac do kazdego kontrolera przejsciowke z portu RJ45 na USB w komputerze.

Jakie jest uzasadnienie wymagania chiodzenia pasywnego? Nie ma takich wymagari dia przetacznikdw, a wiec kontrofer
moze byc zainstalowany faczenie z przefacznikiem w pajedynczym punkcie dystrybucyjnym. Jednoczesnie w przypadku
Zgody na zastosowanie Kontrolera bezprzewodowego na przefgczniku taka moziiwosé bedzie naturalna gdyz punkty
dostepowe posiadajg pasywne chiodzenie.

Jakie jest uzasadnienie wagi kontrolera ponizej 2kg? Pozostawie bez komentarza.

Zamawiajacy specyfikujgc powyzsze paramelry, ktdre sq niezwigzane z dziataniem sieci bezprzewodowej i jej architektura
opisuje konkretne model kontrolerdw konkretnego producenta. Jest to jawne ograniczenie konkurencji | zamkniecie sie
na architekture sieci bezprzewodowej jednego producenta.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na usunigcie punktow nie majacych znaczenia dla dziatania sieci bezprzewodowej
obstugiwanej przez w/w kontroler?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 162 (Zestaw 7 Pytanie 14): )
Podobnie w punkcie 8.15 oraz 8.16 pojawiajg sie wymagania dla cech fizycznych Kontrolerdw, ktdre w efekcie koricowym
nie majg znaczenia dla dziatania sieci bezprzewodowey,

Czy Zamawigjacy zgodzi sie na usuniecie punktow nie majacych znaczenia dla dziatania sieci bezprzewodowef
obstugiwanej przez kontrolery WLAN typ A, typ B i typ C?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 163 (Zestaw 7 Pytanie 15):

Zamawiajacy w punkcie 8.17 — Access Point - wymaga dwdch interfejséw 10/100/1000Base-T. Jakie jest uzasadnienie
wymagania dwdch interfejséw 1G we wszystkich punktach dostepowych? Czy chodzi o redundancie? Jesli tak to trzeba
by réwniez wymagac mozliiwosci zasilania AP z dwdch portdw Ethernet.

W zadnym miejscu specyfikacji nie znaleZlismy opisu sposobu wykorzystania dodatkowego portu Ethernet. Wymaganie
wskazuje na konkretny punkt dostepowy jednego z producentdw, ktdrego kontrolery sa rownie? szczegdfowo
wyspecyfikowane w SIWZ.

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zastosowanie punkéw dostepowych z pojedynczym portem Ethernet?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 164 (Zestaw 7 Pytanie 16):
Zamawiajgcy w punkcie 8.17 — Access Point — wymaga ,przycisk umoZliwiajacy przywracanie konfiguracji fabrycznej”

Wymaganie przycisku przywracania konfiguragii fabrycznej na punkcie dostepowym nasuwa mi pytanie, czy Zamawiajacy
zamierza na co dzieri czyscic konfiguracje punktow dostepowych w swojej sieci? Czy Zamawiajgcy nie uwaza, ze jest to
naruszenie bezpieczeristwa, gdzie kazdy podchodzac do punktu dostepowego moze przycisnad przycisk | wyczyscic
Konfiguracje punkitu dostepowego?

Czy Zamawiajacy zgodzi sig na rezygnagie z przycisku przywracania konfiguracyi fabrycznef na punkcie dostepowym w
zamian za inny mechanizm przywracania konfiguracii fabrycznef np. poprzez wymagany w specyfikacji port konsoli?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 165 (Zestaw 7 Pytanie 17):
Zamawiajacy w punkcie 7.2 — Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzgdzajacego wymaga: ,Zarzadzanie sieciami
MPLS oraz sieciami VPN w oparciu o MPLS oraz VPLS”.

Przedmiotem zamdwlenia sa przefaczniki do budowy sieci LAN oraz punkty dostepowe wraz z kontrolerami do obstugi
sieci bezprzewodowej. W Zadnym z wymagan dotyczacych tych urzadzeri nie pojawiaty sie wymagania na MPLS/VPLS,
Jaki jest zatem cel wymagania zarzadzania takimi sieciami? Czy chodzi o zarzgdzanie innymi urzadzeniami, ktdre nie sa
objete niniejszym postepowaniem?

Czy zamawigjacy zgodzi sie na usuniecie tego wymogu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjadnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na pytanie 102 (Zestaw 5 pytanie 1).

Pytanie 166 (Zestaw 7 Pytanie 18):
Zamawiajacy w punkcie 7.2 - Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajacego wymaga: ,Wbudowany serwer
TACACS”

Specyfikacia Oprogramowania Zarzadzajgcego powinna dotyczyc funkcji zarzadzajacych. Serwer TACACS jest serwerem
Kontroli dostepu do urzadzeri sieciowych. Aktualnie system kontroli dostepu do sieci (popularnie nazywany NAC —
Network Access Control) wykorzystuje do uwierzyteiniania i autoryzacyi MAC oraz IEEE 802.1x serwer RADIUS, Nie
widzimy wiec potrzeby, ani uzasadnienia dla stosowania dodatkowego protokofu i serwera typu TACACS.

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na rezygnacgie z wbudowanego serwera TACACS?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie wymaga realizacji tej
funkcjonalnosci, a jedynie mozliwosci rozbudowy systemu o takg funkcjonalno$é, przy czym musi by¢ ona
dostepna juz w momencie sktadania oferty.

Pytanie 167 (Zestaw 7 Pytanie 19):
Zamawiajacy w pukcie 7.2 - Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajacego wymaga.: ,,Obstuga informacji
przesylanych z wykorzystaniem sFlow oraz Netstream z urzadzeri sieciowych oraz obrazowanie wynikow”,

Netstream jest rozwigzaniem wiasnym jednego z producentow sprzetu sieciowego, Nie jest to Zaden standard.

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na usuniecie wymagania na obstuge Netstream?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze uzyta tu nazwa jest tylko jedng z nazw uzywanych przez réznych producentéw
sprzgtu sieciowego opisujgcg tozsamy zestaw funkcji. Inne nazwy to IPFIX i NetFlow. Zmawiajgcy wymaga,
aby modut wspierat Netstream, IPFIX, NetFlow,sFlow i réwnowazne. Zamawiajacy nie wymaga realizacji tej
funkcjonalnosci na tym etapie, a jedynie mozliwosci rozbudowy systemu o taka funkcjonalno$é, przy czym
musi by¢ ona dostepna juz w momencie sktania oferty.

Pytanie 168 (Zestaw 7 Pytanie 20):
Zamawiajacy w punkcie 7.2 — Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajacego wymaga: ,0Z musi posiadac
funkgie umozliwiajgce automatyczne wykrywanie topologii sieci z uzyciem protokofow SNMP, Telnet”,

Do wyrywania topologii sieci mogg by¢ wykorzystywane rdzne mechanizmy. Najczesciej oprogramowania zarzgdzajace
Korzystaja z wbudowanych w urzadzenia sieciowe protokofdw do tego dedykowanych takich jak: LLDP, CDP. Protokoly
te wykrywaja dofgczone do poszczegdinych portow urzadzania, a oprogramowanie zarzadzajace poprzez odpowiednie
MIBy SNMP moga te dane odczytac | zbudowad topologie sieci. Protokdt Telnet stuZy do otworzenia sesji zdalnego
terminala do urzgdzenia. Jakiego zatem mechanizmu wymaga Zamawiajacy od tego protokofu, ktdry miatby pomdc w
wykrywaniu topologii sieci?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 169 (Zestaw 7 Pytanie 21):
Zamawiajacy w punkcie 7.2 — Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajacego wymaga: ,0Z musi posiadac
funkcje tworzenia mapki sieciowej obrazujgcej potaczenia sieciowe zwigzane z zarejestrowanym atakiem sieciowym”.

Opis wymagania nie wskazuje jednoznacznie na funkcionalnosc jakiej moze oczekiwac Zamawiajacy. Brak jest informacji
0 jaki atak sieciowy chodzi, Czy to jest atak na sie¢ LAN, czy na sie¢ WLAN? Nie do korica wyobraZzamy sobie mapke
sfeciowg obrazujaca pofaczenia sieciowe zwigzane z zarejestrowanym atakiem. Wymaganie wyglada na opis bardzo
specyficznej funkcionalnosci konkretnego Oprogramowania Zarzadzajacego.

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na usuniecie tego wymagania ze wzgledu na brak jego jednoznacznosci?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia tres¢ Zalgcznika nr 9 do SIWZ, dziat 7. rozdziat 7.2 sekcja ,Podstawowa
funkcjonalnos¢” wiersz cechy 17, na nastepujaca:

Byto:

0Z musi posiada¢ funkcje tworzenia mapki sieciowej obrazujgcej potfaczenia sieciowe zwigzane z

17 zarejestrowanym atakiem sieciowym
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Ma byé:

Zamawiajacy wymaga nastepujacych funkcji w zakresie sieci przewodowej:

17 1. Wykrywanie atakéw miedzy innymi takich jak: Duplicate ARP Address, ICMP Flood, IP Spoofing, SYN Flood,
UDP Flood, Ping of Death

2. Stworzenie topologii obrazujacej logiczne potgczenia miedzy urzadzeniami objetymi jednym lub kilkoma
atakami sieciowymi, tzn. pokazuje urzadzenie/urzadzenia bedace ZIrédiem ataku i taczy je z
urzadzeniem/urzadzeniami bedacymi celem ataku.

3. Stworzenie topologii obrazujacej fizyczne potgczenie miedzy urzadzeniami objetymi pojedynczym atakiem
sleciowym, tzn. pokazuje catg Sciezke fizyczng miedzy Zrédiem, a celem ataku.”™

Pytanie 170 (Zestaw 7 Pytanie 22):
Zamawiajacy w punkcie 7.2 — Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajgcego wymaga: ,OZ musi posiadac
funkcje zarzadzania za pomoca urzgdzeri mobilnych &j. iPhone oraz urzgdzaniami z systemem Android”.

Oprogramowanie Zarzadzajgce pracuje w architekturze kiient-serwer i kifent moze sie dostac do oprogramowania z
przegladarki www, Moze to byc dowolna przegladarka www np. na urzadzeniach mobilnych. Czy Zamawiajacemu chodzi
0 mozliwosé dotaczenia sie do strony www Oprogramowania Zarzgdzajgcego przez przegladarke www?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza dostep do oprogramowania z urzadzen mobilnych poprzez przegladarke
www, o ile jest to strona dedykowana dla urzadzen mobilnych z ekranami dotykowymi.

Pytanie 171 (Zestaw 7 Pytanie 23):
Zamawiajacy w punkcie 7.2 — Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajacego wymaga. ,0Z musi posiadac
funkcgie podtgczenia sie i importu danych z serwera LDAP/Active Directory”.

Jaki jest cel importu danych z serwera LDAF/Active Directory?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatacznika nr 9 do SIWZ, dziat 7. rozdziat 7.2 sekcja ,Podstawowa

funkcjonalno$¢” w wierszu cechy 21, na nastepujaca:

Byto:

21, | OZ musi posiada¢ funkcje podfaczenia sie i importu danych z serwera LDAP / Active Directory

Ma by¢:

21, | OZ musi posiada¢ funkcje podtaczenia danych i synchronizacji z serwerami LDAP/Active Directory
w celu autentykacji operatoréw OZ".

Pytanie 172 (Zestaw 7 Pytanie 24):
Zamawiajgcy w punkcie 7.2 - Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajgcego wymaga: ,0Z musi posiadac
funkcgie automatycznej aktualizacji przez Internet”

Automatyczna aktualizacja Oprogramowania Zarzadzajacego nie jest najlepszym rozwigzaniem. Co w przypadku, gdy
aktualizacja sie nie powiedzie lub bedzie wprowadzac zmiany, z ktorymi administrator sieci powinien sie w pierwszej
kolejnosci zapoznac? Aktualizacja tak wazinego elementu infrastrukiury sieciowej jakim jest Oprogramowanie
Zarzgdzajace powinno by¢ poprzedzone testami nowego oprogramowania w srodowisku testowym, a dopiero po
zapoznaniu sie ze wszystkimi zmianami naleZy zaplanowaé wiasciwg aktualizacie oprogramowania produkcyjnego.
Aktualizacie automatyczne moga dotyczy< jedynie aktualizacii krytycznych ze wzgledu na bezpieczeristwo poprawek dia
systemu operacyjnego, na ktorym pracuje OZ,

Czy Zamawiajacy zgadza sie na koniecznosd automatycznef aktualizagi przez Internet krytycznych aktualizaci
bezpieczeristwa dotyczgcych systemu operacyjnego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia treé¢ zatgeznika nr 9 do SIWZ, dziat 7. rozdziat 7.2 sekcja , Podstawowa funkcjonalnosc”

w wierszu cechy 27, na nastepujaca:
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Byto:
27 OZ musi posiadac funkcje automatycznej aktualizacji przez Internet.
Ma byé:
27 OZ musi posiadac funkcjg automatycznej aktualizacji przez Internet z mozliwoscig
wytgczenia tego mechanizmu przez administratora systemu.

Pytanie 173 (Zestaw 7 Pytanie 25):
Zamawiajgcy w punkcie 7.2 - Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajacego wymaga. ,,0Z musi posiadac
funkcje natywnie zaszyte funkcje zarzadzania co najmniej dia 1000 model urzadzeri”,

Diaczego akurat 1000 modeli urzadzeri? W ramach SIWZ wymagamy raptem kilku rézn ych przefgcznikow, wiec jaki jest
cal wymagania zaszytych funkgi zarzadzania 1000 modeli urzadzeri? Jakie ma to znaczenie dla Zamawiajgcego bez
wyspecyfikowania o jakie urzadzenia chodzi?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 174 (Zestaw 7 Pytanie 26):
Zamawiajgcy w punkcie 7.2 - Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajacego wymaga: ,0Z musi mie¢
mozliwosc zarzadzania siecig wirtualng dla serwerdw Microsoft Hyper-V poprzez profil Power shell oraz WMI”.

Czy Zamawiajgcy mogtby sprecyzowac co rozumie poprzez zarzadzanie siecig wirtualng dla serwerow Microsoft Hyper-V
poprzez profil Power shell oraz WMI?

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnien w powyzszym zakresie w odpowiedzi na pytanie 103 (Zestaw 5 pytanie 2).

Pytanie 175 (Zestaw 7 Pytanie 27):

Zamawiajacy w punkcie 7.2 - Wymagania techniczne Oprogramowania Zarzadzajacego wymaga. ,,0Z musi pozwalac na
wgranie planu budynku i rozmieszczenie na nim punktdw dostepowych. Plany powinny byc obstugiwane minimalnie w
formatach: JPG, JPEG, PNG oraz CAD.”

Pliki w formacie CAD sg z reguty bardzo zloZone zawierajace wiele niepotrzebnych detali budynku, warstw zawierajacych
nieznaczacych dla OZ szczegolow. Duzo bardziej istotnym dla dziatania OZ jest mozliwosé importu plandw wykonanych
w oprogramowaniu predykcyjnym takim jak Ekahau.

Czy Zamawiajacy zgodzi sig na rezygnagie z importu plandw w formacie CAD lub import plandw z oprogramowania
Ekahau?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy: Zatgcznik 9 Opis przedmiotu Zamowienia:

Pytanie 176 (Zestaw 7 Pytanie 28):
8.14 Kontroler sieci bezprzewodowej TYP A

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie wyposazone w jeden port USB stuzacy zardwno do podiaczenia zewnetrznego
nosnika danych jak i konsoli USB? Takie rozwigzanie stosowane jest w szerokim spektrum urzadzeri sieciowych.
Natomiast obecny zapis preferuje kontrolery jednego z potencialnych oferentow, wykorzystujacego platforme punktu
dostepowego do realizagi usfug kontrolera.

Czy Zamawiajgcy uwzgledni platforme pracujacg w zakresie wilgotnosci nie skondensowanej od 10 9% do 90%?

Wymagany parametr wilgotnosci nie skondensowanej jest charakterystyczny dla urzgdzer typu Access {’omt '.r'
Jednoznacznie wskazuje na Kontroler wbudowany w punkt dostepowy, co ogranicza konkurendie, preferujac rozwigzania
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producentow posiadajacych w swojej ofercie kontrolery sieci bezprzewodowej realizowane w oparciu o punkty
dostepowe. ObniZenie progu wilgotnosci do 90% nie powinno miec jakiegokolwiek wplywu na dostepnosc projektowanej
sieci bezprzewodowey.

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie obsfugujace sumarycznie do 256 interfejséw fizycznych i logicznych (VIAN)?
Powyzsza wartos¢ umozliwi bezproblemowe wdroZenie platformy w sieci lokalnej oraz definiowanie osobnych podsieci
VLAN dla konfigurowanych w oparciu o kontroler sieci SSID. Dodatkowo Kkontroler sieci bezprzewodowej moze pracowac
Jako urzadzenie L3, terminujgc na sobie wszystkie viany pochodzgce z sieci bezprzewodowej i routujac je w kierunku
sieci LAN, co moZe stanowczo zmnigjszyc liczbe tagowanych interfejsow na platformie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ. :

Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze funkcja Access Pointa realizowanego bezpoérednio na kontrolerze
jest niepozadana. Oferowany kontroler musi by¢ urzadzeniem do tego celu dedykowanym, niedopuszczalne
sq rozwigzania innego typu (Acces Point, Firewall, przetacznik, itd.) posiadajace jedynie funkcje kontrolera.

Pytanie 177 (Zestaw 7 Pytanie 29):
8.15 Kontroler sieci bezprzewodowej TYP B

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie wyposazone w jeden port USB stuzacy zaréwno do podiaczenia Zewnetrznego
nosnika danych jak i konsoli USB? Takie rozwigzanie stosowane jest w szerokim spektrum urzgdzeri sieciowych.
Natomiast obecny zapis preferuje kontrolery jednego z potencialnych oferentdw, wykorzystujacego platforme punktu
dostepowego do realizacji ustug kontrolera.

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie obsfugujace sumarycznie do 4096 interfejsow fizycznych i logicznych (VLAN)?
Powyzsza wartosc umoziiwi bezproblemowe wdrozZenie platformy w sieci lokalnej oraz definiowanie asobnych podsieci
VLAN dia konfigurowanych w oparciu o kontroler sieci SSID. Dodatkowo kontroler sieci bezprzewodowej moze pracowad
Jako urzgdzenie L3, terminujgc na sobie wszystkie viany pochodzace z sieci bezprzewodowej i routujac je w kierunku
sieci LAN, co moZe stanowczo zmniejszyc liczbe tagowanych interfejséw na platformie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie 178 (Zestaw 7 Pytanie 30):

8.17 Access Point

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie w ktdrym za realizacie mechanizmu zapobiegania atakom na siec bezprzewodowa
w Zzakresie atakdw na infrastrukture i klientow sieci punkt bedzie odpowiadat kontroler sieci bezprzewodowej? W
systemach sieci bezprzewodowych, w ktdrych punkty dostepowego zarzgdzane sa z poziomu platformy nadzorczej
(Kontrofer) konfiguracja ustug takich jak WIDS odbywa sie z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej, natomiast punktu
dostepowe pracujgce pod jego kontrolg sfuzg za miejsce zbierania informacji o atakach i ewentualnej jej mitygacyi.

Czy Zamawiajacy uwzgledni rozwigzanie w ktdrym obstuga detekcyi, identyfikagii i lokalizacii obcych punktdw
dostepowych (rogue AP) bedzie umoZiiwiato okreslenie: nazwy rozglaszanego ssid, mac adresu radia punktu
dostepowego, kanat nadawczy, lokalizacje opisang poprzez site sygnatu oraz nazwe urzadzenia wfasnego wykrywajacego
urzgdzenie obce?

Urzadzenia Firewall/UTM;

Dotyczy: Zatacznik 9 Opis przedmiotu Zamowienia:

HA i licencje UTM — wspdine dla wszystkich typdw firewall

Wymaganie: ,W ramach Kontroli antyspamowej system musi zapewniac”

oraz ,W ramach Kontroli antywirusowej system musi zapewniac” podpunkt ,,Mechanizmy kwarantanny e-mail dla
wiadomosci wskazanych przez silnik antywirusowy jako

niebezpieczne.”

oraz

"W ramach ochrony przed nieznanymi zagrozeniami system musi zapewniac

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

65



”

e oo et [
[ E Europejski Fundusz X F
v o +T%) WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego -

Pytanie 179 (Zestaw 7 Pytanie 31):

Czy Zamawiajgcy biorac pod uwage zasade uczciwej konkurencii oraz fakt, ze opisane w w/w punktach wymagania sa
typowe dla rozwigzari dedykowanych typu Security Email Gateway, co z kolei biorac pod uwage koniunkcie innych
wymagari dla rozwigzania Firewall, uniemoZliwia zaoferowania konkurencyinego rozwigzania dla tego obszaru, uzna za
réwnowazne rozwigzanie, gdzie funkcionalnos¢ dla cafosci projektu bedzie realizowana centralnie za pomoca
dedykowanego rozwigzania kiasy Security Email Gateway), ktdre:

ochironi min. 100 domen pocztowych

bedzie zawierato komercyjng funkcionalnosc siinikdw Antyspam oraz AntyMalware/Antivirus | moZliwos¢ integracli z
systemem ochrony przed nieznanymi zagrozeniami (sandboxing)

bedzie zapewniato mechanizm kwarantanny antyspamowej jaki antywirusowej zaréwno dla uZytkownikdw jak |
administratorow systemu

blokowanie spamu opartego na obrazach graficznych

bedzie rozwigzaniem zapewniajacym redundancie (HA)

dostarczone w formie urzadzeri, maszyn wirtualnych lub ustugi w chmurze?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 180 (Zestaw 7 Pytanie 32):
Czy centralny system zarzgdzania | raportowania moze zostac dostarczony w formie maszyn wirtualnych ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dostarczenia systemu zarzadzania i raportowania w postaci maszyn
wirtualnych - sposdb realizacji zostanie uzgodniony odrebnie z kazdym Zamawiajgcym przy tworzeniu DAP.

Pytanie 181 (Zestaw 7 Pytanie 33):

Czy z ragji, i? niektdre rozwigzania w obszary projektu posiadaja nakiadajgce sie funkcjonalnosci (np. kontroler sieci
bezprzewodowej) to czy Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie jednego kompletu urzgdzer, kidre pokrywa funkgonalnie
oba obszary (np. Firewall UTM + kontroler sieci bezprzewodowej, zarzadzanie przefgcznikami itp.)?

Dotyczy: 8.11 Firewall w HA i licencie UTM = Typ A oraz 8.12 Firewall w HA i licencie UTM — Typ B

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Dodatkowo wyjasnia, ze wszystkie dostarczone systemy musza by¢
zgodne z wymaganiami i nie dopuszcza sie rozwigzan mieszanych.

Pytanie 182 (Zestaw 7 Pytanie 34):

Zamawiajacy podaje wydajnosci bez okreslenia typu ruchu, w jakim majg by¢ mierzone,

Przykiadowo przepustowosc IPSec VPN nie wymusza aby byt to ruch szyfrowany,

Przepustowosé dla ruchu IPS/AV nie wymaga aby to byt ruch zblizony do rzeczywistego (np. IMIX/Application MLX, a nie
syntetyczny i laboratoryjny ruch UDP, Ktdry nie ma zwigzku z rzeczywistym ruchem oraz wydajnoscia).

Czy biorac powyzsze pod uwage zamawiajacy wprowadzi zmiang do SIWZ, w ktdref uszczegdlowi specyfike ruchu
wynikajacg ze standardow dla rozwiazan firewall jak poniZej :

wydajnosci IPS/NGFW/AV — dfa ruchu Application IMIX/IMIX lub ruchu HTTP 64K

wydajnosci IPSec VPN — przy szyfrowaniu AES-256

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy wyjasnia, ze dla obu typéw Firewall przepustowosci:
Firewall oraz w ramach obrony przed atakami, musi by¢ mierzona w oparciu o ogdlnie przyjeta metodologig
opisang w RFC2544, skanowania antywirusowego w oparciu o ruch HTTP oraz ze przepustowos¢ IPsec VPN
musi by¢ mierzona przy szyfrowaniu AES 256 bitowym.

Pytanie 183 (Zestaw 7 Pytanie 35):
Jaka jest ilo$¢ stacji roboczych, ktére maja byc objete monitorowaniem podatnosci?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasénia, ze monitorowaniem podatnosci nalezy obja¢ wszystkie stacje robocze znajdujace sig

w poszczegolnych PL.
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Pytanie 184 (Zestaw 8 Pytanie 1):

(dot. 8.14 Kontroler sieci bezprzewodowej TYP A)

Czy Zamawiajacy dopuszcza serwer rack 1U maksymalny pobdr mocy 550W z chiodzeniem aktywnym, waga ponizej
15kg jako kontroler sieci bezprzewodowej TYP A?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ i dodatkowo wyjasnia, ze wymaga dedykowanego do realizacji funkcji
kontrolera sprzetu, a nie dopuszcza rozwigzan serwerowych ogdlnego przeznaczenia w tym wykorzystujacych
rozwigzania softwarowe instalowane na maszynie wirtualnej.

Pytanie 185 (Zestaw 9 Pytanie 1):

W pkt. 8.13 ,Kontroler sieci bezprzewodowef — wymagania wspdine dia Typow A, B i C” podpunkt sprzet, zamawiajacy
wymaga dostarczenia kontrolera sieci bezprzewodowej w formie sprzetowej. Czy zmawiajacy dopuszcza realizacje tych
funkcjonalnosci poprzez rozwigzanie softwarowe instalowane na maszynie wirtualnej ? Obecnie tego typu rozwigzania sa
bardziej efektywne zardwno pod katem wydajnosciowym, brak waskich gardef w postaci przepustowosci kontrolera
sprzetowego, brak podatnosci na awarie sprzetowe , podnoszg efektywnosc w kontekscie finansowym —. Rozwigzanie
software’owe mozZna zainstalowad w takiej samej topologii jak rozwigzanie sprzetowe czyli, Jeden kontroler software na
placowke medyczng z okreslong lokalng grupa administratordw lub jeden jako caly projekt z uprawieniami dostepu dia
poszczegdinych administratorow. Rozwigzanie takie jest coraz bardziej preferowane przez producentow i odbiorcow ze
wzgledu na wydajnosé | elastycznosé. Dopuszczenie tego typu rozwigzania spowoduje wzrost konkurencyjnosci ofert i
obniZenie kosztu zakupu rozwigzari.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielit wyjasnierh w powyzszym zakresie w odpowiedzi na pytanie 184 (Zestaw 8 Pytanie 1)

Pytanie 186 (Zestaw 9 Pytanie 2):

W punktach 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 , 8.7 (przelaczniki Access) Zamawiajacy wymaga tablicy MAC na min. Pozioie 32000
wpisow. Prosze o uzasadnienie koniecznosci posiadania, w urzgdzeniach kidre posiadaja maksymainie 48 portéw do
podigczenia 48 urzgdzeri koricowych czyli 48 wpisow w tablicy MAC. Zapis o wielkosci tablicy MAC na poziomie min 32000
wpisow ma raczej na celu ograniczenie konkurencyjnosci do jednego producenta . Wnioskujemy za tem za zmiang zapist
: Tablica MAC Min, 32000 na Tablica MAC Min. 16000 Zapis taki pozwoli na zwiekszenie Konkurencyjnosci wsréd
oferentow w postepowani,

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 187 (Zestaw 9 Pytanie 3):

W punktach 8.8 , 8.9 (przefgczniki Core | Serwerowe) Zamawiajacy wymaga przetacznikow ktdre po rozbudowie moga
posiadac maksymalnie 24 porty SFP+ i jednoczesnie wymaga mozliwosci potgczenia w stos 10 takich urzadzeri co
oznacza, i2 maksymalna ilos¢ portdw SFP+ to 24x10 = 240 . Czy zamawiajgcy jako konflguracie rownowazna dopusci
urzadzenia posiadajgce min 40 portow SFP+ i fgczone w stos z 6-ciu urzadzeri co daje 40 x 6 = 240 portow SFP+.

W celu nie ograniczania konkurencyjnosci prosimy o zmiane zapisu : ,Oprogramowanie przefacznika musi umozliwiac
poigczenie co najmniej 10 aktywnych urzadzen w stos. , na zapis ,Oprogramowanie przefgcznika musi umozliwiad
poigczenie co najmniej 6 aktywnych urzadzeri w stos przy zachowaniu pojemnosci stosu na poziome min 239 portow
SFP+,,

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 188 (Zestaw 10 Pytanie 1):

Przefgczniki sieciowe — cechy wspdine (8.1)

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie przefgcznikéw o takich samych lub lepszych parametrach wspdinych z wyjatkiem
nastepujacych roznic ? Zmiana pozwoli na zastosowanie Konkurencyjnych rozwigzar sieciowych kiasy korporacyjnej:
Pamigé RAM 512MB zamiast 1GB — wedfug naszej wiedzy bufor na poziomie 512MB jest w zupelnosci wystarczajacy dia
narmalnego funkcionowania preefgcznikdw w opisanych przer Zamawigjacego wariantach | warunkach pracy

Obsiuga protokolu GVRP, bez obstugi protokofu MVRP ktéry zasadniczo jest rozwinieciem protokotu GVRP
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Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 189 (Zestaw 10 Pytanie 2):

Dotyczy przelgcznikdw dostepowych (8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7)

Czy Zamawiajacy dopusci przefacznik dostepowy z tablica adresow MAC o ilosci 16000 — wedftug naszej wiedzy jest to
powszechnie wystarczajgca wielkosc tablicy biorgc pod uwage pozostate wymagania dotyczgce urzgdzen sieciowych oraz
zakres ich wykorzystania

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 190 (Zestaw 10 Pytanie 3):

Czy Zamawiajacy dopusci urzgdzenia zapewniajace 1000 wpisow dia protokofu IPv4 oraz 256 dla IPv6 w zakresie routingu
? Wskazane nizsze wielkosci z powodzeniem beda wystarczajace dla ukfadu pracy sieci oraz wdrozenia w poszczegdlnych
Jjednostkach szpitalnych

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 191 (Zestaw 10 Pytanie 4):

Czy Zamawiajgcy dopusci urzgdzenie bez wsparcia dla protokofu IEEE 802.3az, jednak oszczedzajgce energie w inny
sposch ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 192 (Zestaw 10 Pytanie 5):

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia umozliwiajace faczenie w stos dla minimum 4 urzadzeri — wedfug naszej wiedzy
takie ukiady realnie sa prostsze w zarzadzaniu oraz fakt, Ze sieci w poszczegdinych jednostkach szpitali i tak skiadaja sie
z posrednich punktow dystrybucyjnych co powoduje zmniejszanie ilosci przefacznikdw w pojedynczym punkcie posrednim
sieci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 193 (Zestaw 10 Pytanie 6):

Dotyczy przefgcznikow rdzeniowych oraz serwerowych (8.8, 8.9)

Czy Zamawiajgcy dopusci urzgdzenia pozwalajace budowe fizycznego stosu skiadajacego z min. 4 przetgcznikow przy
zaloZeniu zastosowania urzgdzeri z wiekszg iloscig portow niz 16 co w przypadku zastosowania 10 przefacznikéw 16
portowych daje tacznie 160 portdw a w przypadku np. 4 szt 48 portowych daje 192 porty

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 194 (Zestaw 10 Pytanie 7):
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia wyposazone w tablice MAC o wielkosci 32 000 adresow jako wystarczajgca dia tego
typu rozwigzari

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 195 (Zestaw 10 Pytanie 8):
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia charakteryzujace sie tablica routingu dla IPv4 na poziomie 8000 wpiséw jako w
zupefnosci wystarczajgce w bieZzgcym oraz przysziym uZytkowaniu
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Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 196 (Zestaw 10 Pytanie 9):

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia charakteryzujgce sie poborem mocy wiekszym niz 410W w przypadku stosowania
przefacznikow o wigkszef liczble portow niz w skazane 16 portow. Zamawiajacy otrzyma przetgczniki z wieksza liczba
portdw co jest korzystne dla Zamawiajacego poniewaz dostarczony sprzet jest o lepszych niz wskazane parametrach
Jednak sitg rzeczy musi powodowac wiekszy pobdr mocy z uwagi na wicksza ilosc fizycznych portow sieci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 197 (Zestaw 10 Pytanie 10):

W zakresie urzadzer bezpieczeristwa — cechy wspdine (8.10)

Czy Zamawigjgcy dopusci urzgdzenia Konkurencyjnych rozwigzar bezpieczeristwa sieci, wiodgcego producenta takich
rozwigzarn o tych samych lub lepszych parametrach ale z roznicami jaki ponizej:

W zwigzku z faktem, Ze uZytkownicy uwierzytelniajg sie za pomocg metod takich jak AD, LDAP, RADIUS czy SecurelD
lub wewnetrznej bazie uZytkownikéw. Biorac pod uwage, Ze rozpoznawanie uZytkownikow korzystajgcych z ustug
terminalowych Microsoft i Citrix jest nie istotne skoro i tak beda uwierzytelnieni i rozpoznani poprzez wskazane na
poczgtku pytania metody?

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzania umozliwiajace sterowanie przepustowoscia w oparciu o wymagane parametry
Jednek bez polis i kategorii aplikacji poniewaz mozna podobne funkcionalnosci zrealizowac przy pomocy innych
mechanizmow i uzyskac zamierzony efekt ?

W ramach filtrowania zawartosci URL Zamawiajacy prawdopodobnie popeinit omylke nie wskazujac wymagania do korica
w zakresie:

W tym umozliwiac blokowanie stron typu:

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie bez wsparcia dla protokolu IMAP oraz IMAPS skoro realnie tego typu protokct
transportuje tylko nagtowki wiadomosci w zwigzku z tym brak obstugi takiego protokofu w Zaden sposdb nie zmniefsza
poziomu bezpieczeristwa w sieci ?

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie bez funkcji kwarantanny email wskazanych przez modut Antyspam ? — tego typu
dziatanie moZe byc uciagzliwe dla Zamawiajacego poniewaz czesc wiadomosci bedacych faktyczng korespondencia moze
nie zostac dostarczona do odbiorcy na czas. Dodatkowo naledy podkreslic. Ze biorgc pod uwage doswiadczenia ,best
practice” dla wiadomosci typu SPAM najlepsza metoda jest oznaczanie tych wiadomosci i przekazywanie do uZytkownika,
ktdry sam bedzie mdgt zdecydowac o przydatnosci badZ nie danej wiadomosci, W przypadku stosowania kwarantanny
Konieczne jest dodatkowe angaZowanie czasu pracy administratora badZ dedykowanej osoby (w wigkszych firmach) co
negatywnie wpfywa na dostepnosc ustug mailowych”.

Biokowanie spamu opartego na obrazach graficznych rownieZz moze spowodowac fakt niedostarczenia faktycznej
Korespondencji w zwigzku z tym czy Zamawiajacy dopuscl rozwigzanie bez automatycznego blokowania wiadomosci
opartef na obrazach | oznaczonej jako spam ? Czy Zamawigjacy dopusci rozwigzanie, gdzie uZytkownik otrzyma
wiadomosc opartg na obrazach opatrzong informacie jako SPAM i uZytkownik bedzie mdgt dokonaé oceny czy dana
wiadomasc jest faktycznie spamem. Jest to praktyka najczesciej stosowana.

W przypadku plikéw plikéw przesyfanych poczta elektroniczna czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie nie obstugujace
protokdt IMAP, ktdry faktycznie obsfuguje tylko nagidwki wiadomosci a tresc jest synchronizowana bezposrednio z
serwera poczty wigc analiza w takim przypadku jest realizowana podobnie jak w przypadku plikéw pobieranych poprzez
http/https

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie bez mozliwosci blokowania poczty zawierajacej podejrzane zataczniki do czasu
zakoriczenia ich analizy — poniewaz z doswiadczenia oraz charakterystyki pracy jednostek szpitalnych, administrator nie
bedzie w stanie na biezgco analizowac poszczegdinych przypadkdw. Opisany w wymaganiach OPZ scenariusz moze
skutkowad niedostarczeniem faktycznej wiadomosci i zaburzyé komunikacje elektroniczng w jednostkach Zamawiajacego.
Dodatkowo nalezy podkreslic, Ze biorgc pod uwage doswiadczenia ,best practice” dla wiadomosci typu SPAM najlepsza
metodg jest oznaczanie tych wiadomosci | przekazywanie do uzytkownika, ktdry sam bedzie mdgté zdecydowac o
przydatnosci badZ nie danej wiadomosci, W przypadku stosowania kwarantanny konieczne jest dodatkowe angazowanie
czasu pracy administratora badZ dedykowanej osoby (w wiekszych firmach) co negatywnie wplywa na dostepnosc ustug
mailowych”.

Odpowiedz: A
Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatacznika nr 9 do SIWZ, dziat 8. rozdziat 8.10 w wierszu cechy ,W ramach

L

filtrowania zawartosci URL system musi zapewniac”, na nastepujaca:

Bylo:
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W RAMACH FILTROWANIA ZAWARTOSCI URL
SYSTEM MUSI ZAPEWNIAC

FILTROWANIE URL Z WYKORZYSTANIEM BAZ I
KATEGORII STRON DOSTEPNYCH W FORMIE
SUBSKRYPCII.

BAZA FILTRA URL POWINNA ZAWIERAC CO
NAJMNIEJ 65 PREDEFINIOWANYCH KATEGORII
STRON, W TYM KATEGORIE ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA BEZPIECZENSTWA: COMMAND&CONTROL,
PROXY AVOIDANCE, BOTNETS, MALICIOUS SITES,
PHISHING, SPYWARE.

MOZLIWOSC TWORZENIA BIALYCH LIST WYJATKOW
DLA FILTROWANIA ZAWARTOSCI HTTP.

W TYM UMOZLIWIAC BLOKOWANIE STRON TYPU:

ODPYTYWANIE BAZY ON-LINE W CZASIE
RZECZYWISTYM.

MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA KOMERCYINEJ BAZY
KATEGORII URL LOKALNIE. DOSTARCZONY SYSTEM
POWINIEN ZAWIERAC WSZYSTKIE KOMPONENTY
NIEZBEDNE DO URUCHOMIENIA TEJ FUNKCJI TAK
ABY MOZNA JA BYLO WEACZYC LICENCYINIE W
POZNIEISZYM CZASIE.

FILTROWAC TRESCI W WIELU JEZYKACH, W TYM W
JEZYKU POLSKIM.

ANALIZE TRESCI DLA PROTOKOLU HTTPS.

WYLACZENIE INSPEKCII HTTPS DLA WYBRANYCH
KATEGORII STRON WWW.

Ma by¢:

W RAMACH FILTROWANIA ZAWARTOSCI URL
SYSTEM MUSI ZAPEWNIAC

FILTROWANIE URL Z WYKORZYSTANIEM BAZ I
KATEGORII STRON DOSTEPNYCH W FORMIE
SUBSKRYPCII.

BAZA FILTRA URL POWINNA ZAWIERAC CO
NAJMNIEJ 65 PREDEFINIOWANYCH KATEGORII
STRON, W TYM KATEGORIE ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA BEZPIECZENSTWA: COMMAND&CONTROL,
PROXY AVOIDANCE, BOTNETS, MALICIOUS SITES,
PHISHING, SPYWARE.

MOZLIWOSC TWORZENIA BIALYCH LIST WYJATKOW
DLA FILTROWANIA ZAWARTOSCI HTTP.

MOZLIWOSC BLOKOWANIE STRON TYPU: SERWISY
SPOLECZNOSCIOWE, TRESCI PORNOGRAFICZNE,
STRONY O TEMATYCE ZAKAZANEJ.

ODPYTYWANIE BAZY ON-LINE W CZASIE
RZECZYWISTYM.

MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA KOMERCYINEJ BAZY
KATEGORII URL LOKALNIE. DOSTARCZONY SYSTEM
POWINIEN ZAWIERAC WSZYSTKIE KOMPONENTY
NIEZBEDNE DO URUCHOMIENIA TEJ FUNKCJI TAK
ABY MOZNA JA BYLO WEACZYC LICENCYINIE W
POZNIEISZYM CZASIE.
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FILTROWAC TRESCI W WIELU JEZYKACH, W TYM W
JEZYKU POLSKIM.

ANALIZE TRESCI DLA PROTOKOLU HTTPS.

WYLACZENIE INSPEKCII HTTPS DLA WYBRANYCH
KATEGORII STRON WWW.

Pytanie 198 (Zestaw 10 Pytanie 11):

W zakresie urzadzeri firewall w HA (typ A — 8.11)

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie obsfugujace min 1,5 min jednoczesnych potaczen jako ilos¢ w zupeinosci
wystarczajaca oraz realnie nie zauwazalng nawet najwiekszym obfoZeniu wydajnosciowym urzgdzeri, Zmiana umoZilivi
zastosowanie rozwigzar konkurencyjnych co bedzie korzystne dla Zamawiajacego

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 199 (Zestaw 10 Pytanie 12):

W zakresie urzadzeri firewall w HA (typ B— 8.12)

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie obstugujace min 500 000 jednoczesnych potgczeri jako ilo$¢ w zupetnosci
wystarczajaca oraz realnie nie zauwazalna nawet przy najwiekszym obfoZeniu wydajnosciowym urzadzer, Zmiana
umozliwi zastosowanie rozwigzari konkurencyjnych co bedzie korzystne dla Zamawiajacego

- Zakladajac normalng prace uZytkownikdw, jeden uzytkownik przy bardzo intensywnym wykorzystaniu swojego
komputera w sieci nie powinien miec otwartych wigcej niz 1 000 sesji jednoczesnie, to znaczy, ze przy 250 uZytkownikow
wystarczy 250 000 jednoczesnych sesji. Biorac pod uwage zwiekszenie wydajnosci o 100% niz jest taka potrzeba, to
mozZna pokusic sie o podwojenie tej liczby do 500 000 jednoczesnych sesji.

Warto zwrdcic uwage, Ze nawet sami producenci nie zwracaja szczegdinej uwagi na ten parametr np. W przypadku
Fortinet liczba sesji 2 min dotyczy modeli FG-90D, FG-100E, FG-200E, mimo, Ze urzadzenia przeznaczone sa do sieci
innej wielkosci

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 200 (Zestaw 10 Pytanie 13):

W zakresie urzgdzeri sieci bezprzewodowej

Czy Zamawiajacy dopusci kontroler sieci bezprzewodowej TYP B oraz C jako urzadzenie kiasy korporacyjnej o tych
samych lub lepszych parametrach uzytkowych jednak z réZnicami jak ponizej:

Urzgdzenie wyposazone w port konsoli zgodny z OPZ wraz z kablem oraz port USB 2.0 do podfgczenia zewnetrznego
nosnika danych jednak bez dodatkowego portu konsoli USB poniewaz jeden port konsolowy jest juz zintegrowany z
urzgdzeniem wigc dodatkowy port zaweza nie potrzebnie konkurencyjne produkty.

Odpowieds:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 201 (Zestaw 10 Pytanie 14):

Czy Zamawiajgcy dopusci punkty sieci bezprzewodowej wiodgcego producenta sprzetu sieciowego o takich samych lub
lepszych parametrach uZytkowych jednak z nastepujacymi réznicami:

Urzgdzenie nie wyposazone w funkcjonalnos¢ wbudowanego serwera DHCP. Urzgdzenia dostarczane w ramach
niniejszego postegpowania beda tworzyt wewnetrzne ukiady sieci bezprzewodowej podigczane do kontrolerdw sieci
bezprzewodowej, tym samym nie ma Koniecznosci uzywania dodatkowo ustug lokalnego serwera dhcp w ramach
pojedynczego punktu dostepowego sieci WIFT

Urzadzenie z obstugg protokofow SNMPvi, SNMPv2c jednak bez wsparcia dla protokofu SNMPv3. Protokdt SNMPv3
rzadko Jest implementowany w urzadzenia bedgce punktami sieci bezprzewodowey. NaleZy podkresiic ze punkty sieci
bezprzewodowej beda pracowaly w sieciach zarzadzanych przez kontrolery sieci bezprzewodowej oraz dodatkowo
chronione przez systemy bezpieczeristwa, dostarczane rownie? w ramach postepowania. Parametr nadmiernie
ograniczania mozliwosc zaoferowania konkurencyjnych rozwigzan innych producentéw

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 202 (Zestaw 11 Pytanie 1):

Dot, Umowy § 12. Gwarancia jakosdi ust, 1, Tabela 2 Okres gwarangi jakosci,

Zamawiajacy w kolumnie NAZWA PRZEDMIOTU UMOWY oprdcz infrastruktury sieciowef przywotuje ,Usfugi instalacyi,
konfiguracyi | WdroZenia” majace podlegac zadeklarowanemu przez Wykonawce w ofercie okresowi gwarancyl.
Whioskujemy o usuniecie ww. usfug z zakresu gwarangii gayz ww. usfugi, po ich wykonaniu, przetestowaniu zostang
odebrane przez Zamawiajacego protokolem, co potwierdzi ich nalezyte wykonanie. Wykonawca nie jest w stanie udzielac
gwarangji na nalezycie zrealizowana i odebrang usfuge przez kolejnych x lat ponoszac np. ryzyko dokonywanych zmian
w konfiguracji przez osoby nieupowaznione, o ktdrych dodatkowo nie ma wiedzy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 203 (Zestaw 12 Pytanie 1):

Dotyczy: Zatacznika 9 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamdwienia, punkt 8.2 Ogdine wymagania, wspdlne dla wszystkich
typow przefacznikow (punkty od 8.3 do 8.9), podpunkt 17) Obstiga protokotu Vian Trunking Protocol (VTP) lub Multiple
VILAN Registration Protocol (MVRP). Pytanie: Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie réwnowazne wsparcie dla
protokofu GVRP.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 204 (Zestaw 13 Pytanie 1):

Dot, realizacji przedmiotu zamdwienia- szkolenia.

Czy, jezeli dostarczone przelgczniki dostepowe i centraine pochodzic bedg od jednego producenta i wyposaZone bedg w
taki sam system operacyjny, Zamawiajacy dopusci pofaczenie szkoleri | egzaminow z zakresu przefgcznikow dostepowych
i centralnych w jedno szkolenie i egzamin? Pozwoli to na znacznie efektywniejsze przeprowadzenie szkoleri.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu szkolenia na inne nie krétsze szkolenie z wachlarza
producenta sprzetu lub oprogramowania, ktérego dotyczyto zmieniane szkolenie w zakresie sieciowym lub
bezpieczenstwa sieci. Ilos¢ dni nowego szkolenia nie moze by¢ mniejsza niz szkolenia pierwotnego. Zmiana
nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem koniecznosci zmiany zakresu merytoryki
szkolenia i wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Pytanie 205 (Zestaw 13 Pytanie 2):

Dot realizacji przedmiotu zamowienia- szkolenia.

Czy, poniewaz system zarzadzania stanowi integralng czesc sieci przewodowej i bezprzewodowej, Zamawiajacy dopusci
by szkolenie z systemu zarzadzania nie byto oddzielnym szkoleniem, a bylo zawarte w szkoleniach z administracji
przefgcznikéw | administraci sieci bezprzewodowej?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, Zze zmienia zapisy SIWZ w nastgpujacym zakresie:

1. Zamawiajacy zmienia treé¢ Zalacznika nr 2.01 do SWIZ Rozdziat 2 ust. 3 punkt 3.9 na
nastepujaca

Byto:
3.9 Sprawdzenie mozliwosci zarzagdzania urzadzeniami poprzez rozwigzanie.
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Ma byé
3.9 Sprawdzenie mozliwosci zarzadzania urzadzeniami poprzez Oprogramowanie Zarzadzajace.

2. Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zalacznika nr 2.01 do SWIZ Rozdziat 2 ust. 4 punkt 4.2 na
nastepujaca

Byto:
4.2 Sprawdzenie czy mozliwy jest dostep do konsoli urzadzenia oraz przez zdalng sesje poprzez
nieautoryzowanego administratora.

Ma by¢
42.2 Sprawdzenie czy mozliwy jest dostep do konsoli urzadzenia lub przez zdalng sesje z uprawnieniami
administratora poprzez nieautoryzowang sesje

3. Zamawiajacy modyfikuje tres¢ SIWZ dodajac w Rozdziale III ustep 11 nastepujacy zapis:

11, Zastrzega sig, ze Strony w trakcie realizacji Umowy, na kazdym jej etapie oraz w kazdej formie
komunikuja sie w jezyku polskim, przy czym dopuszcza sie uzywanie w oéwiadczeniach, ofertach oraz innych
dokumentach okreslen obcojgzycznych w zakresie okreslonym w art. 11 ustawy z dnia 7 paZdziernika 1999
roku o jezyku polskim (tj.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480). Wykonawca w toku realizacji Umowy zobowigzany
jest do komunikowania sig z Zamawiajacym wylacznie w jezyku polskim — wymdg ten dotyczy wszelkich
$rodkéw porozumiewania sie pomiedzy Stronami oraz osobami, ktorymi postuguje sie Wykonawca przy
wykonaniu zamowienia, w szczegdlnosci - jezeli osoby wchodzace w sktad Zespotu Wykonawcy, przypisane
do ww. rdl i wskazane przez Wykonawce w wykazie zataczonym do oferty lub inne osoby, ktérymi postuguje
si¢ Wykonawca przy realizacji zaméwienia, w tym osoby wyznaczone do kontaktu z Zamawiajacym nie
postugujg sig jezykiem polskim w stopniu bieglym, przy czym przez biegta znajomos¢ jezyka rozumie sie
postugiwanie sig jezykiem polskim jako jezykiem ojczystym lub tez znajomoé¢ tego jezyka na poziomie C2
zgodnie ze skalg biegtosci jezykowej okreSlong przez Rade Europy — wdéwczas we wszelkich kontaktach
pomigdzy tymi osobami a Zamawiajacym, Wykonawca zobowigzany jest — na wiasny koszt - do zapewnienia
udziatu ttumacza z jezyka, ktérym postuguje sie dana osoba na jezyk polski.”

4. Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ dodajac w rozdziale VI ust. 6.2 punkt 8:
8. Oswiadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski, ze zaoferowane
urzadzenia nie sg urzadzeniami poleasingowymi, odnowionymi (refurbished).

5. Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatacznika nr 9 do SIWZ dodajac punkty 4 i 5 do punktu 4.7:

4. Wykonawca co najmniej 2 dni przed wykonaniem dostawy przekaze Zamawiajacemu numery seryjne oraz
katalogowe dostarczanych urzadzen.

5. Wykonawca w celu potwierdzenia, Zze dostarczone przetaczniki sa zakupione w oficjalnym kanale
sprzedazy producenta dostarczy przed podpisaniem protokotu odbioru Etapu III oéwiadczenie producenta
lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski, ze urzadzenia pochodza z oficjalnego
autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta w Polsce.

6. Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatgcznika nr 2 do SIWZ §15 ust. 3 na nastepujaca:

Byto:

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie,
w tym takze, gdy w czasie realizacji Umowy zawarta umowa ubezpieczenia wygasnie, a Wykonawca w
terminie 7 dni przed datg wygasnigcia umowy ubezpieczeniowe] nie przedtozy WP dowodu zawarcia umowy
ubezpieczenia na kolejny okres wraz z dowodem uiszczenia sktadki, WP ubezpieczy Wykonawce na jego
koszt, potracajac kwote ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 Umowy. W razie
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gdy pozostata do potracenia kwota przekracza wysokos¢ sktadki Wykonawca obowigzany jest do zwrotu WP
Zamawiajgcemu brakujacej kwoty. Kwota potracenia oraz ewentualny zwrot nastepuja w kwocie obejmujgcej
réwnowartos¢ sktadki oraz odsetek ustawowych za opéZznienie liczonych od dnia uiszczenia sktadki.

Ma by¢:

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia na warunkach okreélonych w niniejszym paragrafie,
w tym takze, gdy w czasie realizacji Umowy zawarta umowa ubezpieczenia wygasnie, a Wykonawca w
terminie 7 dni przed datg wygasniecia umowy ubezpieczeniowej nie przedtozy Zamawiajgcemu dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres wraz z dowodem uiszczenia sktadki, Zamawiajgcy
ubezpieczy Wykonawce na jego koszt, potracajac kwote ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, 0
ktérym mowa w § 9 Umowy. W razie gdy pozostata do potracenia kwota przekracza wysokos¢ skradki
Wykonawca obowigzany jest do zwrotu Zamawiajacemu brakujacej kwoty. Kwota potrgcenia oraz
ewentualny zwrot nastepuja w kwocie obejmujacej réwnowartos¢ sktadki oraz odsetek ustawowych za
opdznienie liczonych od dnia uiszczenia sktadki.

7. Zamawiajacy zmienia treéé Zatacznika nr 2 do SIWZ §17 ust. 2 na nastepujaca:

Byto:

2. Po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury usunigcia nieprawidtowosci w wykonaniu dostaw lub ustug,
Zamawiajacy lub WP , uprawniony bedzie do odstapienia do Umowy w catodci lub w czesci z winy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na usuniecie wad.

Ma by¢:

2. Po dwukrotnym przeprowadzeniu procedury usunigcia nieprawidtowoéci w wykonaniu dostaw lub ustug,
Zamawiajacy, uprawniony bedzie do odstgpienia do Umowy w catodci lub w czesci z winy Wykonawcy, w
terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na usuniecie wad.

8. Zamawiajacy zmienia tre$é Zatacznika nr 2 do SIWZ §18 ust. 1 pkt 2) lit. c) na nastepujaca:
Byto:

c) przestojéw i opdznien z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, majacych bezposredni
wplyw na termin wykonania przedmiotu Umowy,

Ma byc:

c) przestojow i opdznien z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie Zamawiajacego jednak o charakterze
obiektywnym, majacych bezposredni wptyw na termin wykonania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci
wynikajacych ze zmian w Dokumentacji, opdznienia w przekazaniu informacji istotnych dla realizagji
Przedmiotu umowy, niedostepnosci miejsca realizacji Przedmiotu umowy, W tym wynikajgcego z
realizowanych przez Zamawiajacego remontéw, przebudéw lub modernizacji w pomieszczeniach nalezgcych
do Zamawiajacego, jezeli prace te wytaczajg mozliwos¢ rownolegtej realizaci Przedmiotu zamdwienia,

9. Zamawiajacy zmienia tres¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ wykreslajac tresc §18 ust. 1 pkt 3).

10. Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zatacznika nr 2 do SIWZ §18 ust. 1 pkt 4 na nastepujaca:

Byto:
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4) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng z form okreslonych
w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp zmiana wymaga obligatoryjnie wyrazenia zgody przez WP ,

Ma by¢:
4) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

11. Zamawiajacy zmienia tre$¢ Zalgcznika nr 2 do SIWZ §18 ust. 2 na nastepujaca:

Byto:

2. Zmiany tre$ci Umowy wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu moga zosta¢ przez Zamawiajacego
dopuszczone w wypadku ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku do Zamawiajgcego, pod warunkiem
ich zaakceptowania przez WP , w terminie 5 dni roboczych od powziecia informacji o wystgpieniu podstaw
zmiany Umowy.

Ma by¢:

2. Zmiany tresci Umowy wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu moga zosta przez Zamawiajgcego
dopuszczone w wypadku ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku do Zamawiajacego, w terminie 5
dni roboczych od powzigcia informacji o wystapieniu podstaw zmiany Umowy.

12. Zamawiajacy zmienia tres¢ Zalgcznika nr 2 do SIWZ §18 ust. 7 na nastepujaca:

Byto:

7. Uprawnienie do zawierania anekséw do Umowy zgodnie z ust. 1 przystuguje Zamawiajgcemu po
otrzymaniu uprzedniej, pisemnej zgody WP .

Ma bycé:
7. Uprawnienie do zawierania anekséw do Umowy zgodnie z ust. 1 przystuguje Zamawiajgcemu.

Majac na uwadze powyzsze, Zamawiajacy zmienia termin skiadania i otwarcia ofert na:
Termin sktadania ofert — 30 marca 2020 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert — 30 marca 2020 r. godz. 12:30

Tym samym zmienia sie SIWZ w _nastepujacym zakresie:
1. Rozdziat XI ust.2 SIWZ, ktdry otrzymuije brzmienie:

<lermin sktadania ofert uptywa dnia 30 marca 2020 r. o godz. 12.00"

2. Rozdziat XI ust 3 SIWZ, ktdry otrzymuje brzmienie:

LOferty zostang otwarte w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiajaceqo, tj.
przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdarisk w pokoju nr 412. Otwarcie ofert jest jawne.”

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz opublikowany zostat jednolity wzor Zatacznika nr 1,01 do SIWZ
Wzér Formularza Cenowego oraz jednolity wzdr Zatgcznika nr 2 do SIWZ Wzér Umowy.

Z powazaniem,
Przewodniczacy Komisji Przetargowej

Z-CA DYREKTORA
Departamentu Cyfryzacji

D2y,
Jacek Szézép"”’ar?é-’d
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