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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane
w ramach zadania ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki
rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
W zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ROBOTY DROGOWE

D.01.01.01.  Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym.
D.01.02.01.  Usunigcie drzew i krzakow

D.01.02.02.  Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

D.01.02.03.  Wyburzenie obiektoéw budowlanych i inzynierskich

D.01.02.04.  Rozbidrka elementow drog i ulic

D.01.03.02.  Przebudowa kablowych linii energetycznych

D.01.03.04.  Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drog

D.01.03.05.  Przebudowa istniejacych hydrantow

D.01.03.06.  Przebudowa przylacza gazowego

D.01.03.07.  Przebudowa sieci gazowej W/C

D.01.03.08.  Przebudowa urzadzen podziemnych [regulacja pionowa studzienek i zabezpieczenie istniejacych
kabli]

D.02.01.01.  Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych

D.02.03.01.  Wykonanie nasypow

D.03.01.02.  Przepusty z rur stalowych karbowanych

D.03.01.03.  Przepusty z rur HDPE [tworzyw sztucznych]

D.03.02.01.  Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01.  Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D.04.02.01.  Warstwy odsaczajace i odcinajace (wzmacniajace)

D.04.03.01.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.05.01.  Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem [z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem]

D.04.06.01.  Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem [z betonu cementowego]
D.04.07.01.  Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca

D.05.03.05b.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

D.05.03.11.  Frezowanie nawierzchni

D.05.03.13.  Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typu SMA) - warstwa $cieralna
D.05.03.23.  Nawierzchnia z kostki brukowe betonowej

D.05.03.26.  Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
D.06.01.01.  Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow

D.06.03.01.  Scinanie i uzupetnianie poboczy - umocnienie i utwardzenie

D.06.04.01.  Rowy (w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych)

D.07.01.01.  Oznakowanie poziome

ST D-M.00.00.00.
-2-



D.07.02.01.  Oznakowanie pionowe

D.07.02.02.  Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
D.07.05.01.  Bariery ochronne stalowe

D.07.06.02.  Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy

D.07.06.03.  Ogrodzenia posesji

D.07.07.01.  Oswietlenie drog

D.08.01.01.  Krawezniki betonowe

D.08.02.01 Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych

D.08.03.01.  Obrzeza betonowe chodnikowe

D.08.05.02.  Sciek uliczny z kostki betonowej

ROBOTY MOSTOWE

M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
M.11.01.04.  Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zageszczeniem

M.11.01.06.  Wzmacnianie posadowienia (wymiana gruntu w wykopie)
M.11.07.01.  Scianka szczelna stalowa

M.12.01.02.  Zbrojenie betonu stalg klasy AIl, AIIIN

M.13.01.00.  Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym

M.13.01.01. Beton fundamentow w deskowaniu

M.13.01.03.  Beton podpor w elementach grubosci < 60 cm
M.13.02.02.  Beton klasy ponizej B25 bez deskowania

M.13.03.03.  Montaz prefabrykatow zelbetowych

M.15.01.03.  lzolacja bitumiczna wykonana na zimno

M.15.03.01.  lIzolacjo-nawierzchnia na elementach obiektu mostowego
M.18.02.01  Dylatacja - wypemhienie przerw

M.19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych

M.20.01.01. Licowanie $cian oktadzing kamienng (Naprawa mur)
M.20.01.15.  Punkty pomiarowo-kontrolne

M.20.02.06 = Umocnienie brzegdéw i dna cieku
M.20.02.07.  Przetozenie koryta rzeki

M.20.02.11.  Mury oporowe z gruntu zbrojonego
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

14.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego
zakonczeniu.

Droga objazdowa — jest to istniejaca droga prowadzaca ruch publiczny przekierowywany z drogi
bedacej w budowie, przebudowie lub remoncie.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

ST D-M.00.00.00.
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1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robdot w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz

Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu

na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b)  Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwno$ci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spehniajaca funkcje nosne w konstrukceji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkeji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstweg mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,

ajesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca jednocze$nie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego

potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu

matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢é¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

ST D-M.00.00.00.
-4-



1.4.32.  Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac¢ si¢ z petnej Sciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34.  Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad liniag kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odregbng calo$é konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skladowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawce robot
budowlanych potozony poza terenem budowy i urzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami
o odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw.

1.4.38. Teren budowy - obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczajacymi dla
ktérego zostalo wydane pozwolenie na budow¢ lub/i rozbiérke obiektéw budowlanych, decyzja na
realizacj¢ inwestycji drogowej lub zgloszono zamiar rozpoczgcia robét budowlanych.

1.4.39. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania tablic informacyjnych
jak réwniez ustawienia po realizacji zadania tablic pamigtkowych zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej
Rzadowym Funduszem Rozwoju Drég

Wykonawca rob6t zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania tablic informacyjnych
dla zadan finansowanych zgodnie z przepisami ustawy z 23.10.2018 r. o Rzadowym Funduszu Rozwoju Drég (art.
38 Dz. U. 2023 poz. 747 z p6zn. zm.)

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia publicznie (radio,
telewizja lokalna, prasa o zasiegu wojewddzkim) o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robdt, o sposobie
prowadzenia rob6t i rodzaju utrudnien.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

—  Wielkopolski Urzad Wojewddzki w Poznaniu Wydzial Bezpieczefistwa i Zarzadzania Kryzysowego
Al Niepodlegtosci 16/18 ,61-713 POZNAN;; czk @poznan.uw.gov.pl

- Straz Pozarna;

—  Policja;

—  Pogotowie ratunkowe;

—  Przewoznicy komunikacji publicznej (réwniez przewoznikéw obstugujacych szkoty);

—  Urzad Gminy (tablica ogloszen);

—  Solectwo (tablica ogloszen).

Tablice informacyjne nalezy umie$ci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowe;j.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych Wykonawca pobierze
z wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram rzeczowo-finansowy
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harmonogram platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumentacji projektowe;j
na Roboty objete Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak
51.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

—  Plan BIOZ.

— Inwentaryzacj¢ budynkéw zlokalizowanych wzdluz projektowanej inwestycji drogowej wraz
z dokumentacja fotograficzng i opisem ewentualnych uszkodzen — wg Zalgcznika nr 1.

—  Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektu, odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej,
stabilizacja granic pasa drogowego oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). W oparciu
o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanies¢ zmiany na map¢ zasadnicza
uzyskujac potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

—  Projekty technologii i organizacji robét.

—  Projekty technologiczne — receptury mieszanki asfaltowej (betonu asfaltowego lub mieszanki SMA),
betonu cementowego

—  Projekt technologiczny montazu przepustow

—  Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami (projekt lub
aktualizacja (zaleznie od zawarto$ci Dokumentacji Projektowej), zatwierdzenie, wykonanie utrzymanie
1 demontaz),

—  Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych,

—  Projekty szczegétowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

—  Projekt stalej organizacji uwzgledniajacy zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robét (a takze w
przypadku braku lub utraty waznos$ci zatwierdzenia) wraz z wymaganymi uzgodnieniami

— Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych.

—  Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawa o odpadach.

— W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

—  Dokumentacje¢ fotograficzna, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z wysiggnika koszowego lub lotni
(drona) w terminach uzgodnionych z Inzynierem.

—  Protokotu czasowego zajgcia terenu wynikajacego z zapiséw decyzji o ZRID zawierajagcych date
rozpoczgcia i zakonczenia robdt budowlanych wraz z opisem zakresu robdt i dokumentacja
fotograficzna.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione
w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
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Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwltocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy
(w tym réwniez na Objezdzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt, z wylaczeniem usuwania $niegu i lodu.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezb¢dnymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do
ochrony Robdt, wygody spotecznodci i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzief i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace begda
akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloéciach okreS§lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng
kontraktowa. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby nie utrudniaty one
zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego oraz przestrzega¢ zapiséw decyzji srodowiskowej.

W przypadku mozliwosci wycinki drzew i krzewdw w okresie lggowym ptakow Wykonawca winien wyznaczy¢
ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnie z nimi zlozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistéw
na przedmiotowej inwestycji w ciggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

—  Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem
1 uszkodzeniami mechanicznymi.

—  Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

—  Odpowiednia ochrong przed erozja wodna gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozj¢ stosowa¢ grunty odporne na
splukiwanie. Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone
poprzez naniesienie $rodka antyerozyjnego (osad $ciekowy ze $cidtka, struzynami lub sieczka), a po
ostatecznym uformowaniu — trwale ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

—  Mozliwie daleka lokalizacj¢ zapleczy budowlanych i sktadéw materiatow od zabudowy mieszkaniowej,
w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie
pytéw, zanieczyszczeh powietrza i hatasu.

—  Minimalizacj¢ uciazliwoS$ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spelniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisja hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowe;.

ST D-M.00.00.00.
_7-



—  Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbiérki obiektéw
budowlanych i istniejacych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna
by¢ przewozona do wytwdrni w celu powtérnego wykorzystania.

—  Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowa¢ zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bgdzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

—  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woké6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobdw i materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw i materialéw na
srodowisko.

Wyroby i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (p. pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych wykonanych od
daty sporzadzenia planu zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczgcia wykopéw. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy
oraz tych, o ktérych sam uzyska¢ informacje.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpocze¢cia Robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyska¢ informacje.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych)
i 0o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie speliajace
tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151,
poz. 1256).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniag odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktérej odbywa
si¢ ruch publiczny beda w jaskrawych ubraniach np. pomarafnczowych, a od zmroku do §witu w ubraniach
z elementami odblaskowymi.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ maja materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowacé si¢ beda
obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnos$nie norm i zbior6w przepiséw, chyba
ze w Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisOw maja charakter
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og6lnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostana przyj¢te inne obowigzujace normy, ktére
zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegllnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
piSmie przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
odnotowane na piSmie przez Wykonawce¢ i przedlozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje
si¢ do norm wyszczegdlnionych we wczes$niej wspomnianych dokumentach. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca winien wyznaczy¢ uprawnionego archeologa lub jednostke
archeologiczng i wspélnie z nig ztozy¢ do Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu
wniosek o pozwolenie na wykonywanie badan archeologicznych podczas przedmiotowej inwestycji, na ktére
WWKZ wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.

W obszarze, na ktéorym prowadzona bedzie inwestycja nie zlokalizowano obiektéw zabytkowych ani
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. Inwestycja nie
zagraza stanowiskom archeologicznym.

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem to nalezy:

=  wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

=  zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy uzyciu dostgpnych srodkéw,

= niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe Prezydenta (Burmistrza) Miasta lub W¢éjta gminy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
pomieszczenia biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaé si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sasiedztwie i sktada¢ si¢
z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i wewngetrznych potrzebnych
do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow 1 zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6 Inwentaryzacja budynkéow

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ budynkéw wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji
w strefie oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowac ja zgodnie z zalacznikiem numer 1 w terminie
21 dni od daty podpisania umowy. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ poswiadczona przez wiasciciela
nieruchomosci.
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2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrdédia
wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg§ci) wyrobow
budowlanych z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrédia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciaggly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) wyrdb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo
z europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tag dokumentacjg oraz z
przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nast¢pujace informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

¢) dane umozliwiajace identyfikacj¢ cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11 sierpnia 2016 r. (Dz. U. 2023 poz.
873) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczyc
informacj¢ zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klasg
wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z kt6rg potwierdzono zgodno$¢
wyrobu budowlanego,

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnoSci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda odrzucone.

2.1.4 Warto$¢ uzytych Materialow stanowia koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych 1ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialéw i wyrobéw budowlanych do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu ukopéw i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bgdg formowane w haldy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonfczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim urz¢dem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni wyrobéw budowlanych

Wytwoérnie wyrobéw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki wyrobéw budowlanych moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwoséci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii
wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych wyrobéw budowlanych do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobéw
budowlanych zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim
przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy z dnia 08.12.2013 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. 2023 poz.
1587).

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych i materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy beda one
potrzebne do robd6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiérki stanowig wilasnos¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej
zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze znakéw,
stupki prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i winny by¢ Jemu
dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umow3a. Sprzet bedacy
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wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow
(sprzgtu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umow3.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materialéw,
odpaddw i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje rowniez
zatadunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5. Wykonanie robét

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywa¢ w trybie 3 zmianowym
(3%8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako§¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacjga Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie konieczno$ci, osnowg¢ realizacyjna, w oparciu o ktéra bedzie prowadzit roboty. Koszt
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych poszczegdlnych robét i nie
podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
iorganizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez InZzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czgs¢ ogblna opisujaca:

—  organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

—  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

—  sposéb zapewnienia bhp,

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,

—  system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robét,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

—  sposéb i procedur¢ pomiar6éw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robét,

—  sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Wykonawca rob6t budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w ST na wlasny koszt w laboratorium nie
nalezacym do Wykonawcy i Podwykonawcy robét, zaakceptowanym przez Inzyniera oraz Zamawiajacego
(Inwestora).

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jako$é
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
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uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.
Wykonawca ma obowigzek przedkladania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami materialéw w iloSciach wystarczajacych do wykonania
niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed
przystapieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Inzyniera po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystgpieniem do kazdego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupelnionych wspétrzednymi x,y,z
w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materialéw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inzynier lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST na podstawie wynikéw badan kontrolnych
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja i SST. Moze réwniez zleci¢
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badah niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych
badan i pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
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2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezagco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

—  uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robét,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

—  przebieg Robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

—  uwagi i polecenia Inzyniera,

—  daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioré6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6élnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawniefnh do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze
Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zaltaczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robét

Geodezyjny Obmiar Robd6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Geodezyjnego Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6ét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Ksiazki Obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
Do kazdej czgSciowej sprzedazy elementéw, robdt czy materialéw konieczne jest dotaczenie Geodezyjnych
Obmiaréw Robdét.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, mierzone ilosci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnoscia odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sg wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksigzki Obmiar6éw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do Ksiazki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywem r¢kojmi.

8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post¢gpu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InZzyniera.

Jako$¢ i iloé¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zada¢ odkrycia robét zakrytych, jesli nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwié platnosci za te
roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w cen¢ kontraktowg.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru czgéciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbioér ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
1 wartosci.

ST D-M.00.00.00.
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Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, wad trwatych nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z Instrukcja DPT-14 Ocena jakosci na drogach
krajowych, Czgé¢ I - roboty drogowe — Zalacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r. Powyzszy zapis nie dotyczy prac w zakresie warstw bitumicznych, dla ktérych
warunki odbioru i potracen zostaty wskazane ST dla nawierzchni SMA.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob6ét jest protokét odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ]J.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobéw umieszczone na opakowaniach lub dotaczone do

dokumentéw handlowych oraz o§wiadczenia o zgodnoSci.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej
edytowalnej (na ptycie CD) wraz z przekazaniem pliku txt okre$lajacego liste punktéw osnowy wykorzystanej
do tego pomiaru (xyh). Wyniki pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego nalezy przedstawi¢ na podkladzie
rastrowym projektu zagospodarowania terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w formie elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz wydruku
(3egz.) wraz z dowodem zlozenia jej w Powiatowym OSrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

11. Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

A o

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.5. Odbioér przed uptywem okresu rekojmi

Odbidr przed okresem rekojmi polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych
w okresie rekojmi. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny Robot”.
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9. Podstawa platnosci

9.1 Podstawe platnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane.
9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazdéw, drég tymczasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z post¢gpu Roboét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty/dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

(g) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

(h) Wykonanie remontu czastkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w technologii odpowiadajace;j
istniejgcej nawierzchni.

(i) Uzupeknienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu.

(j) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(1) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdéw, przejazdéw drég tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robdt.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur (w tym konteneréw biurowych na terenie budowy i w poblizu
obiektéw mostowych), placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robét oraz wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewng¢trznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczg si¢ w kosztach ogdlnych budowy i obcigzaja
Wykonawce robot.
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9.4. Zaplecze Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca jest zobowiazany urzadzi¢ pomieszczenia biurowe Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i jego
personelu w bezposrednim sasiedztwie biura budowy i utrzymac je w dobrym stanie wraz z wyszczegdlnionym
nizej wyposazeniem oraz parkingiem dla 3 samochodéw i drogami dojazdowymi.

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiajacego i utrzymanie biura Inzyniera Kontraktu, ktore
obejmuje utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawno$ci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie
czystosci biura, niezb¢dnego zabezpieczenia(bhp, ppoz.), utrzymanie wszystkich tych urzagdzen w dobrym stanie,
a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe. Zabezpieczenie niezb¢dnych obstug serwisowych dlatego sprzetu.
Wykonawca wyposazy Zaplecze Inzyniera Kontraktu w nizej wymieniony sprzg¢t i utrzyma go w dobrym stanie
w czasie trwania Kontraktu.

Wymagania dotyczace pomieszczen zaplecza Zamawiajacego i Inzyniera kontraktu:

1. Pomieszczenia Inzyniera i Inspektoréw Nadzoru:
a. 1 pomieszczenie o powierzchni min. 15 m?,
b. 1 pomieszczenie o powierzchni min. 25 m?,
c. dostgp do pomieszczen socjalnych ( WC, zaplecze socjalne),
2. Wyposazenie poszczegllnych pomieszczen:
a. Pomieszczenie o powierzchni min. 15m?:
. dwa komplety — biurko (120x70 cm) z krzestem z kétkami oraz podtokietnikami,
. dwie szafy biurowe wys. min 1.80m szer.80 cm z 5 pétkami zamykane na klucz,
. wolnostojacy wieszak na ubrania,
. kontener pod kazde biurko zamykany na klucz,

b. Pomieszczenie o powierzchni min 25 m?:
. st6t konferencyjny wraz z min. 16 krzestami,

. wolnostojacy wieszak na ubrania.

Wykonawca wyposazy zaplecze socjalne w szklanki ( ceramiczne kubki na ciepte i zimne napoje) w ilo$ci min
16 szt., sprawny czajnik elektryczny, tyzeczki deserowe, cukierniczke.

Pomieszczenia te powinny by¢ wyposazone w sprawng instalacj¢ elektryczna, grzewcza, wodng, sanitarng oraz
klimatyzacje wraz z dostawami niezb¢dnych mediow.

Wykonawca zapewni dostgp do internetu na zapleczu Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163
z p6zniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1710)

~
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ZALACZNIK NR 1

Inwestycia: Obwodnica m. Grabéw n/Prosng w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 449 Sycow - Ostrzeszow - Blaszki
wraz z podigczeniem do drogi wojewddzkiej nr 447
Antonin - Grabéw n/Prosng

Temat: Inwentaryzacja budynkéw wzdluz zaprojektowanej
trasy inwestycji

Inwestor.  Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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1. Informacje Wstepne
» Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz wykonanie
dokumentacji fotograficznej budynkéw zlokalizowanych przy inwestycji:

Obwodnica m. Grabéw n/Prosng w ciagu drogi wojewédzkiej nr
448 Sycéw - Ostrzeszow — Blaszki wraz z podigczeniem do drogi
wojewddzkiej nr 447 Antonin — Grabéw n/Prosng

» Podstawa formalna opracowania

Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie Wielkopolskiego
Zarzadu Drég Wojewddzkich

> Data wizji lokalnej

Ogledzin budynkéw dokonano w dniach od 02.07.2007r. do
20.07.2007r

» Zakres przeprowadzonych prac

W ramach przeprowadzonych prac dokonano ogledzin
budynkow okreslajgc je pomocy cyfrowego aparatu fotograficznego.

Do opracowania dotgcza sie¢ dokumentacjg fotograficzng na plycie
CD w formie elektronicznej. W miare potrzeby mozna dokonac
wizualizacji szczeg6élow w niezbgdnym do potrzeb chwili
powigkszeniu.
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1. OPIS LOKALIZACJI
Adres: Grabéw nad Prosng, ul.

Wiasciciel:
2. WIDOK BUDYNKU

ZDJECIE

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek pietrowy, czg$ciowo podpiwniczony

|5 Rok budowy |[-][re35r. |
| Fundamenty |[-][cegta B
[= Konstrukcja $cian IEI[cegla |
l= Konstrukcja stropow |[-]lokleina |
[ Dach — konstrukcja, pokrycie |[-|[Wigzba drewniana + dachéwka ceramiczna |
I: Tynki wewnetrzne IEHEmenlowo - wapienne |
|= Elewacje lEICementowo — wapienne |
ST D-M.00.00.00.
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4. OPIS USZKODZEN ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA

Uwaga: numeracja zdjeé wedtug piyty CD zatgczonej do opracowania
nazwa pliku Grabéw nad Prosng, ul. fot. od nr 249 do nr
480.

BUDYNEK MIESZKALNY
Podczas wizji lokalnej stwierdzono:
Elewacja frontowa nr zdj. 249 - 285
» Bez uszkodzen
Elewacja boczna lewa nr zdj. 172 - 186
» Zewnetrzne zarysowanie na tynku (fot. 183)
Elewacja tylna nr zdj. 187 - 194
» Liczne zarysowania po spoinach (fot. 187 — 189)
Elewacja boczna prawa nr zdj. 195 - 205
> Bez uszkodzen
Otoczenie i ogrodzenie nr zdj. 206 - 224
> Spekania opaski (fot. 221 - 224)
Whnetrze nr zdj. 225 - 248
» Przedpokdj (fot. 225 — 227) — bez uszkodzen, podioga-plytki i
drewno
> Kottownia (fot. 228 — 230) — bez uszkodzen (plytki)
» Korytarz (nr zdj. 221 - 223) - bez uszkodzer, podioga-drewno,
Sciany-tapeta
» Pokdj 1 (fot. 234 - 237) - bez uszkodzen, podioga i sufit-drewno
» Kuchnia (fot. 238 - 241) - bez uszkodzeri, podioga-wyktadzina,
sufit-drewno
> tazienka (fot. 242 — 244) - bez uszkodzen, podioga i §ciany-
>

plytki
Pokoj 2 (fot. 245 — 248) — bez uszkodzen, sufit-drewno
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych (STWiORB) s3 wymagania dotyczace wyznaczenia trasy 1 punktow
wysokosciowych w zwigzku z realizacja zadania ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 187
Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi 1 majacymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowe;j.

Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie:

- robot pomiarowych sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rOwninnym,
- oznakowania granic pasa drogowego stupkami granicznymi typ 36a
1 opracowanie jego szkicu.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W  zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych wchodza:

a) pomiar wysokosciowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

¢) wyznaczenie charakterystycznych punktéw tukéw pionowych i poziomych,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposOb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie punktow
zlikwidowanych.

1.3.2. Wyznaczenie obiektu inzZynieryjnego

Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego obejmuje wytyczenie punktoéw gtéwnych osi obiektu
1 punktdw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochron¢ ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.3.3. Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich
stabilizacjag w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normg BN-67/6744-09)
1 Swiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodnie z zalaczonym rysunkiem
(zal. nr 1) nie rzadziej niz 100 m oraz na kazdym zatamaniu granicy pasa drogowego.

ST D.01.01.01
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Warunki wykonania szkicu:

1. Granicge zastabilizowa¢ znakami granicznymi 1 $wiadkami betonowymi
osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony wewngtrznej pasa drogi
gléwne;.

2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3.

3. Szkic powinien zawierac:

nazw¢ wojewdodztwa, starostwa, gminy, obrebu,

w tytule napis: ,,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego”.
kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka

punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji,

miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego,

linie graniczne z miarami czolowymi,

opis skrzyzowan i rzek,

szczegOly sytuacyjne stuzace do identyfikacji polozenia punktow
granicznych w terenie w zasiegu po 10 m od granic pasa drogowego;

S e e op

- krawedzie jezdni,

0$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni,
przepusty,

poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne),

- ogrodzenia trwate i chodniki,

pojedyncze drzewa,

- stlupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace si¢
w odlegtosci do 10 m od granicy pasa,

numery dzialek w pasie drogowym 1 przylegltych oraz kierunki ich
granic,

4. Do szkicu nalezy dotaczy¢:

- wykaz wspétrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

Ponadto jako zatacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzic:

- - wykaz zmian gruntowych (w opracowaniu zmieni¢ uzytek tak, aby caly pas
drogowy w liniach rozgraniczajacych — granic prawnych byt droga —,,dr”).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne"
z pézniejszymi zmianami z zakresu geodezji i1 kartografii, upowazniona przez
Wykonawcg,, do kierowania pracami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
dotyczacych realizacji zaméwienia.

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja powykonawcza
wykonana i przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

STD.01.01.01
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw giéwnych nalezy stosowac :

— Dbolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m,

— rury metalowe o dlugosci okoto 0,30 m,

— paliki drewniane srednicy 0,15+0,20 m1 dt. 1,5+1,8 m (umieszczone poza granicg
robot ziemnych w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy).

Do stabilizacji pozostatych punktoéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m 1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m

,Swiadek” punktu granicznego, pomalowany na z6tto z czarnym napisem, wykonany
z betonu C20/25 (zat. nr 1).

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— odbiorniki GNSS

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- flaty,

— taSmy stalowe, szpilki,

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

ST D.01.01.01
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4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materialty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Ustawami Prawa
Geodezyjnego i1 Kartograficznego przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych
nalezy pobra¢ ze Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke
i polozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidlowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ dowigzane do .punktow
osnowy realizacyjnej. Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery
robocze) wzdluz osi trasy drogowe;.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejagcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub zabetonowanych pretow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Rzedne reperéw roboczych nalezy
okresla¢ z taka doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane
geodezyjne m.in. pobrane z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno -—
Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i dowigzanej do niej
osnowy realizacyjne;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co

ST D.01.01.01
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50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla drég ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych drég. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
1 wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki..
Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglo$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw i wykopow
o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw inzynierskich

Dla kazdego z obiektéw inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie punktéw gtéwnych obiektu,
b) wytyczenie punktéw  okre$lajacych  usytuowanie (kontur) obiektu,
w szczegollnosci przyczotkow i filarow mostow 1 wiaduktow..

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okre§long w punkcie 5.4.

5.7. Wznowienie punktow granicznych pasa drogowego i stabilizacja punktow
granicznych

W przypadku zniszczenia, przesuni¢cia znakow granicznych nalezy wykona¢ wznowienie
jak i stabilizacje granic, czynno$¢ powyzsza musi by¢ wykonana przez geodete uprawnionego.

W ramach zamdwienia nalezy wykonac:

- wznowienie zniszczonych, przesunigtych znakéw granicznych zatamania pasa
drogowego,

- trwale zastabilizowa¢ zniszczone, przesuni¢te znaki graniczne zatamania pasa
drogowego,

- trwale zastabilizowa¢ nowo powstate punkty graniczne,

- okaza¢ granice wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego
zaréwno dla wznowionych jak i nowo powstatych punktéw granicznych,

- wykona¢ operat techniczny zawierajacy:

* szkice wznowienia dla zniszczonych punktow, szkice
z wyznaczenia/stabilizacji nowo powstatych punktéw granicznych,

* kopie protokotéow: z wznowienia dla zniszczonych  punktow,
z wyznaczenia/stabilizacji dla nowo powstatych punktéw granicznych,

* wykaz wspétrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w ukladzie
,20007,

*  mape¢ wstegowq z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.

Podstawe prawng do wykonania powyzszych czynnosci stanowi Prawo geodezyjne
i kartograficzne z 17 maja 1989 roku (Dz. U. 2021 poz. 1990 ze zm.)

STD.01.01.01
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Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykona¢ stupkami geodezyjnymi betonowymi
(z krzyzem). W linii granicznej w odlegtosci do 1 m nalezy przy stupku granicznym wkopac
swiadka punktu granicznego z napisem ,,pas drogowy”. W przypadku gdy jest niemozliwa
trwala stabilizacja znaku stupkiem granicznym, nalezy zastgpi¢ go innym elementem
zamocowanym w podtozu (np. pret stalowy, rurka). Taki znak nalezy opisa¢ oraz sporzadzi¢
szkic topograficzny okreslajacy jego polozenie.

Przed rozpoczgciem prac w terenie, Wykonawca musi zabezpieczy¢ przekazany przez
Zamawiajacego pas drogowy i dodatkowo uzupetni¢ o ,,§wiadek” do czasu zakonczenia robot.

Po zrealizowaniu robét drogowych na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej
Wykonawca musi dokonaé trwalej stabilizacji zniszczonych punktéw granicznych pasa.
Do tego celu nalezy uzy¢ znakow wyzej opisanych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach
geodezyjnych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
jest km (kilometr) wyniesionej 1 zastabilizowanej trasy wraz z punktami granicznymi z ich
stabilizacjg w terenie.

W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robot

Odbidr roboét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkiada Inzynierowi.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— zakup wyrobéw i materialéw wraz z transportem na budowg,

— wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— odtworzenie punktéow zlikwidowanych,

— wyznaczenie parametrOw lukéw poziomych i pionowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy
na podstawie wlasnych pomiar6w wykonanych wczesniej w terenie,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w punktach charakterystycznych dla
chodnika,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi
w sposob trwaly (wznawianych i1 nowo powstatych), ochrona ich przed
zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3,
zbroszurowany z mozliwoscig wypinania,

— wykaz wspétrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

— szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

— wykaz zmian gruntowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Przepisy i normy

1.

Ustawa z dn. 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990
- z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76
poz. 489)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 pazdziernika
2010 r. w sprawie ewidencji zbiorow i ustug danych przestrzennych objetych infrastrukturg
informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 201 z 29.10.2010 r., poz. 1333):

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie ewidencji zbioréw i ustug danych przestrzennych objetych infrastrukturg
informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 0 z 26.04.2017 r., poz. 835):

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 236 z 07.12.2011 r., poz.
1572)
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Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 0 z 30.03.2012 r.,
poz. 352):

Norma BN-67/6744-09
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
[KARCZOWANIE]



1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw w zwiazku z realizacja
zadania ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy
Sciezki rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z usuni¢ciem drzew 1 krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych i obejmuja:

— karczowanie pni drzew na terenach lesny, prywatnych i innych:

o dol0cm,

o od10+15cm,

o odl16+25cm,

o o0d26+35cm,

o o0d36+45cm,

o o0d46 +-55cm,

o o0d56+65cm,

o od66-=75cm,

o powyzej 75 cm,

— wykopanie przy pomocy przesadzarki — mtodych drzew w celu przesadzenia

— mechaniczne wycigcie i karczowanie zagajnikéw, krzakéw i podszycia sredniej
gestosci,

— oczyszczenie terenu po wykarczowaniu resztek lub pozostalej roslinnosci np.
z drobnych gatezi, korzeni, kory 1 wrzosu

— wywiezieniem karpiny, galezi i pozostalego materiatu roslinnego na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja materiatow stanowiacych odpad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt
L.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.
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3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéow

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa
drogowego,

— specjalistyczny sprzet do przesadzania drzew — przesadzarki mechaniczne,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych
z karczowaniem pni drzew.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew (karczowanie) i krzakéw

Przed przystapieniem do wycinki nalezy oceni¢ i wybra¢ miodsze drzewa do przesadzenia.

Roboty zwigzane z usunig¢ciem krzakoéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie krzakow,
wykarczowanie drzew, wywiezienie karpiny i1 galezi poza teren budowy na wysypisko
Wykonawcy lub wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe¢ drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
i krzakéw.

Pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujace si¢ w pasie rob6t ziemnych i1 przewidziane
w Dokumentacji Projektowej do usunigcia, nalezy $cig¢ i wykarczowaé przed rozpoczeciem
robét, z doktadnym usunigciem korzeni.

Pozostate po wycince drzew z terenéw lesnych, prywatnych i pozostalych karpy drzew,
galezie 1 dragowing oraz zagajniki 1 krzewy usunie Wykonawca iuporzadkuje teren po
wykonanych robotach.

Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odraba¢ korzenie, a nastgpnie
wydoby¢ si¢ pozostatg w ziemi cz¢$¢ pnia i ulozy¢ w dogodnym miejscu. Roboty wykonac
przy pomocy specjalistycznego sprzgtu przeznaczonego do karczowania pni.
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Doty w obrgbie przewidywanych wykopéw oraz po wykarczowanych pniach, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

W miejscach dokopéw 1 tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania
W nasypy, teren nalezy oczys$ci¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby
zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie
na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem
przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos$¢ istniejagca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usunigcie drzew i krzakow

Pnie drzew i1 krzakéw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane,
za wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzgdna terenu
w tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢
sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od
ogblnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw¢ nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym
przypadku pnie powinny by¢ sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej
poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypéw (odpowiednim do miejsca - jezdnia, chodnik, réw) i zagescic,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace
warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci
w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane
z duzg ostroznos$cig, w sposéb ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone
w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kor¢ drzewng za pomoca specjalistycznego
sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.

Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu
przepisow odno$nie ochrony s$rodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. Nr 0 z 2013 roku poz. 21).
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5.5. Przesadzenie drzew

Drzewa zakwalifikowane do przesadzenia nalezy odpowiednio oznaczy¢ i wykopac.
Wykopanie drzew wraz z bryla korzeniowa wykona¢ przy pomocy specjalistycznej
przesadzarki metoda, ktéra zapewni dobry stan bryly korzeniowe;j.

5.5. Zagospodarowanie usunietego drewna

Technologia 1 sposéb wycinki krzakéw z terenéw lesSnych zostanie okreslona przez
Zarzadce terenu lesnego. Drewno pozyskane z wycinki stanowi wlasno$s¢ Wykonawcy robét
i wywozka z terenu robét (oraz utylizacja) nalezy do Wykonawcy.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew (karczowaniu pni) i krzakéow

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypoéw”.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z usunigciem (wycigciem, karczowaniem) drzew
i krzakow jest:

— dladrzew (wykopanie) - sztuka,
— dla krzakéw, zagajnikow - hektar.
— dla karczowania drzew - sztuka.

- dla oczyszczenia powierzchni - m?.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

oraz:

prace pomiarowe i przygotowawcze,
transport i odwiezienie sprzetu przeznaczonego do wykonania robot,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

dla 1 sztuki wykopania drzew obejmuje:

oczyszczenie obszaru w poblizu bryly korzeniowej drzewa,
przygotowanie miejsca dla sprzetu,

wykopanie drzewa przy pomocy wysadzarki,

wywiezienie drzewa w miejsce przeznaczone do posadzenia drzewa,

dla 1 sztuki karczowania pni drzew obejmuje:

wykarczowanie pni drzew,

zasypanie dotow wraz z zageszczeniem materialem odpowiednim do miejsca
(jezdnia, chodnik, réw),

utylizacja pozostato$ci po wykarczowaniu oraz wywiezienie pni i karpiny poza
teren budowy (na sktadowisko Wykonawcy),

dla 1 ha wyciecia i karczowania krzakéw i poszycia obejmuje:

wyciecie krzakow,

wykarczowanie pni i elementéw poszycia,

zasypanie dotéw wraz z zagg¢szczeniem materiatem odpowiednim do miejsca
(jezdnia, chodnik, réw) lub wyréwnanie terenu,

utylizacja pozostatosci po wykarczowaniu oraz wywiezienie poza teren budowy
(na sktadowisko Wykonawcy),

dla m? oczyszczenia terenu obejmuje:

mechaniczne lub reczne zebranie pozostatosci po wykarczowaniu (drobnych pni,
galezi kory itp.),

zasypanie dotéw lub wyréwnanie terenu,

oczyszczenie terenu z drobnych gatezi, kory z wywiezieniem

utylizacja lub przerobienie gal¢zi na kor¢ drzewng oraz wywiezienie poza teren
budowy (na sktadowisko Wykonawcy),

utylizacja pozostatosci po wykarczowaniu oraz wywiezienie poza teren budowy
(na sktadowisko Wykonawcy),

10. Przepisy zwigzane

PN-D-02002:1993 Surowiec drzewny - Podzial, terminologia i symbole

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z 2022 poz. 2556:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie
ogloszenia tekstu jednolitego) — z pdzniejszymi zmianami,
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0 z 2013 roku poz. 21; Tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 roku poz. 1587: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego) — z p6zniejszymi zmianami.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze
zmianami.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny
wykonywanych w zwiazku z realizacjg zadania ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 187
Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych i obejmujg.

— zdjecie warstwy humusu (grubo$¢ okreslona w Dokumentacji Projektowe;j)
z terenu projektowanych robé6t i ztozenie na odktad tymczasowy,
— zaladunek i transport humusu na sktadowisko Wykonawcy

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt
L.5.

2. Materialy

Humus zdjety z terenu prowadzonych robét po uzyskaniu akceptacji Inzyniera nalezy
wykorzysta¢ do umocnienia skarp.

Nadmiar humusu lub humus nie nadajacy si¢ do wykorzystania Wykonawca wywiezie na
sktadowisko 1 zutylizuje.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajace;j
si¢ do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

— rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych — w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
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— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:

— noze do ci¢cia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
— lopaty 1 szpadle.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtdérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie
powodujacy uszkodzen.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub
darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac r¢czne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce¢ tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
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zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu
w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym. Nalezy dazy¢ do wykorzystania humusu w obrgbie placu
budowy.

Na terenie planowanych rob6t humus moze by¢ zanieczyszczony i nie nadawac si¢
bezposrednio do wykorzystania. Wykonawca wspélnie z Inzynierem ocenig przydatnos$¢
humusu do dalszego wykorzystania przy umocnieniu skarp. W przypadku stwierdzenia, ze nie
jest ekonomicznie uzasadnione wzbogacenie humusu i wykorzystanie go przy umocnieniu
skarp Wykonawca winien usung¢ humus z terenu budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy
o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21 — z p6zniejszymi zmianami).

5.3. Zdjecie darniny
Darning nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek
1 przewiez¢ na sktadowisko Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robé6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia humusu
lub/i darniny.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szescienny) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny oraz

m? (metr szeScienny) wywiezionego humusu.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonania robét obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi,
— zaladunek 1 transport humusu na terenie budowy - na odktad tymczasowy,
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— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych
pryzmach.

— zaladunek i transport humusu lub darniny (odpadowego oraz nadmiaru) na
sktadowisko Wykonawcy oraz utylizacja,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Pozostale przepisy

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21 — Dz. U. z 2023 roku
poz. 1587: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r.
w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego z p6zniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.03

WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
I INZYNIERSKICH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot rozbidrkowych obiektéw inzynierskich w zwigzku z realizacja zadania
,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki
rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja rozbiorke obiektoéw budowlanych
1 inzynierskich w zwiazku z robotami remontowymi 1 obejmuja:

¢ przepusty:

- rozbidrke mechaniczng elementow zelbetowych.

- Rozebranie przewodow przepustow betonowych,

- rozebranie przewodow elementdw i $cian czolowych przepustow z kamienia na
zaprawie wapiennej,

- rozebranie pozostalych asortymentow,

¢ oOraz:

- wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport na sktadowisko Wykonawcy
z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem),

Uwaga: Materialy rozbiorkowe Wykonawca winien odtransportowaé¢ na skladowiska
przy  zachowaniu przepisow odnos$nie ochrony srodowiska
i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz. U. z 2013 roku poz. 21)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

Nie wystepuja.
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3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow obiektow inzynierskich bedg wykonywane
mechanicznie i r¢cznie. Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:

- palniki tlenowo-acetylenowe do cigcia zbrojenia, por¢czy innych elementow
stalowych,

- mioty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami (wraz ze spr¢zarka powietrzng
przewozng, spalinowg) - do rozbiorki elementow betonowych lub kamiennych
przepustu.

- dzwigi (zurawie samochodowe lub samobiezne) o udzwigu do 10 Mg,

- tadowarka samobiezna.

- samochody wywrotki o no$nosci 100+160 kN do przewiezienia elementéw
rozbidorkowych na sktadowisko.

- inne narzedzia elektryczne lub pneumatyczne.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialow z rozbidérki

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybér srodka
transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne
zabezpieczenia terenu rozbiorki 1 terenu przyleglego tj.

- ogrodzi¢ teren oraz odpowiednio oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi,

- zlokalizowane w poblizu obiektu drzewa, latarnie lub stupy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

- Wykonaé odpowiednie ostony, zabezpieczajgce ciek przed zanieczyszczeniem

- wykona¢ urzadzenia do usuwania materialéw z rozbidrki.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien opracowa¢ harmonogram robot
zawierajagcym planowane etapowanie robdt oraz harmonogram zamknig¢¢ ruchu na drodze.

5.2. Projekt rozbiérki

Roboty rozbidrkowe bedg prowadzone potowa szerokosci drogi lub przy czasowych
zamknieciach drogi 1 skierowaniu ruchu objazdami tymczasowymi.

Szczegdlowy projekt technologiczny rozbiorki elementow obiektu mostowego wraz
z harmonogramem robot Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie na podstawie kolejno$ci
robot okreslonej Dokumentacji Projektowej. Ww. projekt nalezy uzgodni¢ z Administratorem
obiektu.
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Zalozona przez Wykonawce rozbidrki technologia rozbidrki lub demontazu elementow
ustroju nos$nego 1 podpdr powinna uwzglednia¢ obecny stan konstrukcji oraz koniecznos¢
zastosowania bezpiecznej metody rozbiorki.

Przyjeta technologia prowadzenia robot rozbidrkowych nie moze spowodowad
nadmiernych utrudnien (ograniczen) w ruchu oraz zanieczyszczenia wod powierzchniowych
i podziemnych.

Projekt technologiczny rozbiorki powinien okre§la¢ kolejno$¢ i sposdéb demontazu
poszczegblnych elementow, drogi technologiczne dla sprzetu i rusztowania pomocnicze.

Projekt rozbiorki obiektow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym - Zarzadem Drog (lub inng
jednostka) oraz odpowiednig jednostka Zarzadzajacq ciekiem i przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania.

5.3. Zakres wykonywanych robot.

Wykonanie rozbiorki elementow obiektu mostowego lub budowlanego Wykonawca winien
przeprowadza¢ na podstawie ww. Projektu technologicznego rozbidrki. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa dotyczacych prowadzenia robdt w poblizu ciekow
okreslonych w ST D-M.00.00.00. Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy
wykonac ostony zabezpieczajace ciek przed zanieczyszczeniem.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac elementy wyposazenia. Nastgpnie nalezy
rozebra¢ nawierzchni¢ na obiekcie.

5.3.1. Demontaz elementow lub ceglanych.

Elementy kamienne lub ceglane rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Nie przewiduje
ponownego wykorzystania kamieni lub cegiet z rozbiorki. W przypadku stwierdzenia przez
Inzyniera mozliwosci wykorzystania cze$ci kamieni lub cegiel do wykonania robot
Wykonawca winien zastosowa¢ metody rozbiorki, ktore nie spowoduja uszkodzen kamieni lub
cegiel przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

5.3.2. Demontaz elementow zelbetowych, betonowych.

Betonowe 1 zelbetowe elementy rozebra¢é mtlotami pneumatycznymi o wymiennych
ostrzach. Cigcie zbrojenia r¢cznie z uzyciem palnikéw acetylenowych lub pit do cigcia metalu.
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob, ktdry nie wplynie na zanieczyszczenie Srodowiska.

5.3.4. Demontaz czesci przelotwych, betonowych.

Czesci przelotowe przepustow rozebra¢ mtotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach
lub zdemontowac po rozdzieleniu — podzieleniu na mniejsze czg$ci przy pomocy zZurawia
samobieznego Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob, ktory nie wplynie na
zanieczyszczenie srodowiska.

5.4. Wykonanie rusztowan pomocniczych oraz oslonowych

Do wykonania robo6t na wysokos$ci wykona¢ rusztowania z klatek lub podwieszone.
Miejsca rozbiodrek nad ptynacym ciekiem nalezy ostoni¢, wykonujac odpowiednie elementy
ostonowe podwieszane do obiektu lub mocowane do specjalnie wykonanych rusztowan.

5.6. Transport materialow z rozbiorki

Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy traktowac jako odpad.
W czasie wykonywania robdt nalezy na biezaco usuwaé gruz rozbiorkowy.
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Materiaty rozbiérkowe nalezy przewiez¢ samochodami samowyladowczymi na
sktadowisko Wykonawcy, zaakceptowane przez Inzyniera z zachowaniem przepisOw
dotyczacych ochrony §rodowiska i gospodarki odpadami oraz podda¢ utylizacji.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady odnosnie kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”,

6.2. Kontroli jakosci robot podlega zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacija projektowa
oraz ustaleniami Specyfikacji Technicznej.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych asortymentow robot jest:

— m?3 - dla elementéw betonowych,
m3 - dla elementéw kamiennych lub ceglanych,
— M —dla czgéci przelotowych przepustow.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

9. Podstawa platnosci

2

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania rob6t dla obiektow inzynierskich obejmuje:

—  prace przygotowawcze

— opracowanie harmonogramu rob6t i harmonogramu zamknie¢ torowych,

— montaz i demontaz rusztowan podpierajacych i pomocniczych,

— przemieszczanie (przestawienie) sprzetu na terenie budowy,

—  wykonanie niezbednych robot ziemnych — odkopanie przepustow

— wykonanie oston zabezpieczajacych ciek przed zanieczyszczeniem

— wykonanie pozostatych robot przygotowawczych,

— zaladunek 1 odtransportowanie materiatbw odpadowych pochodzacych
z rozbidrki na skladowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Inzyniera.

—  koszt utylizacji materiatow odpadowych.

oraz dla 1 m® elementéw kamiennych lub ceglanych:
— rozbidrka mechaniczna lub reczna poszczegdlnych asortymentow,
oraz dla 1 m® elementoéw zelbetowych lub betonowych:

— burzenie przy pomocy miotéw pneumatycznych poszczegolnych asortymentdw,
— cigcie zbrojenia utrudniajacego rozbiorke

oraz dla 1 m czg$ci przelotowych przepustow zelbetowych lub betonowych:

— rozdzielenie prefabrykatow lub podzielenie na mniejsze czesci,

ST D.01.02.03.
-29-



— demontaz elementow przy pomocy zZurawia
— burzenie przy pomocy mtotow pneumatycznych poszczegdlnych asortymentow,
— cigcie zbrojenia utrudniajgcego rozbiodrke

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21 [Tekst jednolity: .
Dz. U. z 2023 roku poz. 1587: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego — z pdzniejszymi zmianami].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnalow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) —
zatgcznik nr 4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze
zmianami.)

Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiérkowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rozbidrki elementéw drég i ulic w zwigzku z realizacjg zadania ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidérkowych
elementéw nawierzchni i obejmuja:

*  Materialy przeznaczone do pozostawienia/ponownego wbudowania przez RDW
Czarnkow:

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm, o wysokosci 8 cm na
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;j

rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych) na podsypce: piaskowe;j
lub cementowo-piaskowe;]

demontaz bariery ochronnej stalowej

demontaz balustrady ochronnej stalowe;j

demontaz tablic znakéw drogowych - tablice znakow, tablice informacyjne
demontaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych

demontaz tablic prowadzacych, kierujacych i rozdzielajacych

*  Materialy przeznaczone do odwiezienia na wysypisko i utylizacji:

mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubosci do 10 cm

mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego o grubosci do 15 cm
rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokos$ci 10 cm na podsypce
piaskowej

rozebranie reczne nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na
podsypce: piaskowej lub cementowo-piaskowe;j

mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia (lub kruszywa) kamiennego
o grubosci do 20 cm

mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni z ttucznia (lub kruszywa)
kamiennego o grubosci do 20 cm

rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej lub
cementowo-piaskowej

rozebranie krawe¢znikéw betonowych, wtopionych 12x25 cm na podsypce
piaskowej lub cementowo-piaskowe;j

rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30 cm na podsypce piaskowe;j

rozebranie taw betonowych pod krawezniki, obrzeza, Scieki

rozebranie wiat rozbieralnych z elementow stalowych pokrytych ptytami z blachy
trapezowej lub faldowej (przekazanie Wtascicielowi lub wywiezienie na
sktadowisko Wykonawcy).
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rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach stalowych na podmuréwce

rozebranie ogrodzenia z blachy faldowej na stupkéw stalowych

rozebranie ogrodzen drewnianego na stupkach stalowych lub betonowych
rozebranie ogrodzen =z prefabrykowanych elementéw zelbetowych na
podmuréwce

rozebranie ogrodzenia z cegiet z przgstem stalowym

*  Materialy przeznaczone do rozebrania i ponownego montazu:

oraz

Uwaga:

rozebranie wraz z ponownym montazem tablic ogloszen, skrzynek pocztowych

wywiezienie materialéw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania (transport na
sktadowisko Zamawiajacego — RDW Czarnkéw) z mechanicznym zatadunkiem
i roztadunkiem),

wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki (transport na sktadowisko Wykonawcy
z mechanicznym zatadunkiem 1 roztadunkiem)

Materialy rozbiérkowe nalezy przejrzec i posortowac. Ostateczna decyzje
o przydatnos$ci do ponownego wykorzystania materiatlow podejmie Inzynier
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien
odtransportowa¢ na skladowiska przy zachowaniu przepiséw odno$nie
ochrony srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1587).

Materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania s3 wlasnoscia
Zamawiajacego i nalezy je odwiez¢ na skladowisko Zamawiajacego (RDW
Czarnkow).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania
gbrnej warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okreslong gtgbokos¢.

1.4.2.  Frezarka drogowa - maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.

1.43. Pozostale okreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i Specyfikacjga Techniczng D-M.00.00.00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

Nie wystepuja.
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3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z rozbiorka elementéw drég i ulic

Roboty zwigzane z rozbiérka elementéw drég i ulic bedg wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzgtem:

— mloty pneumatyczne,

— palniki do cigcia elementéw metalowych,
—  pily mechaniczne do cigcia nawierzchni,
—  spycharki,

— zrywarka do nawierzchni,

— frezarki do nawierzchni,

—  tadowarki,

— zurawie samobiezne (samochodowe),

— samochody ci¢zarowe,

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (elementy betonowe, warstwy
bitumiczne 1 podbudowy tluczniowe) nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na wyposazeniu
spycharek i rowniarek.

4. Transport

Materialy uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiérki

Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z Inzynierem (Kierownikiem Projektu).

Rozbiorke elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania wykona¢ w sposéb
powodujacy najmniejsze uszkodzenia rozbieranych elementéw.

5.2.2. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych rob6t odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowac zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zatl.
nr 4].
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5.2.3. Rozbiorka nawierzchni bitumiczne;j.

Krawegdzie — granice rozbiorki nawierzchni bitumicznej nalezy docigé pita tarczowsa
Z odpowiednig tarcza.

Rozbidrke nawierzchni bitumicznej mozna wykona¢ zrywarkami, spychaczami, mlotami
pneumatycznymi lub poprzez frezowanie.

Do wykonania frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac frezarki
drogowe umozliwiajgce frezowanie na zimno na okreslong glebokos¢ z doktadnoscig do 5 mm.

5.2.4. Rozbiorka mechaniczna podbudowy z thucznia

Podbudowe nawierzchni mozna rozebra¢ za pomoca urzagdzen mechanicznych: spycharek
lub za pomocg zrywarek samobieznych

Podbudowa powinna by¢ rozebrana w catosci na odcinku przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej, a podtoze oczyszczone.

5.2.5. Rozbiorka mechaniczna elementéw betonowych

Elementy betonowe: tawy pod krawezniki rozebra¢ za pomoca: mtotdow pneumatycznych
lub za pomocg zrywarek samobieznych

Ww. elementy powinny by¢ rozebrane w calosci na odcinku przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej, a podtoze oczyszczone.

5.2.6. Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt betonowych

Rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej lub ptyt betonowych wykonaé
recznie przy pomocy narzedzi brukarskich ewentualnie mechanicznie przy pomocy zrywarki.
Po rozbiorce kostke i ptyty posortowac. Kostka betonowa, kamiennej lub plyty moga by¢ uzyte
do umocnienia skarp, wykonania §ciekéw oraz do wykonania innych elementow.

5.2.7. Rozbiorka obrzezy lub kraweznikow betonowych

Rozbiodrke obrzezy lub kraweznikoéw betonowych wykonac rgcznie przy pomocy narzedzi
brukarskich ewentualnie mechanicznie przy pomocy zrywarki.

5.2.8. Demontaz znakow drogowych

Demontaz znakow drogowych wykona¢ recznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego. W razie potrzeby rozbierane elementy podzieli¢ na mniejsze. Betonowe
fundamenty 1 podmuréwki rozebra¢ przy pomocy mtotow pneumatycznych.

5.2.9. Rozbidrka mechaniczna nawierzchni z betonu

Nawierzchnig z betonu mozna rozebra¢ za pomoca urzadzen mechanicznych: zrywarek
samobieznych

Nawierzchnia powinna by¢ rozebrana w calosci na odcinku przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej, a podtoze oczyszczone.

5.2.10. Demontaz ogrodzen i wiat.

Demontaz ogrodzen i innych elementow (np. wiaty) wykonaé rgcznie lub przy pomocy
lekkiego sprzetu mechanicznego. W razie potrzeby rozbierane elementy podzieli¢ na mniejsze.
Betonowe elementy ogrodzen i podmurdéwki rozebra¢ przy pomocy mtotdéw pneumatycznych.

Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy rozbiera¢ metodami nie
powodujacymi ich uszkodzenia,
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5.2.10. Demontaz tablic ogtoszeniowych, skrzynek pocztowych.

Tablice ogloszen, skrzynki pocztowe nalezy przestawi¢ tzn. zdemontowaé je wraz
z fundamentami i ustawi¢ w miejscu przewidzianym w Dokumentacji Projektowe;j.

Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy rozbiera¢ metodami nie
powodujacymi ich uszkodzenia,

Przed ponownym montazem nalezy dokona¢ przegladu rozebranych elementéw i wykonaé
naprawe lub wymiang uszkodzonych czesci.

5.3. Przewozenie i skladowanie materialow pochodzacych z rozbiorek.

Materialy pochodzace z rozbiorki Wykonawca winien posortowaé i nastepnie
W obecnosci Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania. Materialy uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy
traktowa¢ jako odpad.

Materiat odpadowy z rozbidrki jest wlasnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien
przetransportowac go i ztozy¢ na sktadowisku zaakceptowanym przez Inzyniera w uzgodnieniu
w wlasciwymi wladzami i zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.

Materiaty z rozbidrek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowig wiasnosé
Zamawiajacego. Nalezy je posortowac, oczyscié, zatadowac, przewiez¢ i sktadowa¢ w miejscu
wskazanym przez Inzyniera, w sposob uporzadkowany 1 wlasciwy dla danego asortymentu oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem. Wykonawca winien si¢ zwrdci¢é do Inzyniera
(Zamawiajacego) w celu potwierdzenia miejsca wywozu materiatow (np. wiasciwej bazy
materiatowej Zarzadu Drog — RDW Czarnkow).

Materiaty niebezpieczne dla srodowiska nalezy unieszkodliwi¢ 1 odwiez¢ na sktadowisko
przeznaczone do sktadowania takich materiatow.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00.

Kontroli podlega sposob wykonywania robot rozbiorkowych, prawidlowos¢ transportu
| sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3 :

— dla nawierzchni z kostki, ptyt itp. — m?

— dla warstw nawierzchni bitumicznych i podbudéw — m?®

— dla elementéw betonowych — m*

— dla elementéw liniowych np. kraweznikow, obrzezy, barier i balustrad —m
— dla znakow drogowych, tablic prowadzacych — szt.

— dla ogrodzen — m?.

— dlatablic ogtoszen, skrzynek pocztowych — kpl.

— dlawiat —szt.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

wyznaczenie miejsc rozbiorek,

oznakowanie miejsca robot,

sortowanie materiatéw do ponownego wykorzystania,

zatadunek 1 odtransportowanie materialtbw do ponownego wykorzystania
pochodzacych z rozbidrki na miejsce wskazane przez Inzyniera (wlasciwa baze
materialowa Zamawiajagcego — RDW Czarnkow).

zaladunek 1 odtransportowanie materialéw odpadowych pochodzacych
z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Inzyniera.

koszt utylizacji materiatéw odpadowych.

oraz dla 1 m? konstrukcji nawierzchni:

wyznaczenie linii cigcia,

naci¢cie nawierzchni na glebokos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowe;,
odpowiadajacg grubosci rozbieranej warstwy nawierzchni bitumiczne;j,
rozebranie poszczegélnych warstw nawierzchni,

oraz dla 1 m? nawierzchni z kostki lub ptyt:

rozebranie poszczegdlnych warstw nawierzchni,
sortowanie oraz oczyszczenie materiatdw przeznaczonych do ponownego
wykorzystania

oraz dla 1 mb kraweznikéw, obrzezy i innych liniowych:

rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

oraz dla 1 m? elementéw betonowych:

rozebranie poszczegdlnych asortymentow,
podziat elementéw na mniejsze,

oraz dla 1 szt. elementéw znakéw drogowych

zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych,
zdjecie tablic prowadzacych, kierujacych i rozdzielajacych
rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych,

oraz dla 1 m? ogrodzen:

rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

oraz dla 1 kpl. tablic ogtoszeniowych, skrzynek pocztowych:

rozebranie poszczegdlnych asortymentow,

przeglad rozebranych elementow,

ewentualna naprawa lub wymiana uszkodzonych elementow,
ponowny montaz poszczegdlnych asortymentéw,
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oraz dla 1 szt. wiat:

— rozebranie poszczegdlnych asortymentow,
10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 09.08.2013 roku poz. 21 -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach Dz. U. z 2023 roku roku poz. 1587
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat.
nr 4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze
zmianami.)

Przepisy 1 instrukcje BHP przy robotach rozbiérkowych.

ST D.01.02.04
-42-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.02

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
ENERGETYCZNYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru elektroenergetycznej sieci kablowej przy przebudowie
1 budowie drég i ulic.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do przebudowy linii
kablowych elektroenergetycznych nn kolidujgcych w ramach opracowania ,,Rozbudowa drogi
wojewodzKiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle,
tacznie z osprzegtem, ulozone na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych samych dwéch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana.

1.4.4.  Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgaleziania
lub zakonczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - sloma ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla
lub od innych urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czgs$¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub
oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.
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1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-61/E-01002 i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
L.5.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable
uzgodnione z zakladem energetycznym oraz zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowac kable zgodne ze standardami
obowigzujacymi w Enea Operator.

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia
i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien
spetnia¢ wymagania skutecznosci przeciwporazeniowej wg Rozporzadzenia Ministra
Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990"

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtozu.

2.3. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043
2.4. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. L.
Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac foli¢ koloru niebieskiego,
a dla kabli o napigciu znamionowym powyzej 1 kV koloru czerwonego.

Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm dla
linii nn i 35 cm dla linii SN (utozona 25 cm nad kablem). Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-
68/6353-03.

2.5. Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
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Rury powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy
liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie rur z polichlorku winylu (PCW) o §rednicy wewngtrznej nie mniejszej
niz 95 mm dla kabli do 1 kV i $rednicy 135 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

Rury HDPE powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24.

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.6. Uziomy
Stosowac uziemienia:

— pionowe — prety stalowe ocynkowane Fe/Zn §r. 18 mm,
— poziome — bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm,

Materialty uzioméw musza spetnia¢ wymagania PN-HD 60364 5 54.
2.7. Mufy kablowe

Muty i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napi¢cia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.
Mutfy i gtowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-E-06401.01, 03, 04.

2.8. Skladowanie materialow

Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu,
zamknietych, suchych przewietrzanych i dobrze oswietlonych, lub na przestrzeniach otwartych
w przypadku uzyskania akceptacji Inzyniera Kontraktu. Gospodarke materiatami nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-
montazowych 1 wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty
instalacyjno-montazowe.

Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i1 konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do danego rodzaju materiatow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych i zgodnie z zaleceniami producentow.

Odbidér materialéw powinien odbywac si¢ na podstawie aktualnego zaswiadczenia o jakosci
lub atestu dostarczonego przez producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.
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3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

— spawarki transformatorowej,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

— re¢cznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do [J 15 cm,
— wciagarki mechanicznej z nap¢dem elektrycznym od 5 do 10 t.,

—  zespotu pradotwdrczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

— urzadz.plucz-wiercace do przewiertow sterowanych.

— koparki jednonacz. koparko-spycharki

— ciggnik kotowy 29+37 kW [40+50 KM]

— zurawia samochodowego 5+6 t (1)

— podno$nika montazowego PMH samochodowego

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-M.-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli,
— samochodu samowytadowczego,
— ciagnika kotowego.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

5.1. Przebudowa linii kablowych

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Przy przebudowie i budowie drég, wystgpujace elektroenergetyczne linie kablowe, ktére
nie spetniajg wymagan PN-E-05125 powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii. Warunki te okreslajg ogélne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe
jest odtaczenie napiecia w linii przebudowywane;.
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Wykonawca powinien opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram
robdt, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia
w przebudowywanych liniach kablowych.

Kolidujace linie kablowe nalezy przebudowywa¢ zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:

— wybudowanie nowego niekolidujgcego z droga odcinka linii majacego parametry
nie gorsze niz przebudowywana linia kablowa,

— wylaczenie napigcia zasilajacego te linie,

— wykonanie podtaczenia nowego odcinka linii z istniejgcym, poza obszarem kolizji
z droga,

— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami 1 przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Demontaz linii kablowej

Demontaz kolizyjnego odcinka linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz zaleceniami uzytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii kablowej w mozliwie taki sposéb,
aby jej elementy nie zostaly uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na jej
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegbélnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ element linii bez jego
demontazu, o ile uzyska na to zgode¢ Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwigzane z odkopaniem linii kablowej powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania Zamawiajagcemu wszystkich
materiatéw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie
w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowOw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych
w jednej warstwie.

Gtebokos¢ rowu okreslona jest giebokoscig utozenia kabla wg p. 5.4.4 powigkszong
0 10 cm, natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru: S =nd + (n-1) a + 20 [cm]

gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegltosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.
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Tablica 1. Odlegtosci migdzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna
Skrzyzowanie odlegto$¢ w cm
lub zblizenie Pionowa przy | Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z 25 10
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 mogg si¢
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykaé
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z
kablami elektroenergetycznymi na napig¢cie znamionowe wyzsze 50 10
niz 1 kV
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze
niz 1 kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego samego typu 50 10
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze 50 25
niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli réznych uzytkownikéw 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli® - 25
5.4. Ukladanie kabli

5.4.1. Ogdlne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrg¢canie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki
ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie
budowane;j linii.

Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie
dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, ukladania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powloki,
— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C -
w przypadku kabli o izolacji 1 powloce z tworzyw sztucznych.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sgsiednie zrédta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien
przekraczac¢ 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

20-krotna zewnetrzna s$rednica kabla - w przypadku kabli o izolacji polietylenowe;j
i 0 powtoce polwinilowe;.
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5.4.4. Uktadanie kabli bezpos$rednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry modgiby
uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nast¢pnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Gtebokos¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

Dla kabli nn (do 1 kV)

— w gruncie poza uzytkami rolnymi i pod chodnikiem — 0,8 m,
—  w przepustach pod jezdniami — 1,2 m.

Dla kabli SN (do 30 kV)

— w gruncie poza uzytkami rolnymi i pod chodnikiem — 1,0 m,
— w przepustach pod jezdniami — 1,2 m.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista, z zapasem 4% dlugosci wykopu, na
10 cm podsypce z piasku. Takg samg (min.10-cm) warstwg piasku, a nastepnie zwirem lub
pospoika zageszczajacg kabel nalezy zasypac tak, aby uzyskac¢ wspotczynnik zageszczenia >1,0
(opcjonalnie moze to by¢ grunt rodzimy o odpowiednich wiasnosciach).

Trasy kabli nn - na calej dtugosci nalezy zaznaczy¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim o szeroko$ci 35 cm (utozong 25 cm nad kablem).

Przy podejsciu kabla do przepustu, rozdzielnicy, mufy - nalezy pozostawi¢ ok. 2m zapasu
kabla.

5.4.5. Uktadanie kabli na stupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcink6w linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich
stupy i potaczenie jego zyt z przewodami napowietrznymi.

Kabel nalezy chroni¢ rurg stalowg do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m od powierzchni
gruntu. Srednica wewnetrzna rury nie moze by¢ mniejsza niz 1,5-krotna zewnetrzna $rednica
wprowadzanego kabla 1 jednoczesnie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na stupie powinien by¢ przymocowany do jego Scianki za pomoca uchwytow
o szerokosci réwnej co najmniej zewnetrznej jego Srednicy. W przypadku mocowania kabla
bez opancerzenia, uchwyty powinny by¢ zaopatrzone w elastyczne wktadki o grubosci co
najmniej 2 mm, a ksztalt uchwytéw powinien by¢ taki, aby kabel nie ulegt uszkodzeniu.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna
glebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90°
i w miar¢ mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych
si¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien
by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie
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strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca
si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszezalna odleglosc [em|

)

kabli o napigciu

kabli 0 napigciu znamionowyvm

wyladowan atmosferycznych

Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego znamionowym U_< 30 kV kV<U_=10kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyvzowaniu | przy zblizeniu | skrzyZzowaniu | przy zblizenin
| Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, 25 + §rednica | 25+ drednica | 50+ srednica | 50+ sredwica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
2 Rurocug_gl i e i i uzgodnic z wladcicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. |
palnymi :
uzgodnic
s o : ; ; ; ; z wlascicielem
p .{bmmﬂ_..-: z gazami i cieczami nie mn_aga sig 200 mie moga sie rurociqgy, ale
palnymi krzyzowaé krzyzowac nie mniej ni2
250
4 Czesci podziemne linii napowie- nie moga sig¢ 40 nie moga sie 100
trznych (ustéj, podpora, odciazka) krzyzowaé krzyzowac
Podziemne czesci budynkow i innych
5 budowli, np. przyczolki, z wyjatkiem nie moga si¢ — nie moga sig 100
urzadzen wyszczegolnionych krzyzowac i krzyzowac™
wip. 1,234
100 — miedzy 120 — miedzy
oslona kabla ostona kabla
Skrajna szyna trakcji. rowy i stopa szyny; i stopa szyny:
6 | odwadniajace w pasie technicznym 50 — miedzy 250* 80 — miedzy 250
kolei ostona kabla oslona kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
7 Utzadzenia do ochrony budowii‘od PN-EN 62305 2008-2009. Ochrona odgromowa. Wymagania ogaolne

" Dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych
i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.
"I Dopuszcza sie w przypadku ulozenia kabli w tunelach, kanalach, kanalizacji kablowej, ostonach otaczajacych
(rurach). po uzgodnieniu z wiascicielami budynkow lub budowh.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny si¢ krzyzowac¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miar¢ mozliwosci
W j€] najwezZszym miejscu.
Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych
w miejscach skrzyzowania z drogg, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy
3.

Tablica 3. Dlugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu

Dtugo$¢ przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag

Srednica rurociagu z dodaniem po 50 cm z kazdej strony

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami

Szerokos¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50 cm
7 kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami

odwadniajacymi

Szeroko$¢ korony drogi i szeroko$ci obu rowéw do
zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm
7 kazdej strony

Droga w nasypie

Szeroko$¢ korony drogi i szeroko$¢ rzutu skarp
nasypéw z dodaniem po 100 cm z kazdej strony od
dolnej krawedzi nasypu
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W przypadku przekrojow pétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym
nasypem - dlugo$ci przepustéw nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzoréw.

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa migdzy gérng czgscig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni
nie powinna by¢ mniejsza niz 120 cm.

Odlegtos¢ miedzy gbérng czegscig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna
wynosi¢ co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu moga by¢ zwigkszone, gdyz
dla konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad
drogowy (uwzgledniajacych projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni lub
pogtebienie rowu).

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odleglosci co najmniej 1 m od jego granicy.

Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmnie;j
2 m.

W przypadku niemozno$ci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na
terenach zalewowych, zalesionych lub zaj¢tych pod sady, dopuszcza si¢ uktadanie ich w pasie
drogowym na skarpach nasypéw lub na cze¢sciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy ukladaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach
z drogami i na odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy
zblizeniach do drogi - wymagaja zezwolenia ze strony zarzgadu drogowego i nalezy je
wykonywa¢ na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach
publicznych.

5.8. Wykonanie polaczen powlok, pancerzy i zyl kabli

Wiasnosci elektryczne potaczen powinny by¢ zgodne z normg PN-E-06401. Przewodnos¢
potaczenia metalowych powtok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza niz przewodnos¢
faczonych powtok lub pancerzy. W przypadku faczenia aluminiowych powlok kabli dopuszcza
si¢ przewodno$¢ potgczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci powloki.

Metalowe powloki kabli oraz pancerze powinny by¢ potaczone metalicznie ze sobg oraz
z metalowymi kadlubami muf przelotowych i glowic. Potaczenia powlok aluminiowych ze
soba 1 kadlubem mufy nalezy wykonywa¢ wewnatrz mufy przy uzyciu przewodow
aluminiowych o przekroju nie mniejszym niz 10 mm?. Polaczenia ze soba powlok, zyt
powrotnych i pancerzy kabli z materialéw innych niz aluminium nalezy wykona¢ przewodami
miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm?.

Potaczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf
z wktadkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powtok obu aczonych odcinkéw
kabli, nie wymaga si¢ dodatkowego Iaczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

5.9. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur PCW o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz
150 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to
kabli jednozylowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do goérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm - w terenie bez
nawierzchni 1 120 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna glgboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢
zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkoéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego
odcinka drogi.
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W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe
dla umozliwienia ulozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez
rozkopywania drég.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed
ich zamuleniem.

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe glowice kabli powinny by¢ potaczone z uziemieniami w sposéb widoczny.
Powtoki aluminiowe kabli mogg by¢ bezposrednio polaczone w rozdzielni z szyng zerowg lub
uziemiajaca.

Pancerze i powloki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny stanowic
nieprzerwany ciag przewodzacy linii kablowe;.

5.12. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
(np. opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach
oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozrdéznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:

— symbol 1 numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— znak fazy (przy kablach jednozytowych),
— rok ulozenia kabla.

Trasa kabli ulozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od
charakterystycznych statych punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami
trasy, np. slupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposob nie utrudniajacy
komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaly napis w postaci ogélnego symbolu
kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto
100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach
skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak,
aby nie utrudnialy prac rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwig latwe
i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialéw 1 realizowanych robot
z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.
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Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktéora moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakladu Energetycznego - zatozonej
jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentoéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzg¢tu posiadajacego mozliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu
i zgodno$¢ ich tras z dokumentacja geodezyjna.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokétow
odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad 1 pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciaglosci zyt

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii s3 oznaczone identycznie.
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6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napi¢ciu znamionowym do 1 kV,

— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, O napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wartos$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90300.

6.3.6. Proba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢
niewykonywanie préby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do 1 kV. Prébe napigciowag nalezy wykona¢ pragdem statym lub
wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu
nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.

Wynik préby napigciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

— izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez
objawdw przebicia czgsciowego, napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75
napi¢cia probierczego kabla wg PN-E-90250 i PN-E-90300,

— wartos$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 PHA/km i nie
wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie
przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ wartos¢ pradu uptywu 100 PA.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na
niewykonywanie badan po wykonaniu robdét.

7. Obmiar robot

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0goblne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) utozonego kabla i rury oslonowej oraz szt. (sztuka)
zamontowanej mufy kablowe;j.

8. Odbior robot

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
0gdblne”.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nast¢gpujace dokumenty:

— projektowa dokumentacje¢ powykonawcza,

— atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, dopuszczajace wyroby do
stosowania w budownictwie,

— protokoty z wykonanych wymaganych pomiaréw/préb/sprawdzen,
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protokotly odbioru robét zanikajacych, jezeli sa wymagane,

instrukcje eksploatacji i wspolpracy, jezeli sg wymagane,

oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami,
dokumentacja projektowg i1 stanem wiedzy technicznej,

geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

protokét technicznego odbioru robét (technicznego odbioru robdt dokonuje
Zamawiajacy oraz Wilasciciel przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy
wspotudziale Wykonawcy robot)

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

9. Podstawa platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, przygotowanie i dostarczenie materialow,

wykonanie wykopow i zasypanie kabli,

uktadanie kabli w rowach kablowych,

montaz rur ochronnych i ostonowych,

uktadanie kabli w rurach ochronnych i ostonowych,

montaz muf kablowych,

montaz/przestawienie zlgczy kablowych,

zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi,
montaz mostkéw roztacznych,

wykonanie niezbednych pomiaréw 1 badan,

odlaczenie 1 demontaz kolidujacego odcinka linii kablowej,
podiaczenie linii do sieci, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem,

koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu

znamionowym do 60 kV. Ogélne wymagania i badania.

PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napigcie

znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce metalowe;j.

Kable o powtoce olowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
23/40 kV.
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PN-76/E-90300

PN-76/E-90301

PN-76/E-90304

PN-76/E-90306

PN-65/B-14503

PN- EN 50086 - 2 -

4
PN-b0/H-74219
BN-64/6791-02
PN-S-02205

BN-68/6353-03
PN- EN - 13043

BN-71/8976-31

BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
E-16

Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 18/30
kV. Ogdélne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napigcie
znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Systemy rur instalacyjnych

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.
Cegta budowlana pelna.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Kruszywa naturalne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Odlegtosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od obiektow
terenowych.

Znakowanie kabli, przewoddw i zyl (analogia).

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

Zalewy kablowe.

* Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

» Zarzadzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 01.03.04

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII )
TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY BUDOWIE DROG



1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy linii kablowych telekomunikacyjnych (Orange) w zwigzku z
realizacja zadania ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie
budowy $ciezki rowerowej”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robot
budowlano — montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu opracowanego przez Biuro Projektow
1 opisuje rozwigzania techniczno- materialowe okreslone w projekcie.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot na budowie materialow lub rozwigzan
konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej
sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdzialy Specyfikacji Technicznych sporzadzonych dla
innych robd6t lub obiektow.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng

1.4.Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

- wykonanie przepustéw kablowych,

- montaz stupéw teletechnicznych z osprzetem,
- montaz stupkéw rozdzielczych z osprzgtem,

- montaz uziomow,

- uktadanie kabli w ziemi,

- przektadanie kabli napowietrznych,

- montaz ztaczy kablowych,

- pomiary kabli,

- demontaz kabli napowietrznych,

- demontaz stupéw teletechnicznych.

1.5.0gélne wymagania dotyczace roboét

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy
projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegétowej inwentaryzacji istniejacego
zagospodarowania naziemnego, podziemnego 1 nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych
realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego
(Inzyniera) 1 autorskiego, zgodnie z art. 22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane.
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Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
1 zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie zobowigzujacymi
przepisami, w zakresie ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowa materialow ich atesty
i certyfikaty.

2.Materialy

Materialty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosSci, atesty,
certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty
takie nalezy podda¢ ponownemu badaniu.

Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

Rury kanalizacyjne

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa
sktadowane rury w krggach skladowaé¢ na ptasko na réwnym podiozu (nie przekraczad
wysokosci 2 m) szczegélnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaC je
ochronnymi kapturkami nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby
wystapi¢ odksztatcenia nie dopuszcza¢ do zrzucania elementdw nie dopuszczalne jest
»wleczenie” rur po podltozu ksztattki i zlaczki powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature
1 promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni€ je przed:

» dlugotrwatlg ekspozycja stoneczng
* nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wigkszych.

Kable

Przechowywanie i transport elementéw kabli powinno by¢ zgodne z odpowiednimi
normami przedmiotowymi oraz dokumentacjg producenta

2.1. Materialy podstawowe

L.p. Nazwa
1. |Rura RPP 110/5
2. |Rura RHDPE 110/6,3
3. |Rura dzielona RHDPE-D 119
4. |Stup pojedynczy uszczudlony — 6,0 m
5. |Stup pojedynczy uszczudlony z podpora — 6,0 m
6. |Stup A-owy uszczudlony — 6,0 m
7. |Wspornik uniwersalny CASH
8. |Uchwyt odciggowy PA 07
9. |Stupek rozdzielczy 900/140 kompletny
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10. |baczéwka roztagczna Krone 10x2

11. |Magazyn 2/10 - dla 2P odgromnikéw 8x6
12. |Odgromnik 2P - 8x6,MK,230V,10kA/10A
13. |Kabel typu XzZTKMXpw 2x2x0,6

14. |Kabel typu XzZTKMXpw 5x4x0,6

15. |Kabel typu XzZTKMXpw 15x4x0,8

16. |Kabel typu XzZTKMXpw 25x4x0,6

17. |Ostona ztacz typu KM1

18. |Ostona XAGAS500 43/8-150

19. [Ostona XAGAS500 55/12-300

20. |Kompletny system uziemiajacy

3.Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantujg wlasciwg
realizacje robdt. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.

Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robdt i projektu
organizacji palcu budowy.

4.Transport

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow.
Przewozone materiatly powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi
przez wytworce oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Materiaty, powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Kable nalezy sktadowac na bebnach. Bebny z kablami nalezy ustawia¢ na utwardzonym
podiozu.

5.Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu
1 harmonogram robot.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu przebudowy linii
swiattowodowej (projektu budowy kanalu technologicznego) oraz atesty 1 certyfikaty,
przewodow i osprzetu.

Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125
1 zgodnie z instrukcja Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t w innych
warunkach urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem wody.

5.2. Montaz linii kablowych

Montaz kabli rozdzielczych i przytaczy nalezy wykona¢ zgodnie z ZN-15/0OPL-029.
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6.Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1.Kontrola jakosci materialow

Materialty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $§wiadectwa jakosSci, atesty,
certyfikaty 1 $wiadectwa gwarancyjne.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty
takie nalezy podda¢ ponownemu badaniu.

6.2.Kontrola jakosci roboét

Wykonawca rob6t powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji
kanalizacji teletechnicznej z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robot

Badanie kanalizacji wtérnej polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot
z wymaganiami zawartymi w normach i1 dokumentacji technicznej tacznie ze wszystkimi
zmianami i dodatkowymi uzgodnieniami.

Protokét badania technicznego wraz z innymi dokumentami stwierdzajagcymi zgodnos¢
wykonania robét stanowi podstawe do zgtoszenia do komisji odbioru.

6.3. Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

*  przed ulozeniem kabli
*  po zamontowaniu kabli

6.4.0pis badan

Nalezy sprawdzi¢, czy kanalizacja lub jej elementy odpowiadajg tym wymaganiom, ktérych
spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzg¢dzi i bez demontazu.

Dopuszcza si¢ wykonanie wykopéw kontrolnych.

Sposéb postgpowania przy badaniu:

W trakcie robot:

e Sprawdzenie sposéb utozenia rur

*  Sprawdzenie jakosci wykonania potaczen mikrokanalizacji

* Sprawdzenie  prawidlowego  posadowienia  studni  teletechnicznych
Z zageszczeniem gruntu

Po wykonaniu robét:

* Dokona¢ starannego przegladu elementéw sktadowych, zwracajac uwage na
jako$¢ wykonania, spos6b dopasowania, sztywnos$¢ konstrukcji.

*  Sprawdzi¢ zabezpieczenie przed korozja elementéw stalowych studni

*  Sprawdzi¢ utozenie rur w ziemi, ich wprowadzenie do studni kablowej, sposéb
uszczelniania

*  Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych
do oznaczania studni kablowych

e Sprawdzenie jakosci uporzadkowania terenu

e Sprawdzeni jakosci wykonania instalacji w budynkach
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e Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg techniczng, a w szczegdlnosci
zgodnos¢ przebiegu trasy i1 rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczegdélnych
odcinkach miedzy studniami.

Badanie linii kablowej powinien odbywac si¢ wg:

* Badanie telekomunikacyjnych linii kablowych miedzianych nalezy wykonywac
zgodnie z ZN/TP S.A.-010.
* Badanie uzioméw nalezy wykonywac¢ zgodnie ZN/TP S.A.-037.

7.0bmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

* kable 1 mb
*  rury ostonowe 1 mb
* stupy, elementy linii napowietrznej 1 szt
*  slupek rozdzielczy 1 szt
* osprzet stupka ( aczéwka, odgromniki, uziemienie) 1 szt
* ostony ztacz kablowych 1 szt

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowac do odbioru koncowego.

8.0dbior robot

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie kanatu technologicznego

Odbiory migdzyoperacyjne s3 elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych
wykonanie nastgpnej czynnosci przy budowie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac
prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla koncowego odbioru robdt, np. ma
nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajéw robot:

*  budowa kanalizacji i studni kablowych
*  montaz mikrokanalizacji

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jakos¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania
kanalizacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t, w protokole nalezy okresli¢
zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
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8.2. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe
e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym;
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
I uzupetlieniami dokonanymi w czasie budowy);

e dziennik budowy;

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym,

warunkami pozwolenia na budowe 1 przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,

z ktorych wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

e instrukcje obstlugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

e instrukcje obstugi elementéw kanalizacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy
W czasie pomiedzy odbiorami elementy kanalizacji nie ulegly uszkodzeniu spowodowane np.
ingerencja wody.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:

—  zakup wszystkich materialow z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem i
ubezpieczeniem placu budowy,
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roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie prowadzonych robét,
mechaniczne wykonanie wykopow,

rgczne wykonanie wykopow,

wykonanie przepustow kablowych,

montaz stupow teletechnicznych z osprzetem,
montaz shupkéw rozdzielczych z osprzetem,
montaz uziomow,

— ukladanie kabli w ziemi,

— przektadanie kabli napowietrznych,

— montaz zlaczy kablowych,

— pomiary kabli,

— demontaz kabli napowietrznych,

— demontaz stupow teletechnicznych.

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

10. 1. Normy

PN-S-02205
PN-T-90335

BN-8984-18
ZN/TP S.A.-001
ZN/TP S.A.-004

ZN/TP S.A.-005
ZN/TP S.A.-006
ZN/TP S.A.-007
ZN/TP S.A.-008
ZN/TP S.A.-009
ZN/TP S.A.-011

ZN/TP S.A.-014
ZN/TP S.A.-015
ZN/TP S.A.-016
ZN/TP S.A.-017

Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powloce polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa, wypelnione, nieopancerzone i opancerzone,
Z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Ogoélne wymagania
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne

Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

Ztacza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania 1 badania.
Ztaczki swiattowodowe 1 kable stacyjne. Wymagania 1 badania.
Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

Przetacznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania
techniczne.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.
Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowo. Wymagania i badania.

Rury kanalizacji wtdrnej 1 rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
| badania.
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ZN/TP S.A.-018
ZN/TP S.A.-023
ZN/TP S.A.-025
ZN/TP S.A.-027

ZN/TP S.A.-029

ZN/TP S.A.-031

ZN/TP S.A.-032

ZN/TP S.A.-033

ZN/TP S.A.-037

ZN/TP S.A.-002

ZN/TP S.A.-012
ZN/TP S.A.-013
ZN/TP S.A.-019
ZN/TP S.A.-020

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji 1 powloce polietylenowej, wypetione.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Oslony ztagczowe. Wymagania
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i glowice kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie

optotelekomunikacyjne.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
Rury trudnopalne (RHDPEL). Wymagania i badania.

Z}aczki rur. Wymagania i badania.

10.AOBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA,ZARZADZENIA

USTAWY

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202).

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)
(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,
p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji 1 sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktoérych
powoluje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysoko$ci optat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. (Dz. U.
Nr 140, p6z. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia
I marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia
31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
Z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p6z. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, p6z. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACII
z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i1 elementy wyposazenia W pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACII
Z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACII
z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzgdzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegdélowe dotyczace wkretarek
I kluczy udarowych. Zastgpuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02;
PN-87/E-08401.03,;

PN-EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie
I transport. Zastepuje PN-70/E-79100;

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.05.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH HYDRANTOW



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru przebudowy hydrantéw sieci wodociggowej w zwigzku z projektem - ,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 187 Oborniki - Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
przebudowq istniejacych hydrantéw i obejmuja:

wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie trzech hydrantéw i uzgodnienie z
gestorem sieci ,

zakupienie i1 dostarczenie materialéw na plac budowy oraz ich skladowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

wytyczenie trasy i lokalizacji hydrantéw i obstuga geodezyjna inwestycji,

wykonanie wykopdw kontrolnych,

wykonanie wykopow waskoprzestrzennych umocnionych,

dowdz nadmiaru ziemi na wysypisko,

demontaz istniejgcych hydrantow (oznaczenie HP2, HP3),

regulacja wysokosciowa istniejgcych skrzynek wodociaggowych,

regulacja wysokosciowa istniejgcych wlazéw kanalizacyjnych,

demontaz istniejacych hydrantéw i przeniesienie ich w nowa lokalizacje - zgodnie z
dokumentacja projektowa,

wykonanie blokéw oporowych wg dokumentacji projektowej,

wykonanie proby wodnej szczelnosci rurociagow,

wykonanie dezynfekcji rurociagéw,

badanie zfaczy,

wykonanie zabezpieczenia wykopow,

oznakowanie trasy rurociagu,

zasypanie i zaggszczenie wykopOw piaskiem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
1.4.1. Sie¢ wodociagowa - jest to rurociag prowadzacy wode, taczacy dwa odcinki sieci ze soba,
wraz z urzadzeniami odcinajacymi i zabezpieczajgcymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogo6lne wymagania dotyczace Robo6t podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
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2. Materialy

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.
Materiaty do budowy poszczegdélnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcey.
Kazdy materiat musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczng, stwierdzajacg zgodnos$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami:PN-68/H-74101.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak armatura oraz ksztattki nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na
miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
Wytworey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢
wykonywanych rob6t, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym
okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Materiaty takie jak: ksztattki, armatura sktadowane na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknig¢tych lub
zadaszonych.

Rury i ksztaltki powinny by¢ ukltadane na réwnym podtozu, a wysokos$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1.0m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci
nie mniejszej niz 2m od jakiegokolwiek zrodia ciepta. Sktadowanie materialu w temperaturze
ponad +5 o C pozwala na obrobke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w
odcinkach nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na rownym podtozu lub gesto utozonych
podktadach z desek zwigzane w wiazki wg asortymentdéw na wysokos¢ nie przekraczajacg 1.0m.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i
klinéw drewnianych.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd sieci wodociggowej i jego obsypki moze
by¢ uzyty piasek zwykly o wskazniku r6znoziarnistosci U > 3, nie noszacy cech wysadzinowosci,
bez okreslania innych jego cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciaggi pieszo-rowerowe)
) Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Obiekt Material /grubosé /I Material /grubos¢é /I Materia t /grubos¢ /I,
podsypk obsypk zasypka podsypk obsypk  zasypka podsypka obsypk | zasypk
a a a a a a
Przewody B A A A
A A 4o poz A A A 20cm | 20cm do
20cm | 20 cm tergnu. 20cm | 20 cm | do rzednej rzednej
dna koryta 0,95 1,00 dna
0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 koryta
0,95
1,03
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Przewody A A B A A A A A A

o gt 20cm  20cm  dopoz. 20cm = 20cm * ok 20 cm 20 cm ® |k

gory terenu *

obsypki 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 1

>1,2m )
0,95 | 0,97 0,97 10

A - piasek (mieszanka) r6znoziarnistos¢ >3

B - grunt rodzimy

* - od goéry obsypki (do rz¢dnej koryta -1,2 m)

** - 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

2.5. Zasypka

Rodzaj materialu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji rob6t. Dla rob6t
wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje si¢ z gruntu rodzimego,
bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji stosuje si¢ piasek lub mieszanke o
wskazniku réznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku mozliwosci zaggszczenia gruntu
rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametréw podanych w p. 2.4 grunt nalezy do ziarni¢,
ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania zageszczenia do w/w parametrow.

2.6. Przebudowa hydrantéw, ksztaltki, oznakowanie

Zgodnie z pismem uzyskanym z PWiK w Obornikach, przewiduje si¢:

- km 47+895 - istniejacy hydrant nalezy zdemontowac a koniec sieci zaslepi¢ kotnierzem slepym
DN8O0,

- km 464290 - istniejacy hydrant nalezy przesunac poza zakres Sciezki rowerowej - zgodnie z
planem sytuacyjnym i rys nr 3,

- km 48+144 - istniejacy hydrant nalezy zdemontowac a koniec sieci zaslepi¢ kotnierzem slepym
DN8O0,

- 48+139 - istniejacy hydrant nalezy przesung¢ poza zakres sciezki rowerowej - zgodnie z planem
sytuacyjnym i rys nr 3 dokumentacji projektowe;j.

Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczeniowy do stosowania dla wody pitnej. Pod
armatur¢ nalezy zastosowac bloczki podporowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattek zeliwnych:

- przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do stanu
minimum Sa2. wg PN-EN ISO 8501-1.

- powierzchnie zewngtrzne i wewngtrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowa
naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wigkszej niz 800 mikrondw,
- jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym
dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczo-certyfikujaca, potwierdzajacym
wykonanie nastepujacych badan:

- kontrola czystosci powierzchni odlewu - wymagana czysto$¢ minimum

SA2,

- badanie grubos¢ powtoki epoksydowe;j,

- badanie odporno$¢ na przebicie pragdem statym,

- badanie przyczepnosci powtoki.

- w przypadku ksztattek o $rednicy wigkszej niz 300 mm dopuszcza si¢ wylozenie wewnetrznych
powierzchni warstwa cementowa, zgodnie z PN-EN: 545-2010.

ST D.01.03.05.
-72-




Powtloka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie
(test obcigznika spadajacego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm). O ile norma nie
przewiduje inaczej , a dany element wykonany z zeliwa sferoidalnego nie jest ujgty w niniejszym
opracowaniu, wymagane jest, aby zaréwno wewng¢trzna, jak 1 zewngtrzna powtoka
antykorozyjna, wykonana byta jako powloka epoksydowa o grubos$ci nie mniejszej niz 250
mikronéw i nie wiekszej niz 800 mikronéw.

Potaczenia pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

Projektowane przedtuzenie istniejgcego hydrantu oznaczonego jako HP1 i HP4 nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej o grub. 20 cm i1 stosowac nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt
zewng¢trznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z
istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela
istniejacej sieci.

Na przedluzeniu istniejacego hydrantu HP1 1 HP4 nalezy ulozy¢ taSme lokalizacyjnag koloru
niebieskiego. Ponadto zastosowac drut miedziany DY min. 1,0 mm2 pod rurociggiem lub przy
nim (z boku). Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zaséw i przymocowac do
obudowy. Oznaczenie uzbrojenia wodociggowego dokona¢ za pomocg tablic tworzywowych
umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na
wysokos$ci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od
oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Wzory tablic i wymagania co do tresci,
wymiaru, materiatu, wykonania, wykonczenia okresla norma PN-86/B-09700 (Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych). Istniejace skrzynki
wodociggowe oraz wlazy kanalizacyjne nalezy wyregulowac do rzednej terenu projektowanego.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t
ziemnych i wykonczeniowych:
- pile do cigcia asfaltu i betonu,
- pile motorowg tancuchowg 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
- koparke podsiebierna 0,25 m* do 0,40 m?,
- spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

- koparka podsigbierna,
- zuraw samochodowy,
- ciagnik kotowy,

- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy
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- sprezarka spalinowa,

- - agregat pradotwérczy,

- zestaw do cigcia 1 spawania

- spycharka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna,

- drobny sprzet montazowy,

- sprzg¢t do wykonania przewiertu,

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogd6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
4.

4.2. Materialy powinny by¢ przewozone w spos6b zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢
dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

4.3. Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach
wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu 1 wytrzymatosci palety.
Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprze¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Do transportu materialu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne S$rodki
transportowe wymienione w punkcie 3.

5. Wykonanie robét

5.1. Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii

1 Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z przebudowg sieci wodociggowej i przytaczy
oraz wymiang istniejacej armatury.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczeciem robét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci wodociggowe;.
Dopuszczalne sg odchyiki trasy sieci od projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie naruszajace
granic nieruchomosci gruntowych.

5.3. Wykopy

Rozpoczgcie prac zgtosi¢ do gestora sieci, zgloszenie winno by¢ ztozone w terminie 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane rurociagi 20% recznie 1 80% przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o §cianach pionowych
umocnione balami drewnianymi badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu
podtuznym.

Przed przystapieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowac przebieg kolidujacych urzadzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji

ST D.01.03.05.
-74-



(przedstawicieli wilascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.

Wykonane roboty w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru do gestora sieci
Wszystkie roboty potaczeniowe wykona¢ pod nadzorem gestora sieci.

5.4. Ulozenie rurociagéw
Do projektu przyjeto zagtebienie normatywne dla istniejacego wodociagu. Rzeczywista rzedna
wiaczenia ustali¢ w trakcie budowy.

Rurociagi sieci wodociaggowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.
Podloze nalezy zaggsci¢ do Is nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby Proctora. Rury obsypac
warstwg piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Prace wilaczeniowe wykona¢ pod
nadzorem gestora sieci.

5.6. Ksztaltki na sieci wodociagowej

Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattek zeliwnych:

- przygotowanie podtoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do stanu
minimum Sa2. wg PN-EN ISO 8501-1.

- powierzchnie zewngtrzne i wewngtrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwa epoksydowa
naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikronéw i nie wigkszej niz 800 mikrondw,
- jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym
dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczo-certyfikujaca, potwierdzajacym
wykonanie nastepujacych badan:

- kontrola czystosci powierzchni odlewu - wymagana czysto$¢ minimum

SA2,

- badanie grubos¢ powtoki epoksydowe;,

- badanie odporno$¢ na przebicie pragdem statym,

- badanie przyczepnosci powtoki.

- w przypadku ksztaltek o srednicy wigkszej niz 300 mm dopuszcza si¢ wytozenie wewnetrznych
powierzchni warstwg cementowg, zgodnie z PN-EN: 545-2010.

Powtloka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie badania grubosci i test odpornosci na uderzenie
(test obcigznika spadajacego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm). O ile norma nie
przewiduje inaczej , a dany element wykonany z zeliwa sferoidalnego nie jest ujgty w niniejszym
opracowaniu, wymagane jest, aby zaréwno wewng¢trzna, jak 1 zewngtrzna powtoka
antykorozyjna, wykonana byta jako powloka epoksydowa o grubo$ci nie mniejszej niz 250
mikrondéw 1 nie wigkszej niz 800 mikrondw.

Potaczenia wodociggu pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

5.9. Proéby szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Przed zakryciem wykonanego odcinka przewodéw wodociggowych nalezy w obecnos$ci
przedstawiciela dostawcy wody sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia i dokonac préb szczelno$ci na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z obowigzujacymi wykonawcow przepisami i normami.

Badanie szczelnosci przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B-10725
i PN-B-10715.

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomyslnie
przeprowadzonej probie szczelno$ci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ woda wodociaggowa o
szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Wodg do ptukania
nalezy pobra¢ z najblizszego istniejgcego hydrantu. Po ptukaniu wod¢ nalezy odprowadzi¢ do
najblizszej istniejacej studzienki kanalizacyjnej lub rowu.
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Dezynfekcje rurociggu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej,
o stezeniu chloru nie mniej niz 250 mg/1. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac rurociag czysta
wodg wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Badanie jakosci wody nalezy wykonac
tylko i wytacznie w laboratorium, ktére posiada odpowiednio przeszkolonych prébkobiorcéw lub
certyfikat akredytacyjny w zakresie pobierania probek wody oraz zatwierdzenie systemu jakosci
prowadzonych badan wody dokonane przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng, protokét z
pozytywnym wynikiem badah nalezy dostarczy¢ do Zakladu Wodociggowego, bedacego
gestorem sieci wodociggowej na terenie objetym inwestycja. Wiaczenie wodociggu do sieci
wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w
przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc¢.

5.10. Oznakowanie trasy wodociagu

Na gtebokosci 30 cm nad goérag rurociggu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego.
Ponadto zastosowa¢ drut miedziany DY min. 1,0 mm?2 pod rurociggiem lub przy nim (z boku).
Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw 1 przymocowa¢ do obudowy.
Oznaczenie uzbrojenia (zasuw) wodociggowych dokona¢ za pomocg tablic tworzywowych
umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na
wysokos$ci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od
oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Wzory tablic i wymagania co do tresci,
wymiaru, materiatu, wykonania, wykonczenia okresla norma PN-86/B-09700 (Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagach).

5.11. Mostki przejSciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki-ktadki.

Wszelkie wymagania szczegdtowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

5.12. Wlaczenie i wylaczenie sieci wodociagowej
Wiaczenie i wylaczenie projektowanego rurociggu nalezy zleci¢ do wykonania
Uzytkownikowi sieci.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci Rob6t dla wszystkich Rob6t podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa,

- przeprowadzeniu niezbgdnych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- odbioru urzadzen 1 sieci przez gestora sieci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Kierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDiM 1 atesty materiatow.

Kontroli podlega pelny zakres rob6t oraz asortyment stosowanych materialéw a w szczegdlnosci:
1) Roboty ziemne

- Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.

- Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.
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- Kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja
- Projektowa oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:

a) sprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

b) sprawdzenie materialéw i elementéw obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech na
zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce

¢) kontrola zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy

d) kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych

e) badanie szeroko$ci wykopu —wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka,
tasmga stalowa z doktadnoscig do 0,1 m.

f) badanie glebokosci wykopu — wykonywane przy uzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej
W odstepach nie wigkszych niz 30 m z doktadnoscia do 1 cm

g) pomiar szerokosci i grubosci podtoza piaskowego w odleglosciach nie wigkszych niz 30 m,
miarke z doktadno$cig do 2 cm

h) pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g)

1) badanie zaggszczenia podtoza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie przez
pomiar wskaznika zageszczenia (Is — zgodny z tabelg w p. 2.4).

Probki pobiera¢ nalezy w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz co 50 m.

2) Materialy

Nalezy sprawdzi¢:

- sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatow podanych przez wytworce z
certyfikatami badz deklaracjami zgodnos$ci

- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewngtrzne.

3) Roboty montazowe

Kontrola w zakresie budowy przewodu:

1. badanie zgodno$ci ulozenia przewodu na podtozu wzmocnionym z Dokumentacja

2. badanie odchylenia w planie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi
w dokumentacji z doktadno$ciag do 5 mm

3. badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na zatamaniach
z doktadnos$cia do 1 mm, zmiany kierunku w planie za pomoca tukéw lub na potaczeniu
z doktadnoscia do 1 mm

4. badanie roznicy rzednych w profilu (odchylenie spadku) utozonego przewodu z doktadnos$cia
do 1 mm (w studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu)

5. badanie zabezpieczenia przewodu od zewnatrz 1 od wewnatrz po probie szczelnosci na
infiltracje

6. badanie potaczenia rur PE wg wytycznych producenta rur

7. badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje:

- Czas proby dla studzienek winien wynosi¢ 8 h

4) Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 Cm

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

€) odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3cm

d) dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow — 5 cm

ST D.01.03.05.
-77-



e) roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych i z betonu sprezonego 2 cm

g) dopuszczalne odchylenic wymiarow i promieniu tukoéw kotowych od przyjetych w
dokumentacji nie powinno przekracza¢ + 5cm

h) dopuszczalna wymiaréw wysokos$ci stopni powodujgcych zmiane spadku przewodu migdzy
tukami nie powinno przekracza¢ + 3 mm

1) dopuszczalne odchylenie spadku (réznice rzgdnych w profilu) utozonego przewodu od
przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie + 1 cm

J) dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potgczeniu rur nie mogg
przekraczaé: 1 © kata odchylenia (tangens kata = 0,017).

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest :
- ksztattki - sztuka (szt.),
- roboty ziemne - metr sze$cienny (m?),
- oznakowanie trasy rurociggu taSmga lokalizacyjnag— metr (m),
- oznakowanie za pomocg tabliczek - sztuka (szt.),
- proby szczelnoscei i dezynfekcja, ptukanie — komplet (kpl),
- demontaz istniejacych hydrantow - sztuka (szt.),
- blok oporowy - sztuka (szt.),
- demontaz istniejacych hydrantow nadziemnych i przeniesienie ich w nowa lokalizacje - komplet
(kpl.),
- regulacja wysokos$ciowa urzadzen wod kan ( istniejacych) - sztuka (szt.).

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa istniejacych hydrantow, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podloza,
- roboty montazowe wykonania hydrantow,
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
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Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez
wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwickszenie lub zmniejszenie dhugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od
warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-
ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725
[11]),

- badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wpltyw na stopief sprawnosci dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci
- wykonanie wszystkich czynno$ci objetych niniejszg SST,
- zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem
i ubezpieczeniem placu budowy,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie przekopow kontrolnych,
- wykonanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko,
- umocnienie $cian wykopdw wraz z ich p6zniejszg rozbiorka,
- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan
ich gestorow,
- demontaz istniejacych hydrantow,
- regulacja wysoko$ciowa istniejgcych skrzynek wodociggowych oraz wiazéw kanalizacyjnych,
- podsypka, obsypka i zasypka,
- oznakowanie trasy rurociggu, 0znakowanie armatury,
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- demontaz istniejagcych hydrantdow i przeniesienie ich w nowg lokalizacjeg,

- zasypanie wykopOow wraz z zageszczeniem,

- doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu rodzimego w miejscu gdzie jest stosowany do
wykonania zasypek wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi (ukop, transport itd.),

- dokonanie wszystkich wiaczen i wyltaczen sieci wodociggowej wraz z ich kosztem,

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych przez gestora sieci,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- oczyszczenie terenu Robot,

- oznakowanie i1 zabezpieczenie miejsca robodt 1 jego utrzymanie.

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-87/B-01060
2. PN-74/B-02480
3. PN-81/B-03020
4. PN-68/B-06050
5. PN-88/B-06250
6. PN-86/B-06712
7. PN-81/B-10725
8. PN-86/H-74374
9. PN-70/H-97051
10. PN-85/M-74081
11. PN-89/M-74091
12. BN-76/0648-76
13. BN-77/5213-04
14. BN-77/6731-08
15. BN-62/6738-
03,04,07
16. BN-83/8836-02
17. BN-86/9192-03
18. BN-81/9192-04
19. BN-81/9192-05

10.2. Inne dokumenty

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole 1 okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Potaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 1
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i
zeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

- Instrukcja obstugi i montazu hydrantéw nadziemnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.06.

PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, przebudowy przytacza gazowego w ramach projektu ,, Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy $ciezki rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych
w p.1.1., zwiazanych z:

- wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie przebudowy przytacza gazowego oraz
uzgodnienie z gestorem sieci gazowej,

- zakupienie 1 dostarczenie materiatdbw na plac budowy oraz ich skladowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

- wytyczenie trasy przylacza i obstuga geodezyjna inwestycji

- wykonanie wykopéw kontrolnych,

- wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych umocnionych,

- dowdz nadmiaru ziemi na wysypisko,

- ufozenie rur PE100 SDR11 Dn 25 mm, taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe

- wykonanie przetgczenia przytacza,

- oczyszczenie gazociagu,

- montaz armatury,

- przeniesienie istniejacej szafki gazowej wraz z wyposazeniem,

- likwidacja istniejgcego przytacza,

- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie obsypki piaskowe;j rur,

- wykonanie zasypki piaskowej gr. 20 cm ponad wierzch rury,

- oznakowanie trasy gazociagu,

- ulozenie drutu sygnalizacyjnego miedzianego DY 2,5 mm?,

- zasypanie i zaggszczenie wykopow.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.

Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce
u Wytworcey.

Kazdy material musi posiada¢ atest Wytworcey, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.
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2.2. Odbiér materialéw na budowie

Materialty takie jak rury, ksztattki, armatura itp. nalezy dostarczy¢ na budowg ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnos$ci z danymi Wytwoércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych miec
wpltyw na jako$¢ wykonywanych robdt, materialty nalezy przed wbudowaniem poddaé
badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Skladowanie materialow na budowie

Materiaty takie jak: rury, ksztaltki, armatura, sktadowane na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych 1 opadami
atmosferycznymi. Diluzsze skladowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych.

Rury 1 ksztattki powinny by¢ uktadane na rownym podtozu, a wysokos¢ stosu nie powinna
przekraczac 1,0 m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci
nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrddta ciepta. Sktadowanie materiatu w temperaturze
ponad +5°C pozwala na obrébke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury
w odcinkach nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na réwnym podiozu lub gesto
utozonych podkiadach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentow na wysokos$¢ nie
przekraczajaca 1.0 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna
dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw drewnianych.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd sieci gazowej i jego obsypki moze
by¢ uzyty piasek zwykly o wskazniku réznoziarnistosci U=3, nie noszacy cech
wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /I Materiat /grubos¢ /I Materia 1 /grubos¢ /I
podsypka | obsypka zasypka |podsypka obsypka | zasypka podsypka | obsypka zasypka

proewody A A do Bpoz A A A 20Acm 20Acm A

20 cm 20 cm terenu. 20 cm 20cm | do rzegdnej do rzgdnej

dna koryta 0.95 1.00 dna koryta
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 ’ ’ 1,03

Przewody A A B A A A A A A
o gt 20 cm 20cm | dopoz. | 20cm 20 cm ¥ ok 20 cm 20 cm ” ok
gory terenu
obsypki 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97
>12m 0,95 0,97 097 1,0

A - piasek (mieszanka) réznoziarnisto$¢ >3
B - grunt rodzimy
* - od goéry obsypki (do rzgdnej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od gbry warstwy oznaczonej ,,*” do rz¢dnej dna koryta)

2.5. Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji rob6t. Dla
rob6t wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje si¢ z gruntu
rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji stosuje si¢ piasek lub
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mieszank¢ o wskazniku réznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku mozliwo$ci zaggszczenia
gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametréw podanych w p. 2.4 grunt nalezy
doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania zaggszczenia do w/w parametrow.

2.6. Przylacze gazowea
2.6.1. Rury przewodowe, ochronne i armatura.

Projektowane przytacze wykona¢ z rur PE100 SDR11 o $rednicy Dn 25 mm. Rury taczy¢
poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Przewidziano do przebudowy istniejace przytacze gazowe dn25 PE do dziatki nr 238/4 wraz
ze zmiang lokalizacji istniejgcej szafki gazowej — lokalizacja wg planu sytuacyjnego
dokumentacji projektowe;.

Armatura winna spetnia¢ wymagania pod wzgledem wytrzymatosci - dla sieci nowo
budowanych dla MOP < 0.5 MPa, nie mniejsze niz PN10. Strefe kontrolowang dla gazociagu
sredniego ci$nienia stanowi pas gruntu o szerokosci 1 m, ktérego linia srodkowa pokrywa si¢
z 0s1g gazociggu — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
(Dz.U.2013.640).

2.6.2. Oznakowanie trasy przylacza

Oznakowanie trasy powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-IGG-
1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 1 ST-IGG-1004:2015.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych 1 wykonczeniowych:

— pile do cigcia asfaltu i betonu,

— pil¢ motorowg tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsigbierng 0,25 m? do 0,40 m?,

— spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nast¢pujacy
sprzet montazowy:

— koparka podsi¢bierna,
— zuraw samochodowy,
— ciagnik kotowy,

— samochdd skrzyniowy,
— samochdd dostawczy
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— sprezarka spalinowa,

— agregat pradotworczy,

— zestaw do cigcia i spawania

— spycharka gasienicowa,

— zageszczarka wibracyjna,

— drobny sprzet montazowy,

— specjalistyczny sprzet do wykonania rob6t przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej (m. in. do wykonania rob6t metodg balonowania i Stop System).

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peilni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu materialow

Materialy powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢
dowolnego srodka transportu spetniajagcego wymagania okreslone przez producenta.

Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz uktadaé
w warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od S$rodka transportu
i wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwiaé uzycie sprz¢tu mechanicznego do
roztadunku.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do transportu materialtu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne S$rodki
transportowe wymienione w punkcie 3.

5. Wykonanie robét
5.1. Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii
1 Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z budowa przelozenia i zabezpieczenia sieci
gazowej.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczgciem robét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci gazowej.
Dopuszczalne sg odchyiki trasy sieci gazowej od projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie
naruszajgce granic nieruchomosci gruntowych.

5.3. Wykopy pod sie¢ gazowa

Zatozono wykonanie wykopow recznie 1 przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Wykopy
nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione balami drewnianymi
badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
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Przed przystapieniem do robdt nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych
urzadzen podziemnych poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji
(przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac a nast¢pnie zasypac 1 zagescic.

5.4. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni
i podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem
Projektu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie s3
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcge w miejsce
wskazane przez Kierownika Projektu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac
przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie
byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana
do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewne¢trzna przewodu. Deskowanie §cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg¢ jego glebienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociggu nie
powinna by¢ naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i1 na odcinkach diuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazociagu powinna by¢ utozona
warstwa wyréwnawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajacej grud, kamieni
1 gnijacych resztek roslinnych.

5.5. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw
pospoiki lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac
z warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sagczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie
z indywidualng dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca
dokona zaggszczenia wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,95.
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5.6. Prace wlaczeniowe

Prace wiaczeniowe wykona¢ pod nadzorem gestora sieci. Przelagczenie przytacza wykonac
po zagazowaniu sieci lub w dniu jej zagazowania bez przerw w dostawie paliwa gazowego do
odbiorcy. W przypadku niemozliwosci spetnienia w/w warunku nalezy na etapie budowy (z
wyprzedzeniem 14 dniowym) uzyska¢ zgode¢ odbiorcy gazu na przerwg w dostawie (planowana
przerwa nie dluzsza niz 4 h).

5.7. Proby szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla calkowicie zasypanego przylacza,
pozostawiajgc odkryte miejsca niezbgdne do wykonania préby. Prébe szczelno$ci nalezy
wykona¢ pod cisnieniem 0.75 MPa przy uzyciu manometru tarczowego i rejestrujacego
zgodnie z zarzadzeniem nr 109 Prezesa Zarzadu PSG Poznan z dnia 21.12.2016 r. Ocen¢
wynikow proby dokona¢ metoda rejestracji ciSnienia zgodnie z PN-EN12327:2013-02.

Czas trwania préby po stabilizacji 24h. W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza
badanego odcinka.

5.8. Oznakowanie trasy gazociagu

Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-IGG-
1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 i ST-IGG-1004:2015.

5.9. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie rob6t nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki-ktadki.

Wszelkie wymagania szczegélowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93).

5.10. Roboty gazo-niebezpieczne

Roboty gazo niebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobg posiadajaca
kwalifikacje dozoru urzadzen energetycznych i wykonane na podstawie:

e pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznionej,
okreslajacego miejsce wykonania robot, skiad imienny brygady 1 warunki
bezpiecznego wykonywania pracy,

* szczegOtowej instrukcji uwzgledniajacej technologie czynnosci i $rodki techniczne
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonania prac.

*  planu lub szkicu sytuacyjnego

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazéw trujacych w powietrzu
oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet ochrony
indywidualne;.

Przy robotach gazo niebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym takze w zakresie eksploatacji urzadzen
energetycznych. Spawacze powinni mie¢ ponadto uprawnienia do spawania rurociggéw gazu.

Pracownicy wykonujacy roboty gazo niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez
trudno zapalng, kaptury ochronne na glowe z tkaniny zaroodpornej lub trudnopalnej, rgkawice
ochronne, sprz¢t ochronny drég oddechowych i szelki bezpieczenstwa z linkami lub
kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.
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Brygady wykonujace roboty gazo niebezpieczne powinny mie¢ zapewnione S$rodki
facznosci, odpowiednie ilosci srodkéw gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do
pomiaru st¢zen i ciSnienia gazu oraz apteczke wyposazong w odpowiednie srodki do udzielania
pierwszej pomocy.

Roboty gazo niebezpieczne i1 niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby.

W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania robdt gazo
niebezpiecznych i niebezpiecznych, roboty powinny by¢ przerwane, pracownicy wycofani do
strefy zapewniajacej bezpieczenstwo a miejsce pracy zabezpieczone

Réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych +5 cm, dla pozostatych przewodéw +2 cm.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci Rob6t dla wszystkich Robét podlega na sprawdzeniu:

— sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materialéw z atestami, aprobatami
1 normami,

— sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa,

— przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— odbioru urzadzen i sieci przez gestora sieci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Kierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDiM 1 atesty materiatow.

Kontroli podlega pelny zakres robdét oraz asortyment stosowanych materialéw
a w szczegdlnosci:

1) Roboty ziemne

Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.
Kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacija
Projektowa oraz badanie wykopdéw otwartych obudowanych w tym:

1. sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

2. sprawdzenie materialéw i elementéw obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech na
zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce

3. kontrola zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy
4. kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych
5. badanie szerokosci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego

odcinka, tasma stalowa z doktadnos$cig do 0,1 m.

6. badanie glebokosci wykopu — wykonywane przy uzyciu niwelatora i faty niwelacyjnej
w odstgpach nie wigkszych niz 30 m z doktadnoscig do 1 cm

7. pomiar szerokosci i grubos$ci podtoza piaskowego w odlegtosciach nie wigkszych niz 30 m,

miarke z doktadnoscig do 2 cm

pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g).

9. badanie zageszczenia podioza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie
przez pomiar wskaznika zageszczenia (Is — zgodny z tabelg w p. 2.4).

*

Probki pobiera¢ nalezy w miejscach odlegltych od siebie nie wigcej niz co 50 m.
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2) Materiaty

Nalezy sprawdzi¢:

sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatdw podanych przez
wytworce z certyfikatami badz deklaracjami zgodnosci

sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.
sprawdzenie materialdow konstrukcyjnych i izolacyjnych, polegajace na:

= kontroli jako$ci robot izolacyjnych

Sprawdzeniu jakosci robdt izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy i pokrycia osobno.

Kontrola jako$ci robot obejmuje:

sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa (nalezy
przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych robot izolacyjnych z dokumentacja
Projektowa 1 SST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin
zewnetrznych)

sprawdzenie materialdw (nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw
w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST)
sprawdzenie przygotowania powierzchni (nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania powierzchni na zgodno$¢ zwymaganiami przedstawionymi
w SST)

sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot (warunkow atmosferycznych)
(nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy na zgodnos¢
z wymaganiami przedstawionymi SST)

sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot (nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wilasciwych materiatéw
I liczbe ich warstw, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SST)

3) Roboty montazowe

Kontrola w zakresie zabezpieczenia istniejgcych przewodow:

badanie montazu zabezpieczenia istniejacych gazociggéw (montaz rur
ochronnych z PE)

4) Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wigcej niz +5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny
przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych
przewodow — 5 cm
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7.

8.

e rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostalych
przewodow + 2 cm.

Obmiar robot
Jednostka obmiaru dla poszczegolnych elementow sieci gazowej sa:
- Wykonanie robdt ziemnych z transportem urobku - wykopy pod kolektory - m3,

- Wykonanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach z r¢cznym
wydobyciem urobku - m3,

- Wykonanie dla kanatéw rurowych - podloza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - m2,

- Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych, - obsypka rurociagu
20 cm ponad wierzch rury - m3,

- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie - m3,

- Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu - m3,
- Zageszczenie nasypow; grunty sypkie - m3,

- Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o §r. zewngtrznej 25 mm -
wykopy umocnione - m,

- Montaz zasuwy z kro¢cami do zgrzewana DN1z obudowg 1 skrzynkg uliczna do zasuw -
kpl.,

- Montaz kolana PE DN25 - szt.,
- Likwidacja istniejacego przytacza - m,

- Przeniesienie szafki gazowej wraz z calym wyposazeniem 1 dostosowanie do
projektowanych rozwigzan - szt.,

- Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztucznego - m.

Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Szczegodtowa

Specytikacja Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Kierownika Projektu.

8.2. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy o wykonaniu
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa 1 Szczegdtowsg Specyfikacja
Techniczna,

— inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu o wykonaniu Robot.
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Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii gazowych, a mianowicie:

— przygotowanie podtoza,

—  roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
— wykonanie gazociagu,

— wykonanie przylacza

— prace wlaczeniowe,

— ulozenie przewodu DY 2,5 mm?,

— oznakowanie trasy przytacza,

— wykonanie przetaczenia przylacza,

—  proby szczelnosci,

— odcigcie i likwidacja istniejacego przytacza,
—  zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Proby wytrzymatosci lub szczelno$ci gazociaggow powinny by¢ przeprowadzone w wykopie
po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig.

Proby wytrzymatosci elementow prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po
zamontowaniu w gazociagg mozna nie przeprowadza¢ pod warunkiem, ze producent tych
urzadzen w pisemnym zaswiadczeniu stwierdzi, ze zostaty one poddane probom wytrzymatosci
pod ci$nieniem réwnym co najmniej ci$nieniu proby gazociagu.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, Ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Kierownik Projektu dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu zgodnie z zarzadzeniem Nr 47 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protok6tow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych cze$ciowych),

— Dbadanie wytrzymalosci lub szczelnosci gazociagdw (przeprowadzone po ich
catkowitym zmontowaniu 1 zasypaniu ziemia, zgodnie z zarzadzeniem Nr 47).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkoéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-47, BN-77/8976-06 i zarzadzeniem Nr 47.

Jezeli ktoresS z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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8.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu
w Dzienniku Budowy zakonczenia Robot gazowych.

Generalnie odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete
I naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow, dziennikéw pomiarowych i protokoléw wg zasad okreslonych w SST
DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

Odbiér wykonanych robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

Sieci gazowe podlegaja odbiorowi robot ulegajacych zakryciu oraz koncowemu, wg zasad
podanych w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

Do odbioru Robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w SST DM.00.00.00
"Wymagania Ogodlne".

9. Warunki platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia
Jakosci

- Wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza SST,

- zakup wszystkich materiatlow z dostarczeniem na plac budowy i sktadowaniem,
i ubezpieczeniem placu budowy

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- wykonanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko na odlegtos¢
10 km,

- umocnienie $cian wykopow wraz z ich pdzniejsza rozbiorka,

- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug
wymagan ich gestorow,

- ulozenie rurociaggdw, wykonanie przetgczenia przylacza,

- podsypka, obsypka i zasypka pod przytacze 1 urzadzenia,

- oznakowanie trasy przylacza,

~ ulozenie przewodu DY 2,5 mm?,

- montaz armatury,

- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem,

- doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu rodzimego w miejscu gdzie jest
stosowany do wykonania zasypek wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi
(ukop, transport itd.),

- dokonanie wszystkich wlaczen 1 wylaczen wraz z ich kosztem,

- odcigcie i likwidacja istniejacego przytacza,

- dokonanie wszystkich niezb¢dnych odbiorow branzowych przez gestora sieci,

- dokonanie wszystkich niezbe¢dnych odbiorow branzowych przez gestora sieci,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i1 badan,

- oczyszczenie terenu Robot,

ST D.01.03.06.
-92-



- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt i jego utrzymanie.
- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 1555-1:2004

PN-EN 1555-2:2004

PN-EN 1555-3:2004

PN-EN 1555-4:2004

PN-EN 12327:2013

PN-B-10736

ZN-G-3001:2001
ZN-G-3002:2001
ZN-G-3003:2001
ZN-G-3002:2001
BN-81/8976-47
BN-74/8976-62

PN-91/M-34501

PN-C-04750
PN-92/M.-34503

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czg$¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czgs$¢ 3: Ksztattki.

System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cze¢$¢ 4: Armatura.

Systemy dostawy gazu. Procedury proby ci$nieniowej uruchamiania
I unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Oznakowanie trasy gazociggu — Wymagania ogolne

Gazociagi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i badania.
Gazociagi — Stupki oznaczeniowo — pomiarowe — Wymagania i badania.
Gazociagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.

Gazociagi ulozone w ziemi. Wymagania i badania,

Podziemne przekroczenie przeszkod terenowych gazociggami niskiego
I Sredniego cisnienia,

Gazociggi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow
z przeszkodami terenowymi.

Paliwa gazowe, Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania

Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociagow.

Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-1GG-
1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-1GG-1003:2015 i ST-IGG-1004:2015.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja obstugi i montazu rur z tworzyw sztucznych,

Wytyczne do projektowania sieci gazowych polietylenowych Pt. ,,Sieci gazowe polietylenowe
— Projektowanie, Budowa, Uzytkowanie” pod redakcjg Andrzeja Barczynskiego wydane przez
SITPNIG — Osrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Poznaniu — pazdziernik 2006r.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.
640).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)

Materiaty instruktazowe ze ,,Spotkania z Wykonawcami z dnia 28.02.2007 r.

Prace gazoniebezpieczne ,Ogoélne =zasady dopuszczenia wykonawcow do prac
gazoniebezpiecznych”

ST D.01.03.06.
-94-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.07

ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWE]J W/C



1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, wykonania zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego ci$nienia w ramach
projektu ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy
SciezKi rowerowej”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych
w p.1.1., zwiazanych z:

wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie zabezpieczenia gazociggu oraz
uzgodnienie z gestorem sieci gazowej,

zakupienie 1 dostarczenie materialbw na plac budowy oraz ich skladowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

wytyczenie trasy gazociggéw i obstuga geodezyjna inwestycji

wykonanie wykopdw kontrolnych,

wykonanie wykopow waskoprzestrzennych umocnionych,

dowdéz nadmiaru ziemi na wysypisko,

zabezpieczenie gazociagu rurg ostonowa ( wydtuzenie istniejacej rury ostonowej) — rura
stalowa dwupotéwkowa o $rednicy DN250 ( Dz273/7.3 mm) wg PN-EN 10208-
2+AC/2011 wraz z izolacja zewnetrzng 3LPE N-v zgodnie z PN-EN 10288,
a powierzchnia wewnetrzna powinna by¢ zabezpieczona przez malowanie,

montaz ptoz dystansowych z tworzywa sztucznego o wysokosci h = 50 mm — wg
dokumentacji projektowe;,

uszczelnienie koncéw rury ochronnej — wg dokumentacji projektowe;,

montaz stupka kontrolno-pomiarowego przy kolumnie wydmuchowe;j

likwidacja istniejacej skrzynki kontrolno-pomiarowej wraz z okablowaniem,

ochrona bierna — wg dokumentacji projektowe;j,

czynna ochrona katodowa — wg dokumentacji projektowej,

likwidacja istniejagcej rury ochronnej, stupka kontrolno-pomiarowego wraz
z okablowaniem,

wykonanie prob gazociggu wg dokumentacji projektowe;j,

czynna ochrona katodowa — wg dokumentacji projektowej,

bierna ochrona przed korozja — wg dokumentacji projektowe;j

wykonanie obsypki piaskowe;j,

wykonanie zasypki piaskowej gr. 20 cm ponad wierzch rury,

oznakowanie trasy gazociagu,

zasypanie i zaggszczenie wykopow.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.
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Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane s3 przez Wykonawce
u Wytworcy.

Kazdy material musi posiada¢ atest Wytworcey, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.2. Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak rury itp. nalezy dostarczy¢ na budowg ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia
wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robot,
materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajagcym okre§lonym przez
Kierownika Projektu.

2.3. Skladowanie materialow na budowie

Materiaty takie jak: rury, itp. skladowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na réwnym podiozu, a wysokos$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1.0m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci
nie mniejszej niz 2m od jakiegokolwiek zrédta ciepta. Sktadowanie materialu w temperaturze
ponad +5 o C pozwala na obrobke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury
w odcinkach nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na réwnym podtozu lub gesto
utozonych podkiadach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentdw na wysokos$¢ nie
przekraczajaca 1.0m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna
dokona¢ za pomoca kotkéw 1 klinéw drewnianych.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd sieci gazowej 1 jego obsypki moze
by¢ uzyty piasek zwykly o wskazniku réznoziarnistosci U[]3, nie noszacy cech
wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /I Materiat /grubos¢ /I Materia 1 /grubos¢ /I
podsypka | obsypka | zasypka  podsypka obsypka | zasypka | podsypka | obsypka | zasypka
proewody A A do Bpoz A A A 20Acm 20Acm A
20 cm 20 cm terenu. 20 cm 20cm | do rzgdnej do rzgdnej
dna koryta 0.95 1.00 dna koryta
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 ’ ’ 1,03
Przewody A A B A A A A A A
o gt 20 cm 20cm | dopoz. | 20cm 20 cm ” ok 20 cm 20 cm ” ok
gory terenu
obsypki 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97
>1,2m 0,95 0,97 097 | 1,0

A - piasek (mieszanka) réznoziarnisto$¢ >3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rz¢dnej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,,*” do rz¢dnej dna koryta)

2.5. Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji rob6t. Dla
rob6t wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje si¢ z gruntu
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rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji stosuje si¢ piasek lub
mieszank¢ o wskazniku réznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku mozliwo$ci zaggszczenia
gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametréw podanych w p. 2.4 grunt nalezy
doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania zaggszczenia do w/w parametrow.

2.6. Sieé¢ gazowa — zabezpieczenie
2.6.1. Rura ochronna

Do przedtuzenia istniejacej rury ostonowej nalezy zastosowac rur¢ stalowg dwupotéwkowa
o srednicy DN 250 mm (Dz 273/7.3 mm) wg PN-EN 10208-2+AC/2011. Rur¢ nalezy
wyposazy¢ w plozy z tworzywa sztucznego o wysokosci h — 50 mm. Plozy lokalizowac
w odlegtosci co 1,50 m, a na koncach podwdjnie. Rura ochronna powinna posiada¢ izolacje
fabryczng zewnetrzng 3LPE N-v zgodnie z PN-EN 10288 a powierzchnia wewng¢trzna powinna
by¢ zabezpieczona przez malowanie. Konce rury ochronnej uszczelni¢ za pomoca masy
butylokauczukowej np. Atagor FN4100 oraz r¢kawéw termokurczliwych. Z konca rur nalezy
wyprowadzi¢ rur¢ wentylacyjng i zakonczy¢ ja kolumng wentylacyjng (przeniesienie istniejace;j
kolumny wentylacyjnej z przedtuzeniem rury wentylacyjnej). Kolumne wentylacyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed gniezdzeniem si¢ ptactwa.

Ponadto przewidziano likwidacj¢ istniejacej skrzynki kontrolno-pomiarowej wraz
z okablowaniem. Na rurze ostonowej nalezy zamontowac stupek kontrolno—pomiarowy PRu
przy kolumnie wydmuchowej. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do stupka pomiarowego
w celu dokonania pomiaréw.

Ponadto nalezy wykona¢ uziom rury ostonowej z grubosciennej nieocynkowanej stali
o grubosci $cianki nie mniejszej ni¢ 5 mm dla ptaskownikéw i ksztattownikéw oraz o §rednicy
nie mniejszej niz 25 mm dla pretéw. Rezystancja uziomu powinna wynosic nie wiecej niz 50€2,
jezeli rezystywno$¢ gruntu jest mniejsza niz 100 Qm lub nie wigcej niz 1009, jezeli
rezystywno$¢ gruntu wynosi 100Q2m lub wiecej. Rurociag zabezpieczony rura ostonowa bedzie
chroniony przez istniejgcg ochron¢ katodowa. Dla umozliwienia pomiaréw zamontowano
punkt pomiarowy PRu. Do punktu nalezy doprowadzi¢ kable podtaczone do gazociagu, rury
ostonowej oraz uziomu wymienionego powyzej. Po zabudowie punktu PRu nalezy wykonac
pomiary i udokumentowac je w protokole na wzorze GAZ-SYSTEMU.

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych 1 wykonczeniowych:

— pite do cigcia asfaltu i betonu,

—  pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m? do 0,40 m3,

— spycharke¢ kotowa lub gasiennicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

— specjalistyczny sprz¢t do uzupetniania nawierzchni.
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3.3. Sprzet do robét montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nast¢pujacy
sprzet montazowy:

— koparka podsigbierna,

— zuraw samochodowy,

— ciagnik kotowy,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy

— sprezarka spalinowa,

— zgrzewarka do rur PE,

— agregat pradotworczy,

— zestaw do cigcia i spawania
— spycharka gasienicowa,

— zageszczarka wibracyjna,
— drobny sprz¢t montazowy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢
dowolnego $rodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania si¢ oraz uktadac
w warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zalezno$ci od s$rodka transportu
1 wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie materialu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

Do transportu materialu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki
transportowe wymienione w punkcie 3.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii
1 Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z budowg przelozenia i zabezpieczenia sieci
gazowej.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczgciem robét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci gazowej.
Dopuszczalne sg odchyiki trasy sieci gazowej od projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie
naruszajgce granic nieruchomosci gruntowych.
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5.3. Wykopy pod zabezpieczenie sieci gazowej

Zatozono wykonanie wykopOw recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykopy
nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne.

Projektuje si¢ zabezpieczenie pionowych $cian wykopu przy wykorzystaniu grodzic
stalowych o wskazniku wytrzymatoséci wigkszym lub réwnym 460 cm?.

Grodzice stalowe nalezy wbi¢ ponizej dna wykopu. W zaleznos$ci od gitebokosci wykopu
pionowe jego sciany nalezy rozeprze¢ jednokrotnie lub dwukrotnie rusztem stalowym.
W zaleznosci od szerokosci wykopu nalezy stosowac zabezpieczenie $cianek czolowych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych
urzadzen podziemnych poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji
(przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac a nast¢pnie zasypac 1 zagescic.

Warunki wykonania i odbioru rob6t — wg dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni
1 podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie 1 ztozy w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem
Projektu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopdéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Kierownika Projektu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac
przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie
byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana
do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociggu nie
powinna by¢ naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i na odcinkach diuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw. Usuniegcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazociggu powinna by¢ utozona
warstwa wyréwnawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajacej grud, kamieni
i gnijacych resztek roslinnych.

5.5. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i1 piaszczysto-gliniastych
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw
pospoiki lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm.

ST D.01.03.07.
- 100 -



W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac
z warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sagczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie
z indywidualng dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca
dokona zaggszczenia wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,95.

5.7. Roboty montazowe

Roboty ziemne wykona¢ rgcznie zgodnie z PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogélne”. Wykop wykona¢ z odktadem ziemi na odlegto$¢ min. 1,0 m od
skarpy wykopu, wykonanej z pochyleniem w zaleznos$ci od rodzaju gruntu (min. 1:1,5). Jezeli
wykop osiggnie gtebokos¢ wickszg niz 1,0 m od poziomu terenu, do wykopu wykona¢ zejs$cia
dla pracownikéw (min. szerokos¢ 0,7 m). Zejscia wykona¢ w scianie wykopu o nachyleniu max
45°. W wykopie nalezy wykona¢ min. dwa wyjscia z dwéch stron w przeciwnych kierunkach.
W przypadku wystgpienia wod gruntowych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
zwirowo — piaskowg grubosci min. 0,15 m. Jezeli zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ odwodnienia
wykopéw Wykonawca na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopu na czas prowadzenia prac oraz uzgodni technologi¢ odwodnienia wykopu
rowniez z GAZ-SYSTEMEM. Odcinek gazociagu, na ktérym zaktadana bedzie rura ostonowa
nalezy podkopac od spodu w taki sposéb, aby powstata szczelina umozliwiajgca wsunigcie pod
gazociag potéwki rury ostonowej. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢, by podkopany gazociag
nie zmienit swojego posadowienia. Podkopujac gazociagg w odcinkach nie dtuzszych niz 10,0
m, stosowa¢ nalezy podwieszenia gazociggu. Gazocigg przed zabudowa rury oslonowej
powinien by¢ oczyszczony z resztek piasku 1 osuszony. Na odcinku, gdzie bedzie montowana
rura ostonowa nalezy wymienic¢ istniejgca izolacj¢ na izolacje tasmowa PE klasy C wg PN-EN
12068. W przypadku istniejgcej izolacji bitumicznej przed nalozeniem nowej warstwy izolacji
powierzchni¢ gazociggu nalezy oczys$ci¢ metodg obrébki strumieniowo — $ciernej do stopnia
czystosci 2 V2. Sprawdzi¢ szczelno$¢ powloki izolacyjnej za pomoca poroskopu iskrowego.
Po sprawdzeniu izolacji na gazociggu nalezy zatozy¢ ptozy centrujagce o wysokosci 50 mm.
Plozy powinny by¢ zatozone co 1,5 m. Rur¢ ostonowg stalowa nalezy rozcia¢ na dwie rowne
czesci. Linie cigcia musza by¢ proste i powinny przebiega¢ rownolegle. Krawedzie rury po
przecieciu nalezy zukosowac¢ jak dla spoiny ,,Y” 1 oczysci¢ z zanieczyszczen. Do dolnej
potéwki nalezy przyspawac spoing szczepng bednarke, ktéra bedzie pomocna w zestawieniu
i centrowaniu obu potéwek rury oraz chroni¢ bedzie izolacje istniejgcego gazociggu.
Powierzchni¢ wewnetrzng rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbg
antykorozyjng podktadowa (grubos¢ warstwy malarskiej min. 40pm).

Nastgpnie mozna przystagpi¢ do wsuni¢cia pod gazocigg poléwki rury ochronnej
1 przykrycia gazociggu drugg potéwka rury ochronnej. Obie potéwki nalezy wycentrowac
i pospawac — proces spawania prowadzi¢ zgodnie z instrukcja technologiczng spawania.

Koniec rury ostonowej uszczelni¢ za pomocg masy butylokauczukowej oraz rgkawow
termokurczliwych Z konca rury ostonowej wyprowadzi¢ rur¢ wentylacyjng przedtuzong
poprzez dospawanie odcinka rury do istniejacej rury wydmuchowej i zakonczy¢ ja kolumng
wentylacyjng przeniesiong z istniejacej lokalizacji. Krociec po odcigciu istniejacej rury
wentylacyjnej nalezy zaslepi¢ poprzez dospawanie zaslepki stalowej badz kolnierza stalowego.
Ponadto potaczenie kabla YKOXs 1x6 mm? z gazociagiem nalezy wykona¢ metoda PIN-
BRAZING. Migjsca polaczen zaizolowac tak aby uzyskac taka samg izolacje jak na gazociggu.
W stupku zamocowac listweg zaciskowg i opisa¢ tymi samymi symbolami jakimi oznakowano
koncowki kabla. Podczas spawania rury oslonowej nalezy zabezpieczyC izolacje rury
przewodowej przed uszkodzeniem odpryskami spawalniczymi poprzez zastosowanie spawania
na podktadce ( bednarka na spoinach wzdluznych). Do wykonania warstwy przetopowe;j
zastosowa¢ metode spawania TG w pozycji nascienne;j.
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Rurocigg nalezy zasypa¢ na calej dlugosci gruntem nie skalnym, bez grud i kamieni
gruntem mineralnym, sypkim, drobno lub srednio ziarnistym, ponad gérng krawedz rury
ochronnej do wysokosci 0,2 m. Dalsza zasypka wykopu powinna by¢ przeprowadzona
warstwami 0,1 — 0,2 m z rOwnoczesnym zageszczeniem gruntu o wspolczynniku zageszczenia
zgodnie z wymogami PN-S-02205:1998 ,,.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania” — min. 0,98. Teren placu budowy oraz miejsca wykonania prac dodatkowych
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb postronnych przy uzyciu barier o wysoko$ci min.1,80 m w
odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu. Na kazdej ze stron ogrodzenia tymczasowego
umiesci¢ tablice informacyjne: ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”.

Przed przystapieniem do prac, opracowac i uzgodni¢ u gestora sieci gazowej instrukcje
prowadzenia robét budowlano — montazowych opracowanego polecenia wykonania pracy gazo
niebezpiecznej, ktéra powinna zawierac:

— zakres wykonywanych prac,

— harmonogram prowadzenia robot,

— technike i czgstotliwos¢ pomiaru stgzen gazu,

— wykaz narzedzi i sprzetu,

— wykaz sprzetu p-poz.,

— sposob kompleksowego zabezpieczenia tgcznosci,

— warunki techniczne przekazania obiektu uzytkownikowi.

Prace nie mogg powodowac¢ zaktocen w ustudze przesytowe;.
Wykonawca powinien po zakonczeniu prac wykona¢ doktadna inwentaryzacje geodezyjna
wg wymogow gestora sieci gazowe;j.

5.8. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie rob6t nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki-ktadki.

Wszelkie wymagania szczegétowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu 1 Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych 1 rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93).

5.9. Roboty gazo-niebezpieczne

1. Roboty gazo niebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajgca
kwalifikacje dozoru urzadzen energetycznych i wykonane na podstawie:

— pisemnego polecenia kierownika zakladu dla osoby przez niego upowaznionej,
okreslajagcego miejsce wykonania robdt, sktad imienny brygady i1 warunki
bezpiecznego wykonywania pracy,

— szczeg6towej instrukcji uwzgledniajacej technologi¢ czynnos$ci i $rodki techniczne
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonania prac.

— planu lub szkicu sytuacyjnego

2. progi bezpieczenstwa dla prac montazowych (powyzej 40%DGW) 1 spawalniczych
(powyzej 10%DGW),

3. Przy robotach gazo niebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym takze w zakresie eksploatacji urzadzen
energetycznych. Spawacze powinni mie¢ ponadto uprawnienia do spawania rurociggéw
gazu.

4. Pracownicy wykonujgcy roboty gazo niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez
trudno zapalng, kaptury ochronne na gltowe¢ z tkaniny zaroodpornej lub trudnopalnej,
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rgkawice ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i szelki bezpieczenstwa
z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.

5. Brygady wykonujace roboty gazo niebezpieczne powinny mie¢ zapewnione Srodki
facznosci, odpowiednie ilosci s$rodkéw gasniczych, lampy przeciwwybuchowe,
przyrzady do pomiaru st¢zen i ciSnienia gazu oraz apteczk¢ wyposazong w odpowiednie
srodki do udzielania pierwszej pomocy.

W pracach gazoniebezpiecznych wymagane jest réwniez uzgodnienie instrukcji
zabezpieczen.

Roboty gazo niebezpieczne i1 niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby. W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania
rob6t gazo niebezpiecznych