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I. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Zamówienie pn.: „Budowa /modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na 
odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego”. 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA  
1. Umowa z Zamawiającym.  

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z 
Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

3. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym. 

4. Kopia mapy zasadniczej. 

5. Wypis i wyrys z MPZP dla przedmiotowych działek objętych opracowaniem. 

6. Obowiązujące przepisy oraz normy branżowe. 

 
Potrzeba budowy wynika z konieczności:  
 Bezpośredniego odprowadzenia wody z ul. Ks. J. Poniatowskiego i skrzyżowania  

ul. Ks. J. Poniatowskiego i Kard.  St. Wyszyńskiego do rzeki Nysa Szalona 
   
 
1.1. ZAKRES ROBÓT  
Zakres robót winien obejmować co najmniej: 
 Kompleksowe zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody 

deszczowe do rzeki Nysa Szalona 
 Zbiornika retencyjnego o pojemności 100m3 
 Budowę przepompowni wód deszczowych  z odcinkiem tłocznym 
 Doprowadzenie niezbędnych mediów do projektowanej przepompowni  
 Niezbędne uzgodnienia oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 
1.1.1. Formuła PFU – „Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW) 
Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 
przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 
ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu 
funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). Zgodnie z § 15 cyt. 
rozporządzenia program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów 
prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie 
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Określenie przedmiotu oraz 
wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:  
 
I. Fazę projektową 
- opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami na 
podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej. 
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II. Fazę wykonawczą 
- wykonanie robót budowlanych Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją 
kalkulację finansową o:  
a) planowane koszty prac projektowych, 
b) planowane koszty robót budowlanych.  
Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458). 
  
1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1.2.1. Dokumenty Wykonawcy  
 
1.2.1.1. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy  
Wykonawca sporządzi dokumenty według formuły Zaprojektuj i Wybuduj obejmujące, co 
najmniej:  

a) Szczegółową Koncepcję technologiczną - uzgodnienie jej z Zamawiającym przed 
przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego. 

b) Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia  
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, wizję 
lokalną Terenu Budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne 
branże. 

c) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych 
niezbędnych uzgodnień o ile są wymagane przepisami:  
- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją, 
- opracowanie pozwolenia wodno-prawnego  
- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego 
wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do 
zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia.  

d) Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze 
stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 
projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

e) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy poszczególnych 
elementów robót w rozbiciu miesięcznym. 

f) Dokumentację powykonawczą m.in. z:  
- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy, 
- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, 
- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów 
stałych w terenie.  

g) Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów 
odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i 
Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane 
przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „ZiW” muszą obejmować zakres objęty w 
niniejszym PFU. 

 
1.2.1.2. Zakres Dokumentów Wykonawcy  
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacyjnej 
deszczowej   (wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą) w zakresie wynikającym z 
zapisów niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o materiały i dokumenty 
uzyskane od Inwestora oraz dokumenty własne w postaci inwentaryzacji do celów 
projektowych..  
 
1.2.1.3. Forma Dokumentów Wykonawcy  
Wykonawca sporządzi „Dokumenty ZiW” obejmujące wszystkie niezbędne branże. Projekty 
budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczególnych branż 
powinny zawierać uzgodnienia projektantów pozostałych branż. W szczególności projekty 
budowlano-wykonawcze będą zawierały niezbędne elementy umożliwiające określenie 
zakresu robót i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierać:  

 opisy i obliczenia techniczne,  
 plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do 

celów projektowych,  
 profile sieci, 
 rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji,  
 niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektów.  

Wykonawca zapewni spójność wszystkich „Dokumentów Wykonawcy”, tj. m.in. ujednolicenie 
rozwiązań projektowych, lokalizacji projektowanych elementów pomiędzy dokumentami 
opracowywanymi w ramach różnych branż oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi 
przez różnych Projektantów.  
Sporządzone przez Wykonawcę robót „Dokumenty Wykonawcy” będą zgodne z polskim 
Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
 
1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” zawierające wszystkie 
niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowę lub 
zgłoszenie robót), w 5 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej.  
 
1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 
Zatwierdzenie roboczych rozwiązań. Wykonawca przedłoży Inwestorowi trzy egzemplarze 
„Dokumentów Wykonawcy” w wersji roboczej, przed złożeniem ich do odpowiednich 
instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag 
Inwestora zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego 
koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych „Dokumentów Wykonawcy” uwzględniające w/w 
poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i 
decyzje administracyjne zostaną przekazane Inwestorowi do uzyskania ostatecznego 
zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie „Dokumentów Wykonawcy” 
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przez Inwestora nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania robót zgodnie z 
PFU. Za błędy w zatwierdzonych „Dokumentach Wykonawcy” odpowiada Wykonawca.  
Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu 
„Dokumentów Wykonawcy” lub ich części przez Inwestora.  
 
1.2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre „Dokumenty Wykonawcy” były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 
przez Inwestora.  
 
1.2.2. Wymagania Projektowe  
Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków niezawodne 
połączenie z istniejącymi instalacjami kanalizacyjnymi w obrębie inwestycji. Wszystkie 
zastosowane rozwiązania powinny być oparte tylko na materiałach posiadających aprobaty 
techniczne, jak również uwzględniać wymagania stawiane dla projektowanych przyłączy 
kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTIINSTAL w 
zeszytach nr 9 i 12. Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy ddróg, 
właścicieli nieruchomości gruntowych oraz właściciela sieci. Do opracowania projektu 
budowlano wymagane jest posiadanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów 
projektowych w skali 1:500. Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego 
w skrócie PFU Zamawiający określa warunki techniczne, które należy spełnić przy 
projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia 
branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Opracowany  projekt budowlany powinien składać się z: 

 projektu zagospodarowania działki lub terenu zawierającego: 
 określenie granic działki lub terenu; 
 usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych 
sytuowanych poza obiektem budowlanym; 

 układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych 
elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w 
nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich; 

 informację o obszarze oddziaływania obiektu. 
 

 projektu architektoniczno-budowlanego zawierającego: 
 układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych 

obiektów budowlanych; 
 zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych lub obiektów do 

adaptacji; 
 charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych; 
 opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego; 
 projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na 

otoczenie, w tym środowisko; 
 charakterystykę ekologiczną; 
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 informację o wyposażeniu technicznym elementów sieci (tłocznia); 
 postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-

budowlanych (o którym mowa w art. 9 Prawa budowlanego, czyli takie, które 
nie może powodować zagrożenia życia ludzi, bezpieczeństwa mienia, 
ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych, pogorszenia warunków zdrowotno-
sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska). 

 
 projektu technicznego zawierającego: 

 projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych; 

 projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe; 
 w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 
 inne opracowania projektowe. 
 

Do uzgodnienia branżowego projektu, projektant przedkłada min. 3 egz. dokumentacji z 
których jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodpłatnie w archiwum Zamawiającego. 
Uzgodnienia branżowe dokumentacji dokonywane są nieodpłatnie w terminie do 14 dni i 
dotyczą sprawdzenia: 
a) zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, zgodności projektu z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, 
zasadami wiedzy technicznej, 

b) zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego i 
obowiązującymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy ważny jest trzy 
lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawę realizacji. 

Należy uwzględnić przy projektowaniu uzbrojenia rozwiązania umożliwiające podłączenia dla 
nieruchomości zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy. 
Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności i 
bezpieczeństwa eksploatacji. Na całość wykonanych prac oraz poszczególne obiekty 
wymagane jest udzielenie gwarancji. 
 
1.3. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW 
 
1.3.1. Dokumentacja Zamawiającego  
Zamawiający dostarczy niżej wymienioną dokumentację i dokumenty:  

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 
1.3.2. Badania i analizy uzupełniające  
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dodatkowe badania, ekspertyzy i 
analizy, niewynikające wprost z PFU, ale niezbędne do prawidłowego wykonania i 
sporządzenia „Dokumentów Wykonawcy”. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, 
tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z 
nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów.  
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1.3.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne  
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu (o ile będą wymagane).  
  
1.3.4. Materiały do celów projektowych  
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt 
niezbędnych materiałów do celów projektowych na obszary objęte PFU.  
 
1.3.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich  
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i 
sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.  
 
1.3.6. Wizytacja Terenu Budowy  
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego 
otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-
montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę.  
 
1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT  
1.4.1. Zakres Robót Budowlanych  
Należy wybudować zbiornik retencyjny o pojemności 100m3 do którego wpływać będą wody 
opadowe z będącego w trakcie realizacji kanału deszczowego z ul. ks. Poniatowskiego . 
Wody ze zbiornika odpływać mają do przepompowni ścieków (o wydajności min 60 l/s) z 
rurociągiem tłocznym odprowadzającym wody deszczowe poprzez Plac Wolności do rzeki 
Nysa Szalona przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego.  Do przepompowni wód deszczowych  należy 
doprowadzić media umożliwiające jej funkcjonowanie. Przewidziana projektem wielkość 
zamówienia:  
- Zbiornik retencyjny  – 100m3, 
- Przepompownia wód deszczowych o wydajności min 60l/s 
- Sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 400 mm PVC ( odcinek rozprężny) o długości – 30 mb., 
- Sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 600 mm PVC ( odcinek od ul. Dworcowej do zbiornika 
retencyjnego) o długości – 215 mb., 
- Przykanaliki zakończone wpustami deszczowymi i sieć rozdzielcza Ø 200 - 250 mm PVC – 
ok. 200mb 
- Sieć kanalizacji ciśnieniowej Ø 250mm PE-HD o długości – 530 mb.,  
- Przewidywana ilość studni rewizyjno-inspekcyjnych na kanale tłocznym –   2 szt.,  
- Odtworzenie konstrukcji drogi ( przełożenie kostki) na całej szerokości o nawierzchni z 
kostki granitowej wraz z wymianą wpustów deszczowych - ul. 1 Maja   – ok. 1300 m2 oraz 
Plac Wolności na wysokości budynków nr 2 – nr 5 –  ok. 350m2. 
- Nowa nawierzchnię  z masy bitumicznej dla KR-2 wraz z regulacją włazów studni i skrzynek 
zaworów   -  ul Zielona –  ok. 250m2. 
- Nowa nawierzchnię  z masy bitumicznej dla KR-2 wraz z przebudową istniejących wpustów 
ulicznych, regulacja włazów studni i skrzynek zaworów -  ul. Przechodnia –  ok. 300m2. 
- Nowa nawierzchnię  z masy bitumicznej dla KR-2 wraz z przebudową istniejących wpustów 
ulicznych, regulacja włazów studni i skrzynek zaworów ul. Poniatowskiego ( od skrzyżowania 
z ul Wyszyńskiego do torów kolejowych  –  ok. 2200m2. 
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Dla pozostałego przebiegu sieci kanalizacji deszczowej ciśnieniowej należy odtworzyć 
istniejącą nawierzchnię. 
 
 Na trasie kanału Ø600 między ulicą Poniatowskiego i 1 Maja wstępuje odcinek kanału 
realizowany wg odrębnego zamówienia, nie objęty zakresem niniejszego PFU.  
 
Trasy projektowanych rurociągów przebiegają w pasach drogowych dróg: 
- gminnych   dotyczy działek nr 1/1, 1/2, 49, 47, 55, 48, 115/3, 129, 761/1, 761/2,  obręb   
Stare Miasto ,   
- wojewódzkich dotyczy działki nr 128 obręb  Stare Miasto (droga- zarządca DSDiK).  
 
Sam wylot znajduje się w działce należącej do Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ( działka nr 219/4 obręb 05 Przedmieście) 
 
 
1.4.2. Rozpoczęcie Robót 
Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę 
pozwolenia na budowę/przyjęcie zgłoszenia oraz wypełnienie wszystkich wymagań 
wynikających z PFU i umowy.  
 
1.4.3. Zajęcie terenu 
Podczas trwania robót objętych zakresem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu 
pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane:  

 place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania,  
 miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego, 
 koszty związane za zajęcie terenu ponosi Wykonawca. 
  

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Teren inwestycji obejmuje działki wg ewidencji gruntów: 
 
- 1/1, 1/2, 49, 47, 55, 48, 115/3, 129, 761/1, 761/2, 128 obręb   Stare Miasto  
 
- 219/4 obręb   Przedmieście 
 
Wszystkie działki poza rzeką należy zaliczyć do  działek drogowych. Obiekt budowany nie 
będzie miał negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne pod względem ilości, 
rodzaju i składu wydalanych zanieczyszczeń płynnych, stałych i gazowych, zakłóceń 
elektrycznych, promieniowania i innych uciążliwości.  
 
1.5.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 
 
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie 
jaworskim, gminie Jawor, mięście Jawor.  Biorąc pod uwagę istniejący stan zabudowy jak i 
wysokościowe ukształtowanie terenu, przewiduje się sieć kanalizacji deszczowej w układzie 
tłocznym.  Zbiornik wody wraz z przepompownia wód deszczowych zlokalizowany zostanie 
na terenie skwerku na Placu 1 Maja. Rurociąg grawitacyjny Ø600 zaprojektowano w  
ul. Poniatowskiego. Trasa kolektora tłocznego przebiegać będzie w ulicach: Zielonej  
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( o nawierzchni asfaltowej),  1 Maja ( o nawierzchni z kostki granitowej), Plac Wolności  
( o nawierzchni asfaltowej),  Przechodnia ( o nawierzchni asfaltowej),  terenie 
nieutwardzonym Targowiska miejskiego oraz Dąbrowskiego ( o nawierzchni asfaltowej). 
 
 
1.5.2. Warunki geologiczne  
 
W  rejonie  Jawora,  położonego  na przedpolu  Sudetów,  podłoże  budują  skały 
krystaliczne należące do kambro - sylyru, jak zieleńce, lupki chlorytowe, diabazy, kwarcyty, 
łupki szarogłazowo - ilaste i krzemionkowe oraz karboiiskie granity należące do  masywu 
 Strzegom - Sobótka. Bezpośrednio na tym podłożu zalega kompleks osadów 
kenozoicznych o bardzo zmiennej miąższości w osadach tych występują dwa poziomy 
wodonośne: czwartorzędowy i trzeciorzędowy. 
Czwartorzędowy poziom wodonośny stanowią lokalne przewarstwienia piaszczysto żwirowe 
wśród gliniastych w przewadze utworów oraz osady aluwialne i występują głównie w dolinie 
 Nysy Szalonej. Ze względu na niewielkie rozprzestrzenienie, zmienność zalegania i 
małe miąższości poziom ten nie ma większego znaczenia. 
Trzeciorzędowy poziom wodonośny jest tu głównym poziomem użytkowym. Bazuje na nim 
większość istniejących ujęć, w tym również obydwa ujęcia komunalne. Budują ten poziom 
warstwy piaszczysto żwirowe występuje wśród ilastych w przewadze utworów trzeciorzędu, 
w stropowych partiach tej serii. Zaleganie i rozprzestrzenienie tych warstw jest bardzo 
nieregularne i nadal niedostatecznie rozpoznane. Na terenie ujęcia ,,Park", warstwy 
wodonośne zalegają w przelotach głębokości ok. 20 do ok. 30 - 45 m. Ich miąższości 20 m z 
tym, że są one przedzielane nieregularnymi przewarstwieniami ilastymi. We wszystkich 
kierunkach miąższości tych warstw dość gwałtownie maleją, co stwierdzono licznymi 
wiercerniami. Na lewym brzegu Nysy Szalonej, występują one w formie ciągłej w   zasadzie 
struktury o zmiennej szerokości i miąższości. Strefa o zwiększonych miąższościach warstw 
wodonośnych przebiega wzdłuż prawego brzegu Paszówki początkowo w kierunku na SW - 
NE, by na północnym skraju Paszowic zmienić kierunek na SE - NW. Szerokość jej waha się  
od ok. 600 do ok. 100 m a miąższości utworów piaszczysto żwirowych sięga kilkunastu do 
kilkudziesięciu m. 
         Na całym niemal obszarze, trzeciorzędowe warstwy wodonośne przykryte są utworarni 
słaboprzepuszczalnymi izolującymi je od powierzchni. Przykrycie to stanowi trzeciorzędowe 
iły i żwirowce lub czwartorzędowe gliny piaszczyste i piaski. Przeważnie napięte 
(subartezyjskie) zwierciadło wody kształtuje się na rzędnych ok. 198 do 200 m npm, czyli na 
głębokościach ok. 1 - 4 m ppt. Spływ wód odbywa się generalnie zgodnie z nachyleniem 
terenu tj. z SW na NE i N od podnóża Gór Kaczawskich i pasma granitowych wzgórz ku 
dolinie Nysy Szalonej i jej doliną. Zasilanie odbywa się na podczwartorzędowych 
wychodniach, przez infiltrację poprzez czwartorzęd wód atmosferycznych i spływających od 
gór wód powierzchniowych, w tym także wód Nysy Szalonej. 
 
1.5.2.1 Obecna gospodarka deszczowa na terenie inwestycji  
 
Obecnie woda z rejonu ulicy Poniatowskiego i Placu 1 Maja zbierana jest przez wpusty 
deszczowe i poprzez sieć deszczową odprowadzana do zakrytego kolektora Młynówka 
przebiegającego od ul. Dworcowej poprzez teren  zakładów w kierunku ul. Moniuszki. W 
przypadku deszczy nawalnych istniejący system jest niewydajny co powoduje zalewnie 
posesji położonych wzdłuż ulicy Poniatowskiego.  
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1.5.3 Uzbrojenie terenu inwestycji  
Na trasie planowanych robót wysteruje następujące uzbrojenie podziemne: 
- siec wodociągowa 
- siec kanalizacji sanitarnej 
- siec kanalizacji deszczowej 
- siec energetyczna 
- siec teletechniczna  
- sieć gazowa  
Ze względu na wielkość kanałów oraz zbiornika istnieje możliwość wystąpienia konieczności 
przebudowy istniejącej infrastruktury. 
 
1.5.4 Cieki i urządzenia melioracji wodnej 
 
Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej nie przebiega wzdłuż istniejących rowów 
melioracyjnych jak i ciągów drenarskich. 
 
1.5.4 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia  
Realizacja inwestycji za zadanie ma  dostosować stan infrastruktury  do odprowadzenia wód 
deszczowych z rejonu ulic Poniatowskiego – Plac 1 Maja  bezpośrednio do rzeki Nysa 
Szalona co pozwoli odciążyć istniejący system deszczowy. 
 
1.6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  
 
 
1.6.1. Sieć kanalizacyjna  
Urządzenia –sieci kanalizacyjne służące do wyprowadzania ścieków. 
Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 
odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać bezawaryjny sposób odbioru 
ścieków od dostawcy – użytkowników. 
 
1.6.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów 
 Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii 
stosowanych materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości 
spełniające wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach 
technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których 
nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być 
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać Atest Higieniczny PZH 
oraz odpowiednio Deklarację/Certyfikat Zgodności CNBOP.  
 
2. OPIS WYMAGAŃZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE  
 
2.1.1. Technologia  
Nowy rurociąg grawitacyjny Ø600 należy wpiąć do istniejącego kolektora 700/900 tak a by 
stanowił on przelew przy 80% wypełnienia kanału. Do nowego kolektora od ulicy Dworcowej 
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do planowanego zbiornika należy włączyć nowe wpusty deszczowe rozmieszone po obu 
stronach jezdni co ok. 30m. 
W dalszej części należy zaprojektować dla kanału tłocznego z przepompownią ścieków 
deszczowych i zbiornikiem retencyjnym o pojemności 100m3  jednym opracowaniu. Projekt 
Budowlany musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe 
związane z wyborem metody budowy, przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu 
prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym 
PFU. Zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty i deklaracje.  Preferowanymi 
metodami wykonania sieci   są metody wykopowe poza koniecznymi przejściami pod 
urządzonymi nawierzchniami asfaltowymi ulica Grunwaldzka i Dąbrowskiego.   
 
2.2. RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ 
Parametry rurociągu kanalizacji grawitacyjnej (średnica, spadek podłużny) powinny być tak 
dobrane, aby prędkość przepływu nie przekraczała 1,5 m/s. 
W przypadku rurociągu tłocznego należy tak zaprojektować system, aby były spełnione 
warunki samooczyszczania się kanału.  
 
2.3. WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIAŁOWE  
 
2.3.1. Informacja ogólna  
W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży sanitarnej oraz 
standardy jakości wykonania instalacji.  
 
2.3.2. Materiały 
Wszystkie nakrętki i śruby muszą zostać zaopatrzone w podkładki umieszczone pomiędzy 
śrubą a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby 
dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach 
narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, powinny być wykonane ze stali 
kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do 
użytku wewnętrznego w środowisku nienarażonym na kontakt z wodą lub ściekami należy 
poddać ocynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu 
pomalować. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające.  
 
2.3.3. Malowanie i ochrona metalu  
Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami 
dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich 
produktach. Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem muszą zostać 
pokryte odpowiednią warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na 
plac budowy. Po ich zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone. Roboty związane 
z przygotowaniem powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego przez 
Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego programu. Nie wolno malować w czasie 
deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych.  
 
2.3.4. Rurarz  
 
2.3.4.1. Wymagania ogólne  
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Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 
realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 
kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 
struktur i innych defektów i muszą zostać tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonować w 
warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. Instalacja musi być złożona z 
uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury i innych 
urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączniki muszą mieć postać tulei z podwójnym 
kołnierzem. Złączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i 
muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. Należy zastosować 
połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu łatwego 
demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, 
aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. Końce rur użytych do połączenia z 
kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami 
producenta połączeń. Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z 
kołnierzami zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. Wszystkie przewody muszą być 
zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany należy zastosować 
przejście mechaniczne. W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, 
powierzchnia ta musi zostać oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema 
warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o grubości identycznej z oryginałem. 
Kształtki przejściowe należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 
przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez  
konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. Końcówkę wylotu rurociągu należy 
dopasować do punktu włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej.  
 
2.3.4.2. Rurociągi kanalizacyjne  
Kanały grawitacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8/klasa SN/ z tworzywa 
litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnych z PN-EN 
1401-1:2009.  
Rurociągi   należy wykonać z rur m. in. HD- PE RC , łączonych złączkami zaciskowymi lub 
elektro-złączkami lub zgrzewanych doczołowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, 
PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 122013:2004. 

a) Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 
na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi 
normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem 
nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczeniem szeregu, średnicy zewnętrznej w 
mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć 
powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 

b) Rury osłonowe przy metodach bez wykopowych tj. przyciskach czy przewiertach w 
tym sterowanych - należy stosować stalowe śr. min. 323,9mm, w uzasadnionych 
przypadkach PE HD RC. 

 
2.3.4.3. Rurociągi z PE  
Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie, jako:  
- rurociągi tłoczne, ciśnieniowe,  
- rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe).  
Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się 
stosowania surowca z odzysku – regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 
10 bar. Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 
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- woda,  
- ścieki bytowe. 
Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą 
zgrzewarek lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie armatury kołnierzowej i 
bezkołnierzowej należy wykonać za pomocą kołnierzy aluminiowych lub stalowych 
epoksydowanych.  
 
 
2.3.4.4. Zasuwy  
Należy użyć zasuw odcinających dwukołnierzowych, żeliwnych typu klinowego z miękkim 
uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w 
kąpieli. Zasuwy muszą mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz 
przelot umożliwiający swobodny przepływ medium. Uszczelnienia trzpienia stanowić będą 
pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w 
sposób zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż. Zasuwy muszą być przystosowane do 
zabudowy w ziemi. Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszą być zaopatrzone w 
obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną 
do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw należy stosować odpowiednie do średnicy 
zasuwy.  
Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego należy zabezpieczyć odkształcalną 
obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa 
skrzynkowa ma być umieszczona na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm o 
grubości 150 mm. Zasuwy mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. 
Zasuwy zamontowane w instalacji mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami z 
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby 
po całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa 
przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą 
współpracować. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje mają zostać 
wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające.  
 
2.3.5. Uzbrojenie 
Studzienki 
Studzienki rewizyjne i inspekcyjne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999; PN-EN 
476:2000 w technologii z kręgów żelbetowych Ø1200-1000mm, betonowych z betonu klasy 
C35/45. Zwieńczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000- klasy B125,C250/wjazdy/ w 
pasie drogowym D400,przy studniach żelbetowych z płytą nastudzienną lub zwężką- włazy z 
wypełnieniem betonowym.  
Wpusty  
Zaprojektowano studzienki ściekowe o średnicy wewnętrznej Ø500 z osadnikami o 
głębokości H = 700mm. Projektuje się wpusty z pierścieniem wyrównującym zwieńczone 
wpustem żeliwnym klasy D-400 o wymiarach  400x600mm. Kratę wpustu z pełnym 
kołnierzem projektuje się jako nieklawiszującą grubości H=115 mm. W miejscach włączenia 
kanałów należy osadzić przejścia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany 
system rur. Komorę denna należy posadowić na 15cm warstwie podsypki. 

 Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych 

· płyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07 
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· rury betonowe o średnicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02 

· pierścień odciążający żelbetowy  

 Studzienki muszą być wyposażone w wiadro stalowe ocynkowane do wyłapywania 
grubszych zanieczyszczeń. 

 
2.3.6. Przepompownia wód deszczowych    
Z uwagi na niekorzystny spadek terenu i tym samym niemożność grawitacyjnego 
prowadzenia ścieków deszczowych do odbiornika – rzeka Nysa Szalona zaprojektowano 
przepompownie wód deszczowych.   
 
 
KORPUS  
Korpus urządzenia stanowi szczelny zbiornik wykonany z betonu, będącego materiałem o 
dużej wytrzymałości. Na płycie pokrywowej zamontować należy właz umożliwiający wejście 
do środka korpusu w celach serwisowych (wymiary otworu włazowego dostosowane są do 
wymiarów pomp, tak aby możliwe było wyciągnięcie ich z urządzenia). 
Korpus betonowy wykonać należy z prefabrykowanych elementów betonowych i 
żelbetowych, zgodnie z normą PN-EN 1917 lub zgodnie z Krajową Oceną Techniczną, z 
betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F150 w 
wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne według PN-EN 858-1. 
Zbiorniki należy montować z elementów prefabrykowanych takich jak dennica, kręgi 
nadbudowy i płyta pokrywowa.  
W przypadku występowania wysokich poziomów wód gruntowych konieczne jest wykonanie 
odsadzek przeciwwyporowych.  
 
OTWORY MONTAŻOWE 
W korpusie  przepompowni wykonać otwory umożliwiające podłączenie rurociągów: 
wlotowego kolektora grawitacyjnego, wylotowego rurociągu tłocznego, przewodów 
wentylacyjnych oraz wyprowadzenie  przewodów elektrycznych (zasilająco-sterujących i 
sygnalizacyjnych). Wymiary otworów należy dostosować do średnic rurociągów. Przejścia 
przez ściany korpusu należy wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację 
wody gruntowej do wnętrza korpusu. 
 
WŁAZY 
W pokrywie tłoczni wykonać otwór wyposażony w przykrycie włazowe żeliwne D400  o  
 
POMPY 
Przepompownie wyposażyć w dwie pompy  o wydajności ok. 60 l /s każda  
Praca pomp naprzemienna. 
 
2.3.7. ZBIORNIK RETENCYJNY  
Zbiornik o pojemności 100m3 o średnicy ok. 3000mm SN8  z rur strukturalnych, wykonanych 
z materiału PEHD, charakteryzujący się wzrostem sztywności obwodowej w czasie zgodnie z 
normą PN-C-89224. 
Konstrukcja zbiornika (w zakresie ścianek rur tworzących korpus oraz dennice) musi być 
jednolita, dwuścienna o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (niekarbowanej). 
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Dennice i rury tworzące korpus zbiornika muszą być połączone trwale metodą spawania 
ekstruzyjnego. Dennice muszą zapierać się o zewnętrzną krawędź rury. Rury tworzące 
korpus zbiornika muszą posiadać sztywność obwodową wynoszącą min. 8 kN/m2, 
potwierdzoną badaniem zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9969. Wewnętrzne 
ścianki zbiornika powinny być w kolorze jasnym. 
Rury służące do budowy korpusu zbiornika muszą posiadać Krajowe Oceny Techniczne ITB, 
IBDIM do stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Powinny one posiadać także 
trwałe znakowanie zg z dokumentem odniesienia oraz PN-EN 13476-1, PN-EN 13476-2. 
Same zbiorniki powinny posiadać Krajowe Oceny Techniczne ITB, IBDIM 
Sztywności kominów rewizyjnych lub włazowych powinna być dostosowane do warunków 
gruntowo-wodnych. 
W przypadku posadowienia zbiorników w strefie występowania wysokiego poziomu wód 
gruntowych producent musi dostarczyć obliczenia lub narzędzie do ich wykonania w zakresie 
sprawdzenia stateczności posadowienia zbiornika ze względu na warunek wyporu. W 
przypadku posadowienia zbiorników pod powierzchnią terenu producent musi dostarczyć 
obliczenia lub narzędzie do ich wykonania w zakresie obliczeń statycznych właściwych dla 
rury stanowiącej korpus zbiornika. 
 
2.3.8. Odtworzenia dróg 
 
 
Odtworzenie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej 
Odtworzenie konstrukcji drogowej będzie polegało na wykonaniu warstwy ścieralnej - AC 11 
S 50/70 - 4 cm, związanie między warstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość 
pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2), warstwa wiążąca - AC 16W 50/70 - 6 cm, związanie 
międzywarstwowe - emulsja asfaltowa  C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2), 
podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu 
ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - 
podłoże stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm. 

 
Odtworzenie nawierzchni drogi z kostki kamiennej 
 
Konstrukcja nawierzchni drogi: 
Warstwa ścieralna – kostka granitowa z rozbiórki, podsypka piaskowo- cementowa - 3 cm, 
podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu 
ciągłym, stabilizowanego mechanicznie – 20 cm, warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - 
podłoże stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm. 

Uwaga: Rozebraną kostkę granitową z zakresu prac drogowych nie użytą do ponowno 
wbudowania należy składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  

 

2.3.9. Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu  
Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 
spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 15cm. Obsypka rur musi być 
wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia 
rurociągu. Obsypka musi wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją 
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materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wynosi 90 % 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań 
struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym.  
 
 
2.3.10. Sprzęt  
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 
programie to:  
•koparko- ładowarki,  
•sprzęt do zagęszczania gruntu, wykonania przecisków, przewiertów, 
•samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 
Frezarka nawierzchni asfaltowych 
•spawarka, zgrzewarki do PE  
•szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  
 
2.3.11. Transport  
Rury kanalizacyjne powinny być pakowane w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi i 
ściągnięte taśmą. Kształtki pakowane w kartony. Rury w wiązkach muszą być 
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być 
unieruchomione. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 
którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur 
winny być  zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewóz rur powinien 
odbywać się przy temperaturze powietrza -5 do 30C. Zaleca się szczególną ostrożność przy 

transportowaniu w temperaturze poniżej 0C gdyż niskie temperatury obniżają odporność 
tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz 
kable elektryczne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do 
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy 
zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. Do 
transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych, 
które nie spowodują segregacji składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu 
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze 
zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic 
określonych wymaganiami technologicznymi.  
 
2.4. Składowanie  
a) Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności 
w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i 
bosych końcówek rur.  
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b) Skład materiałów powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze 
nieprzekraczającej 40 °C.  
c) Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi 
producenta i dostawcy w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.  
d) Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.  
e) Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym.  
f) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu.  
 
2.5. Wykonanie robót  
 
2.5.1. Roboty ziemne  
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót 
wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale 
zabezpieczy w terenie.  
a) Wykopy o szer.0,8-2,0m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m, a przypadku zwartej zabudowy 
ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały 
urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10cm 
większej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 15 cm piasku. Po 
ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.30cm po 
zagęszczeniu. Pozostałą głębokość wykopu  zasypać gruntem dowiezionym umożliwiający 
zagęszczeni atutu do wskaźnika IS min 1,0 
  
 
2.5.2. Roboty montażowe  
Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 
Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest 
rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem 
ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
 
Wodociągi 
Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić 
uwagę na dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów 
wodociągowych z projektowaną kanalizacją rurociąg wodociągowy należy przełożyć. Prace 
należy wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia.  
 
Kable elektroenergetyczne i teletechniczne  
Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub 
stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza 
brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem 
smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się o 
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kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania wykop 
należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. Podczas 
wykonywania skrzyżowań projektowaną kanalizacją sanitarną z istniejącymi kablami 
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie pod nadzorem 
użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich normach.  
 
2.5.3. MONTAŻ RUROCIĄGÓW  
Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 
producentów rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych 
przewodów należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy 
wykonać zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być 
zgodne ze specyfikacją techniczną. Rury montować na przygotowanym podłożu przy 
temperaturze powietrza 0 – 30 C, jednak uwzględniając elastyczność materiału PVC w 
niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej niż 
+ 5°C. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury muszą być układane 
tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą 
powinna ściśle przylegać do podłoża całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu. Rury 
muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i odpowiednich 
spadków. Podczas robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na 
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu i 
zagęszczania gruntu. 
 
Połączenia rur kielichowych z PCV (kanały grawitacyjne) 
Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach kielichowych z 
pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec poprzedniej. Należy 
pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury. W celu 
zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować bosy 
koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. 
 
 
Połączenia rur HDPE (rurociągi tłoczne) 
Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką po uprzednim ustawieniu parametrów zgrzewania. 
Procedura zgrzewania musi być zgodna z wytycznymi producenta rur i kształtek. Wszystkie 
połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 
roboczym oraz próbnym. Połączone rurociągi ułożyć na dnie wykopu z zachowaniem 
odpowiednich spadków w kierunku pompowni. 
 
3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
3.1. TABLICE INFORMACYJNE 
 
3.1.1. Tablice informacyjne 
Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice 
informacyjne przez okres wykonywania robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu robót. Wykonawca jest 
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zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 
niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej. 
 
 
3.2. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
3.2.1. Wstęp 
 
3.2.1.1. Nazwa zamówienia 
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania pn.:„ „Budowa 
/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do 
wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego” 
 
3.2.1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU. 
 
 
 
3.2.2. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, 
zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami 
Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy 
materiały, urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny 
personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 
wykonania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 
bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod 
budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty 
tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 
wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu 
budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i 
uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód 
oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar 
materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady i 
niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne 
rozwiązania materiałowe oraz techniczno -technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu 
robót objętych PFU. 
 
3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawcę 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 
Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 
 
3.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy 
Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie jest 
wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach 
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realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym 
uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne 
opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w liczbie 
egzemplarzy opisanej w punkcie 1.2.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 
1.2.1.6 części opisowej PFU. 
 
3.2.2.3. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 
Zamawiającego Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 
 
 
3.2.2.4. Błędy lub opuszczenia 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i robót wchodzących w zakres 
przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 
opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeni w PFU. 
 
 
3.2.2.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 
regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako 
obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, 
które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. Zakłada się, iż Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Szczegółowa lista norm jest 
dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 
 
 
 
3.2.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) pozwolenie wodno prawne na budowę wylotu oraz na zrzut wód opadowych do rzeki Nysa 

Szalona 
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c) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 
d) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 
umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie robót. Ponadto, 
winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie 
powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i 
postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na 
wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli 
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 
3.2.2.8. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 
zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 
Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie 
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie może zakłócać 
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego 
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów 
prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia przeznaczone do 
pobytu ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu 
budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas 
trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze 
magazynowania materiałów. 
 
Woda 
Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze 
umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia 
ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe 
przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza 
będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie 
technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem 
robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 
 
Zasilanie elektryczne 
Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na 
dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. W 
przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany 
ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 
elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania 
wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie 
obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy 
źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub 
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zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie 
wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków  bezpieczeństwa 
wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma 
dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i 
wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 
 
3.2.3. Materiały 
 
3.2.3.1. Wstęp 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do 
wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami programu zapewnienia jakości. Wszystkie materiały przeznaczone do 
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu 
nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy 
jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, 
posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 
 
3.2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 
3.2.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
3.2.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 
 
3.2.5.1. Program robót 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 
czynniki i warunki: 
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• Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i 
realizacji robót. 
• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem. 
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z terenu 
budowy. 
• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny 
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 
 
3.2.5.2. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w 
takisposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 
prowadziły do: 
• Zniszczenia całości lub części obiektów. 
• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości. 
• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji. 
• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 
granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w 
całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji 
uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym 
projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników 
tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
 
 
3.2.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do 
zakończenia i odbioru robót, a w szczególności: 
• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, Wykonawca jest 
zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w 
czasie trwania zamówienia oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu 
przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest ono dpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 
3.2.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapoznać się z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2022 
r., poz. 699) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. 
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Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 
wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako 
odpad). W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
 
 
 
3.2.5.5. Bezpieczeństwo pożarowe 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
3.2.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu 
budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Roboty należy 
wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka robót, na którym 
występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków muszą być rozmieszczone barierki 
ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do 
poszczególnych rodzajów robót muszą być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej brutto. W zakresie 
wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r.,  poz. 1126), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.z 2003 r.poz. 401), 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 
• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych, 
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 
czystości, 
• organizacji pracy na budowie, 
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
3.2.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. 
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 
c) Przygotowanie terenu. 
d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu. 
e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 
b) Opłaty/dzierżawy terenu. 
c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: 
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
 
3.2.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
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trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w programie robót rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy powiadomić Zamawiającego oraz 
właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych. 
 
3.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać 
kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 
Ubrania robocze mają być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich 
obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz 
osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w 
sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone 
następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 
Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 
okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. 
3.2.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 
 
3.2.5.11. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
3.2.5.12. Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane przez Wykonawcę w o parciu o 
odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, jeszcze 
przed przystąpieniem do robót).Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru 
technologii odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres 
leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 
prowadzenia robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów 
przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 
 
3.2.6. Kontrola jakości robót 
 
3.2.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z PFU. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
1) Część ogólną opisującą: 
- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót. 
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- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 
- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót. 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym. 
2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne. 
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
- Sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
3.2.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z przedmiotem zamówienia. 
 
3.2.6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 
 
3.2.6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z PFU na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z PFU. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 
 
3.2.6.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 
techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU.W przypadku 
materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg 
PFU, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać w/w dokumenty. 
 
3.2.6.7. Próby końcowe 
Wykonawca przeprowadzi próby końcowe. 
Próby końcowe będą w kolejności obejmowały: 
• próby przedodbiorowe, 
• próby odbiorowe, 
• eksploatację próbną. 
 
3.2.6.8. Pobieranie prób i analizy 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób 
przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie 
wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane, to próby będą poddane analizom zgodnie z 
Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił 
znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek 
z próbek lub oznaczeń, to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy 
opracowaniu wyników badań. 
 
3.2.6.9. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do 
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Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
1. Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i programu robót, 
3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
5. Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
7. Uwagi i polecenia Zamawiającego(w szczególności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 
rozumieniu Prawa Budowlanego), 
8. Daty zarządzenia wstrzymania robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 
9. Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
10. Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego wpisane 
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
 
3.2.7.1. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 
 
3.2.7.2 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. Protokoły przekazania terenu budowy, 
3. Umowy cywilno-prawne, 
4. Protokoły odbioru robót, 
5. Protokoły z narad i ustaleń, 
6. Korespondencję na budowie. 
 
 
3.2.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
3.2.7. Obmiar robót 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 
Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej 
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pracy, więc PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena 
umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się będą pozycje wymienione 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
 
3.2.8. Odbiór robót 
3.2.8.1. Ogólne procedury odbioru robót 
Przed odbiorem końcowym robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich 
czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
robót od właściwych władz lokalnych. 
 
3.2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca na piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do 
badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
 
3.2.8.3. Warunki odbioru robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przekazania koniecznych 
dokumentów. 
4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót, po zweryfikowaniu odbioru 
końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 
5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 
3.2.8.4. Dokumenty odbioru robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Oryginał Dziennika Budowy. 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania –drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 
4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 
5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikającychi 
ulegających zakryciu. 
6. Uzgodnienia technologiczne. 
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7. Protokoły badań i sprawdzeń. 
8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 
9. Sprawozdanie techniczne, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
10. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w dwóch 
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie 
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg Komisji, przedmiot 
zamówienia pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, 
Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu robót 
poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych robót i 
zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi protokół końcowego odbioru robót. 
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II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Nazwa Zamówienia: 
 

„Budowa /modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. 
Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego” 
 
1. Dokumenty Zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami 
przepisów – załącznik  do PFU. 
 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  
 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  
 
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  działek  
nr 1/1, 1/2, 49, 47, 55, 48, 115/3, 129, 761/1, 761/2,  obręb   Stare Miasto ,   
 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie zgody, decyzje i uzgodnienia oraz 
wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren o oraz uzyska prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane działek nr 128 obręb  Stare Miasto 
oraz 219/4 obręb  Przedmieście 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 
Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, 
normy, instrukcje, dyrektywy. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania 
dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich 
zapisów i wymagań w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje 
wymagania Zamawiającego z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy 
Europejskie. W przypadku, gdy ich braku należy stosować odpowiednio przepisy prawa 
Zamówień Publicznych – art. 30 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), 
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2232), 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699), 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1973 z późn. zm.), 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 869 z późn. zm.), 
6. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483), 
7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), 
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294), 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1065), 
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10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. z 2010 r., poz. 719 z późn. zm.), 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126), 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r., poz. 401), 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., nr 96 poz. 437), 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1555), 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 
1278 ze zm.), 

16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
17. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 
18. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
19. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania, 
20. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń, 
21. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe, 
22. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe, 
23. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary, 
24. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Wymagania ogólne, 

25. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Rury, 

26. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Kształtki, 

27. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 
Zawory i wyposażenie pomocnicze, 

28. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego Poli chlorku winylu  (PVC-U) do przesyłania wody. 
Przydatność do stosowania w systemie, 

29. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
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budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu  (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu, 

30. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne, 

31. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury, 

32. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki, 

33. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura, 

34. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania, 

35. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki, 

36. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania, 
37. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze, 
38. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania 

i stałości objętości, 
39. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu, 

40. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku, 

41. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku, 

42. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku, 

43. PN‐G‐02318:1994 Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru, 
44. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL, 
45. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI 

INSTAL, 
46. 51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 

COBRTI INSTAL, 
47. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 
48. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK, 
49. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, GUGiK, 
50. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK, 
51. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 
52. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 
53. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 
54. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK, 
55. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 
56. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 
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57. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem 
58. terenu, GUGiK. a także: 

 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
 
 
4. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 
4.1 Kopia mapy zasadniczej  
Załącznik nr 1,2 – Planowany zakres zamierzenia   w skali 1:500 
5 . Uwagi ogólne 
1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową. 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty ma prawo  zapoznać się z zakresem 
prac w terenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


