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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamowienie pn.: ,Budowa /modernizacja kanalizacji deszczowej kanatu Mitynéwka na
odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dgbrowskiego”.

PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Zamawiajgcym.

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ij. z
Dz. U. 22021 r., poz. 2454).

Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym.
Kopia mapy zasadniczej.
Wypis i wyrys z MPZP dla przedmiotowych dziatek objetych opracowaniem.

o0 bk w

Obowigzujgce przepisy oraz normy branzowe.

Potrzeba budowy wynika z koniecznosci:
v' Bezposredniego odprowadzenia wody z ul. Ks. J. Poniatowskiego i skrzyzowania

ul. Ks. J. Poniatowskiego i Kard. St. Wyszynskiego do rzeki Nysa Szalona
v

1.1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot winien obejmowac co najmniej:

v Kompleksowe zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
deszczowe do rzeki Nysa Szalona

Zbiornika retencyjnego o pojemnosci 100m®

Budowe przepompowni wéd deszczowych z odcinkiem tlocznym

Doprowadzenie niezbednych mediéw do projektowanej przepompowni

Niezbedne uzgodnienia oraz uzyskanie pozwolenia na budowe,

ASRNENRN

1.1.1. Formuta PFU - ,, Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW)

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje sie
przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegdtowe warunki programu
funkcjonalno-uzytkowego znajdujg sie w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). Zgodnie z § 15 cyt.
rozporzadzenia program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw
prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Okreslenie przedmiotu oraz
wielkosci lub zakresu zamoéwienia w formule ,Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:

|. Faze projektowa
- opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami na
podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego koncepcji funkcjonalno-przestrzenne;j.
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Il. Faz¢ wykonawcza

- wykonanie robét budowlanych Zamawiajgcy ustalajgc wartos¢ zamdwienia opiera swojg
kalkulacje finansowg o:

a) planowane koszty prac projektowych,

b) planowane koszty robét budowlanych.

Zasady opracowania obu powyzszych wyliczen okresla rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY — ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1. Dokumenty Wykonawcy

1.2.1.1. Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca sporzadzi dokumenty wedtug formuty Zaprojektuj i Wybuduj obejmujace, co
najmnie;j:

a) Szczegdtowg Koncepcje technologiczng - uzgodnienie jej z Zamawiajacym przed
przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego.

b) Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, wizje
lokalng Terenu Budowy. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne
branze.

c) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych
niezbednych uzgodnien o ile sg wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

- opracowanie pozwolenia wodno-prawnego

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wkasnym lub Zamawiajgcego
wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do
zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia.

d) Dokumentacje wykonawczg dla celdéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegoétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia
projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego.

e) Szczegotowy harmonogram  rzeczowo-finansowo-terminowy  poszczegoélnych
elementdw robot w rozbiciu miesiecznym.

f) Dokumentacje powykonawczg m.in. z:

- naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy,

- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci,

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytgczy do punktéw
statych w terenie.

g) Dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem robot oraz terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane

5
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i
Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane
przez Wykonawce Dokumenty wg formuty ,ZiW” muszg obejmowac zakres objety w
niniejszym PFU.

1.2.1.2. Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacyjnej
deszczowej (wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg) w zakresie wynikajgcym z
zapiséw niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o materiaty i dokumenty
uzyskane od Inwestora oraz dokumenty wiasne w postaci inwentaryzacji do celow
projektowych..

1.2.1.3. Forma Dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca sporzadzi ,Dokumenty ZiW” obejmujgce wszystkie niezbedne branze. Projekty
budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczegdélnych branz
powinny zawiera¢ uzgodnienia projektantow pozostatych branz. W szczegodlnosci projekty
budowlano-wykonawcze bedg zawieraty niezbedne elementy umozliwiajgce okreslenie
zakresu robot i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiatdw i rozwigzan
konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierac:

v opisy i obliczenia techniczne,

v plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do

celow projektowych,

v profile sieci,

v rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji,

v' niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia projektow.
Wykonawca zapewni spdjnos$¢ wszystkich ,Dokumentow Wykonawcy”, tj. m.in. ujednolicenie
rozwigzan projektowych, lokalizacji projektowanych elementéw pomiedzy dokumentami
opracowywanymi w ramach roéznych branz oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi
przez roznych Projektantow.
Sporzadzone przez Wykonawce robot ,Dokumenty Wykonawcy” bedg zgodne z polskim
Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ,Dokumenty Wykonawcy” zawierajgce wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie robot), w 5 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej.

1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rozwigzan. Wykonawca przedtozy Inwestorowi trzy egzemplarze
,Dokumentow Wykonawcy” w wersji roboczej, przed ziozeniem ich do odpowiednich
instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajgce z uwag
Inwestora zostang naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrétszym terminie i na jego
koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych ,Dokumentéw Wykonawcy” uwzgledniajgce w/w
poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne zostang przekazane Inwestorowi do uzyskania ostatecznego
zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie ,Dokumentéw Wykonawcy”
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przez Inwestora nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw wykonania robét zgodnie z
PFU. Za btedy w zatwierdzonych ,Dokumentach Wykonawcy” odpowiada Wykonawca.
Rozpoczecie Robot lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu
,Dokumentow Wykonawcy” lub ich czesci przez Inwestora.

1.2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére ,Dokumenty Wykonawcy” byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedfozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inwestora.

1.2.2. Wymagania Projektowe

Projektowane rozwigzania powinny zapewnia¢ odbiorcy ustug Zgodnie z art. 5 pkt. 2 ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw niezawodne
potgczenie z istniejgcymi instalacjami kanalizacyjnymi w obrebie inwestycji. Wszystkie
zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte tylko na materiatach posiadajgcych aprobaty
techniczne, jak rowniez uwzglednia¢ wymagania stawiane dla projektowanych przytgczy
kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTIINSTAL w
zeszytach nr 9 i 12. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy ddrog,
wiascicieli nieruchomosci gruntowych oraz wiasciciela sieci. Do opracowania projektu
budowlano wymagane jest posiadanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500. Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego
w skrocie PFU Zamawiajgcy okresla warunki techniczne, ktére nalezy speni¢ przy
projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia
branzowe, jak rowniez udokumentowang przynalezno$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. Opracowany projekt budowlany powinien sktada¢ sie z:

e projektu zagospodarowania dziatki lub terenu zawierajgcego:

v okreslenie granic dziatki lub terenu;

v' usytuowanie, obrys i uktady istniejagcych i projektowanych obiektow
budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urzadzen budowlanych
sytuowanych poza obiektem budowlanym;

v' uktad komunikacyjny i ukfad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementéw, wymiardw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektow, w
nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej zabudowy terenéw sgsiednich;

v informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

e projektu architektoniczno-budowlanego zawierajgcego:

v uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych
obiektow budowlanych;

v’ zamierzony sposéb uzytkowania obiektéw budowlanych lub obiektéw do
adaptacji;

v' charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych;

v' opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

v'  projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majgce wplyw na
otoczenie, w tym Srodowisko;

v' charakterystyke ekologiczng;
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v" informacje o wyposazeniu technicznym elementéw sieci (ttocznia);

v' postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych (o ktérym mowa w art. 9 Prawa budowlanego, czyli takie, ktére
nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi, bezpieczenstwa mienia,
ograniczenia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych do budynkéw
uzytecznosci publicznej i wielorodzinnych, pogorszenia warunkéw zdrowotno-
sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu srodowiska).

e projektu technicznego zawierajgcego:
v' projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych;
v' projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe;
v' w zalezno$ci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierskg Ilub
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych;
v"inne opracowania projektowe.

Do uzgodnienia branzowego projektu, projektant przedktada min. 3 egz. dokumentacji z

ktéorych jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodptatnie w archiwum Zamawiajgcego.

Uzgodnienia branzowe dokumentacji dokonywane sg nieodptatnie w terminie do 14 dni i

dotyczg sprawdzenia:

a) zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi, zgodnosci projektu z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej,

b) zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego i
obowigzujgcymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy wazny jest trzy
lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawe realizaciji.

Nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu uzbrojenia rozwigzania umozliwiajgce podtgczenia dla

nieruchomosci zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy.

Zamawiajgcy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci, nowoczesnosci i

bezpieczenstwa eksploatacji. Na catos¢ wykonanych prac oraz poszczegdlne obiekty

wymagane jest udzielenie gwarangciji.

1.3. ZESTAWIENIE DOKUMENTOW

1.3.1. Dokumentacja Zamawiajacego
Zamawiajgcy dostarczy nizej wymieniong dokumentacje i dokumenty:
v' wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.3.2. Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia wykona dodatkowe badania, ekspertyzy i
analizy, niewynikajgce wprost z PFU, ale niezbedne do prawidtowego wykonania i
sporzadzenia ,Dokumentow Wykonawcy”. Wykonawca ustali na wtasny koszt i ryzyko,
tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopow i gruzu z
nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.
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1.3.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu (o ile bedg wymagane).

1.3.4. Materialy do celow projektowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wilasnym zakresie i na swoj koszt
niezbednych materiatéw do celéw projektowych na obszary objete PFU.

1.3.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich
Wykonawca winien uwzglednic w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, opfat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen.

1.3.6. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ziozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robot budowlano-
montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

1.4.1. Zakres Robé6t Budowlanych

Nalezy wybudowaé zbiornik retencyjny o pojemnosci 100m?® do ktérego wptywaé beda wody
opadowe z bedgcego w trakcie realizacji kanatu deszczowego z ul. ks. Poniatowskiego .
Wody ze zbiornika odptywaé majg do przepompowni sciekow (o wydajnosci min 60 I/s) z
rurociggiem ttocznym odprowadzajgcym wody deszczowe poprzez Plac Wolnosci do rzeki
Nysa Szalona przy ul. Gen. J. Dgbrowskiego. Do przepompowni wod deszczowych nalezy
doprowadzi¢ media umozliwiajgce jej funkcjonowanie. Przewidziana projektem wielkos¢
zamowienia:

- Zbiornik retencyjny — 100m?®,

- Przepompownia wod deszczowych o wydajnosci min 60I/s

- Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @ 400 mm PVC ( odcinek rozprezny) o dtugosci — 30 mb.,

- Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @ 600 mm PVC ( odcinek od ul. Dworcowej do zbiornika
retencyjnego) o dtugosci — 215 mb.,

- Przykanaliki zakonczone wpustami deszczowymi i sie¢ rozdzielcza & 200 - 250 mm PVC —
ok. 200mb

- Sie¢ kanalizacji cisnieniowej @ 250mm PE-HD o dtugosci — 530 mb.,

- Przewidywana ilos¢ studni rewizyjno-inspekcyjnych na kanale ttocznym — 2 szt.,

- Odtworzenie konstrukcji drogi ( przetozenie kostki) na catej szerokosci o nawierzchni z
kostki granitowej wraz z wymiang wpustow deszczowych - ul. 1 Maja — ok. 1300 m2 oraz
Plac Wolno$ci na wysoko$ci budynkéw nr 2 — nr 5 — ok. 350m?,

- Nowa nawierzchnie z masy bitumicznej dla KR-2 wraz z regulacjg wtazéw studni i skrzynek
zaworéw - ul Zielona — ok. 250m?>.

- Nowa nawierzchnie z masy bitumicznej dla KR-2 wraz z przebudowg istniejgcych wpustow
ulicznych, regulacja wtazéw studni i skrzynek zawordéw - ul. Przechodnia — ok. 300m2.

- Nowa nawierzchnie z masy bitumicznej dla KR-2 wraz z przebudowg istniejgcych wpustow
ulicznych, regulacja wtazéw studni i skrzynek zaworéw ul. Poniatowskiego ( od skrzyzowania
z ul Wyszynskiego do toréw kolejowych — ok. 2200m2.
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Dla pozostatego przebiegu sieci kanalizacji deszczowej cisnieniowej nalezy odtworzy¢
istniejacg nawierzchnie.

Na trasie kanatu @600 miedzy ulicg Poniatowskiego i 1 Maja wstepuje odcinek kanatu
realizowany wg odrebnego zamowienia, nie objety zakresem niniejszego PFU.

Trasy projektowanych rurociggdéw przebiegajg w pasach drogowych drog:

- gminnych dotyczy dziatek nr 1/1, 1/2, 49, 47, 55, 48, 115/3, 129, 761/1, 761/2, obreb
Stare Miasto ,

- wojewodzkich dotyczy dziatki nr 128 obreb Stare Miasto (droga- zarzadca DSDIK).

Sam wylot znajduje sie w dzialce nalezgcej do Skarbu Panstwa w Zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ( dziatka nr 219/4 obreb 05 Przedmiescie)

1.4.2. Rozpoczecie Robét

Warunkiem rozpoczecia robot w ramach Zamowienia jest uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na budowe/przyjecie zgtoszenia oraz wypetnienie wszystkich wymagan
wynikajgcych z PFU i umowy.

1.4.3. Zajecie terenu
Podczas trwania robét objetych zakresem Zamowienia wystgpi konieczno$¢ zajecia terenu
pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedg usytuowane:
v' place na sktadowanie materiatéw i urzadzen do wbudowania,
v" miejsca do parkowania sprzetu i transportu budowlanego,
v’ koszty zwigzane za zajecie terenu ponosi Wykonawca.
v
1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Teren inwestycji obejmuje dziatki wg ewidencji gruntow:

-1/1,1/2, 49, 47, 55, 48, 115/3, 129, 761/1, 761/2, 128 obreb Stare Miasto
- 219/4 obreb Przedmiescie

Wszystkie dziatki poza rzekg nalezy zaliczy¢ do dziatek drogowych. Obiekt budowany nie
bedzie miat negatywnego wptywu na otoczenie i sSrodowisko naturalne pod wzgledem ilosci,
rodzaju i skladu wydalanych zanieczyszczen pitynnych, statych i gazowych, zakidcen
elektrycznych, promieniowania i innych ucigzliwosci.

1.5.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego, w powiecie
jaworskim, gminie Jawor, miescie Jawor. Biorgc pod uwage istniejgcy stan zabudowy jak i
wysokosciowe uksztattowanie terenu, przewiduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej w uktadzie
ttocznym. Zbiornik wody wraz z przepompownia wod deszczowych zlokalizowany zostanie
na terenie skwerku na Placu 1 Maja. Rurociag grawitacyjny @600 zaprojektowano w
ul. Poniatowskiego. Trasa kolektora ttocznego przebiega¢ bedzie w ulicach: Zielonej

10



»,Budowa /modernizacja kanalizacji deszczowej kanafu Mlynéwka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu
rzeki Nysa Szalona przy ul. Dabrowskiego”

( o nawierzchni asfaltowej), 1 Maja ( o nawierzchni z kostki granitowej), Plac Wolnosci
( o nawierzchni asfaltowej), Przechodnia ( o nawierzchni asfaltowej), terenie
nieutwardzonym Targowiska miejskiego oraz Dgbrowskiego ( o nawierzchni asfaltowej).

1.5.2. Warunki geologiczne

W rejonie Jawora, poftozonego na przedpolu Sudetdéw, podioze budujg skaty
krystaliczne nalezgce do kambro - sylyru, jak zielence, lupki chlorytowe, diabazy, kwarcyty,
tupki szarogtazowo - ilaste i krzemionkowe oraz karboiiskie granity nalezgce do masywu
Strzegom - Sobotka. Bezposrednio na tym podtozu zalega kompleks osadow
kenozoicznych o bardzo zmiennej migzszosci w osadach tych wystepujg dwa poziomy
wodonosne: czwartorzedowy i trzeciorzedowy.
Czwartorzedowy poziom wodonos$ny stanowig lokalne przewarstwienia piaszczysto zwirowe
wsrod gliniastych w przewadze utwordw oraz osady aluwialne i wystepujg gtéwnie w dolinie
Nysy Szalonej. Ze wzgledu na niewielkie rozprzestrzenienie, zmiennos¢ zalegania i
mate migzszosci poziom ten nie ma wiekszego znaczenia.
Trzeciorzedowy poziom wodonosny jest tu gtdwnym poziomem uzytkowym. Bazuje na nim
wiekszos$¢ istniejgcych uje¢, w tym rowniez obydwa ujecia komunalne. Budujg ten poziom
warstwy piaszczysto zwirowe wystepuje wsrdd ilastych w przewadze utworéw trzeciorzedu,
w stropowych partiach tej serii. Zaleganie i rozprzestrzenienie tych warstw jest bardzo
nieregularne i nadal niedostatecznie rozpoznane. Na terenie ujecia ,,Park", warstwy
wodonos$ne zalegajg w przelotach gtebokosci ok. 20 do ok. 30 - 45 m. Ich migzszosci 20 m z
tym, ze sg one przedzielane nieregularnymi przewarstwieniami ilastymi. We wszystkich
kierunkach migzszosci tych warstw dosé¢ gwattownie malejg, co stwierdzono licznymi
wiercerniami. Na lewym brzegu Nysy Szalonej, wystepujg one w formie ciggtej w zasadzie
struktury o zmiennej szerokosci i migzszosci. Strefa o zwiekszonych migzszosciach warstw
wodonosnych przebiega wzdtuz prawego brzegu Paszéwki poczgtkowo w kierunku na SW -
NE, by na pétnocnym skraju Paszowic zmieni¢ kierunek na SE - NW. Szerokos¢ jej waha sie
od ok. 600 do ok. 100 m a migzszosci utwordw piaszczysto zwirowych siega kilkunastu do
kilkudziesieciu m.

Na catym niemal obszarze, trzeciorzedowe warstwy wodonosne przykryte sg utworarni
staboprzepuszczalnymi izolujgcymi je od powierzchni. Przykrycie to stanowi trzeciorzedowe
ity i zwirowce lub czwartorzedowe (gliny piaszczyste i piaski. Przewaznie napiete
(subartezyjskie) zwierciadto wody ksztattuje sie na rzednych ok. 198 do 200 m npm, czyli na
gtebokosciach ok. 1 - 4 m ppt. Sptyw wdd odbywa sie generalnie zgodnie z nachyleniem
terenu tj. z SW na NE i N od podnéza Gér Kaczawskich i pasma granitowych wzgorz ku
dolinie Nysy Szalonej i jej doling. Zasilanie odbywa sie na podczwartorzedowych
wychodniach, przez infiltracje poprzez czwartorzed wéd atmosferycznych i sptywajgcych od
go6r wod powierzchniowych, w tym takze wod Nysy Szalone.

1.5.2.1 Obecna gospodarka deszczowa na terenie inwestycji

Obecnie woda z rejonu ulicy Poniatowskiego i Placu 1 Maja zbierana jest przez wpusty
deszczowe i poprzez sie¢ deszczowg odprowadzana do zakrytego kolektora Miyndwka
przebiegajgcego od ul. Dworcowej poprzez teren zaktadow w kierunku ul. Moniuszki. W
przypadku deszczy nawalnych istniejgcy system jest niewydajny co powoduje zalewnie
posesji potozonych wzdtuz ulicy Poniatowskiego.
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1.5.3 Uzbrojenie terenu inwestycji

Na trasie planowanych robét wysteruje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- siec wodociggowa

- siec kanalizacji sanitarnej

- siec kanalizacji deszczowe;j

- siec energetyczna

- siec teletechniczna

- sie¢ gazowa

Ze wzgledu na wielko$¢ kanatoéw oraz zbiornika istnieje mozliwosé wystgpienia koniecznosci
przebudowy istniejgcej infrastruktury.

1.5.4 Cieki i urzadzenia melioracji wodnej

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej nie przebiega wzdtuz istniejgcych rowow
melioracyjnych jak i ciggéw drenarskich.

1.5.4 Koniecznos$¢ realizacji przedmiotu zaméwienia

Realizacja inwestycji za zadanie ma dostosowa¢ stan infrastruktury do odprowadzenia wéd
deszczowych z rejonu ulic Poniatowskiego — Plac 1 Maja bezposrednio do rzeki Nysa
Szalona co pozwoli odcigzy¢ istniejgcy system deszczowy.

1.6. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1. Sie¢ kanalizacyjna

Urzadzenia —sieci kanalizacyjne stuzgce do wyprowadzania sciekow.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia¢ bezawaryjny sposéb odbioru
sciekow od dostawcy — uzytkownikéw.

1.6.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobéw

Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia nalezy zachowac ujednolicenie technologii
stosowanych materiatow i armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wiasciwosci
spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach
technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny byc¢
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadaé¢ Atest Higieniczny PZH
oraz odpowiednio Deklaracje/Certyfikat Zgodnosci CNBOP.

2. OPIS WYMAGANZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE
2.1.1. Technologia

Nowy rurocigg grawitacyjny @600 nalezy wpig¢ do istniejacego kolektora 700/900 tak a by
stanowit on przelew przy 80% wypetnienia kanatu. Do nowego kolektora od ulicy Dworcowe;j
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do planowanego zbiornika nalezy witgczy¢ nowe wpusty deszczowe rozmieszone po obu
stronach jezdni co ok. 30m.

W dalszej czesci nalezy zaprojektowa¢ dla kanatu ttocznego z przepompownig sciekow
deszczowych i zbiornikiem retencyjnym o pojemnosci 100m® jednym opracowaniu. Projekt
Budowlany musi rozwigzywac/uwzgledniaC wszelkie istotne =zagadnienia projektowe
zwigzane z wyborem metody budowy, przebudowy i doborem materiatbw oraz sposobu
prowadzenia robot. Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym
PFU. Zastosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty i deklaracje. Preferowanymi
metodami wykonania sieci sg metody wykopowe poza koniecznymi przejsciami pod
urzgdzonymi nawierzchniami asfaltowymi ulica Grunwaldzka i Dgbrowskiego.

2.2. RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ

Parametry rurociggu kanalizacji grawitacyjnej ($rednica, spadek podituzny) powinny by¢ tak
dobrane, aby predkos¢ przeptywu nie przekraczata 1,5 m/s.

W przypadku rurociggu ttocznego nalezy tak zaprojektowaé system, aby byly spetnione
warunki samooczyszczania sie kanatu.

2.3. WYMAGANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

2.3.1. Informacja ogdlna
W ponizszych podpunktach zawarto ogdélne wymagania z zakresu branzy sanitarnej oraz
standardy jakosci wykonania instalac;ji.

2.3.2. Materiaty

Wszystkie nakretki i sSruby muszg zostaé zaopatrzone w podkfadki umieszczone pomiedzy
Ssrubg a nakretkg, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z normg. Wszystkie Sruby
dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w innych miejscach
narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocig, powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej. Wszystkie Sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do
uzytku wewnetrznego w $rodowisku nienarazonym na kontakt z wodg lub $ciekami nalezy
podda¢ ocynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu
pomalowac. Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiatly uszczelniajgce.

2.3.3. Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposob. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z wymogami
dotyczgcymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich
produktach. Wszystkie potyskujgce czesci metalowe, przed transportem muszg zostac
pokryte odpowiednig warstwg ochronng i witasciwie zabezpieczone na czas transportu na
plac budowy. Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone. Roboty zwigzane
z przygotowaniem powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego programu. Nie wolno malowac w czasie
deszczu, mgly i innych opaddéw atmosferycznych.

2.3.4. Rurarz

2.3.4.1. Wymagania ogéine
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Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwieh, porowatych
struktur i innych defektéw i muszg zostac¢ tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w
warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i cisnienia. Instalacja musi by¢ ztozona z
uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury i innych
urzadzen. Zigcza kompensacyjne i roztgczniki muszg mie¢ postaé tulei z podwdjnym
kotnierzem. Ztgczki muszg by¢ odporne na maksymalne ciSnienie wystepujace w rurach i
muszg by¢é wykonane z materialu jak pozostata czes¢ rurociggu. Nalezy zastosowacl
potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i urzgdzeniami w celu tatwego
demontazu. Niezbedne jest zwrdocenie uwagi na konieczno$¢ takiego wykonania potgczen,
aby pézniejszy ich demontaz nie nastreczat probleméw. Konce rur uzytych do potgczenia z
kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowa¢ i scali¢ zgodnie z wymogami
producenta potagczen. Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy potgczyé¢ z
kotnierzami zamocowanymi na state przy pomocy s$rub. Wszystkie przewody muszg by¢
zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez Sciany nalezy zastosowaé
przejscie mechaniczne. W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu,
powierzchnia ta musi zostaé oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema
warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem.
Ksztattki przejsciowe nalezy zamontowaé na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zawordw i innych elementéw bez
koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji. Kohcowke wylotu rurociggu nalezy
dopasowac do punktu wtgczenia do gtdbwnego rurociggu przesytowego sieci zewnetrzne;.

2.3.4.2. Rurociagi kanalizacyjne

Kanaty grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztalttek PVC-U SN8/klasa SN/ z tworzywa
litego, 0 potgczeniach kielichowych, fgczonych na uszczelke gumowsg, zgodnych z PN-EN
1401-1:2009.

Rurociggi nalezy wykona¢ z rur m. in. HD- PE RC , tgczonych ztgczkami zaciskowymi lub
elektro-ztgczkami lub zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004,
PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 122013:2004.

a) Materiaty uzyte do wykonania przewoddw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem
nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczeniem szeregu, $rednicy zewnetrznej w
mm, grubosci Scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢
powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.

b) Rury ostonowe przy metodach bez wykopowych tj. przyciskach czy przewiertach w
tym sterowanych - nalezy stosowac stalowe Sr. min. 323,9mm, w uzasadnionych
przypadkach PE HD RC.

2.3.4.3. Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociggéw utozonych w gruncie, jako:

- rurociggi ttoczne, cisnieniowe,

- rurociggi pracujgce pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).

Materiat rur i ksztaltek: PEHD — wytgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie
stosowania surowca z odzysku — regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN
10 bar. Dopuszcza sie transport nastepujgcych rodzajow medium:
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- woda,

- §cieki bytowe.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé za pomocg zgrzewania doczotowego za pomocg
zgrzewarek lub za pomocg ksztattek elektrooporowych. tgczenie armatury kotnierzowej i
bezkotnierzowej nalezy wykona¢ za pomocg Kkotnierzy aluminiowych Iub stalowych
epoksydowanych.

2.3.4.4. Zasuwy

Nalezy uzy¢ zasuw odcinajgcych dwukotnierzowych, Zeliwnych typu klinowego z miekkim
uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w
kgpieli. Zasuwy muszg mie¢ gumowany klin, trzpieh z gwintem wewnatrz kadtuba oraz
przelot umozliwiajgcy swobodny przeptyw medium. Uszczelnienia trzpienia stanowi¢ bedag
pierscienie dtawicowe z PTFE oraz podwodjne uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w
sposob zapewniajgcy ewentualny fatwy ich demontaz. Zasuwy muszg by¢ przystosowane do
zabudowy w ziemi. Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszg by¢ zaopatrzone w
obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwng skrzynkg uliczng
do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw nalezy stosowa¢ odpowiednie do $rednicy
zasuwy.

Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego nalezy zabezpieczy¢ odksztatcalng
obudowg skrzynkowg z zeliwa z mozliwoscig maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa
skrzynkowa ma by¢é umieszczona na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o
grubosci 150 mm. Zasuwy majg posiada¢ znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe.
Zasuwy zamontowane w instalacji majg by¢ opatrzone dodatkowymi tabliczkami z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby
po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekrdj przewodu, do ktérego dana zasuwa
przylega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktérymi bedag
wspotpracowaé. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje majg zostaé
wyposazone w podktadki sprezynujgce lub ptytki zabezpieczajgce.

2.3.5. Uzbrojenie

Studzienki

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999; PN-EN
476:2000 w technologii z kregéw zelbetowych @1200-1000mm, betonowych z betonu klasy
C35/45. Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000- klasy B125,C250/wjazdy/ w
pasie drogowym D400,przy studniach zelbetowych z ptytg nastudzienng lub zwezkg- wtazy z
wypetnieniem betonowym.

Wpusty

Zaprojektowano studzienki sciekowe o srednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o
gtebokosci H = 700mm. Projektuje sie wpusty z pierscieniem wyréwnujgcym zwienczone
wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm. Krate wpustu z pethym
kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujgcg grubosci H=115 mm. W miejscach wigczenia
kanatéw nalezy osadzi¢ przejscia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany
system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm warstwie podsypki.

Studzienki Sciekowe nalezy wykonac¢ z nastepujgcych elementéw prefabrykowanych

- ptyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
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- rury betonowe o srednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierécien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki muszg by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania
grubszych zanieczyszczen.

2.3.6. Przepompownia wod deszczowych

Z uwagi na niekorzystny spadek terenu i tym samym niemoznos¢ grawitacyjnego
prowadzenia sciekéw deszczowych do odbiornika — rzeka Nysa Szalona zaprojektowano
przepompownie wod deszczowych.

KORPUS

Korpus urzgdzenia stanowi szczelny zbiornik wykonany z betonu, bedgcego materiatem o
duzej wytrzymatosci. Na plycie pokrywowej zamontowac nalezy wtaz umozliwiajgcy wejscie
do srodka korpusu w celach serwisowych (wymiary otworu wtazowego dostosowane sg do
wymiarow pomp, tak aby mozliwe byto wyciagniecie ich z urzadzenia).

Korpus betonowy wykonaé nalezy z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, zgodnie z normg PN-EN 1917 lub zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng, z
betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F150 w
wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wedtug PN-EN 858-1.
Zbiorniki nalezy montowa¢ z elementow prefabrykowanych takich jak dennica, kregi
nadbudowy i ptyta pokrywowa.

W przypadku wystepowania wysokich pozioméw wéd gruntowych konieczne jest wykonanie
odsadzek przeciwwyporowych.

OTWORY MONTAZOWE

W Kkorpusie  przepompowni wykona¢ otwory umozliwiajgce podigczenie rurociggéw:
wlotowego kolektora grawitacyjnego, wylotowego rurociggu ttocznego, przewoddow
wentylacyjnych oraz wyprowadzenie przewoddéw elektrycznych (zasilajgco-sterujgcych i
sygnalizacyjnych). Wymiary otwordow nalezy dostosowa¢ do srednic rurociggéw. Przejscia
przez sciany korpusu nalezy wykonac¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowej do wnetrza korpusu.

WLAZY
W pokrywie ttoczni wykonaé otwér wyposazony w przykrycie wtazowe zeliwne D400 o

POMPY
Przepompownie wyposazy¢ w dwie pompy o wydajnosci ok. 60 | /s kazda
Praca pomp naprzemienna.

2.3.7. ZBIORNIK RETENCYJNY

Zbiornik o pojemnosci 100m® o $rednicy ok. 3000mm SN8 z rur strukturalnych, wykonanych
z materiatu PEHD, charakteryzujgcy sie wzrostem sztywnosci obwodowej w czasie zgodnie z
normg PN-C-89224.

Konstrukcja zbiornika (w zakresie $cianek rur tworzgcych korpus oraz dennice) musi by¢
jednolita, dwuscienna o $ciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (niekarbowanej).
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Dennice i rury tworzace korpus zbiornika muszg by¢ potaczone trwale metodg spawania
ekstruzyjnego. Dennice muszg zapieraé sie o zewnetrzng krawedz rury. Rury tworzgce
korpus zbiornika muszg posiada¢ sztywno$¢ obwodowg wynoszgcg min. 8 kN/m2,
potwierdzong badaniem zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN ISO 9969. Wewnetrzne
Scianki zbiornika powinny by¢ w kolorze jasnym.

Rury stuzgce do budowy korpusu zbiornika muszg posiada¢ Krajowe Oceny Techniczne ITB,
IBDIM do stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Powinny one posiadac¢ takze
trwate znakowanie zg z dokumentem odniesienia oraz PN-EN 13476-1, PN-EN 13476-2.
Same zbiorniki powinny posiada¢ Krajowe Oceny Techniczne ITB, IBDIM

Sztywnosci kominéw rewizyjnych lub witazowych powinna by¢é dostosowane do warunkéw
gruntowo-wodnych.

W przypadku posadowienia zbiornikow w strefie wystepowania wysokiego poziomu waod
gruntowych producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie
sprawdzenia statecznosci posadowienia zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu. W
przypadku posadowienia zbiornikdw pod powierzchnig terenu producent musi dostarczyé
obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie obliczen statycznych wtasciwych dla
rury stanowigcej korpus zbiornika.

2.3.8. Odtworzenia drég

Odtworzenie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej

Odtworzenie konstrukcji drogowej bedzie polegato na wykonaniu warstwy Scieralnej - AC 11
S 50/70 - 4 cm, zwigzanie miedzy warstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilos¢
pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2), warstwa wigzgca - AC 16W 50/70 - 6 cm, zwigzanie
miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2),
podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu
ciggtym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe -
podioze stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm.

Odtworzenie nawierzchni drogi z kostki kamiennej

Konstrukcja nawierzchni drogi:

Warstwa scieralna — kostka granitowa z rozbiorki, podsypka piaskowo- cementowa - 3 cm,
podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu
ciggtym, stabilizowanego mechanicznie — 20 cm, warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe -
podioze stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm.

Uwaga: Rozebrang kostke granitowg z zakresu prac drogowych nie uzytg do ponowno
wbudowania nalezy sktadowaé¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

2.3.9. Materiaty na podsypke i obsypke rurociagu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos$¢ podsypki: 15cm. Obsypka rur musi by¢
wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia
rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg
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materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopieh zageszczenia wynosi 90 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ w sposéb zalezny od wymagan
struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.3.10. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

*koparko- fadowarki,

*sprzet do zageszczania gruntu, wykonania przeciskow, przewiertow,

*samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

Frezarka nawierzchni asfaltowych

sspawarka, zgrzewarki do PE

*szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowag. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.3.11. Transport

Rury kanalizacyjne powinny by¢é pakowane w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i
Sciggniete tasma. Ksztattki pakowane w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dilugosci i byé
unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktorym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i
metod przetadunku. Wysokosé sktadowania rur nie moze byé wieksza niz 2 m. Konce rur
winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewdz rur powinien
odbywac sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca sie szczegdlng ostroznosc¢ przy
transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie temperatury obnizajg odpornos¢
tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz
kable elektryczne nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.
Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatdw izolacyjnych. Do
transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych,
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikédw (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze
zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic
okreslonych wymaganiami technologicznymi.

2.4. Sktadowanie

a) Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdéw i nieréwnosci
w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz2 m, tak aby nie uszkadzac kielichow i
bosych koncowek rur.
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b) Sktad materiatdbw powinien by¢é zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym
dziatlaniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajgcej 40 °C.

c) Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne nalezy skfadowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w odktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

2.5. Wykonanie robét

2.5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do robdét
wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale
zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy o szer.0,8-2,0m w gruntach kategorii IlI-IV nalezy wykonaé mechanicznie
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m, a przypadku zwartej zabudowy
recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu a pozostaty
urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonaé nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10cm
wiekszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrdwnawczg tj. 15 cm piasku. Po
utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.30cm po
zageszczeniu. Pozostatg gtebokosé wykopu zasypaé gruntem dowiezionym umozliwiajgcy
zageszczeni atutu do wskaznika IS min 1,0

2.5.2. Roboty montazowe

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopdw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wodociagi

Rure wodociggowg nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrocic¢
uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych przewodow
wodociggowych z projektowang kanalizacjg rurocigg wodociggowy nalezy przetozy¢. Prace
nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego lub
stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o dlugosci takiej, aby rury wystawaty poza
brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony. Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem
smotowym oraz widkning lub piankg poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opiera¢ sie o
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kabel, nalezy zapewnic jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop
nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas
wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacjg sanitarng z istniejgcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich normach.

2.5.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentow rur. Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami projektowanych
przewoddéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesic. Kanaty i przewody nalezy
wykona¢ zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢
zgodne ze specyfikacjg techniczng. Rury montowa¢ na przygotowanym podtozu przy
temperaturze powietrza 0 — 30 °C, jednak uwzgledniajgc elastycznos¢ materialu PVC w
niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej niz
+ 5°C. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury muszg byé uktadane
tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna scisle przylega¢ do podtoza catej swej dlugosci, na co najmniej 4 obwodu. Rury
muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i odpowiednich
spadkow. Podczas robot wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdélna uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i
zageszczania gruntu.

Potaczenia rur kielichowych z PCV (kanatly grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozyé rurociggi o potgczeniach kielichowych z
pierécieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzedniej. Nalezy
pamietaé, aby kierunek sptywu Sciekow kierowany byt w kielich rury. W celu
zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementéw, nalezy posmarowaé bosy
koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

Potaczenia rur HDPE (rurociagi ttoczne)

Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkg po uprzednim ustawieniu parametrow zgrzewania.
Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i ksztattek. Wszystkie
potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé przy cisnieniu
roboczym oraz probnym. Potgczone rurociggi utozy¢ na dnie wykopu z zachowaniem
odpowiednich spadkéw w kierunku pompowni.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
3.1. TABLICE INFORMACYJNE

3.1.1. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach zamowienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac¢ dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania robét w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne nalezy ustawi¢ niezwlocznie po rozpoczeciu robét. Wykonawca jest
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zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjne;.

3.2. CZESC OGOLNA
3.2.1. Wstep

3.2.1.1. Nazwa zaméwienia

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t odnoszg sie do zadania pn.:, ,Budowa
/modernizacja kanalizacji deszczowej kanatu Miynéwka na odcinku od ul. Dworcowej do
wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dgbrowskiego”

3.2.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogdlnej niniejszego PFU.

3.2.2. Wymagania ogo6ine

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania,
zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami
Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy
materiaty, urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny
personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilnosé i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod
budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takze projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie bedg
wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu
budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar
materiatéw. Wykonawca bedzie uprzgtat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne diuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne
rozwigzania materialowe oraz techniczno -technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu
robét objetych PFU.

3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

3.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy
Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegolniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie jest
wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdélnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
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realizacji przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie wykonywania roboét okaze sie koniecznym
uzupetnienie Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi brakujgce dokumenty i inne
opracowania niezbedne do wifasciwego wykonania robot na wiasny koszt w liczbie
egzemplarzy opisanej w punkcie 1.2.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie
1.2.1.6 czesci opisowej PFU.

3.2.2.3. Zgodnos¢ Robét z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

3.2.2.4. Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to wzigé pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentow Wykonawcy i robot wchodzgcych w  zakres
przedmiotu zamowienia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegotéw niezbednych do
opracowania Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczeni w PFU.

3.2.2.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Szczegdtowa lista norm jest
dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym(http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

3.2.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od

odnosnych wiadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

a) pozwolenie na budowe,

b) pozwolenie wodno prawne na budowe wylotu oraz na zrzut wod opadowych do rzeki Nysa
Szalona
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C) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,
d) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie robot
zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;j.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymaganh tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie robét. Ponadto,
winien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajgcych z przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na
wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz robdt. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

3.2.2.8. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamowienia jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajgc obowigzujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP,
zabezpieczen ppoz., wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie moze zakiécaé
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw
prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do
pobytu ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane z terenu
budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas
trwania budowy oraz rozbiérki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac réwniez zaplecze
magazynowania materiatéw.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celow budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialnos$¢ wystgpi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
Sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przytacza, za zgoda i na warunkach zarzadzajgcego ,zrodtem” poboru tej wody. Przytgcza
bedg wykonane w sposdb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytacza zostang usuniete z zakonczeniem
robodt, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylgczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystgpi oraz podpisze umowe przytgczeniowg na
dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza. W
przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podigczenia do istniejacych przewodow gtownych, przewodow instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytgczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy
zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub
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zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie
wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkow bezpieczenstwa
wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrodta prgdu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma
dokonaC wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng jak réwniez usungc instalacje i
wyréwnac wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

3.2.3. Materiaty

3.2.3.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatdow stosowanych
w realizacji Robo6t podano w czesci ogdlnej PFU. Wszystkie materiaty przewidywane do
wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia jakosci. Wszystkie materiaty przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu
nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi,
posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3.2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatbw od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

3.2.5. Wykonanie roboét wraz z projektowaniem

3.2.5.1. Program robét
Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastepujgce
czynniki i warunki:
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» Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapdéw projektowania i
realizacji robot.

 Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwoler wymaganych obowigzujgcym prawem.

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z terenu
budowy.

+ Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.

3.2.5.2. Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w
takisposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢c w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

» Zniszczenia catosci lub czesci obiektow.

* Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkoSci.

» Uszkodzenia czesci obiektéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukgiji.

» Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie: stanow
granicznych nosnoséci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w
catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukciji
uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczgcym
projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie
obiektu budowlanego nie moze powodowacC zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow
tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.2.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamodwienia az do
zakonczenia i odbioru robét, a w szczegdlnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0so6b nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidéw energetycznych na
terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior Sciekow, Wykonawca jest
zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z mediéw w
czasie trwania zamowienia oraz kosztow ewentualnych likwidacji przytgczy po zakonczeniu
przedmiotu zamowienia. Zabezpieczenie Kkorzystania z w/w czynnikdw i medidw
energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest ono dpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.2.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien
zapoznac sie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2022
r., poz. 699) w przypadku koniecznosci zlozenia na odktad nieprzydatnego gruntu.

25



»,Budowa /modernizacja kanalizacji deszczowej kanafu Mlynéwka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu
rzeki Nysa Szalona przy ul. Dabrowskiego”

Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz poniesé
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad). W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j.

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

3.2.5.5. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie warsztatow, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

3.2.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzong na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Roboty nalezy
wykonywac¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdituz catego odcinka robét, na ktérym
wystepujg wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw muszg byé rozmieszczone barierki
ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop oswietli¢. Robotnicy zatrudnieni do
poszczegoélnych rodzajow robdt muszg byé zapoznani z branzowymi przepisami BHP.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej brutto. W zakresie
wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r., poz. 1126),
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* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.z 2003 r.poz. 401),
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania
dotyczgce:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

+ warunkéw uzytkowania materiatbw i dostepu do nich podczas wykonywania robdét
budowlanych,

* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

» przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

» sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.2.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.

¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.2.5.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
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trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w programie robot rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz
wiascicieli urzadzen o zamiarze rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych.

3.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy muszg uzywaé
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw.
Ubrania robocze majg by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich
obowigzkéw. Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy stale badz okresowo oraz
osoby wizytujgce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w
sposob umozliwiajgcy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone
nastepujgce dane: nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujgcy muszg posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych.

3.2.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty utrzymane w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

3.2.5.11. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona roboét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

3.2.5.12. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu robét winno by¢ realizowane przez Wykonawce w o parciu o
odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, jeszcze
przed przystgpieniem do robét).Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru
technologii odwodnien wykopdw budowlanych. Projekt odwodnienn winien opisywac¢ zakres
leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robot odwodnieniowych.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia robot odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowdéw
przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wéd do tych rowdw.

3.2.6. Kontrola jakosci roboét

3.2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

1) Czesc¢ ogolng opisujaca:

- Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot.
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- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt.

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé¢ wykonania poszczegoélnych
elementdw robot.

- System (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- Sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym.

2) Czes¢ szczegotowg opisujagcy dla kazdego asortymentu robdét:

- Wykaz sprzetu i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne.

- Rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

- Sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

3.2.6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z przedmiotem zamodwienia.

3.2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

3.2.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z PFU na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z PFU.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.2.6.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty
techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.W przypadku
materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg wymagane wg
PFU, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

3.2.6.7. Proby koncowe

Wykonawca przeprowadzi proby koncowe.
Préby kohcowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
* préby przedodbiorowe,

* préby odbiorowe,

* eksploatacje prébna.

3.2.6.8. Pobieranie préb i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru prob
przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej. Wykonawca powinien pobrac¢ i poddac¢ analizie
wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane, to préby bedg poddane analizom zgodnie z
Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Zamawiajgcego wystgpit
znaczny btgd w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek
z probek lub oznaczen, to proba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy
opracowaniu wynikéw badan.

3.2.6.9. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym. Zatgczone do
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Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

1. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jako$ci i programu robaot,

3. Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementow robdt,

4. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaot,

5. Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

6. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajgcego(w szczegolnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robat,

10. Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie. Instrukcje Zamawiajgcego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

3.2.7.1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnoséci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

3.2.7.2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

2. Protokoty przekazania terenu budowy,

3. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoty odbioru robot,

5. Protokoty z narad i ustalen,

6. Korespondencje na budowie.

3.2.7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

3.2.7. Obmiar robét
Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej
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pracy, wiec PFU nie zawiera postanowieh dotyczgcych obmiaru. W tym sSwietle cena
umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktérg sktadac sie bedg pozycje wymienione
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3.2.8. Odbiér roboét

3.2.8.1. Ogoine procedury odbioru robét

Przed odbiorem kohcowym robot, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich
czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
robot od wiasciwych witadz lokalnych.

3.2.8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca na piSmie, a w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do
badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

3.2.8.3. Warunki odbioru roboét

Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przekazania koniecznych
dokumentdw.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robét, po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, prob kohcowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

3.2.8.4. Dokumenty odbioru robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Oryginat Dziennika Budowy.

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania —drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwilaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcychi
ulegajacych zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.
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7. Protokoty badan i sprawdzen.

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

9. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

¢) uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robot.

10. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg Komisji, przedmiot
zamowienia pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych robét i
zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi protokét koricowego odbioru robot.
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II.CZE,SC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
Nazwa Zamowienia:

,Budowa /modernizacja kanalizacji deszczowej kanatu Mtynéwka na odcinku od ul.
Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dgbrowskiego”

1. Dokumenty Zamawiajgcego potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymogami
przepiséw — zatgcznik do PFU.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dziatek
nr1/1, 1/2, 49, 47, 55, 48, 115/3, 129, 761/1, 761/2, obreb Stare Miasto ,

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie zgody, decyzje i uzgodnienia oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren o oraz uzyska prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dziatek nr 128 obreb Stare Miasto
oraz 219/4 obreb Przedmiescie

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia,

normy, instrukcje, dyrektywy. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania

dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich

zapiséw i wymagan w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje

wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych Normy

Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowaé¢ odpowiednio przepisy prawa

Zamowien Publicznych — art. 30 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2232),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz.

1973 z pdzn. zm.),

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 869 z pdzn. zm.),

6. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483),

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2019r., poz. 1065),

A\
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektoéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 22010 r., poz. 719 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r., poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., nr 96 poz. 437),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgltoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1555),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz.
1278 ze zm.),

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,
PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania,
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podioza budowli. Ogdlne zasady obliczeh,
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe,

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe,

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
Wymiary,

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogolne,

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Rury,

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki,

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomochicze,

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego Poli chlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie,

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji
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budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes$é1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu,

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogoine,

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury,

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki,

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura,

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania,
PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki,

PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania,

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania
i statosci objetosci,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu,

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku,

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku,

PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku,

PN-G-02318:1994 Studnie wiercone — Zasady projektowania, wykonania i odbioru,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI
INSTAL,

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7
COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK,
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, GUGIK,

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK,

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK,
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK,
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57. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem
58. terenu, GUGIK. a takze:

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

4. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét
4.1 Kopia mapy zasadniczej

Zatacznik nr 1,2 — Planowany zakres zamierzenia w skali 1:500

5. Uwagi ogélne

1. Ztozona oferta ma zawiera¢ cene ryczattowa.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty ma prawo zapoznac¢ sie z zakresem
prac w terenie.
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