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B-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
(Kod CPV 45000000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, przepompowni $ciekéw i sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej w Nowym Dzikowie

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigcg
czes$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé przy wykonywaniu robét opisanych w niniejszej
specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawg o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
poszczegdlnymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacijg Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/— Przedstawiciel Inwestora Zarzadzajacy realizacjg umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow

nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecenh zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie



ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywacé do konca
robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzagdzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna 2z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegodtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét
budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasne] weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Oferent jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wtasne, za wszystkie btedy, uchybienia
i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robét i dostaw.

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.



Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokotu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczego6towe specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniac¢ w trakcie negocjaciji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej
wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musialy by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i odbioru robot.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzgdzenia zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp.)
i podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw bezpieczenstwa
ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezgca kontrola stanu
i kompletnosci oznakowania robo6t, wraz z jego korekta wynikajgcg z postepu i lokalizacjg rob6t, spoczywa
na Wykonawcy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w ceneg ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.



1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robo6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikbw i trawnikow
znajdujacych sie obrebie prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnosé wynikajgca z przepiséw Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wtasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sag
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.5.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.5.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét



Podczas remontu nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:

-wykonanie czesci planowanych robét jest mozliwe przy obiekcie czesciowo funkcjonujgcym, jednak ze

wzgledu na utrudnienia i zagrozenia wiasciwe bedzie przeprowadzenie remontu po uprzednim

wyprowadzeniu pracownikdéw sadu z budynkéw, zabezpieczenie sprzetéw i dokumentdw.

-Harmonogram i organizacje rob6t nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

-roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wszystkich

niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ $rodki ochrony osobistej

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu

W zestawieniu powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato sie przewidzie¢ na

podstawie wykonanych badan, koncepcji przebudowy, rozpoznanych uwarunkowan i zamierzen

inwestora.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielkos¢, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania innych

wzmocnien i napraw, co ujawni sie po odstonigciu elementéw, podczas prowadzenia robdt.

1.5.7.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce

z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie

rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie

robo6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg

umowy do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie

z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych

proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizaciji

robét.

1.5.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych

do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé

i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie

jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci

bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
zarzgdzajacemu realizacjg umowy;

b) czes$¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw.

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzeh przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanie mieszanek
i wykonywanie poszczegdélnych elementéw robét,

- sposbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.5.8. Dokumenty budowy



1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na

biezgco, zarébwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego

przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny

odzwierciedla¢ postgp robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie

kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,

ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgadku chronologicznym

jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie

pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdInosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentdw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzgdzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegbinych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczego6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badanh z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkle wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce

powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu

realizowanych robét. Szczego6towe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do

ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce

i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatgcznik do umowy.

1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.5.8.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy

zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;



f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.5.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odiworzone zgodnie ze stosownymi

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglagdu zarzadzajgcego

realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego

w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na

polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

- Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane.

- Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$é

z dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow,

rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce

- nie bedag mialy wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stgd koszty ponoszone beda
wylacznie przez wykonawce.

1.5.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia

wykazdw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on

niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania

i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi

i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej

koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych

w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze

wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byé

tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu

lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu

realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni

roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowac

w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt

poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne

informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego

i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢

pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

) Tytut dokumentu

) Numer dokumentu lub rysunku

) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

)

3
4
5
6
7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omoéwione jest dane urzgdzenie, materiat



lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.5.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstgpnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robd6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywacé po zatwierdzeniu przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.5.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, komplet instrukciji w zakresie eksploatacji i konserwaciji
dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione
w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjig umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

. Spis tresci

. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

. Gwarancje producenta

. Wykresy i ilustracje

. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

. Instrukcje instalacyjne

. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegbtowe rysunki montazowe
Zz numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, kidére nalezy smarowac lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
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19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych
20. Schemat potagczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢é kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2. Materialy i urzadzenia

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przediozy szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatébw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ parti materiatdw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajac te, kitdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentédw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatbw. Zarzgdzajgcy realizacjag umowy jest rOowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwoérniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajacemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszag posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy
realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty



one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialtbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone fj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie
materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatdow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakims$ szczegélnym przypadku materialy lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny
z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczego6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych
ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat

na biezgco, na wtasny koszt

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji rob6t. Muszg one zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.



Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna =z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, og6inych
przepisébw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robd6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajg.7210c
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacja umowy moze zazgdaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegoétowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca przedstawia
Menazerowi Projektu.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robét

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw,

recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- protokét przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robdt

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.



Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczego6towe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w ms, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktore
majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbidr koncowy

- odbiér ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszac wszelkie
koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Menadzer Projekiu na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbiodr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokét odbioru czesciowego
robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.



C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera

Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan

i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektows,

szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy

odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegbtowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg

wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu

- szczego6towe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robét

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementéw roboét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego i jednostke wspétfinansujgca
zamowienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg

gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce .

Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy

i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia

i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych

wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych

tg pozycjg kosztorysowa.

UWAGA:

Petnigcym nadzér inwestorski jest Menadzer Projektu, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.

Jezeli w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,

Nadzér lub Zarzadzajgcy projektem nalezy rozumiec¢ je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwigzane



Obowiagzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujace
nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjgé normy
DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy
producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji rob6t.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pOzniejszymi
zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Normy PN:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne,

montazowe

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami,

PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-82/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

PN-88/B—-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-88/B-06250 Beton zwykly,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne
i projektowanie,

PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie,

PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

BN-75/8931-03 Obliczenie wspétczynnika filtracji gruntdw niespoistych na podstawie uziarnienia
i porowatosci,

PN-S-96011 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem,

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline,

PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw



PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie wody oraz
oznaczanie nasigkliwosci

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogéline

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia

Normy DIN:

DIN-1249 Szkto budowlane

DIN-1725 Stopy aluminiowe

DIN-1745 Blachy i tasmy z aluminium

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium

DIN-4102 Wtasciwosci materiatow budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru

DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN-7168 Odchyiki wymiaréw elementdédw gotowych

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe

DIN-17440 Stale nierdzewne

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla potfabrykatow walcowanych na zimno

DIN-18056 Sciany okienne

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodne;j

DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

B-01.00.00
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGI W GRUNTACH KAT. I-IV
(Kod CPV 45111200-0)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa sieci wodociggowej, przepompowni $ciekéw i sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w Nowym
Dzikowie.

1.2.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykopéw otwartych dla sieci wodociggowej, przepompowni sciekéw i sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej.

1.3.Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie do robdt ziemnych w zakresie wymienionym w pkt.1.2.
1.4.Przedmiot i zakres robot objetych OST



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze
i towarzyszgce wystepujagce przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z budowsg sieci wodociggowej,
przepompowni $ciekdw i sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacii
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypdéw, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, kitdérego zasadniczym
wymiarem jest dlugos$é, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m
i o diugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna wigkszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez
Sciecie wypukiosci i zasypanie zaglebien o S$redniej wysokosci Scie¢ i gtebokosci zasypan nie
przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;j.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkfad — miejsce wbudowania Ilub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru, gdzie:

Pd

Is =—-+
Pds

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Grunt budowlany — czes$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziataé z obiektem budowlanym, stanowigca
jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,
zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.



Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10 cm), ktdrego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem
wody destylowanej i majg wytrzymatos¢ na sciskanie Rc >0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika plastycznosci
Ip > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa;
minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny warto$¢ maksymalnej srednicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw podanych
dla gruntu spoistego.

Podtoze — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem  wykopu
a obsypka Ilub zasypkg wstepng. W poditozu wyrbéznia sie gérng i dolng podsypke.
W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubosé warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepna
zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gftowna — Wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang.
Wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
pozwoleniem na budowe, ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiekiu oraz reperéw, dziennik budowy dokumentacje
projektowg i komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw
bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisbw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniachbiurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach na zapleczu budowy.
Materialy tatwopalne beda skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe utyte do robét muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
1.6.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Musi uzyskaé on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.7.Dokumentacja robot ziemnych

Dokumentacje robét ziemnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pézn. zmianami),



- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z  rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robo6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1. Grunty — wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania materiatdw (podtoza,
obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu

wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego skfadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w
obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie
moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewod lub spowodowacé niewtasciwe
zageszczenie zasypki.

2.3.Skladowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skiadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odklad. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach,



Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoéine” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisédw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkdéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu .

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢é podstawag roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot

zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatébw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopow

Wykopy beda wykonywane jako nie obudowane, ze skarpami recznie i mechanicznie.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami



Nachylenie skarp wykop6éw nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono
inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu
naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

* w gruntach bardzo spoistych 2:1,

» w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

» w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

e w gruntach niespoinowych  1:1,50, przy rownoczesnym  zapewnieniu tatwego

i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej

trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.
5.3.Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania
Tablica nr 1
Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)

m
DN Wykop nieoszalowany

B > 60° \ B < 60°
DN < 225 OD + 0,40
225 < DN <350 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN =750 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD +1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
$ciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego

mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002
Glebokos¢é wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna
szerokos¢
21,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5
cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub elementéw dennych rurociggdw.

5.4.Podloza

Rodzaj podfoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materialu uktadanego przewodu. Stosuje sie
podioza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-
piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5.Zasypka wykopow



Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia
powinien on wynosi¢ co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ goérng warstwe zasypki
wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno byé wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna byé rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80%
jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczgcymi
robot ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. Pomiar szerokosci wykopu | Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 m
ziemnego i poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2. Pomiar szerokosci dna
wykopu

3. Pomiar rzednych
powierzchni wykopu
ziemnego

4, Pomiar pochylenia skarp

5. Pomiar réwnosci
powierzchni wykopu
Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych
powierzchni wykopu w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.Badania do odbioru
» szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,
* rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic¢ sie od rzednych projektowanych,



» pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

» nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub

wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla

gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice zastgpczg ziarna, ponizej kiérej w

gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sg cztery metody

pobierania probek:

» pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podfoze statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

» obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym,
przez obrot zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

* pobieranie prébek gruntu Swidrem recznym lub mechanicznym,

» pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni
albo z wiekszych gtebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéow z
zastosowaniem metody wycinania.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 7
7.2.Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnych liniowych
Jednostkami obmiaru sa:

* wykopy i zasypka — m3,

» wykonanie podtoza — m2 i grubos¢ warstwy w m.

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznos$ci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz
poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego
dtugosci.

W przypadku wykopdw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujgcych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robét oblicza
sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdélnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szerokos$¢ dna wykopoéw o $cianach pionowych dla rurociggdéw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopow o scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggéw

Lp. |Srednice wewnetrzne
rurociggow lub szerokosci

przekrojow kanatéw Rurociagi
jajowych
w mm
zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
nie umocnione | umocnione nie umocnione umocnione

Szerokos$¢ wykopu bw m

a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00

03 250 0,95 1,05 0,95 1,05




04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0g0dIne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine” pkt 8
8.2.Kontrola i odbior robot wykopowych
Przed przystgpieniem do robét montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robét
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczyé¢:
» zabezpieczenia terenu wokét wykopoéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
» kata nachylenia skarp,
» zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,
» zejscia do wykopow,
* podfoza,
Odbioru robét wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
8.3.0dbidr techniczny czesciowy
8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
¢) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:
» zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
* wynikéw badan gruntdéw, ich witasciwosci, giebokosci przemarzania, warunkdédw posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosne;j,
» poziomu wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
» stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
» stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robdét,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
2) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
h) specjalne ustalenia Uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg roboét, dotyczace jakosci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykona¢ nastepujgce badania:
a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sasiadujacej — odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od $ciany
fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z dokiadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z
odlegtoscig w dokumentaciji projektowe;j,
b) podioza naturalnego — bada si¢ przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegaja na stwierdzeniu, czy grunt
podioza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,



¢) podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig

do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka,

oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z dokfadnoscia do 0,01 m w trzech

dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonaé¢ z doktadnoscig

do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

f) nachylenia skarp w wykopach,

g) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

8.4.0dbidr techniczny koncowy

8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtdéwna, usuniecie

szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia

wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien byé ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji

projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1.0gd6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogolne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét ziemnych bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pbézn. zm.),

-Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).

10.3.Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 poz. 1385)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
10.4.Inne dokumenty
» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7. Wydanie II,

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,

Zafgcznik 1
Tablica 1. Podziat gruntow na kategorie
Kategoria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢ Przecietne
objetosciowa spulchnienie po
w stanie odspojeniu w % od
naturalnym pierwotnej objetosci
kN/m3 1)
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek  gliniasty, pyt i lessy wilgotne,|17,7 od 15do 25
twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do | 12,7 od 15do 25
30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, | 16,7 od 15 do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte | 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami 13,7 od 20 do 30
drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i | 17,7 od 20 do 30
plastyczne, bez gtazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 17,7
19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i| 19,6 od 25 do 35
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i




zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do
10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do
50 kg 16,7 od 25 do 35
ltotupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm | 19,6 od 25 do 35
lub z glazami 0 masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi| 20,6 od 30 do 45
10+30% objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad|17,7 od 30 do 45
90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie|17,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg
Margle miekkie lub sredniotwarde stabo spekane
Wegiel kamienny i brunatny 16,7 od 30 do 45
lty przewarstwione tupkiem 22,6
41,8 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 14,7 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 19,6
Gips 19,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 20,6 od 30 do 45
21,6 od 30 do 45
15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity 24,5 od 45 do 50
18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtownie skat osadowych o | 23,5 od 45 do 50
spoiwie krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy Ilub o spoiwie ilasto-|25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakdw skat gtéwnie krystalicznych o | 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50




Gnejs 245 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit Sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 26,5 od 45 do 50
Bazalt 27,4 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materialtdbw na warstwy nasypéw przed ich

zageszczeniem, wieksze wartosci przy
obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Zafacznik 2

Tablica 2. Podziatl gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczegdlnienie wtasciwosci Jedno | Grupy gruntéw
-stki
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. | Rodzaj gruntu Rumosz gliniasty - piasek pulasty |- mato
Zwir — zwietrzelina wysadzinowe
pospotka gliniasta - glina
piasek gruby —zwir gliniasty | piaszczysta
piasek sredni — pospdtka zwiezia, glina
piasek drobny gliniasta zwiezta, glina
zuzel rozpadowy pylasta zwiezia
-it, it
piaszczysty,
it pylasty
bardzo
wysadzinowe
-piasek gliniasty
- pyt, pyt
piaszczysty
- glina
piaszczysta,
glina pylasta
— it warstwowy
2. | Zawartos¢ czgstek Y%
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3. | Kapilarnos¢ m <1,0 >1,0 >1,0
bierna Hkb
4. | Wskaznik > 35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP




B-02.00.00
ROBOTY MONTAZOWE
SIECI WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Kod CPV 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
budowy sieci wodociggowych w Nowym Dzikowie w ramach zadnia Budowa sieci wodociggowej,
przepompowni $ciekdw i sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w Nowym Dzikowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci i przytaczy, ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci i przytaczy wymienionych wyzej sg: wykopy, wykonanie
podioza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie trasy sieci i przytaczy oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych”
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7

+Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajgcych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od staciji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przewod wodociggowy tranzytowy -przesylowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do
przesytu wody.

Przew6d wodociggowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy
wodociggowych.

Przytacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w
obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociaggowych — w zaleznosci od przeznaczenia: — armatura przeciwpozarowa —
hydranty.

Studzienka wodociagowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony
do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Potaczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia,

powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potgczenie doczotowe — potaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia
powierzchni przez przytozenie ich do pfaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i

docisniecie tgczonych koncow.

Potgczenie siodtowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego
i docisniecie tgczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomoca zigczki zawierajgcej element zaciskowy.



Siec¢ cieptownicza - uktad rurociggéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajgca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych, itp.).

Rura przewodowa - rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej, przez ktérg ma przeptywaé czynnik
grzejny.

Rura ostonowa - rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure przewodowg przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio wodg gruntowg lub wplywem warunkéw
atmosferycznych: deszczu, $niegu itp.

Plaszcz ostonowy - plaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu preizolowanego, chronigcy izolacje
cieplng i ksztaltke lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio wodg
gruntowa lub wptywem warunkéw atmosferycznych: deszczu, $niegu itp.

Izolacja cieplna - material, ktéry zmniejsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej moze by¢ jednorodny
lub wielowarstwowy - r6znorodny materiatowo i konstrukcyjnie (wlewany albo w postaci otulin, mat lub
ksztattek) Jako materiat izolacyjny mozna stosowaé: sztywng i pétsztywng pianke poliuretanowg PUR
(komponenty pianki wlewane sg do przestrzeni pomiedzy rurg przewodows i rure lub ptaszcz ostonowy),
pianke z poliuretanu (PUR) (otuliny, ksztattki), pianke z polietylenu (PE) (otuliny, ksztattki), materiaty
wiokniste (maty z wetny mineralnej skalnej i szklane;j).

Pianka poliuretanowa PUR -pianka, posiadajgca gtéwnie strukture komoérek zamknietych, bedaca
produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkdw.

Pianka polietylenowa PE - spieniony polietylen, posiadajgcy gtownie strukture komérek zamknietych,
w postaci mat.

Zespot ztgcza - kompletna konstrukcja potgczenia sgsiednich rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.
Ostona zespotu ztgcza - element rurowy (mufa), taczacy dwie rury ostonowe w zespole ztgcza.
Poduszka kompensacyjna - ptyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE),
wetny szklanej, wetny skalnej lub innych materiatdw spetniajacych wymagania w tym zakresie (np.
warstwa piasku).

Podpora stata - konstrukcja stuzgca do przeniesienia obciazen osiowych z rury przewodowej do gruntu
lub na konstrukcje no$na, bez przemieszczenia rury w tym punkcie.

System alarmowy - instalacja elekiryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji cieplnej rur
i elementdw preizolowanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci wodociggowych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci wodociggowej

Dokumentacje rob6t montazowych sieci wodociggowej do przesytania wody na cele bytowo-gospodarcze,
stanowig:

— projekt budowlany,

— specyfikacja techniczna

— dziennik budowy

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji w/w zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Materiatly stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:



— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.2. Rodzaje materiatow
Sie¢ wodociagowa z rur polietylenowych.
2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci do przesytania wody na cele bytowo-
gospodarcze sg nastepujace:

e PE@90x5,4; dtugos¢ L=73,20 m.
2.2.2. Rury ostonowe na wodociggu:

+ PE@180x10,7; dlugos$¢ L=14,50 m — szt. 1
2.2.3. Rury ostonowe na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych:
A110 PS; dtugos$¢ L=2,00 m — szt. 1
2.2.4. Hydranty z zasuwag: Hydrant nadziemny DN80 — szt. 1
2.2.5. Zasuwy na wigczeniu do istniejgcego wodociggu:
- Zasuwa DN80 — szt. 1
2.2.6. Trojnik kotnierzowy DN 80/80

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4

4.2.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,
— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,




— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewéz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.
4.3. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac
w stosach na réwnym podiozu, na podkiadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstegpach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw
ruri 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukftadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sige rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w
odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2.Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowacé poditoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

Wezet W1 — wigczenie do istniejgcego wodociggu wykonac za pomocg tréjnika kotnierzowego DN80/80 z
zasuwg migkkouszczelniong kotnierzowg krotka DN80 w obudowie teleskopowej i skrzynce uliczne;.
Potaczenie z rurociggiem wykonaé¢ za pomoca tgcznikédw rurowo-kotnierzowych do rur PE, DN80/DZ90.
Wezet HP — odgatezienie do hydrantu p.poz. DN80 nadziemnego wykonaé za pomoca trdjnika
kotnierzowego DN80/80 z zasuwg miekkouszczelniong kotnierzowg krétkg DN80 w obudowie
teleskopowej i skrzynce ulicznej. Potaczenie z rurociggiem wykonaé za pomocg tgcznikdéw rurowo-
kotnierzowych do rur PE, DN80/DZ90. Tréjnik zakonczy¢ kotnierzem slepym DN8O.

5.3.Montaz rurociggow

Montaz rurociggédw moze odbywacé sie dwoma metodami:

— montaz odcinkdéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny byé utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej
dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej %4 obwodu.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztatltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 12201-1:4:2004.

5.4.1. Potaczenia zgrzewane

Potagczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe Ilub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych
stosowane sg:

- ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym
koncem lub rurg, ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo



— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncoéwek do wiasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zadna
wyptywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby
spowodowaé zwarcie podczas ftgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢
pofatdowanie.

5.5. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Hydranty z zasuwg nadziemny DN80 — szt. 1._Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach
(komorach) wodociggowych lub bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna.
W sieciach wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koricem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
niniejszej normy. Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub
innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. W czasie
wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegac instrukcji i zalecen
producentow wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

5.8. Rozmieszczanie rur w wykopie

5.8.1. Przed przystgpieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tymczasowych
podktadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podklady powinny mie¢ przekréj o0 minimalnym
wymiarze 10x10 cm, by¢ utozone w odstepach nie wiekszych niz co 2-3 m i bezwzglednie usuniete przed
zasypaniem wykopu. Przy ukfadaniu rur w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta
powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubos¢ co najmniej 10 cm. Materiat podsypki piaskowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasypki wg 19.2.4.

5.8.2. Jesli w jednym wykopie uktadane sg dwa rurociagi sieci (zasilajgcy i powrotny), przy czym zaleca
sie uktadanie rurociggéw jeden obok drugiego, rurocigg zasilajacy powinien znajdowac sig z prawej strony
patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajgcym. Warunek ten nie dotyczy rurociagéw o
zmiennym kierunku przeptywu. W przypadku koniecznosci prowadzenia rurociggéw jeden nad drugim,
rurociag zasilajgcy powinien znajdowac si¢ na gorze, z zachowaniem odlegtosci migdzy nimi jak w
projekcie technicznym i wytycznych producenta rur preizolowanych.

5.8.3. Odcinki rur, w zaleznosci od uzgodnien z osobg nadzorujaca, mogg by¢ rowniez tgczone

w dtuzsze sekcje i uktadane wzdtuz wykopu lub powyzej wykopu.

5.8.4. Dwie rury w wykopie muszg by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstepach wzgledem
siebie. Odstep ten powinien wynosi¢ co najmniej 0,2 m, przy bardzo duzych srednicach odstep ten musi
by¢ odpowiednio wiekszy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi

w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola

i badania przy odbiorze”.

Szczego6lng uwage nalezy zwréci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni fgczonych



elementéw,

— przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,

— catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczaé¢ wartosci
okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potagczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomocg urzadzen pomiarowych z
doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na
zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.
Zaleca sie przeprowadzac¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w normie

PN-B 10725:1997.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby

szczelnosci nalezy zachowac nastgpujgce warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w

szczego6towej specyfikaciji

technicznej SST,

— odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopow o scianach

umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢

odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi

przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewéd na podporach lub w kanatach zbiorczych

powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajgce

powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegélnosci przestrzega¢ nastepujgcych

warunkéw:

— przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢

nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu

ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac

jego poziom,

— wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek cisnienia
ponizej wartosci cisnienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w

pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociagowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodoéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.

Odbiory techniczne robét skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla rob6t zanikajgcych i

odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy



Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w

planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddéw z tworzyw

sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie

powinno przekraczac¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych +0,05 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewéw,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia

poditoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny

i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B

10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i

deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury, jest

przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktdry stanowi podstawe

do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego —

czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace

zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje

przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

— zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw

stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci komér i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociggébw przez

Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych

czesciowych przewodu wodociggowego (zatgcznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas

budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki

wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego

koncowego (zatgcznik 2), na podstawie kitdérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci

wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na

budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach

przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy
i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptlatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi

w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.



Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miarg postepu robdt,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego

aktualizacje stosownie do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. , poz. 2351 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy o

niektérych umowach zawieranych w zwigzku z realizacjg zaméwien o podstawowym znaczeniu dla

bezpieczenstwa panstwa Dz.U. 2022 poz. 25.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz.747).

10.2.Rozporzadzenia



— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6inych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu

prowadzenia dziennikédw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 r. poz. 1686)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

10.3.Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2:
Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3:
Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 4:
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 5:
Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerédw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czgs¢ 2: Rury

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

18. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

19. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

20. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

22. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

23. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

24. PN-86/B-09700Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

25. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.



26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci

sktadowych.

10.4.Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE,

- Katalog Techniczny — PIPE LIFE.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

B.03.00.00
ROBOTY MONTAZOWE SIECI
KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45231300-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogblne dotyczgce wykonania i odbioru
budowy przepompowni sciekéw, sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w Nowym Dzikowie w ramach
zadania Budowa sieci wodociggowej, przepompowni $ciekéw i sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej w
Nowym Dzikowie.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru przepompowni $ciekow, sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania
sciekéw bytowych, komunalnych i opadowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu przepompowni sciekéw i sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzen
na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, wykonanie
podioza, zasypanie wykopdéw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci Kanalizacyjnych”
wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt. 1.4.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiekiéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekow i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjna ogodlnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukgcji
monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.



Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czg$¢ komory roboczej wykonana
jest z cegty.

Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocag urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekéw.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
.W sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skiadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoline” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub



— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sag to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

Kanalizacja sanitarna ttloczna

- przepompownia sciekéw - zbiornik prefabrykowany z polimerobetonu o $rednicy ©@1200, wysokosci
H=2,85m

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3.

- rura PEQJ90x5,4; L=35,10m

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o sowim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1
m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak S$ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne s$ciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien
odbywac sie przy temperaturze otoczenia —-5°C do +30°C.

4.3. Sktadowanie materiatow

4.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub
dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac
w stosach na réwnym podtozu, na podkiadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,



zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw
ruri 1,5 m wysokosci. Rury o ré6znych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 12 m.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
-Wymagania ogolne” pkt 5
5.2.Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),
— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
5.3.Montaz rurociggéw
Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
— montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny byé utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej
dtugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej 1 obwodu.
5.4. Potgczenia rur i ksztattek
5.4.1. Potagczenia kielichowe na wcisk
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.
Wezet K1 — wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ttocznej ks90 wykona¢ za pomocg tréjnika
kotnierzowego DN80/80 z zasuwg miekkouszczelniong kotnierzowg krétkg DN80 w obudowie
teleskopowej i skrzynce ulicznej. Potaczenie z rurociggiem wykonaé za pomocg tgcznikdbw rurowo-
kotnierzowych do rur PE, DN80/DZ90.
Przepompownia sciekow
Na projektowanym rurociggu kanalizacji sanitarnej ttocznej zamontowa¢ przepompownie S$ciekdéw.
Przepompownia, jej wyposazenie, pompy i uktad sterowania powinny pochodzi¢ od jednego producenta,
co gwarantuje standard i jakos¢ wykonania oraz kwalifikowang obstuge serwisowg w okresie
gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.
Zaprojektowano przepompownig Sciekéw sanitarnych:

e Zbiornik @1200 x 2850 z armaturg 2 x DN80 i wyposazeniem.

Pompy o mocy 1,5 kW —szt. 2.

» Konstrukcje stalowe (bez pomostu).

» Ukfad sterowania.
UWAGI:
W przypadku jej réwnolegtej pracy z inng przepompownig, moze dojs¢ do ograniczenia wydajnosci pomp
lub nawet ich catkowitego sttumienia (stan taki nie jest szkodliwy dla pomp). Przepompownia powrdci do
petnej wydajnosci po powrocie do samodzielnej pracy.
Zaprojektowano przepompownie z nastepujgcym wyposazeniem:

* ze zbiornikiem z polimerobetonu z dostawg na plac budowy.

*  pompy 1,5 kW — 2 szt. + kolana sprzegajgce (zeliwo epoxy).

» armatura kpl: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne (korpusy zeliwne).

e piony ttoczne ze stali 1.4301.

» prowadnice pomp ze stali 1.4301.

e zigcza $rubowe ze stali 1.4301.




konstrukcje stalowe ze stali 1.4301: wlaz prostokatny zamykany na kiédke zabezpieczony przed
przypadkowym opadnieciem + krata bezpieczenstwa z tworzywa, drabina do zejscia na dno
zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze,

kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do
pompowni réznych przedmiotéw),

nasada strazacka @52,

tancuchy pomp i ptywakdw ze stali 1.4301;

kpl. uktad sterowania RZS, z rozdzielnica umieszczong na postumencie obok przepompowni.
Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy,

- wytgcznik gtowny,

- wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy,

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp,

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik  zaniku
i asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone
w pompie wytgczniki termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy),

- zabezpieczenie pomp przed pracg w ,suchobiegu”,

- gniazdo serwisowe 230V,

- gniazdo z przetacznikiem do zasilania z agregatu pradotworczego,

- licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp,

- sterowanie reczne lub automatyczne,

- sygnalizowana praca pomp,

- akustyczno $wietlng sygnalizacje awarii,

- oswietlenie wewnetrzne.

Rozdzielnica wspoétpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami _poziomu. Wyznaczane s3g nastepujgce

poziomy sterowania:

1.

Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp).

2. Poziom MIN (wytaczanie pomp).

3. Poziom MAX (wfgczanie pomp).

4. Poziom ALARM (wtaczenie sygnalizacji akustyczno-swietinej).
Uktad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:

naprzemiennej pracy pomp;

w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zatgczajg sie z okreslonym przesunieciem
czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwéch pomp),

w momencie duzego naptywu wigcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
przy sterowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania sciekéw ponizej poziomu MINIMUM,;
przetaczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy;

chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekéw powyzej ,suchobiegu”,

po przerwie w zasilaniu ukfad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez koniecznosci
ponownego ustawienia parametréw pracy.

Dane techniczne przepompowni
Zbiornik przepompowni i wyposazenie ptyty pokrywowej

Zbiornik prefabrykowany z polimerobetonu (materiat 0 wysokiej odpornosci chemicznej 1-10 pH,
rébwniez na siarczany powstajgce w wyniku zagniwania sciekdéw). Posadowienie zbiornika
przepompowni na przygotowanym odpowiednim podtozu. Zbiornik przepompowni dostarczony
jako monolityczny. Zbiornik przepompowni musi spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw
catkowicie posadowionych w gruncie. Plaszcz zewnetrzny zbiornika musi byé szczelny, bez
jakichkolwiek sladow wiercenia. Na catej dtugosci zbiornika jego $ciany powinny zachowac statg
grubosé.

Ptyta pokrywowa typ lekki z betonu zbrojonego odpowiedniej nosnosci.



Pokrywa wlazowa w ksztalcie prostokata, wykonana z gtadkiej blachy ze stali kwasoodpornej
zamykana na ktddke, szczelna, zabezpieczajgcg przed dostaniem piasku i zanieczyszczen,
podwinieta na wszystkich krawedziach minimum 20 mm. Pod pokrywag powinna znajdowac sie
krata bezpieczenstwa wykonana z laminatu poliestro-szklanego odpowiedniej nosnosci i z
powierzchnig antyposlizgowa. Krata zabezpiecza $wiatto witazu przed przypadkowym
wpadnieciem do zbiornika przy otwartej klapie i umozliwia bezpieczne wietrzenie. Pokrywa
zamykana na kitodke posiadajgca wbudowane na stale zabezpieczenie przed przypadkowym
zamknieciem np. od wiatru w czasie prowadzenia robét serwisowych.

Szczelne przejscie krécca ttocznego przez sciang zbiornika, wykonane jako monolit tzn. kréciec
ttoczny z kotnierzami musi by¢ osadzony przed dostawg zbiornika.

Szczelne przejscie do wiaczenia rurociggéw doprowadzajgcych Scieki do zbiornika, wyposazone
w uszczelnienie gumowe zamontowane przed dostawg zbiornika, odpowiadajgce materiatowi
rurociggu grawitacyjnego.

Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w dwie wywiewki wentylacyjne zakonczone tzw. ,labiryntem”
tak aby uniemozliwi¢ wrzucenie przedmiotéw do przepompowni.

Jedna z wywiewek wentylacyjnych musi by¢ przedtuzona rurg PVC do poziomu osi rurociggu
grawitacyjnego.

Na ptycie goérnej musi byé zamocowana porecz zitazowa o wysokosci minimum 550mm, z
wyprofilowanej (bez ostrych kantéw) rury ze stali kwasoodpornej min. 1” umozliwiajgca swobodny
uchwyt przy schodzeniu i wychodzeniu z wnetrza zbiornika.

Armatura i wyposazenie konstrukcyjne zbiornika przepompowni

Drabina ztazowa stata umozliwiajgca zejscie do dna zbiornika, mocowana do pokrywy wtazowej
(stal kwasoodporna).

Mocowanie elementdw konstrukcyjnych przepompowni wewnatrz zbiornika musi sie odbywac bez
przewiercania na wylot $cian zbiornika, co zapewni zachowanie szczelnosci.

Wywiewki wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna wykonane z PVC.

Kotnierzowy zbiorczy kolektor ttoczny z dwoma wejsciami i jednym wyjsciu ttocznym. Catos¢
wykonana jako konstrukcja spawana ze stali kwasoodporne;.

Kolektor musi by¢ wyposazony w przytacze strazackie z zaworem kulowym @52 umozliwiajgce
okresowe ptukanie lub opréznianie rurociggu ttocznego.

Zespot sygnalizacji poziomu (sygnalizatory ptywakowe do sciekéw) zwigzany z fancuchem ze stali
nierdzewnej i docigzony specjalnym obcigznikiem z zeliwa.

Prowadnice pomp (2 szt. dla kazdej pompy) o $rednicy nie mniejszej niz 12" (J48,3) i
zachowujgce staty rozstaw osi nie mniejszy niz 200 mm na catej dtugosci zbiornika.

Prowadnice wyprowadzone do ptyty pokrywowej przepompowni.

Wyijscie kotnierzowe na ttoczeniu za zbiornikiem przepompowni umozliwiajace poditgczenie
rurociggu ttocznego (stal kwasoodporna).

Na wlocie grawitacyjnym zamontowacé deflektor ttumigcy naptyw (stal kwasoodporna).

Elementy pionu ttlocznego muszg by¢é zawieszone na wspornikach (stal kwasoodporna)
mocowanych do scian zbiornika. Ciezar pionéw ttocznych nie moze by¢ przenoszony na kotnierze
kolan sprzegajgcych pomp.

Elementy technologiczne (piony ttoczne) wykona¢ w tzw. uktadzie elastycznym ttumigcym drgania
pochodzace od pomp, ze stali kwasoodpornej. Piony ttoczne nie moga byé mocowane do kolan
sprzegajgcych na sztywno.

Kotnierze pionéw ttocznych ze stali kwasoodporne;.

Zasuwy kotnierzowe przeznaczone do Sciekow. Materiat: zeliwo zabezpieczone antykorozyjnie
farbg epoksydowg o grubosci 200 pm.

Zawory zwrotne kulowe kotnierzowe przeznaczone do Sciekéw. Materiat: zeliwo zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydowg o grubosci 200 um.

Wszystkie elementy konstrukcyjne i technologiczne wyposazenia przepompowni wykonac ze stal
kwasoodporne;j.

Potaczenia technologiczne piondéw ttocznych i elementdédw konstrukcyjnych wykonaé za pomoca
elementow ztgcznych ze stali kwasoodporne;.

Elementy uktadoéw sterowniczych




Rozdzielnice sterujgce pracg pomp z petnym zabezpieczeniem i systemem sterowania —
posiadajgce deklaracje zgodnosci.

Obudowa rozdzielnicy wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego z wtéknem szklanym o
wysokiej odpornosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Obudowa rozdzielnicy musi zapewnia¢ podwojng izolacje i stopien ochrony IP 65;

Drzwi obudowy rozdzielnicy zamykane na klucz.

Obudowa rozdzielnicy posadowiona obok przepompowni na betonowym fundamencie.

Podstawa rozdzielnicy wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego widknem szklanym o
wysokiej odpornosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Podstawa z funkcjg podwojnej wentylacji grawitacyjne;.

Ptyta przednia podstawy zdejmowana, zamykana na klucz, umozliwiajgca swobodny dostep do
dtawikow kabli pomp i zespotu sterowania od spodu rozdzielnicy sterujace;j.

Kable pomp i zespotu sygnalizacji poziomu wychodzace z przepompowni do rozdzielnicy powinny
by¢ prowadzone w rurze ostonowej min. PVC110.

Zespo6t sygnalizacji poziomu (sygnalizatory ptywakowe do sciekéw) zwigzany z tancuchem ze stali
nierdzewnej i docigzony specjalnym obcigznikiem z zeliwa.

Rozdzielnice wyposazy¢ w wytacznik roznicowoprgdowy 30mA stanowigcy zabezpieczenie
przeciwporazeniowe.

Rozdzielnice wyposazy¢ w:

- elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii faz,

- liczniki czasu pracy pomp,

- zabezpieczenie przecigzeniowe pomp.

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C dla kazdej z faz.

Pompy o mocy 1,5 kW - rozruch bezposredni.

System sterowania oparty o sterownik z dwuwierszowym wyswietlaczem LCD na ktérym
wyswietlane sg komunikaty o czasie pracy dla kazdej z pomp, o rodzaju sterowania (reczne-
automat.), sygnalizowana praca pomp, sygnalizowana awaria (wys$wietla kod komunikatu o
mozliwej przyczynie awarii).

Na wyswietlaczu LCD sterownika wyswietlane bedg automatycznie komunikaty w momencie
wystepowania okreslonego stanu, informujace o:

- zaniku zasilania,

- ztej kolejnosci faz,

- zadziataniu czujnika silnikowego, termicznego lub wilgotnosciowego — przecigzenie, przegrzanie
lub rozszczelnieniu pompy,

- przekroczonym poziomie alarmowym,

- pracy przepompowni w cyklu automatycznym, gdy pompy nie pracuja, czasie pracy kazdej z
pomps

- zmianie poziomu $ciekéw w postaci graficznego wykresu: malejgcego lub rosngcego,

- osiggnieciu pozioméw sterowania: suchobieg, minimum, maksimum, alarm,

- wigczeniu pomp w cyklu automatycznym po osiggnigciu poziomu zatgczania,

- wigczeniu pomp w cyklu recznym,

- przekroczeniu tzw. dobowego czasu pracy pompy, (jesli taczny czas pracy pompy przekroczy
8h/d),

- 0 przekroczeniu 1000 h czasu pracy pompy, tzn. osiggnieciu cyklu obstugowego,

- czasie pracy sterownika,

- ilosci wtgczen kazdej z pomp.

Sterownik winien by¢ mocowany do ptyty gtéwnej za pomocg gniazda elektrycznego
umozliwiajgcego prosta wymiane (wsun-wysun) zapewniajagcego kompletne potgczenie z uktadem
sterowania przepompowni.

Sterownik winien by¢ tak zaprogramowany, by po wyjeciu i odigczeniu od dowolnego zrédia
zasilania (zasilanie gtéwne, podtrzymanie awaryjne itp.) nie tracit programu sterujacego z pamieci
wewnetrznej. Ponowne wigczenie nie wymaga zaprogramowania sterownika.

Sterownik winien posiada¢ klawiature umozliwiajgcg wprowadzanie biezacych parametrow i
nastaw, a takze port do komunikacji z modemem GSM/GPRS.



Sterownik wspétpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami lub sonda hydrostatyczng (do $ciekdw)
realizujgcymi poziomy sterowania:

- suchobieg (ptywak dolny) — wtgczanie pomp awaryjne,

minimalny (sonda) — automatyczne wytgczanie pomp,

- maksymalny (sonda) — automatyczne wigczanie pomp,

- alarmowy (sonda) — wigczanie drugiej pompy,

- sygnalizacja akustyczno-optyczna (sonda) — wtgczanie sygnalizaciji akustyczno-optycznej,

- alarmowy (ptywak gérny) — wigczanie sygnalizacji akustyczno-optycznej awaryjnie.

Sterownik co 10 cykl powinien zatagcza¢ dwie pompy jednoczesnie.

Sterownik powinien zatgcza¢ automatycznie pompy pomimo nieosiggniecia poziomu wigczenia
pomp. Wiaczenie powinno nastgpi¢ w po uptywie 3h celem unikniecia zagniwania sciekéw.
Sterownik powinien umozliwia¢ blokade jednoczesnej pracy dwéch pomp.

Sterownik steruje pracg pomp w zakresie:

- zalgczanie i wylgczanie pomp,

- zmiana poziomow pracy przepompowni (sondy),

- wlgcza kazdorazowo naprzemienng prace pomp,

- obstuguje transmisje monitoringu GSM i GPRS.

Rozdzielnice wyposazy¢ w gniazdo serwisowe 230 V.

Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny.

Rozdzielnice wyposazy¢ w akustyczno-optyczny wskaznik stanéw alarmowych na rozdzielnicy
sygnalizujacy:

- awarie pompy 1 (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego),

- awarie pompy 2 ( tzn. przerwanie obwodu sterowniczego),

- 0siggniecie awaryjnego poziomu sciekéw,

- wlamanie — otwarcie pokrywy zbiornika i drzwi szafki sterujgcej,

- sygnalizator akustyczno-optyczny standéw alarmowych na rozdzielnicy musi posiada¢ funkcje
podtrzymania sygnalizacji optycznej (bez dzwieku) po zaniku napiecia zasilajgcego.

Pompy zatapialne w przepompowni

Pompy do $ciekbw gospodarczo-bytowych z  wirnikiem otwartym lub zamknietym
jednokanatowym.

Pompy automatycznie montowane na kolanach sprzegajacych.

Zaczep sprzegajacy przykrecony do kotnierza pompy mocujacy réwnoczesnie uszczelke
potgczenia z kolanem sprzegajacym.

Zaczep powinien byé przykrecany do czota kotnierza pompy jednoczesnie mocujgc trwale
uszczelke zaczepu.

Swobodny przelot pompy nie mniejszy niz 80 mm.

Opuszczanie pomp po 2 szt. rownolegtych prowadnic rurowych o srednicy nie mniejszej niz 112"
(248,3) i zachowujacych staty rozstaw osi nie mniejszy niz 200 mm na catej dtugosci zbiornika.
Silnik musi posiada¢ zabezpieczenia termiczne w kazdej fazie stojana.

Pompa musi posiada¢ w komorze silnika czujnik wilgoci i zabezpieczenia (wytaczniki) termiczne
na kazdej z faz silnika, zwarte szeregowo w jeden obwdd w kablu pompy.

Izolacja uzwojen stojana w klasie izolacji F.

Sygnaly z zabezpieczen termicznych i wilgotnosciowych wyprowadzone wspélnym kablem pompy
do rozdzielnicy sterujace;j.

Pompa musi posiada¢ podwojne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorg olejowa.

Komora olejowa pompy wypetniona olejem tzw. biatym charakteryzujgcym sie niskg szkodliwoscig
dla $rodowiska.

Silnik musi by¢ chtodzony przez medium bez dodatkowych zewnetrznych lub wewnetrznych
obiegbéw chtodzacych; korpus pompy zeliwny.

Konstrukcja pompy musi zapewnia¢ podczas wyciggania przenoszenie catego ciezaru pompy
przez kadtub silnika, a nie przez np. sruby mocujace pokrywe gorna.

Pompa musi posiada¢ tabliczke znamionowg ze stali kwasoodpornej identyfikujgca typ pompy i
inne dane (moc silnika, numer pompy itp.)

Pompy musza posiada¢ certyfikat producenta I1SO.

Roboty ziemne i montazowe



Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B/10736:1999 "Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Wodociag i kanalizacje sanitarng tloczng utozyé na gtebokosci 1,40 m na podsypce
i zasypce z piasku.
Na wykonanym wodociggu i kanalizacji sanitarnej ttocznej przed zasypaniem utozy¢é tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z wktadkg metalowg na gtebokosci 40 cm od terenu.
Przejscie wodociggu pod droga wykona¢ przewiertem w rurze ostonowej PEQJ180x10,7; dtugosé
L=14,50 m.
Wykopy — wykopy zabezpieczy¢ przed sptywem wédd opadowych i obsuwaniem sie gruntu.
Powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu.
Podtoze — rurociggi i uzbrojenie uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przygotowanie podfoza polega na jego oczyszczeniu z materiatdbw mogacych uszkodzi¢ uktadane
rury. Rurociggi i uzbrojenie ukiada¢ na podtozu réwnym i twardym — zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 20 cm.
Montaz rurociggdw i uzbrojenia — wykonaé za pomocg potgczen kotnierzowych i ksztaltek
zaciskowych.
Po utozeniu rurociggu wykonac jego zasyp sktadajacy sie z dwoch warstw:
» warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z obustronnym podbiciem
bokoéw rury wykonanym z piasku sypkiego, drobno lub $rednioziarnistego bez grud i kamieni.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia
prob szczelnosci ztagcza powinny by¢ odkryte.
» warstwa do powierzchni terenu — zasyp gruntem rodzimym, ubijajac jg warstwami co 20 cm.
Minimalny stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora powinien wynosi¢:
» w terenie zielonym — 95 %.
* wdrodze —97 do 100 %.
Proba szczelnosci
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej dla
zabezpieczenia przed poruszeniem rurociggu.
Prébe szczelnosci przewodbéw wodociggowych przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z normg PN-
B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
Po zakonczeniu préby szczelnosci wykonaé ptukanie rurociggu wodg wodociggowa.
Predko$¢ wody ptuczgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m/s w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0goIne” pkt 6
6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze”.
Szczelnos¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W). Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub
szczegétowej specyfikacji technicznej (SST). Przew6d kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w
normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia
zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. Jezeli w
czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujgce.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:
— 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,
— 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,
— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
— m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. OglIne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7




7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z

dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnhienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych rob6t nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie scian wykopéw — m2,

— wykonanie podtoza —m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny rob6t w oparciu o
KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

—rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokos$é posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;.

Diugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewoddéw o wiekszej srednicy.

Poditoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od
srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni
okresla sig jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Diugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego roboét.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé £2 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ £1 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podfoza naturalnego, sposoéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.



Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, kt6ry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do
decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2), nalezy przekaza¢ inwestorowi
wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na
budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sasiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miarg postepu robdt,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— montaz rurociggow i obiektéw sieciowych i urzadzen,

— wykonanie préb szczelnosci,



— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
—tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$é
3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu (Zmiana A1)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci
PN-EN 588-1:2000 Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Rury, zigcza i ksztaltki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Czes$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zigczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych



