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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Dgbrowskiego 28A w Poznaniu

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. w Poznaniu, ul. Matejki 57

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie remontu potaci dachu mansardowego z ociepleniem

w budynku mieszkalno-uzytkowym ul. Dgbrowskiego 28A Poznaniu
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WYMAGANIA OGOLNE
1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Remont dachu z wymiang pokrycia, obrébek blacharskich + ocieplenie i wykonanie hydroizolacji srodkowej czesci
potaci budynku mieszkalno-uzytkowego ul. Dgbrowskiego 28A w Poznaniu.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy - Zarzagd Komunalnych Zasobdéw Lokalowych Sp. z 0.0. 60-770 Poznan, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansujaca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0., 60-770
Poznan, ul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-
841 Poznan, Pl. Kolegiacki 17.

4) Zarzadzajacy realizacjg umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez wiasciciela
obiektu ZKZL - Poznan.

5) Przyszty uzytkownik - najemcy lokali w tym budynku.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Remont dachu z czesciowg wymiang pokrycia, obrébek blacharskich i ociepleniem, i wykonaniem hydroizolacji
potudniowo-zachodniej potaci budynku mieszkalnego ul. Dgbrowskiego 28A w Poznaniu

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne.

Dach jednospadowy z mansardg pokrytg dachéwka karpiéwkg, o konstrukcji drewnianej w czesci ptaskiej kryty
pap3a, budynek mieszkalno- uzytkowy - Poznan, ul. Dgbrowskiego 28A

1.3.2. Ogolny zakres robét.

Wykonanie remontu dachu z wymiang obrébek blacharskich, ociepleniem potaci, wykonaniem hydroizolacji,
wymiang dachdéwek na mansardzie + wymiana papy w na czesci ptaskiej dachu w zakresie poprawiajgcym stan
techniczny budynku.
ROBOTY DEKARSKIE:

e  Rozbidrka rynien (do ponownego wykorzystania), rur spustowych i obrébek blacharskich

e Wymiana pokrycia z dachéwki karpiowki i elem. drewnianych na potaci mansardy, (Srodkowa czes¢

budynku)

e Wymiana tat na dachu - mansarda + wprowadzenie izolacji z folii paroizolacyjnej

e Wymiana papy + czeSciowa wymiana deskowania warstwy papy lub innej hydroizolacji.

e Wykonanie ocieplenia powierzchni dachu ptytami term-PIR gr. 10 cm

e Wykonanie ocieplenia dachu w czesci mansardy wetng mineralng (miedzy krokwiami)

e Zamontowanie nowych obrdébek blacharskich i rur spustowych oraz rynien z odzysku

Uwaga!

Szczegotowy zakres robadt okresla przedmiar robét
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2. WSTEP
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia robodt
zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

Remont dachu z cze$ciowg wymiang pokrycia, obréobek blacharskich i ociepleniem, i wykonaniem hydroizolacji
potudniowo-zachodniej potaci budynku mieszkalnego ul. Dworkowa 16 w Poznaniu zgodnie z zakresem robdt
przedstawionym w Przedmiarze Robdt. Podstawg opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robdt, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w pkt. 2.1

3. Zakres robét objetych ST

ST. 1.0.0. Wymagania ogdlne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace robdt. Doktadny zakres robdt obejmujg
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

4. 0godlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem robot, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich
obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzgdzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa
miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktorych pewng cze$s¢ wymieniono
z pkt. 10 ST.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dokumentacja

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje projektowa obejmujaca projekty wiodace
(architekture i konstrukcje) oraz projekty branzowe dot. wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
Zgodno$¢ robot z Przedmiarem robét, ST i dokumentacja

Przedmiar robdt, Specyfikacja Techniczna oraz dokumentacja projektowa przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w przedmiarze robdt, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru robét dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Przedmiarem robdt i ST oraz dokumentacjg projektowa.

Dane okresSlone w Przedmiarze robdt i w ST oraz dokumentacji uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

b. oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami,

- mozliwos¢ powstania pozaru

3) Nieuzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen emitujacych hatas przekraczajacy

poziom dozwolony dla pory nocnej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wspadlny Stownik Zamdwien (CPV)
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45000000-7 Roboty budowlane

Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne

wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest
wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania,
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych
wtasciwosci réznig sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobdw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakonczony wydaniem
certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczeristwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb,
uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane

wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien

zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub

wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng

odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z
okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z

zatgczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjatkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym,

rysunki i opisy wykonawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)

organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze

dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotéw odbiorow czesciowych i koricowych.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego

obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegétowymi rysunkami wykonawczymi i opisami

technicznymi, zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych —

patrz ,,Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez

wtasciwy organ w sposdb uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i

osobach, ktére beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach

protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci

wykonania robot. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na

budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisow

dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw czynnosci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg montazu z gotowych
(prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym

uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora

nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o
zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkéw finansowych na
pokrycie kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robdt budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne
Swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora
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do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Ksigzka obmiaru robdét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa
obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego zapisu
ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

- powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

- wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

- kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania

robot budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektow budowlanych,

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

- kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzor inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych.
Nadzdér inwestorski polega na reprezentowaniu interesdw inwestora na budowie i wykonaniu biezacej
kontroli jakosci i ilo$ci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego
obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie
sprawdzenia rachunkow oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych swiadczen rzeczowych.
Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegélnionych w
odpowiednich przepisach albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wtasnej
inicjatywy inwestora.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia
wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien byé wykonany w
odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sg objete
przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiardw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie rownowagi przyrodniczej przez:
1) racjonalne ksztattowanie Srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujacym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw
przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wtasciwego elementdw przyrodniczych.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbidr czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbidr , koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
korncowym?”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez
osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z
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zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

1) wymagajace usuniecia przed zakoriczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace sie usungc i wymagajgce odpowiedniego obnizenia wartosci danych robét,

3) wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalno$é zawodowa zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczegdlnosci dziatalnos¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru

autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole

techniczng wytwarzania tych elementodw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajace

metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych,
gtéwnych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét
budowlanych.

Przedmiar robot — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robodt
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw
rzeczcowych w numerdéw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczace wifasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi

publicznej, powinna miec zétte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce

budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru

inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzoér autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji
budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdZniej — przed podpisaniem
protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego lub w okresie rekojmi

nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robdét budowlanych lub dostarczonych wyrobodw, ktére

zmniejszajg ich wartosé lub uzytecznosc¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy

bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane réwniez ,,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig

zbidr informacji i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce.

Poza ogdlng charakterystyka inwestycji, WRI zawierajg wskazowki i warunki dotyczgce opracowania

projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robot, w tym szczegdlnie robot
ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
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potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska.

2. MATERIALY- Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny by¢

traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

2.1. Wymiana ogdlne

Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadaé:

- oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych obowigzkowej

certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

- Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dniall.08.2004 r. stwierdzajacg na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytworczy

czy ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja

powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

- Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow Budowlanych

umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998

r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki

budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity
-Dz.U.z2020r. z péin. zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pdzn. zm.) oraz aktualnie obowigzujgcych
normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢

zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét

statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrdédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji

zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie

bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrdédta sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania

odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,

wtgczajac te, ktdére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich

wymaganych dokumentdw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacja umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu, zeby

sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prdb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rdwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
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W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniac¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzgdzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzagdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez

wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow i urzagdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na

budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjag umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,

inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich

realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢

zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez

wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze

zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg

przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowe;j.

SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac

przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

TRANSPORT

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwoséci przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny
umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobow przed uszkodzeniem i wptywami
atmosferycznymi.

Materiat z rozbiérki moze byc¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu na sktadowisko komunalne

wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty przedstawiajace wartosé jako materiat budowlany

powinny by¢ transportowane w sposéb niepowodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie

odzyskane materiaty w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z dokumentacja projektowg, umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j

lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zastana, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a

takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na

rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty pozostate

Sposdb wykonywania robdt zawierajg poszczegdlne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakosc¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach, wytycznych i ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty posiadajace:
a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm

przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktory wygra przetarg musi

dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

b) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw niemajgcych istotnego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych

zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatéw dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.
6.1.4. Dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do statej i

systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z przedmiarem i ST oraz
dokumentacja w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;j.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz

linii osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatéw powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet

wymagaja badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie

posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedy przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢

dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg

nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

pozniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Do odbioru powinny by¢

przedtozone zaswiadczenia o jakosci materiatéw wystawione przez producenta.

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na

podstawie zatgczonych ,,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen

wykonawcy z kontroli jakosci elementéw, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt,
w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i

przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora

Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koricowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w

warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy

termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru konncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru korncowego

robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- oSwiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



ul. Brzask 3, 60-369 Poznan /‘(/‘

tel. 61 659 67 01
e-mail: pokl@zkzl.poznan.pl

Zarzad Komunalnych Zasobdw Lokalowych

8.4.3. Odbidr po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,odbiér koricowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej

miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisdw zwigzanych z

poszczegdlnymi rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét.

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.

zmianami).
e (d Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. Nr
80/2003 ) wraz z pdzn. zmianami.

e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163 ) z poz.
zmianami

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 2 09.02.2004 r.) z
pozn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237,
poz. 2375).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 1861).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

e  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. Nr 32, poz
.571

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o
notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach kontrolujgcych oraz notyfikowanych
laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858).

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.



