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Oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późniejszymi 

zmianami), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

ELEKTRYCZNA Projektant mgr inż. Mirosław PROCIŃSKI 3879/Gd/89
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenie Inwestora,

• mapy do celów projektowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• uzgodnień z administratorami urządzeń obcych,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  budowy  kanału  technologicznego dla  potrzeb  obsługi 

przyszłych użytkowników przy ul.  Wróblewskiego. Budowę  kanału teletechnicznego projektuje 

się  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  teletechnicznymi  i  budowlanymi  oraz  warunkami 

technicznymi.

1.3 Zakres opracowania

Zakres  opracowania  obejmuje  budowę  kanału  teletechnicznego  zgodnie  z  wytycznymi 

Inwestora. 

1.4 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Obszar oddziaływania zamyka się w granicach działek na których projektowana jest inwestycja i 

nie zmienia zagospodarowania działek sąsiednich.

1.5 Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowane elementy nie będą wywierały ujemnego wpływu na środowisko.

2. STAN ISTNIEJĄCY
2.1 Układ sytuacyjny
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Łeba.

2.2 Stan istniej ący-inwentaryzacja
W  stanie  istniejącym  na  projektowanych  ulicach  objętych  opracowaniem  występują  linie 

teletechniczne kablowe i napowietrzne oraz kable elektryczne.

2.3 Istniej ące uzbrojenie terenu
Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w: 

• sieć wodociągową, 

• sieć kanalizacyjną,

• sieć gazową,

• sieć elektroenergetyczną,

• kable telefoniczne i teletechniczne

3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE
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3.1 Kanał technologiczny
Kanał technologiczny należy wykonać z rur polietylenowych karbowanych HDPE dwuściennych 

o średnicy 110mm, sztywność  obwodowa SN 8 kN/m2. Właściwości materiałowe: gęstość nie 

mniejsza  niż  0,942  g/cm3,  moduł  sprężystości  800-1200  MPa,  stosowalność  w  zakresie 

temperatur -30 do +75 st. C.

Połączenia  odcinków rur  kanału  technologicznego  wykonać  za  pomocą  fabrycznych  złączek 

mułoszczelnych. Głębokość układania rur min. 80 cm.

3.2 Studnie kablowe
W  miejscach  załamań  i  rozgałęzień  zgodnie  z  planem  sytuacyjnym  umiejscowić  studnie 

żelbetowe typowe SKR-1 o wymiarach L/B/H 1000/600/800 wykonane z betonu klasy C30/37 o 

ściankach grubości 7cm.  Pokrywa żelbetowa z wywietrznikiem w ramie stalowej.

3.3 Warunki gruntowo-wodne 
Dla  projektowanej  odbudowy  określono  grupę  nośności  podłoża  jako  G3.  Głębokość 

przemarzania  gruntu  wynosi  1.0m  p.p.t.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu, 

Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  planowaną  inwestycję  zaliczono  do  II  kategorii 

geotechnicznej (§ 3.1).

3.3.1 Roboty ziemne i posadowienie kanału
W miejscach skrzyżowań  projektowanego kanału z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 

przekopy kontrolne prowadzone ręcznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też materiału 

zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod połączenia rur powinno być dokładnie wykonane tak, aby 

zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować piaski 

gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy podsypki min. 

10cm.  Musi  być  zachowana  ostrożność  by  uniknąć  nadmiernej  siły  zagęszczania.  Roboty 

ziemne prowadzić  mechanicznie i  ręcznie.  Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane szczelnie i 

rozparte na całej  szerokości.  Wykopy wykonywane będą  mechanicznie koparką,  a w pobliżu 

istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  oraz  na  dnie  wykopu  ręcznie.  W  miejscach  gdzie 

budowane  będzie  więcej  sieci  zalecane  jest  wykonanie  wszystkich  sieci  razem  w  wykopie 

otwartym. 

Układanie kanału projektuje się w wykopach o szerokości 0,6 mb. Roboty prowadzić zgodnie z 

PN-B-10736 – Roboty ziemne. Urobek wywożony na czasowy odkład. W przypadku natrafienia 

na  niezidentyfikowane  uzbrojenia  należy  natychmiast  powiadomić  użytkownika  uzbrojenia  i 

wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.  Dopuszcza się wykonanie 

kanalizacji metodą bezwykopową.

3.4. Obsypka
Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru.

Stopień zagęszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.
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Grunt piaszczysty używany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podłożem a 

spodem rury powinien być ubity i zagęszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna być 

zagęszczana warstwami o grubości 10–30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wysokość 

obsypki  ponad  wierzch  rury  15cm.  Zagęszczać  ostrożnie  przy  pomocy  lekkich  urządzeń 

zagęszczających  jednocześnie  po  obu  jej  stronach,  zwracając  uwagę,   by  nie  zagęszczać 

bezpośrednio dotykając rury. 

3.5. Zasypka wykopu
Zasypywanie ułożonego kanału należy wykonywać spongu warstw drogowych. Zasypkę wykopu 

wykonać z piasków grubych lub średnich  z zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 

20 cm  do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiał zasypki nie może zawierać kamieni i okruchów 

skalnych  nie  większych  niż  60mm.  W  przypadku  wykopów  umocnionych  -  szalunki  należy 

wyciągać stopniowo do góry po zagęszczeniu każdej warstwy. 

Stopień zagęszczenia zasypki  97% ZMP.

W przypadku wystąpienia gruntów nienasyconych należy je usunąć ok. 0,5m poniżej poziomu 

posadowienia  i  zastąpić  podsypką  piaszczysto-żwirową  zagęszczoną  do  wskaźnika 

zagęszczenia IS=1,0. 

4. UWAGI KOŃCOWE

4.3 Uwagi ogólne
a) Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczące:

• lokalizacji przepustów kablowych,

• miejsc lokalizacji złączy itp.,

muszą być zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich użytkownika).

b) Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze stanem

rzeczywistego  zrealizowania  projektu,  uwzględniającą  zmiany  przeprowadzone  w  czasie

budowy  i  uzupełnioną  wynikami  pomiarów  oraz  badań  parametrów  technicznych,

wykonanymi metodami określonymi w przepisach Orange Polska S.A.

c) Odbiór linii  kablowych powinien być  poprzedzony badaniami sprawdzającymi zgodność

realizacji robót i parametrów transmisyjnych torów z dokumentacją techniczną  i  wymaganiami 

obowiązujących przepisów.

d) W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń teletechnicznych nienaniesionych na 

mapę geodezyjną należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela Orange 

Polska S.A. Nadzorującego pracę.

e) Przełożenie napowietrznych kabli zaprojektować  bez przerw w łączności – kable miedziane 

zrównoleglić na obszarze występowania kolizji.

Projektował:

mgr inż. Mirosław Prociński
nr upr. 3879/GD/89
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres i kolejno ść realizacji poszczególnych robót 

• zagospodarowanie placu budowy,

• budowa oświetlenia ulicznego,

• likwidacja placu budowy. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych
Plac budowy znajduje się na działce drogowej. Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia 

technicznego:

• sieć wodociągowa ,

• siec kanalizacyjna,

• sieć gazowa,

• sieć elektroenergetyczna,

• kable telefoniczne i teletechniczne.

3. Elementy zagospodarowania działki  lub terenu,  kt óre mog ą  stwarza ć  zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na liniach, 

• roboty wykonywane w pobliżu gazociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na liniach,

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego.

4. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych
− wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

− podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

− prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość porażenia prądem operatorów sprzętu oraz ludzi przebywających w pobliżu,

− czynny  ruch  kołowy  –  zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

− upadki elementów z wysokości – upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

− prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

− przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

− brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

− używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi.

5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 

przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi  poszczególnych 

maszyn  i  urządzeń.  Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami, 
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wyznaczona  przez  pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie 

zawodowe,  a  także  przeszkolenie  w  zakresie  metod  prowadzenia  instruktażu.  Operatorzy 

sprzętu  budowlanego  muszą  posiadać  specjalistyczne  uprawnienia.  Na  budowie  powinna 

znajdować  się  osoba przeszkolona  w zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy,  wyposażona  w 

apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. Wszystkie prace należy 

prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi i montażowymi.

6. Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 
zagro żenia  zdrowia  lub  w  ich  s ąsiedztwie,  w  tym  zapewniaj ących  bezpieczn ą  i 
prawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i 
innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu  i  zaplecza  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej  pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice  informacyjne  oraz  wygrodzenie  strefy prowadzenia  robót  poprzez  barierki  lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. po-

przez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i ter-

minarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, 

aby  w  tym okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu  zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ru-

chu na czas budowy,

• Zapewnienie możliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych zagro-

żeń.
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UWAGA:   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 

przy nich zatrudnionych,  co najmniej  20 pracowników lub pracochłonność  planowanych robót 

będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w Art. 21 a Ustawy Prawo  

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ

Projektował:
mgr inż. Mirosław Prociński

nr upr. 3879/GD/89
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2. Zaświadczenia o członkostwie OIIB
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