KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa czesci drogi gminnej nr 070609C w miejscowosci
Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+750.

ADRES INWESTYCJI  : Wielkie Radowiska, gm. Debowa Laka, dzialki nr 40, 144,
pow. wabrzeski, woj. Kujawsko - pomorskie.

INWESTOR : Gmina D¢bowa Laka.

ADRES INWESTORA : D¢bowa Laka 38, 87-207 Debowa Laka,
pow. wabrzeski, woj. Kujawsko - pomorskie.

BRANZA : Drogowa.
BAZA CENOWA : SEKOCENBUD 07/2021

SPORZADZI1Y. KALKULACJE : Pracownia Projektowa s.c.
ul. Kukulcza 4, 87-200 Wabrzezno.
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2021 r.

Stawka roboczogodziny : 21.92 zi

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ...c.cccceevuveenees 66.60 %R, S
VAL 'SV /) [ 11.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
[V] 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 722467.22 z1
Podatek VAT : 166167.46 z1
Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot : 888634.68 zi

Slownie: osiemset osiemdziesiat osiem tysiecy szeS¢set trzydziesci cztery i 68/100 zi

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: cztery tysigce dwiescie trzydziesci piec i 38/100 zt

Prace geodezyjne

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: jeden tysigc siedemset szesc¢dziesiat i 18/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: szesédziesiat cztery tysigce siedemset pieédziesiat trzy i 61/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
2299.33 1841.28 19.64 438.41
1518.28 1226.30 291.98
3817.61 3067.58 19.64 730.39

417.77 337.43 80.34
4235.38 3405.01 19.64 810.73
OGOLEM 4235.38
Prace wstepne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
951.83 652.62 299.21
633.80 434.60 199.20
1585.63 1087.22 498.41
174.55 119.75 54.80
1760.18 1206.97 553.21
OGOLEM 1760.18
Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
35003.30 8800.97 26202.33
23334.22 5867.23 17466.99
58337.52 14668.20 43669.32
6416.09 1622.06 4794.03
64753.61 16290.26 48463.35
OGOLEM 64753.61
Prace ziemne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
64837.88 10688.13 54149.75
43229.71 7140.09 36089.62
108067.59 17828.22 90239.37
11887.25 1952.05 9935.20
119954.84 19780.27 100174.57
OGOLEM 119954.84

Stownie: sto dziewietnascie tysiecy dziewieéset piecdziesiat cztery i 84/100 zt
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Podbudowy (jezdnia+dwa zjazdy)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 201370.56 9960.95 171487.71 19921.90
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 19961.75 6653.91 13307.84
RAZEM 221332.31 16614.86 171487.71 33229.74
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5458.61 1832.82 3625.79
RAZEM 226790.92 18447.68 171487.71 36855.53
OGOLEM 226790.92

dwiescie dwadziescia szes¢ tysiecy siedemset dziewiecdziesiat i 92/100 zt

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia+dwa zjazdy)

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 206768.92 7462.58 168895.11 30411.23
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 25221.08 4964.65 20256.43
RAZEM 231990.00 12427.23 168895.11 50667.66
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6988.26 1401.42 5586.84
RAZEM 238978.26 13828.65 168895.11 56254.50
OGOLEM 238978.26

dwiescie trzydziesci osiem tysiecy dziewieéset siedemdziesiat osiem i 26/100 zt

PODSUMOWANIE

Pobocza 750,38 m strona prawa + 758,20 m strona lewa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 33707.04 1516.87 29436.25 2753.92
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 2845.19 1013.02 1832.17
RAZEM 36552.23 2529.89 29436.25 4586.09
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 779.19 278.34 500.85
RAZEM 37331.42 2808.23 29436.25 5086.94
OGOLEM 37331.42

trzydziesci siedem tysiecy trzysta trzydziesci jeden i 42/100 zt

PODSUMOWANIE

Oczyszczenie dwoch przepustow z poszerzeniem

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 8108.43 4387.48 3500.27 220.68
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 3069.05 2922.08 146.97
RAZEM 11177.48 7309.56 3500.27 367.65
Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 844.41 804.00 40.41
RAZEM 12021.89 8113.56 3500.27 408.06
OGOLEM 12021.89

dwanascie tysiecy dwadziescia jeden i 89/100 zt
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PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: dziesie¢ tysiecy siedemset pietnascie i 58/100 zt

Znaki drogowe

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: jeden tysigc czterysta trzydziesci jeden i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
10103.78 720.38 9383.40
479.83 479.83
10583.61 1200.21 9383.40
131.97 131.97
10715.58 1332.18 9383.40
OGOLEM 10715.58
Prace wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
869.20 657.20 212.00
439.90 439.90
1309.10 1097.10 212.00
121.90 121.90
1431.00 1219.00 212.00
OGOLEM 1431.00

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: dwiescie piecdziesiagt osiem i 76/100 zt

Zabezpieczenie robot w pasie drogowym

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: cztery tysigce dwiescie trzydziesci piec i 38/100 zt
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
139.92 139.92
93.20 93.20
233.12 233.12
25.64 25.64
258.76 258.76
OGOLEM 258.76
Inwentaryzacja geodezyjna
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
2299.33 1841.28 19.64 438.41
1518.28 1226.30 291.98
3817.61 3067.58 19.64 730.39
417.77 337.43 80.34
4235.38 3405.01 19.64 810.73
OGOLEM 4235.38
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PODSUMOWANIE

Wielkie Radowiska 070609C - od km 0+000 do km 0+750

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
566459.52 48669.66 382954.02 134835.84
122344.29 32461.11 89883.18
688803.81 81130.77 382954.02 224719.02

33663.41 8964.81 24698.60
722467.22 90095.58 382954.02 249417.62
OGOLEM 722467.22

Stownie: siedemset dwadziescia dwa tysigce czterysta szesc¢dziesiat siedem i 22/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

[V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
566459.52 48669.66 382954.02 134835.84
122344.29 32461.11 89883.18
688803.81 81130.77 382954.02 224719.02

33663.41 8964.81 24698.60
722467.22 90095.58 382954.02 249417.62
166167.46 20721.98 88079.42 57366.05
888634.68 110817.56 471033.44 306783.67

OGOLEM 888634.68

Stownie: osiemset osiemdziesiat osiem tysiecy szescset trzydziesci cztery i 68/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
1|Wielkie Radowiska 070609C - 48669.66 382954.02 134835.84| 122344.29 33663.41 722467.22
od km 0+000 do km 0+750
1.1|Prace geodezyjne 1841.28 19.64 438.41 1518.28 a417.77 4235.38
1.2|Prace wstepne 652.62 299.21 633.80 174.55 1760.18
1.3|Roboty rozbiérkowe 8800.97 26202.33 23334.22 6416.09 64753.61
1.4|Prace ziemne 10688.13 54149.75 43229.71 11887.25 119954.84
1.5/Podbudowy (jezdnia+dwa zjaz- 9960.95 171487.71 19921.90 19961.75 5458.61 226790.92
dy)
1.6|Nawierzchnia z betonu asfalto- 7462.58 168895.11 30411.23 25221.08 6988.26 238978.26
wego (jezdnia+dwa zjazdy)
1.7|Pobocza 750,38 m strona pra- 1516.87 29436.25 2753.92 2845.19 779.19 37331.42
wa + 758,20 m strona lewa
1.8/0czyszczenie dwoéch przepus- 4387.48 3500.27 220.68 3069.05 844.41 12021.89
tow z poszerzeniem
1.9|Znaki drogowe 720.38 9383.40 479.83 131.97 10715.58
1.10|Prace wykonczeniowe 657.20 212.00 439.90 121.90 1431.00
1.11|Zabezpieczenie robét w pasie 139.92 93.20 25.64 258.76
drogowym
1.12|Inwentaryzacja geodezyjna 1841.28 19.64 438.41 1518.28 417.77 4235.38
RAZEM netto 48669.66 382954.02 134835.84| 122344.29 33663.41 722467.22
166167.46
Razem brutto 888634.68

Stownie: osiemset osiemdziesiat osiem tysiecy szescéset trzydziesci cztery i 68/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢ Udziat
we procento-
wy
1 2 3 4 5
1 1-47 Wielkie Radowiska 070609C - od km 0+000 do km 0+750 722467.22 81.30%
1.1 1-1 Prace geodezyjne 4235.38 0.48%
1.2 2-7 Prace wstepne 1760.18 0.20%
1.3 8-10 Roboty rozbiérkowe 64753.61 7.29%
1.4 11-15 Prace ziemne 119954.84 13.50%
1.5 16 -19 Podbudowy (jezdnia+dwa zjazdy) 226790.92 25.52%
1.6 20-24 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia+dwa zjaz- 238978.26 26.89%
dy)
1.7 25 -27 Pobocza 750,38 m strona prawa + 758,20 m strona lewa 37331.42 4.20%
1.8 28 - 33 Oczyszczenie dwoéch przepustéw z poszerzeniem 12021.89 1.35%
1.9 34 -43 Znaki drogowe 10715.58 1.21%
1.10 44 - 44 Prace wykonczeniowe 1431.00 0.16%
1.1 45 - 46 Zabezpieczenie robot w pasie drogowym 258.76 0.03%
1.12 47 - 47 Inwentaryzacja geodezyjna 4235.38 0.48%
RAZEM netto 722467.22 81.30%
166167.46 18.70%
Razem brutto 888634.68| 100.00%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 888634.68
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 722467.22
Podatek VAT 166167.46

Stownie: osiemset osiemdziesiat osiem tysiecy szescset trzydziesci cztery i 68/100 zt
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KOSZTORYS INWESTORSKI
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1 Wielkie Radowiska 070609C - od km 0+000 do km 0+750
1.1 Prace geodezyjne
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.75
d.1./0113-03 botach ziemnych - trasa drég w tere-
1 nie réwninnym
-- Robocizna --
r-g 112.00 21.92 2455.04
-- Materiaty --
stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.104 251.73 26.18
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 7.50 77.94 584.55
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 3039.59 2024.37
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 5063.96 557.03
Razem pozycja 1 5647.17 0.75 4235.38
1.2 Prace wstepne
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. | szt. 10
d.1./0103-03 26-35 cm)
2
-- Robocizna --
1.65*0.955= r-g 1.58 21.92 34.54
-- Sprzet --
pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0.165 16.24 2.68
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 37.22 24.78
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 62.00 6.82
Razem pozycja 2 68.82 10.00 688.20
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-| szt. 10
d.1./0105-03 35cm)
2
-- Robocizna --
0.465%0.955= r-g 0.44 21.92 9.73
-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.065 134.75 8.76
KM)
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 18.49 12.31
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 30.80 3.38
Razem pozycja 3 34.18 10.00 341.80
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-| szt. 4
d.1./0105-01 15 cm)
2
-- Robocizna --
0.143*0.955= r-g 0.137 21.92 2.99
-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.02 134.75 2.70
KM)
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 5.69 3.79
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 9.48 1.05
Razem pozycja 4 10.53 4.00 42.12
5|/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 | m3 2.5
d.1./0110-01 km
2
-- Robocizna --
1.83*0.955= r-g 1.75 21.92 38.31
-- Sprzet --
ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0.54 61.18 33.04
przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 0.54 8.90 4.81
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 76.16 50.72
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 126.88 13.96
Razem pozycja 5 140.84 2.50 352.10
6|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2| mp 25
d.1./0110-02 km
2
-- Robocizna --
1.15*0.955= r-g 1.10 21.92 24.07




KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Sprzet --
ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0.42 61.18 25.70
przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.84 7.20 6.05
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 55.82 37.18
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 93.00 10.23
Razem pozycja 6 103.23 2.50 258.08
7|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci m2 87.50
d.1./0111-01 po wykarczowaniu (drobne gatezie,
2 korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem
na miejscu
-- Robocizna --
0.023*0.955= r-g 0.022 21.92 0.48
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 0.48 0.32
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 0.80 0.09
Razem pozycja 7 0.89 87.50 77.88
1.3 Roboty rozbiérkowe
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 22.50
d.1./0803-03 0803- |z mieszanek mineralno-bitumicznych
3|04 o grubosci 4 cm (frezowanie istnieja-
analogia cej nawierzchni)
-- Robocizna --
0.2544+1*0.0437=0.2981= r-g 0.30 21.92 6.53
-- Sprzet --
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.143 57.03 8.18
m3/min
0.1249+1*0.0185=0.1434=
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 14.71 9.80
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 24.51 2.70
Razem pozycja 8 27.21 22.50 612.23
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 3393.74
d.1./0804-03 z thucznia kamiennego o grubosci 10
3|z.0.2.13. 9902- |cm 26-75 pojazdéw na godzine
01 0804-04
-- Robocizna --
(0.0321+5*0.0153=0.1086)*1.07= r-g 0.116 21.92 2.55
-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0094 134.75 1.27
KM)
0.0079+5*0.0003=0.0094=
zrywarka przyczepna m-g 0.0094 92.60 0.87
0.0079+5%0.0003=0.0094=
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 4.69 3.13
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 7.82 0.86
Razem pozycja 9 8.68 3393.74| 29457.66
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 340.27
d.1.{1103-04 1103- |przy mechanicznym zatadowaniu i wy-
3|05 tadowaniu samochodem samowyta-
dowczym na odlegto$¢ 10 km
-- Sprzet --
samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.51 108.07 55.12
0.177+9*0.037=0.51=
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 55.12 36.71
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 91.83 10.10
Razem pozycja 10 101.93 340.27| 34683.72
1.4 Prace ziemne
11/KNR 2-31 Oczyszczenie rowdéw z namutu o gru- | m 396
d.1./1403-06 bosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp
4 rowu
-- Robocizna --
r-g 0.54 21.92 11.77
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 11.77 7.84
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 19.61 2.16
Razem pozycja 11 21.77 396.00 8620.92
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KOSZTORYS INWESTORSKI
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na ca-| m?2 3918.74
d.1./0101-01 tej szerokosci jezdni i chodnikow w
4|z.0.2.13. 9902- |gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm 26-
01 75 pojazddéw na godzine - koryto pod
jezdnie
-- Robocizna --
0.0376*1.07= r-g 0.04 21.92 0.88
-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0035 134.75 0.47
KM)
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086 96.33 0.83
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 218 1.46
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.64 0.40
Razem pozycja 12 4.04 3918.74| 15831.71
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na ca-| m?2 1206.86
d.1./0101-01 tej szerokosci jezdni i chodnikéw w
412.0.2.13. 9902- |gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm 26-
01 75 pojazddéw na godzineg - koryto pod
pobocze
-- Robocizna --
0.0376*1.07= r-g 0.04 21.92 0.88
-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0035 134.75 0.47
KM)
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086 96.33 0.83
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 2.18 1.46
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.64 0.40
Razem pozycja 13 4.04 1206.86 4875.71
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na ca-| m?2 65.64
d.1./0101-01 tej szerokosci jezdni i chodnikow w
4|z.0.2.13. 9902- |gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm 26-
01 75 pojazddéw na godzine - koryto pod
zjazdy
-- Robocizna --
0.0376*1.07= r-g 0.04 21.92 0.88
-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0035 134.75 0.47
KM
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086 96.33 0.83
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 218 1.46
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.64 0.40
Razem pozycja 14 4.04 65.64 265.19
15/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3 917.56
d.1./0207-04 z.sz. |mi przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi
412.3.2 9903-03 |kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
0210-02 hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ 3 km - praca w gruntach oble-
piajacych naczynie robocze
-- Robocizna --
(0.046+4*0.005=0.066)*1.1= r-g 0.073 21.92 1.59
-- Sprzet --
koparka ggsienicowa 0,25 m3 m-g 0.094 112.60 10.60
0.0856*1.1=0.09416=
spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.036 108.08 3.86
KM)
0.0325*1.1=0.03575=
samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0.34 108.07 37.20
0.2133*1.1+4*0.0274=0.34423=
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 53.25 35.47
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 88.72 9.76
Razem pozycja 15 98.48 917.56] 90361.31
1.5 Podbudowy (jezdnia+dwa zjazdy)
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagesz- m2 3918.74+
d.1./0103-04 czenie podtoza pod warstwy konstruk- 65.64 =
5 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3984.38
-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
r-g 0.0028 21.92 0.06
-- Materiaty --
woda m3 0.005 2.66 0.01
-- Sprzet --
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 96.33 0.41
spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0039 134.75 0.53
KM)
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 1.00 0.67
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 1.67 0.18
Razem pozycja 16 1.86 3984.38 7410.95
17|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w ko- | m?2 3918.74+
d.1./0104-05 rycie lub na catej szerokosci drogi, 65.64 =
5 wykonanie reczne, zageszczanie me- 3984.38
chaniczne - grubos$¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
-- Robocizna --
r-g 0.083 21.92 1.81
-- Materiaty --
piasek' m3 0.123 58.75 7.23
woda m3 0.005 2.66 0.01
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 7.24 0.04
-- Sprzet --
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041 103.38 0.42
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 2.23 1.49
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.72 0.41
Razem pozycja 17 11.41 3984.38| 45461.78
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - | m2 3918.74+
d.1./0114-01 warstwa dolna o grubos$ci po zagesz- 65.64 =
5 czeniu15 cm - podbudowa z MNSM 0/ 3984.38
63 mm
-- Robocizna --
r-g 0.017 21.92 0.37
-- Materiaty --
kruszywo tamane 0/63 m3 0.126 138.41 17.37
woda m3 0.02 2.66 0.05
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 17.42 0.09
-- Sprzet --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0013 125.42 0.16
KM)
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.018 103.38 1.88
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 2.41 1.61
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 4.02 0.44
Razem pozycja 18 21.97 3984.38| 87536.83
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - | m2 3918.74+
d.1./0114-03 warstwa gorna o grubos$ci po zagesz- 65.64 =
5 czeniu 15 cm - podbudowa z MNSM 3984.38
0/31,5 mm
-- Robocizna --
r-g 0.012 21.92 0.26
-- Materiaty --
kruszywo tamane 0/31,5 m3 0.14 129.50 18.13
woda m3 0.008 2.66 0.02
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 18.15 0.09
-- Sprzet --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0023 125.42 0.29
KM)
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0127 103.38 1.31
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 1.86 1.24
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.10 0.34
Razem pozycja 19 21.68 3984.38| 86381.36
1.6] [Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia+dwa zjazdy)
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
20|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropie- | m?2 3918.74+
d.1./0202-01 nie emulsja asfaltowg na zimno pod- 65.64 =
6 budowy tluczniowej i istniejacego as- 3984.38
faltu ; zuzycie emulsji 0,4 kg/m2
-- Robocizna --
r-g 0.0025 21.92 0.05
-- Materiaty --
emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.0008 1938.30 1.55
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 1.55 0.01
-- Sprzet --
skrapiarka do bitumu samojezdna sa- | m-g 0.001 77.24 0.08
mochodowa 5 m3
szczotka mechaniczna na podwoziu | m-g 0.002 53.48 0.1
ciagnika kotowego 37 kW (50 KM)
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 0.24 0.16
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 0.40 0.05
Razem pozycja 20 2.01 3984.38 8008.60
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-| m2 3468.74+
d.1./{0310-01 0310- |bitumicznych grysowych - warstwa 65.64 =
6|02 wigzaca asfaltowa AC11W - grubos¢ 3534.38
po zageszczeniu 5 cm
-- Robocizna --
r-g 0.041 21.92 0.90
-- Materiaty --
mieszanka mineralno-asfaltowa gry- t 0.124 195.96 24.38
sowa czesciowo zamknieta
0.0995+1*0.0249=0.1244=
-- Sprzet --
rozktadarka mas bitumicznych o szer. | m-g 0.0086 123.93 1.07
40m'
0.0069+1*0.0017=0.0086=
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0086 103.38 0.89
0.0069+1*0.0017=0.0086=
walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0086 112.60 0.97
0.0069+1*0.0017=0.0086=
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 3.83 2.55
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 6.38 0.71
Razem pozycja 21 31.47 3534.38| 111226.94
22|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropie- | m?2 3468.74+
d.1./0202-02 nie emulsja asfaltowg na zimno pod- 65.64+22.50
6 budowy lub nawierzchni betonowej/bi- = 3556.88
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
-- Robocizna --
r-g 0.002 21.92 0.04
-- Materiaty --
emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.0005 1938.30 0.97
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 0.97 0.00
-- Sprzet --
skrapiarka do bitumu samojezdna sa- | m-g 0.001 77.24 0.08
mochodowa 5 m3
szczotka mechaniczna na podwoziu | m-g 0.0015 53.48 0.08
ciagnika kotowego 37 kW (50 KM)
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 0.20 0.14
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 0.34 0.04
Razem pozycja 22 1.35 3556.88 4801.79
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-| m2 3393.74+
d.1./0310-05 0310- |bitumicznych grysowych - warstwa 63.22+22.5
6|06 Scieralna asfaltowa AC8S - grubosé¢ =3479.46
po zageszczeniu 4 cm
-- Robocizna --
r-g 0.042 21.92 0.92
-- Materiaty --
mieszanka mineralno-asfaltowa gry- t 0.10 204.48 20.86
sowa zamknieta
0.0765+1*0.0255=0.102=
12 -
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Sprzet --
rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0.0076 123.93 0.94
40m"
0.0057+1*0.0019=0.0076=
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0076 103.38 0.79
0.0057+1*0.0019=0.0076=
walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.0076 112.60 0.86
0.0057+1*0.0019=0.0076=
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 3.51 2.33
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 5.84 0.64
Razem pozycja 23 27.34 3479.46] 95128.44
24|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitu- t 438.26+
d.1.{1501-02 micznej z wytworni do miejsca wbu- 347.95 =
6 dowaniasrodkami transportu o tado- 786.21
wnosci ponad 5.0 do 10.0 t
-- Robocizna --
r-g 0.043 21.92 0.94
-- Materiaty --
olej napedowy' kg 0.10 5.96 0.60
materiaty pomocnicze(od M) % 1.20 0.60 0.01
-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.13 94.37 12.36
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 13.30 8.86
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 22.16 243
Razem pozycja 24 25.20 786.21| 19812.49
1.7 Pobocza 750,38 m strona prawa + 758,20 m strona lewa
25|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w ko- | m?2 750.38%0.4+
d.1./0104-05 rycie lub na catej szerokosci drogi, 758.20*0.4
7 wykonanie reczne, zageszczanie me- =603.43
chaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
-- Robocizna --
r-g 0.083 21.92 1.82
-- Materiaty --
piasek' m3 0.15 58.75 8.99
woda m3 0.005 2.66 0.01
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 9.00 0.05
-- Sprzet --
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041 103.38 0.42
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 2.24 1.49
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 3.73 0.41
Razem pozycja 25 13.19 603.43 7959.24
26|KNR 2-31 Pobocze - strona prawa - podbudowa | m?2 750.38%0.75
d.1./0114-01 z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - =562.79
7 warstwa o grubos$ci po zageszczeniu
15 cm -750,38 mb
-- Robocizna --
r-g 0.017 21.92 0.37
-- Materiaty --
kruszywo tamane" m3 0.25 85.68 21.03
woda m3 0.02 2.66 0.05
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 21.08 0.11
-- Sprzet --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026 125.42 0.33
KM)
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.018 103.38 1.88
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 2.58 1.72
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 4.30 0.47
Razem pozycja 26 25.96 562.79| 14610.03
27|KNR 2-31 Pobocze - strona lewa - podbudowa z | m2 758.20%0.75
d.1./0114-01 kruszywa tamanego 0/31,5 mm - war- =568.65
7 stwa o grubosci po zageszczeniu 15
cm -758,20 mb
-- Robocizna --
-13-
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik

: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
r-g 0.017 21.92 0.37
-- Materiaty --
kruszywo tamane" m3 0.25 85.68 21.03
woda m3 0.02 2.66 0.05
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 21.08 0.11
-- Sprzet --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026 12542 0.33
KM)
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.018 103.38 1.88
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 2.58 1.72
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 4.30 0.47
Razem pozycja 27 25.96 568.65| 14762.15
1.8 Oczyszczenie dwoch przepustéow z poszerzeniem
28|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3 9.00
d.1./0201-12 mi przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
8 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0.14 21.92 3.07
-- Sprzet --
koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 0.042 101.74 4.22
samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.16 111.08 18.09
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 25.38 16.90
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 42.28 4.65
Razem pozycja 28 46.93 9.00 422.37
29|KNR 2-31 Przepusty rurowe - tawa fundamento- | m3 4*1.5*0.4 =
d.1./0605-02 wa betonowa na poszerzeniach 2.40
8
-- Robocizna --
r-g 22.43 21.92 491.67
-- Materiaty --
deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0.016 1040.85 16.65
woda m3 0.10 2.66 0.27
materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 0.50 16.92 0.08
mieszanka betonowa m3 1.05 255.60 268.38
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 491.67 327.45
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 819.12 90.10
Razem pozycja 29 1194.60 2.40 2867.04
30|KNR 2-31 Przepusty rurowe o dtugosci ponad m 4*1.5=6.00
d.1./0605-07 15 do 50 m pod zjazdami - rury beto-
8|z.52.2.2. 9907- |nowe o $r. 40 cm
01/02
-- Robocizna --
2.4574*0.85= r-g 2.09 21.92 45.79
-- Materiaty --
rury betonowe okragte ze stopka $r. m 1.03 162.63 167.51
60 cm
roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.68 417 2.82
lepik asfaltowy stosowany na gorgco' | kg 3.00 5.18 15.53
drewno opatowe kg 4.06 0.16 0.65
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 186.51 0.93
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 45.79 30.50
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 76.29 8.39
Razem pozycja 30 272.12 6.00 1632.72
31|KNR 2-31 Obudowy wylotéw kolektorow o $r. 40 | szt. 4
d.1./0602-08 cm z kamienia 26-75 pojazdéw na go-
8|z.0.2.13. 9902- |dzine
01
-- Robocizna --
30.2*1.07= r-g 32.31 21.92 708.32
-- Materiaty --
kamien tamany m3 0.70 156.21 109.35
piasek’ m3 0.30 58.75 17.63
-14 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.15 505.79 75.87
kow 35
lepik asfaltowy stosowany na gorgco' | kg 8.73 5.18 45.22
prety okragte do zbrojenia betonu kg 10.08 5.54 55.84
woda m3 0.40 2.66 1.06
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 304.97 1.52
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 708.32 471.74
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 1180.06 129.81
Razem pozycja 31 1616.36 4.00 6465.44
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem | m2 2.25%4 =
d.1./0105-01 0105- |recznym - 30 cm grubosci warstwy po 9.00
8|02 zageszczeniu
-- Robocizna --
r-g 0.35 21.92 7.61
-- Materiaty --
piasek’ m3 0.37 58.75 21.68
0.037+27*0.0123=0.3691=
woda m3 0.018 2.66 0.05
0.0018+27%0.0006=0.018=
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 21.73 0.11
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 7.61 5.07
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 12.68 1.39
Razem pozycja 32 35.91 9.00 323.19
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/ | m?2 2.25"4 =
d.1./0114-01 31,5 mm - warstwa o grubosci po za- 9.00
8 geszczeniu 30 cm (ze spadkiem od
strony pobocza do $cianki czotowej)
-- Robocizna --
r-g 0.017 21.92 0.37
-- Materiaty --
kruszywo tamane" m3 0.35 85.68 29.60
woda m3 0.02 2.66 0.05
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 29.65 0.15
-- Sprzet --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0026 125.42 0.33
KM)
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.018 103.38 1.88
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 2.58 1.72
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 4.30 0.47
Razem pozycja 33 34.57 9.00 311.13
1.9 Znaki drogowe
34|KNR 2-31 Bariera drogowa U14a typu N2W3A m 122 =
d.1./0702-01 rozstaw stupka co 2 m 24.00
9|z.0.2.13. 9902-
01
-- Robocizna --
0.37245%1.07= r-g 0.40 21.92 8.74
-- Materiaty --
bariera drogowa u 14a kpl. 1.00 195.96 195.96
gruz' m3 0.0225 159.75 3.59
woda m3 0.0025 2.66 0.01
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 199.56 1.00
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 8.74 5.82
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 14.56 1.60
Razem pozycja 34 216.72 24.00 5201.28
35|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 10
d.1./0702-01 stalowych ocynkowanych fi 60/2mm
9|z.0.2.13. 9902-
01
-- Robocizna --
0.7449*1.07= r-g 0.80 21.92 17.47
-- Materiaty --
stupki z rur stalowych kpl. 1.00 104.37 104.37
gruz' m3 0.045 159.75 7.19
woda m3 0.005 2.66 0.01
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 111.57 0.56
-15-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 17.47 11.64
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 29.11 3.20
Razem pozycja 35 144.44 10.00 1444.40
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 2
d.1./0703-01 wych A-11a - prég zwalniajgcy (maty)
9
-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06
-- Materiaty --
A-11a - prég zwalniajgcyi (maty) szt 1.00 117.15 117.15
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 117.15 0.59
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 30.09 3.31
Razem pozycija 36 151.14 2.00 302.28
37|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw - tabliczka do| szt. 2
d.1.|/0703-01 znakow drogowych T-1,,20 m"
9
-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06
-- Materiaty --
Tabliczka do znakow T-1a szt 1.00 95.85 95.85
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 95.85 0.48
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 30.09 3.31
Razem pozycja 37 129.73 2.00 259.46
38|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 2
d.1.|/0703-01 wych B-33 (30) (maty)
9
-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06
-- Materiaty --
znak drogowy B-33 (30) ( maty) szt 1.00 117.15 117.15
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 117.15 0.59
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 30.09 3.31
Razem pozycja 38 151.14 2.00 302.28
39|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 2
d.1.|/0703-01 wych B-33 (60) (maty)
9
-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06
-- Materiaty --
znak drogowy B-33 (60) ( maty) szt 1.00 117.15 117.15
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 117.15 0.59
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 30.09 3.31
Razem pozycja 39 151.14 2.00 302.28
40|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 2
d.1.|/0703-01 wych A-7 (maty)
9
-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06
-- Materiaty --
znak drogowy A-7 ( maty) szt 1.00 119.28 119.28
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 119.28 0.60
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 30.09 3.31
Razem pozycja 40 153.28 2.00 306.56
41|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 2
d.1.|/0703-01 wych D-1
9
-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06
- 16 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
znak drogowy D-1 szt 1.00 122.48 122.48
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 122.48 0.61
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 30.09 3.31
Razem pozycja 41 156.49 2.00 312.98
42|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw - tabliczka do| szt. 3
d.1./0703-01 znakow drogowych T-6
9
-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06
-- Materiaty --
Tabliczka do znakow T-6 szt 1.00 150.64 150.64
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 150.64 0.75
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 30.09 3.31
Razem pozycja 42 184.79 3.00 554.37
43|KNR 2-31 U-16 prog zwalniajgcy wyspowy m2 3.60
d.1.|/0703-01 1800x2000x65 PCV
9|analogia
-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06
-- Materiaty --
U-16 prog zwalniajgcy wyspowy m2 1.00 444 .85 444.85
1800x2000x65 PCV
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 444.85 2.22
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 30.09 3.31
Razem pozycja 43 480.47 3.60 1729.69
1.10 Prace wykonczeniowe
44|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni tra-| m?2 530
d.1./0209-01 wiastej siewem z przykryciem nasion
10 po wysiewie grabiami - zadarnienie
nowowykonanych skarp, rowéw oraz
zboczy
-- Robocizna --
0.059%0.955= r-g 0.056 21.92 1.24
-- Materiaty --
nasiona traw kg 0.017 23.43 0.40
materiaty pomocnicze(od M) % 1.00 0.40 0.00
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 1.24 0.83
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 2.07 0.23
Razem pozycja 44 2.70 530.00 1431.00
1.11 Zabezpieczenie robét w pasie drogowym
45/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 4
d.1./0703-01 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
11 czych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2
-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06
-- Materiaty --
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 0.00 0.00
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 30.09 3.31
Razem pozycja 45 33.40 4.00 133.60
46|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogo- szt. 4
d.1./0703-03 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
11 czych, informacyjnych
-- Robocizna --
r-g 0.77 21.92 16.92
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 16.92 11.27
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 28.19 3.10
Razem pozycja 46 31.29 4.00 125.16
1.12] [Inwentaryzacja geodezyjna
-17 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
47/KNR-W 2-01  |Inwentaryzacja geodyzajna powyko- | km 0.75
d.1./0113-03 nawcza - trasa drog w terenie rownin-
12|analogia nym
-- Robocizna --
r-g 112.00 21.92 2455.04
-- Materiaty --
stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.104 251.73 26.18
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7.50 77.94 584.55
Koszty posrednie od (R, S)| % 66.60 3039.59 2024.37
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 11.00 5063.96 557.03
Razem pozycja 47 5647.17 0.75 4235.38
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 722467.22
Podatek VAT 166167.46
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét 888634.68

Stownie: osiemset osiemdziesiat osiem tysiecy szescéset trzydziesci cztery i 68/100 zt
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. Razem
1 Wielkie Radowiska 070609C - od km 0+000 do km 0+750
1.1 Prace geodezyjne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1./0113-03 réwninnym
1
0.75 km 0.75
RAZEM 0.75
1.2 Prace wstepne
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.|0105-03
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.|/0105-01
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1.|/0110-01
2
2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
6|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.|0110-02
2
2.5 mp 2.50
RAZEM 2.50
7|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1./0111-01 nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
2
87.50 m?2 87.50
RAZEM 87.50
1.3 Roboty rozbiérkowe
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 4 cm (frezowanie istniejgcej nawierzchni)
3|0803-04
analogia
22.50 m?2 22.50
RAZEM 22.50
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 10 cm |m2
d.1./0804-03 26-75 pojazdéw na godzine
3|z.0.2.13.
9902-01
0804-04
3393.74 m?2 3393.74
RAZEM 3393.74
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
3/1103-05
340.27 m3 340.27
RAZEM 340.27
1.4 Prace ziemne
11|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.1.|1403-06 wu
4
396 m 396.00
RAZEM 396.00
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine - koryto pod jezdnie
4|z.0.2.13.
9902-01
3918.74 m?2 3918.74
RAZEM 3918.74
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 10 cm 26-75 pojazddw na godzine - koryto pod pobo-
4|z.0.2.13. cze
9902-01
1206.86 m?2 1206.86
RAZEM 1206.86
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm 26-75 pojazdow na godzine - koryto pod zjazdy
4|z.0.2.13.
9902-01
65.64 m?2 65.64
RAZEM 65.64
15/KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1./0207-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
4|z.sz.2.3.2 |samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km - praca w gruntach oblepiajacych na-
9903-03 czynie robocze
0210-02
917.56 m3 917.56
RAZEM 917.56
1.5 Podbudowy (jezdnia+dwa zjazdy)
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
3918.74+65.64 m?2 3984.38
RAZEM 3984.38
17|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.1./0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
5 10 cm
3918.74+65.64 m?2 3984.38
RAZEM 3984.38
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-01 niu15 cm - podbudowa z MNSM 0/63 mm
5
3918.74+65.64 m?2 3984.38
RAZEM 3984.38
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-03 niu 15 cm - podbudowa z MNSM 0/31,5 mm
5
3918.74+65.64 m?2 3984.38
RAZEM 3984.38
1.6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia+dwa zjazdy)
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-01 wy ttuczniowe;j i istniejgcego asfaltu ; zuzycie emulsji 0,4 kg/m2
6
3918.74+65.64 m?2 3984.38
RAZEM 3984.38
21|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa AC11W - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
6/0310-02
3468.74+65.64 m?2 3534.38
RAZEM 3534.38
22|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6
3468.74+65.64+22.50 m?2 3556.88
RAZEM 3556.88
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa AC8S - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
6/0310-06
3393.74+63.22+22.5 m?2 3479.46
RAZEM 3479.46
24|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowa- |t
d.1./1501-02 niasrodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
6
438.26+347.95 t 786.21
RAZEM 786.21
1.7 Pobocza 750,38 m strona prawa + 758,20 m strona lewa
25|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.1./0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
7 10 cm
750.38*0.4+758.20*0.4 m?2 603.43
RAZEM 603.43
26|KNR 2-31 Pobocze - strona prawa - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - wars- |[m2
d.1./0114-01 twa o grubosci po zageszczeniu 15 cm -750,38 mb
7
750.38*0.75 m?2 562.79
RAZEM 562.79
27|KNR 2-31 Pobocze - strona lewa - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warst- |m2
d.1./0114-01 wa o grubosci po zageszczeniu 15 cm -758,20 mb
7
758.20%0.75 m?2 568.65
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 568.65
1.8 Oczyszczenie dwoch przepustéw z poszerzeniem
28|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0201-12 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
8 tos¢ do 1 km
9.00 m3 9.00
RAZEM 9.00
29|KNR 2-31 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa na poszerzeniach m3
d.1.|0605-02
8
4*1.5*0.4 m3 2.40
RAZEM 2.40
30|KNR 2-31 Przepusty rurowe o dtugosci ponad 15 do 50 m pod zjazdami - rury betonowe |m
d.1.|0605-07 o $r. 40 cm
8|z.s2.2.2.
9907-01/02
4*1.5 m 6.00
RAZEM 6.00
31|KNR 2-31 Obudowy wylotéw kolektoréw o $r. 40 cm z kamienia 26-75 pojazdéw na go-  |szt.
d.1.|0602-08 dzine
8/z.0.2.13.
9902-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1./0105-01 zageszczeniu
8/0105-02
2.25*4 m?2 9.00
RAZEM 9.00
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zagesz- |m2
d.1./0114-01 czeniu 30 cm (ze spadkiem od strony pobocza do Scianki czotowe;j)
8
2.25*4 m?2 9.00
RAZEM 9.00
1.9 Znaki drogowe
34|KNR 2-31 Bariera drogowa U14a typu N2W3A rozstaw stupka co 2 m m
d.1.|/0702-01
9|z.0.2.13.
9902-01
122 m 24.00
RAZEM 24.00
35|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych fi 60/2mm szt.
d.1.|/0702-01
9|z.0.2.13.
9902-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
36|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-11a - prog zwalniajacy (maty) szt.
d.1.|/0703-01
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw - tabliczka do znakéw drogowych T-1,,20 m" szt.
d.1.|/0703-01
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych B-33 (30) (maty) szt.
d.1.|/0703-01
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych B-33 (60) (maty) szt.
d.1.|/0703-01
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-7 (maty) szt.
d.1.|/0703-01
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych D-1 szt.
d.1.|/0703-01
9
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw - tabliczka do znakéw drogowych T-6 szt.
d.1.|/0703-01
9
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR 2-31 U-16 prog zwalniajacy wyspowy 1800x2000x65 PCV m2
d.1.|/0703-01
9lanalogia
3.60 m?2 3.60
RAZEM 3.60
1.10 Prace wykonczeniowe
44 |KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.1./0209-01 wysiewie grabiami - zadarnienie nowowykonanych skarp, rowéw oraz zboczy
10
530 m?2 530.00
RAZEM 530.00
1.11 Zabezpieczenie robo6t w pasie drogowym
45|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
11
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
46 |KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.1./0703-03 formacyjnych
11
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.12 Inwentaryzacja geodezyjna
47|KNR-W 2-01 |Inwentaryzacja geodyzajna powykonawcza - trasa drog w terenie rowninnym  |km
d.1./0113-03
12|analogia
0.75 km 0.75
RAZEM 0.75
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 2220.33 21.92 48669.66
RAZEM 48669.66

Stownie: czterdziesci osiem tysiecy szesc¢set szescdziesiat dziewiec i 66/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 2.40 61.18 146.85
2.|koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 86.38 112.60 9726.14
3.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.37 101.74 37.98
4.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 1.65 16.24 26.80
5.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 1.35 8.90 12.03
6.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2.10 7.20 15.13
7.|rozkfadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' m-g 30.52 123.93 3781.79
8.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m" m-g 26.39 123.93 3270.69
9.[réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 17.30 125.42 2169.31

10.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 11.25 77.94 876.82
11.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.47 111.08 162.81
12.|samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 102.97 94.37 9717.56
13.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 489.39 108.07 52888.91
14.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 7.81 77.24 603.30
15.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3.23 57.03 184.05
16.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 32.77 108.08 3541.78
17.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 66.49 134.75 8960.05
18.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 13.52 53.48 722.83
KM)

19.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 61.69 96.33 5942.32
20.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 219.34 103.38 22675.45
21.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 57.02 112.60 6420.69
22.|zrywarka przyczepna m-g 31.88 92.60 2952.55

RAZEM 134835.84

Stownie: sto trzydziesci cztery tysiace osiemset trzydziesci piec i 84/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|A-11a - prég zwalniajgcyi (maty) szt 2.00 117.15 234.30
2.|bariera drogowa u 14a kpl. 24.00 195.96 4703.04
3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.60 505.79 303.48
4.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.04 1040.85 39.96
5.|drewno opatowe kg 24.38 0.16 3.90
6.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 4.97 1938.30 9625.96
7./gruz' m3 0.99 159.75 158.06
8.|kamien tamany m3 2.80 156.21 437.40
9.|kruszywo famane" m3 280.82 85.68 24060.58

10.|kruszywo tamane 0/31,5 m3 557.81 129.50 72236.81
11.|kruszywo ftamane 0/63 m3 500.03 138.41 69208.68
12.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco' kg 52.91 5.18 274.06
13.|mieszanka betonowa m3 2.52 255.60 644.11
14.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa cze$ciowo zamknieta t 439.72 195.96 86168.18
15.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta t 354.96 204.48 72581.54
16.|nasiona traw kg 9.05 23.43 212.00
17.|olej napedowy' kg 79.15 5.96 471.73
18.|piasek’ m3 587.19 58.75 34497.55
19.|prety okragte do zbrojenia betonu kg 40.32 5.54 223.36
20.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4.06 4.17 16.92
21.|rury betonowe okragte ze stopkg $r. 60 cm m 6.18 162.63 1005.06
22.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.16 251.73 39.28
23.|stupki z rur stalowych kpl. 10.00 104.37 1043.70
24.|Tabliczka do znakéw T-1a szt 2.00 95.85 191.70
25.|Tabliczka do znakéw T-6 szt 3.00 150.64 451.92
26.|U-16 prog zwalniajgcy wyspowy 1800x2000x65 PCV m2 3.60 444.85 1601.46
27.|woda m3 160.65 2.66 427.32
28.|znak drogowy A-7 ( maty) szt 2.00 119.28 238.56
29.|znak drogowy B-33 (30) ( maty) szt 2.00 117.15 234.30
30.|znak drogowy B-33 (60) ( maty) szt 2.00 117.15 234.30
31.|znak drogowy D-1 szt 2.00 122.48 244.96
32.|materiaty pomocnicze zt 1139.84

RAZEM 382954.02

Stownie: trzysta osiemdziesiagt dwa tysigce dziewiecset piecdziesiat cztery i 02/100 zt
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy czesci drogi gminnej 070609C
w miejscowosci Wielkie Radowiska

1. Podstawa opracowania

Umowa z Gming Debowa t.gka.

Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie ilosci i technologii robot.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Wizja i pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 1129.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.

WT - 1 (2014) Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleh na drogach krajo-
wych (pkt. 5.2 Tab. 8, 10i 11, pkt. 5.3 Tab. 12, 14i 15).

WT - 2 - czes¢ | (2014) Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (pkt. 6
Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 1112, 15, 16, 18).

WT - 2 - czes¢ Il (2016) Wymagania techniczne. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. (pkt. 6 Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11, 12, 15,
16, 18).

WT-4 (2010) Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drdg.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

2. Lokalizacja

Zakres planowanej inwestycji znajduje sie w granicach pasa drogowego drogi gminnej

nr 070609C na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 40 (041702_2.0008.40), potozonej

w m. Wielkie Radowiska w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie wabrzeskim, gminie Dgbowa t.gka.

3. Zakres i cel opracowania

Dokumentacja techniczna obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej nr 070609C w miejscowosci Wielkie Radowiska. Planowana cat-
kowita dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ~ 0,750 km.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa wtasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkéw bezpieczenstwa wszyst-
kich uczestnikéw ruchu drogowego.

W celu poprawy parametréw technicznych drogi projektuje sie:

przebudowe konstrukcji nawierzchni jezdni

uregulowanie jezdni do statej szerokosci 4,50m

przebudowe istniejgcych zjazdow

przebudowe poboczy

poprawe odwodnienia

odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejgcych rowdéw

montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie srodkéw uspokojenia ruchu

poprawe elementoéw oznakowania.

4. Stan istniejacy
Droga gminna nr 070609C stanowi potgczenie drogi gminnej nr 070613C z drogg gminng nr 070608C w miejscowosci Wielkie Radowis-
ka. Droga objeta opracowaniem prowadzona jest przez tereny pdl uprawnych oraz tereny zabudowy zagrodowej. Do drogi przylegajg te-
reny rolnicze, pola uprawne oraz rozproszona zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz zagrodowa. Istniejgca droga obstuguje ruch lo-
kalny i stuzy jako droga dojazdowa do pél uprawnych oraz gospodarstw. Zagospodarowanie pasa drogowego stanowi obecnie jezdnia o
nawierzchni twardej nieulepszonej wykonanej z kruszywa. W obrebie skrzyzowania z drogg gminng 070613C nawierzchnia drogi gminne;j
nr 070609C jest wykonana z betonu asfaltowego. Szerokos$¢ jezdni ok. 3,00+4,50m o przekroju drogowym ograniczona obustronnie
gruntowymi poboczami. Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego w zakresie jezdni nalezy uznac¢ jako niezadowalajgcy. Wy-
stepuja zjazdy indywidualne do posesji, prowadzgce do pdl uprawnych oraz gospodarstw rolnych o nawierzchni gruntowej luzno wzmoc-
nionej kruszywem. Istniejgce przepusty z uwagi na brak droznosci wymagajg oczyszczenia z namutdw i nanosoéw.
Odcinkami wzdtuz jezdni prowadzone sg rowy drogowe. Rowy drogowe sg obecnie zamulone i wymagaja oczyszczenia i odtworzenia.
Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogi gminnej wptywa negatywnie na potrzeby transportowe uzytkownikéw oraz okolicz-
nych mieszkancow.
5. Rozwigzania projektowe
5.1. Droga w planie sytuacyjnym
Przebieg geometryczny planowanego do przebudowy odcinka dostosowano do aktualnego przebiegu drogi gminnej 070609C w palnie i
profilu podtuznym. Droge zaprojektowano w granicach istniejgcego pasa drogowego w nawigzaniu do istniejgcych rzednych wysokoscio-
wych nawierzchni drogi gminnej, skrzyzowan oraz istniejgcego zagospodarowania. Os$ drogi nalezy dostosowac do drogi istniejacej. W
ramach przebudowy drogi nie zmienia sig jej zasadniczego przebiegu. Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym uksztattowaniu uktadu dro-
gowego to:

uregulowanie jezdni do statej szerokos$ci wynoszacej 4,50m

uregulowanie geometrii tukéw poziomych

przebudowa istniejgcych zjazdow

przebudowa poboczy gruntowych do szerokosci 0,75m umocnionych kruszywem

odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejgcych rowdéw

montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie srodkéw uspokojenia ruchu

poprawe elementoéw oznakowania.

Dla projektowanych elementéw przyjeto nastepujace zatozenia techniczne:
kategoria ruchu - KR1
klasa drogi - D
predkos¢ projektowa - 30 km/h
szerokos¢ jezdni - 4,50 m
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szerokos$¢ poboczy -2 x 0,75 m
dtugos¢ odcinka - ~0,750 km
spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2% na prostej, jednostronny 4% na tukach
spadek podtuzny jezdni 0,4 - 0,9%
spadek poprzeczny poboczy - 8%
5.2. Droga w profilu podtuznym
Niwelete drogi dostosowac do stanu istniejgcego. Profil podtuzny nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcego profilu drogi, skrzyzowan
oraz zjazdow. Projektowana niweleta nie odbiega w sposob istotny od istniejagcych rzednych nawierzchni jezdni. Na poczatku i koncu od-
cinka oraz w obrebie skrzyzowan z innymi drogami projektowang niwelete nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych jezdni. Niwelete
przebudowywanych zjazdéw nalezy dowigza¢ do projektowanej nawierzchni drogi gminne;.
5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Zatozona technologia wykonania robot obejmuje wykonanie nastepujacych konstrukcji nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni poszerzen jezdni:
4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
15 cm gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm
10 cm warstwa odsaczajaca z piasku
Konstrukcja nawierzchni poboczy:
15 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
10 cm warstwa odsgczajgca z piasku
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:
4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
15 cm goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm
10 cm warstwa odsgczajgca z piasku

Konstrukcje nawierzchni nalezy posadowi¢ na podtozu doprowadzonym do grupy nosnosci G1.

5.4. Zjazdy
Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowac do jej uksztattowania. Szerokos¢ i dtugos¢ zjazddw zgodnie z planem
zagospodarowania terenu - do granicy pasa drogowego. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem kotowym.
6. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez infiltracje dzieki zastosowanym spadkom
poprzecznym i pochyleniu podtuznym do odtworzonych rowéw przydroznych oraz na teren przylegty w granicach pasa drogowego.
Ponadto w ramach zadania planuje sie wykonanie:

oczyszczenie istniejacego przepustu dt. 12,0 m z rur karbowanych fi 600

oczyszczenie istniejgcego przepustu dt. 8,50m z rur karbowanych fi 500.

7. Parametry

A) tgczna dtugos¢ drogi (jezdnia + skrzyzowania) - 0,750 km
ogolna pow. jezdni (nawierzchnia $cieralna) - 3479,46 m2
B) pobocza - ogdlna pow. 1131,44 m2 iszer. 0,75 m - 1508,58 mb
w tym - 568,65 m2 (L = 758,20 mb) str. lewa
- 562,79 m2 (L = 750,38 mb) str. prawa

8. Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia urzadzen obcych nie wykazanych w uzgodnieniach nalezy roboty przerwac i ich kontynuacje rozpoczaé po
dokonaniu uzgodnien z wtascicielem danego urzadzenia czy gestora sieci.

Wykonawca robét powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Roboty nalezy wykonywac¢ w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce certyfikaty jakosci i atesty.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi, wiedzg techniczng, sztukg budowlana, specyfi-
kacjami technicznymi oraz ustaleniami wynikajgcymi z uzgodnien.

KLAZULA O UZGODNIENIU PROJEKTU

Uwagi !

1. Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

2. Materialy i zastosowane technologie uzyte musza posiada¢ odpowiednie atesty aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie
Polski i U.E.

3. Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy - wymagaja bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z
Projektantem

4. Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé¢ sie z projektem w czes$ci opisowej i graficznej, wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace
rozwigzania detali - przed przystgpieniem do prac przygotowawczych.

5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane prace muszg zapewni¢ utrzymanie zatozo-
nych parametrow.

6. W kosztorysie podano urzgdzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i para-
metréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.
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7. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa, karty katalogowe urzagdzen i materiatow.

8. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usu-
nigciem i niezaptaceniem.

9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone, za-
chowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

10. Catg instalacje wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 89, poz.414) z pdzniejszymi zmianami.

11. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepiséw BHP, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie
z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych - czes¢ Il. Rozpoczecie robdt zgtosié zainteresowa-
nym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

12. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o pro-
jekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakte-
rystyce obiektu.

13. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywis-
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

14. Kosztorys nalezy rozpatrywaé tacznie z dokumentacjg projektowa.

15. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie koszty zabezpieczen, badan, odbiorow, itp.

16. Wykonawca dokona proéb i sprawdzen funkcjonowania urzadze i instalacji, by unikng¢ ktopotéw technicznych wynikajacych z nie-
wiasciwego funkcjonowania instalacji - préba funkcjonowania i bezpieczenstwa. Wykonawca sporzadza protokoty z tych préb i spraw-
dzen oraz przedstawia je do zatwierdzenia.

17. Po zakonczeniu rob6t montazowych wykonawca uruchamia instalacji oraz przeprowadzi préby, pomiary i regulacje.

18. Po przeprowadzeniu préb i objeciu obiektéw przez Inwestora, Wykonawca w porozumieniu z nim przeprowadzi szkolenia pracowni-
koéw Inwestora obejmujgce: informacje o elementach sktadowych catej instalacji, funkcjonowaniu i regulacji wszystkich organéw kontroli,
sterownia i bezpieczenstwa, obstugi instalacji w trakcie funkcjonowania normalnego i wyjgtkowego, biezacym utrzymaniu instalaciji.

19. Rozpoczecie robét zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

20. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomic uzytkownikéw innego uzbrojenia.

21. W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych tych obiektow.

22. Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi przepisami.

23. Monterzy, kierownictwo oraz dozoér powinny posiada¢ aktualne uprawnienia tacznie z uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi
witasciwej grupy.

24. Wykonawca musi zapewni¢ odwodnienie wykopow oraz zabezpieczy obiekt przez warunkami atmosferycznymi.

25. Na zakonczenie robét, a przed ich odbiorem Wykonawca przedstawi dokumenty w formie papierowej i elektronicznej tj. opinie tech-
niczne, instrukcje konserwaciji i obstugi ogolnej, dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng dla robdét linio-
wych. Wszystkie dokumenty powinny by¢ przekazane w formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz skatalogowane w wersji
elektronicznej.

26. Wykonawca zgtosi i uzyska opinie odbiorowe z instytucji pafnstwowych, takich jak sanepid, straz pozarna, oraz wszystkie inne wyma-
gane w celu przedtozenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

27. Wykonawca odpowiada przez okres trwania zaproponowanych gwarancji za wszelkie nieprawidtowosci lub wady.

28. Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, meto-
dy uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

29. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy i Dokumentacje Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu dokumentow i powierzony teren.

30. Wykonawce, przedstawi niezbedne dokumenty do prowadzenia robét budowlanych w tym min. Projekt organizacji budowy, doku-
mentacje wykonawczg i powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno - wykonawczg dla zrealizowanych robét - umozliwiajacg nanie-
sienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Plan BIOZ w odpowiednim do
prowadzonych prac zakresie.

31. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

32. W przypadku gdy, materiaty, roboty lub sprzet budowlany nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wptynie to na nieza-
dowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

33. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uz-
godniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres bu-
dowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wy-
konywania Robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

34. Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzy-
niera.

35. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczgace ochrony srodowiska natural-
nego.

36. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

37. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie
pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

38. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci,
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenst-
wa publicznego.

39. Wykonawca zobowiagzany jest przestrzega¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wy-
tyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wy-
tycznych, podczas prowadzenia Robot.

40. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny: utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, biezace utrzymanie ob
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jazddw i przejazddw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

41. Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos$c¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wtasny koszt nadzér archeologiczny nad prowa-
dzonymi robotami.

42. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykona-

nych robét., za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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