
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa części drogi gminnej nr 070609C w miejscowości
Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+750.
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pow. wąbrzeski, woj. Kujawsko - pomorskie.

INWESTOR   : Gmina Dębowa Łąka.
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pow. wąbrzeski, woj. Kujawsko - pomorskie.
  :                                          
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Podatek VAT   :            zł
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Słownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Wielkie Radowiska 070609C - od km 0+000 do km 0+750

1.1 Prace geodezyjne
1

d.1.
1

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

km 0.75
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.2 Prace wstępne

2
d.1.

2

KNR 2-01 0103-
03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt. 10

3
d.1.

2

KNR 2-01 0105-
03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt. 10

4
d.1.

2

KNR 2-01 0105-
01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt. 4

5
d.1.

2

KNR 2-01 0110-
01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3 2.5

6
d.1.

2

KNR 2-01 0110-
02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp 2.5

7
d.1.

2

KNR 2-01 0111-
01

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu
(drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na
miejscu

m2 87.50
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty rozbiórkowe

8
d.1.

3

KNR 2-31 0803-
03 0803-04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych o grubości 4 cm (frezowanie istnieją-
cej nawierzchni)

m2 22.50

9
d.1.

3

KNR 2-31 0804-
03 z.o.2.13.
9902-01  0804-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamien-
nego o grubości 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2 3393.74

10
d.1.

3

KNR 4-04 1103-
04 1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 10 km

m3 340.27
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.4 Prace ziemne
11

d.1.
4

KNR 2-31 1403-
06

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wy-
profilowaniem skarp rowu

m 396

12
d.1.

4

KNR 2-31 0101-
01 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-
75 pojazdów na godzinę - koryto pod jezdnię

m2 3918.74

13
d.1.

4

KNR 2-31 0101-
01 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 26-
75 pojazdów na godzinę - koryto pod pobocze

m2 1206.86

14
d.1.

4

KNR 2-31 0101-
01 z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-
75 pojazdów na godzinę - koryto pod zjazdy

m2 65.64

15
d.1.

4

KNR-W 2-01
0207-04 z.sz.
2.3.2 9903-03
0210-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej
w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 3 km - praca w gruntach oble-
piających naczynie robocze

m3 917.56
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.5 Podbudowy (jezdnia+dwa zjazdy)
16

d.1.
5

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 3918.74+
65.64 =
3984.38

17
d.1.

5

KNR 2-31 0104-
05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej
szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 3918.74+
65.64 =
3984.38

18
d.1.

5

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu15 cm - podbudowa z MNSM
0/63 mm

m2 3918.74+
65.64 =
3984.38

19
d.1.

5

KNR 2-31 0114-
03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM
0/31,5 mm

m2 3918.74+
65.64 =
3984.38
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia+dwa zjazdy)
20

d.1.
6

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy tłuczniowej i istniejącego asfal-
tu ; zużycie emulsji 0,4 kg/m2

m2 3918.74+
65.64 =
3984.38

21
d.1.

6

KNR 2-31 0310-
01 0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC11W - grubość
po zagęszczeniu 5 cm

m2 3468.74+
65.64 =
3534.38

22
d.1.

6

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 3468.74+
65.64+22.50

= 3556.88
23

d.1.
6

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC8S - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 3393.74+
63.22+22.5
= 3479.46

24
d.1.

6

KNR 2-31 1501-
02

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do miejsca wbudowaniaśrodkami transportu o ładownoś-
ci ponad 5.0 do 10.0 t

t 438.26+
347.95 =

786.21
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.7 Pobocza 750,38 m strona prawa + 758,20 m strona lewa
25

d.1.
7

KNR 2-31 0104-
05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej
szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 750.38*0.4+
758.20*0.4 =

603.43
26

d.1.
7

KNR 2-31 0114-
01

Pobocze - strona prawa - podbudowa z kruszywa łama-
nego 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu
15 cm -750,38 mb

m2 750.38*0.75
= 562.79

27
d.1.

7

KNR 2-31 0114-
01

Pobocze - strona lewa - podbudowa z kruszywa łamane-
go 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15
cm -758,20 mb

m2 758.20*0.75
= 568.65
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.8 Oczyszczenie dwóch przepustów z poszerzeniem
28

d.1.
8

KNR-W 2-01
0201-12

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3 9.00

29
d.1.

8

KNR 2-31 0605-
02

Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa na
poszerzeniach

m3 4*1.5*0.4 =
2.40

30
d.1.

8

KNR 2-31 0605-
07 z.sz.2.2.
9907-01/02 

Przepusty rurowe o długości ponad 15 do 50 m pod
zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm

m 4*1.5 = 6.00

31
d.1.

8

KNR 2-31 0602-
08 z.o.2.13.
9902-01 

Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z kamienia 26-
75 pojazdów na godzinę

szt. 4

32
d.1.

8

KNR 2-31 0105-
01 0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 2.25*4 =
9.00

33
d.1.

8

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa
o grubości po zagęszczeniu 30  cm (ze spadkiem od
strony pobocza do ścianki czołowej)

m2 2.25*4 =
9.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.9 Znaki drogowe
34

d.1.
9

KNR 2-31 0702-
01 z.o.2.13.
9902-01 

Bariera drogowa U14a typu N2W3A rozstaw słupka co 2
m

m 12*2 = 24.00

35
d.1.

9

KNR 2-31 0702-
01 z.o.2.13.
9902-01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowa-
nych fi 60/2mm

szt. 10

36
d.1.

9

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych  A-11a - próg
zwalniający (mały)

szt. 2

37
d.1.

9

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie znaków - tabliczka do znaków drogo-
wych T-1 ,,20 m''

szt. 2

38
d.1.

9

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych B-33 (30) (ma-
ły)

szt. 2

39
d.1.

9

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych B-33 (60) (ma-
ły)

szt. 2

40
d.1.

9

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych A-7 (mały) szt. 2

41
d.1.

9

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych D-1 szt. 2

42
d.1.

9

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie znaków - tabliczka do znaków drogo-
wych T-6

szt. 3

43
d.1.

9

KNR 2-31 0703-
01
analogia

U-16 próg zwalniający wyspowy 1800x2000x65 PCV m2 3.60
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.10 Prace wykończeniowe

44
d.1.

10

KNR 2-23 0209-
01

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z
przykryciem nasion po wysiewie grabiami - zadarnienie
nowowykonanych skarp, rowów oraz zboczy

m2 530
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.11 Zabezpieczenie robót w pasie drogowym

45
d.1.

11

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2

szt. 4

46
d.1.

11

KNR 2-31 0703-
03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.12 Inwentaryzacja geodezyjna

47
d.1.

12

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Inwentaryzacja geodyzajna powykonawcza - trasa dróg
w terenie równinnym

km 0.75

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy części drogi gminnej 070609C 
w miejscowości Wielkie Radowiska
1. Podstawa opracowania
  Umowa z Gminą Dębowa Łąka.
  Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie ilości i technologii robót.
  Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
  Wizja i pomiary uzupełniające wykonane w terenie.
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 1129.
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.
  WT - 1 (2014) Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajo-
wych (pkt. 5.2 Tab. 8, 10 i 11, pkt. 5.3 Tab. 12, 14 i 15).
  WT - 2 - część I (2014) Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (pkt. 6
Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11 i 12, 15, 16, 18).
  WT - 2 - część II (2016) Wymagania techniczne. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. (pkt. 6 Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11, 12, 15,
16, 18). 
  WT-4 (2010) Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.
  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg.
  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
  PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
2. Lokalizacja 
Zakres planowanej inwestycji znajduje się w granicach pasa drogowego drogi gminnej 
nr 070609C na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40 (041702_2.0008.40), położonej 
w m. Wielkie Radowiska w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie wąbrzeskim, gminie Dębowa Łąka. 
3. Zakres i cel opracowania 
Dokumentacja techniczna obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska. Planowana cał-
kowita długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ~ 0,750 km.
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego. 
W celu poprawy parametrów technicznych drogi projektuje się:
  przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni 
  uregulowanie jezdni do stałej szerokości 4,50m
  przebudowę istniejących zjazdów
  przebudowę poboczy
  poprawę odwodnienia
  odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów
  montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu
  poprawę elementów oznakowania.
 
4. Stan istniejący
Droga gminna nr 070609C stanowi połączenie drogi gminnej nr 070613C z drogą gminną nr 070608C w miejscowości Wielkie Radowis-
ka. Droga objęta opracowaniem prowadzona jest przez tereny pól uprawnych oraz tereny zabudowy zagrodowej. Do drogi przylegają te-
reny rolnicze, pola uprawne oraz rozproszona zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz zagrodowa. Istniejąca droga obsługuje ruch lo-
kalny i służy jako droga dojazdowa do pól uprawnych oraz gospodarstw. Zagospodarowanie pasa drogowego stanowi obecnie jezdnia o
nawierzchni twardej nieulepszonej wykonanej z kruszywa. W obrębie skrzyżowania z drogą gminną 070613C nawierzchnia drogi gminnej
nr 070609C jest wykonana z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni ok. 3,00÷4,50m o przekroju drogowym ograniczona obustronnie
gruntowymi poboczami. Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego w zakresie jezdni należy uznać jako niezadowalający. Wy-
stępują zjazdy indywidualne do posesji, prowadzące do pól uprawnych oraz gospodarstw rolnych o nawierzchni gruntowej luźno wzmoc-
nionej kruszywem. Istniejące przepusty z uwagi na brak drożności wymagają oczyszczenia z namułów i nanosów.
Odcinkami wzdłuż jezdni prowadzone są rowy drogowe. Rowy drogowe są obecnie zamulone i wymagają oczyszczenia i odtworzenia. 
Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogi gminnej wpływa negatywnie na potrzeby transportowe użytkowników oraz okolicz-
nych mieszkańców.
5. Rozwiązania projektowe
5.1. Droga w planie sytuacyjnym
Przebieg geometryczny planowanego do przebudowy odcinka dostosowano do aktualnego przebiegu drogi gminnej 070609C w palnie i
profilu podłużnym. Drogę zaprojektowano w granicach istniejącego pasa drogowego w nawiązaniu do istniejących rzędnych wysokościo-
wych nawierzchni drogi gminnej, skrzyżowań oraz istniejącego zagospodarowania. Oś drogi należy dostosować do drogi istniejącej. W
ramach przebudowy drogi nie zmienia się jej zasadniczego przebiegu. Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu dro-
gowego to:
  uregulowanie jezdni do stałej szerokości wynoszącej 4,50m 
  uregulowanie geometrii łuków poziomych
  przebudowa istniejących zjazdów
  przebudowa poboczy gruntowych do szerokości 0,75m umocnionych kruszywem
  odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów
  montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu
  poprawę elementów oznakowania.
 
Dla projektowanych elementów przyjęto następujące założenia techniczne:
  kategoria ruchu - KR1
  klasa drogi - D 
  prędkość projektowa - 30 km/h
  szerokość jezdni - 4,50 m
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  szerokość poboczy - 2 x 0,75 m
  długość odcinka - ~0,750 km
  spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2% na prostej, jednostronny 4% na łukach
  spadek podłużny jezdni 0,4 - 0,9%
  spadek poprzeczny poboczy - 8%
5.2. Droga w profilu podłużnym
Niweletę drogi dostosować do stanu istniejącego. Profil podłużny należy wykonać w nawiązaniu do istniejącego profilu drogi, skrzyżowań
oraz zjazdów. Projektowana niweleta nie odbiega w sposób istotny od istniejących rzędnych nawierzchni jezdni. Na początku i końcu od-
cinka oraz w obrębie skrzyżowań z innymi drogami projektowaną niweletę należy dostosować do istniejących rzędnych jezdni. Niweletę
przebudowywanych zjazdów należy dowiązać do projektowanej nawierzchni drogi gminnej.
5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni 
Założona technologia wykonania robót obejmuje wykonanie następujących konstrukcji nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni poszerzeń jezdni:
  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 
  5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
  15 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm 
  15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm
  10 cm warstwa odsączająca z piasku 
Konstrukcja nawierzchni poboczy:
   15 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
  10 cm warstwa odsączająca z piasku
Konstrukcja nawierzchni zjazdów:
  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 
  5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
  15 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm 
  15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm
  10 cm warstwa odsączająca z piasku
 
Konstrukcje nawierzchni należy posadowić na podłożu doprowadzonym do grupy nośności G1.
 
5.4. Zjazdy
Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosować do jej ukształtowania. Szerokość i długość zjazdów zgodnie z planem
zagospodarowania terenu - do granicy pasa drogowego. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi łukiem kołowym.
6. Odwodnienie
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie powierzchniowo poprzez infiltrację dzięki zastosowanym spadkom
poprzecznym i pochyleniu podłużnym do odtworzonych rowów przydrożnych oraz na teren przyległy w granicach pasa drogowego.
Ponadto w ramach zadania planuje się wykonanie:
  oczyszczenie istniejącego przepustu dł. 12,0 m z rur karbowanych fi 600
  oczyszczenie istniejącego przepustu dł. 8,50m z rur karbowanych fi 500.
 
7. Parametry
 
A) łączna długość drogi (jezdnia + skrzyżowania) - 0,750 km
     ogólna pow. jezdni (nawierzchnia ścieralna) - 3479,46 m2
B) pobocza - ogólna pow. 1131,44 m2  i szer. 0,75 m  - 1508,58 mb
                 w tym - 568,65 m2 (L = 758,20 mb) str. lewa 
                            - 562,79 m2 (L = 750,38 mb) str. prawa
8. Uwagi końcowe
  W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych w uzgodnieniach należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po
dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia czy gestora sieci.
  Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.
  Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
  Roboty należy wykonywać w oparciu o projekt  tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
  Do budowy należy stosować materiały budowlane posiadające certyfikaty jakości i atesty.
  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, specyfi-
kacjami technicznymi oraz ustaleniami wynikającymi z uzgodnień.
 
 
 
 
 
 
KLAZULA O UZGODNIENIU PROJEKTU
 
Uwagi !
1. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
2. Materiały i zastosowane technologie użyte muszą posiadać odpowiednie atesty aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie
Polski i U.E.
3. Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy - wymagają bezwzględnie zgłoszenia i uzgodnienia z
Projektantem 
4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części opisowej i graficznej, wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące
rozwiązania detali - przed przystąpieniem do prac przygotowawczych.
5. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora definiujących usługę do wykonania, Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane prace muszą zapewnić utrzymanie założo-
nych parametrów.
6. W kosztorysie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i para-
metrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania.
Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora. 
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7. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa, karty katalogowe urządzeń i materiałów.
8. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usu-
nięciem i niezapłaceniem.
9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone, za-
chowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
10. Całą instalację wykonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 89, poz.414) z późniejszymi zmianami.
11. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepisów BHP, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie
z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - część II. Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowa-
nym instytucjom zgodnie z treścią uzgodnień.
12. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o pro-
jekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakte-
rystyce obiektu.
13. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywis-
tych w zależności od  zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz  przyjętych technologii wykonania robót.
14. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.
15. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie koszty zabezpieczeń, badań, odbiorów, itp.
16. Wykonawca dokona prób i sprawdzeń funkcjonowania urządzę i instalacji, by uniknąć kłopotów technicznych wynikających z nie-
właściwego funkcjonowania instalacji - próba funkcjonowania i bezpieczeństwa. Wykonawca sporządza protokoły z tych prób i spraw-
dzeń oraz przedstawia je do zatwierdzenia.
17. Po zakończeniu robót montażowych wykonawca uruchamia instalacji oraz przeprowadzi próby, pomiary i regulacje. 
18. Po przeprowadzeniu prób i objęciu obiektów przez Inwestora, Wykonawca w porozumieniu z nim przeprowadzi szkolenia pracowni-
ków Inwestora obejmujące: informację o elementach składowych całej instalacji, funkcjonowaniu i regulacji wszystkich organów kontroli,
sterownia i bezpieczeństwa, obsługi instalacji w trakcie funkcjonowania normalnego i wyjątkowego, bieżącym utrzymaniu instalacji.
19. Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowanym instytucjom zgodnie z treścią uzgodnień.
20. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić użytkowników innego uzbrojenia.
21. W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych tych obiektów.
22. Napotkane uzbrojenie należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami użytkownika oraz obowiązującymi przepisami.
23. Monterzy, kierownictwo oraz dozór powinny posiadać aktualne uprawnienia łącznie z uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi
właściwej grupy.
24. Wykonawca musi zapewnić odwodnienie wykopów oraz zabezpieczy obiekt przez warunkami atmosferycznymi.
25. Na zakończenie robót, a przed ich odbiorem Wykonawca przedstawi dokumenty w formie papierowej i elektronicznej tj. opinie tech-
niczne, instrukcje konserwacji i obsługi ogólnej, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną dla robót linio-
wych. Wszystkie dokumenty powinny być przekazane w formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz skatalogowane w wersji
elektronicznej.
26. Wykonawca zgłosi i uzyska opinie odbiorowe z instytucji państwowych, takich jak sanepid, straż pożarna, oraz wszystkie inne wyma-
gane w celu przedłożenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
27. Wykonawca odpowiada przez okres trwania zaproponowanych gwarancji za wszelkie nieprawidłowości lub wady.
28. Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, meto-
dy użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera.
29. Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy i Dokumentację Projektową.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów i powierzony teren.
30. Wykonawcę, przedstawi niezbędne dokumenty do prowadzenia robót budowlanych w tym min. Projekt organizacji budowy, doku-
mentację wykonawczą i powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno - wykonawczą dla zrealizowanych robót - umożliwiającą nanie-
sienie zmian na mapę zasadniczą i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami, Plan BIOZ w odpowiednim do
prowadzonych prac zakresie.
31. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
32. W przypadku gdy, materiały, roboty lub sprzęt budowlany nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na nieza-
dowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
33. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, uz-
godniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót na okres bu-
dowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę. W czasie wy-
konywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
34. Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inży-
niera.
35. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska natural-
nego.
36. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
37. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie
pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz
koszty przebudowy urządzeń obcych.
38. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności,
Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-
cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeńst-
wa publicznego.
39. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wy-
tyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wy-
tycznych, podczas prowadzenia Robót.
40. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: utrzymanie płynności ruchu publicznego, bieżące utrzymanie ob
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jazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
41. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowa-
dzonymi robotami.
42. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykona-
nych robót., za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
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