
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa części drogi gminnej nr 070609C w miejscowości
Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+750.

ADRES INWESTYCJI   : Wielkie Radowiska, gm. Dębowa Łąka, działki nr 40, 144,
pow. wąbrzeski, woj. Kujawsko - pomorskie.

INWESTOR   : Gmina Dębowa Łąka.
ADRES INWESTORA   : Dębowa Łąka 38, 87-207 Dębowa Łąka,

pow. wąbrzeski, woj. Kujawsko - pomorskie.
  :                                          

BRANŻA   : Drogowa.
BAZA CENOWA   : SEKOCENBUD 07/2021                                                              

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Pracownia Projektowa s.c.
ul. Kukułcza 4, 87-200 Wąbrzeźno.                               

DATA OPRACOWANIA   : 25.08.2021 r.

Stawka roboczogodziny   : 21.92 zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .................... 66.60 %R, S
  Zysk [Z] ........................................... 11.00 %R+Kp(R), S+Kp(S)
   [V] .................................................... 23.00 %(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 722467.22 zł
Podatek VAT   : 166167.46 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   : 888634.68 zł

Słownie:  osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery i 68/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PODSUMOWANIE

Prace geodezyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2299.33 1841.28 19.64 438.41

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 1518.28 1226.30 291.98

RAZEM 3817.61 3067.58 19.64 730.39

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 417.77 337.43 80.34

RAZEM 4235.38 3405.01 19.64 810.73

OGÓŁEM 4235.38

Słownie:   cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć i 38/100 zł

PODSUMOWANIE

Prace wstępne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 951.83 652.62 299.21

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 633.80 434.60 199.20

RAZEM 1585.63 1087.22 498.41

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 174.55 119.75 54.80

RAZEM 1760.18 1206.97 553.21

OGÓŁEM 1760.18

Słownie:   jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt i 18/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 35003.30 8800.97 26202.33

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 23334.22 5867.23 17466.99

RAZEM 58337.52 14668.20 43669.32

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6416.09 1622.06 4794.03

RAZEM 64753.61 16290.26 48463.35

OGÓŁEM 64753.61

Słownie:   sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy i 61/100 zł

PODSUMOWANIE

Prace ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 64837.88 10688.13 54149.75

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 43229.71 7140.09 36089.62

RAZEM 108067.59 17828.22 90239.37

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11887.25 1952.05 9935.20

RAZEM 119954.84 19780.27 100174.57

OGÓŁEM 119954.84

Słownie:   sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery i 84/100 zł
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PODSUMOWANIE

Podbudowy (jezdnia+dwa zjazdy)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 201370.56 9960.95 171487.71 19921.90

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 19961.75 6653.91 13307.84

RAZEM 221332.31 16614.86 171487.71 33229.74

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5458.61 1832.82 3625.79

RAZEM 226790.92 18447.68 171487.71 36855.53

OGÓŁEM 226790.92

Słownie:   dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 92/100 zł

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia+dwa zjazdy)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 206768.92 7462.58 168895.11 30411.23

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 25221.08 4964.65 20256.43

RAZEM 231990.00 12427.23 168895.11 50667.66

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6988.26 1401.42 5586.84

RAZEM 238978.26 13828.65 168895.11 56254.50

OGÓŁEM 238978.26

Słownie:   dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 26/100 zł

PODSUMOWANIE

Pobocza 750,38 m strona prawa + 758,20 m strona lewa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 33707.04 1516.87 29436.25 2753.92

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 2845.19 1013.02 1832.17

RAZEM 36552.23 2529.89 29436.25 4586.09

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 779.19 278.34 500.85

RAZEM 37331.42 2808.23 29436.25 5086.94

OGÓŁEM 37331.42

Słownie:   trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden i 42/100 zł

PODSUMOWANIE

Oczyszczenie dwóch przepustów z poszerzeniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8108.43 4387.48 3500.27 220.68

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 3069.05 2922.08 146.97

RAZEM 11177.48 7309.56 3500.27 367.65

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 844.41 804.00 40.41

RAZEM 12021.89 8113.56 3500.27 408.06

OGÓŁEM 12021.89

Słownie:   dwanaście tysięcy dwadzieścia jeden i 89/100 zł
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PODSUMOWANIE

Znaki drogowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10103.78 720.38 9383.40

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 479.83 479.83

RAZEM 10583.61 1200.21 9383.40

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 131.97 131.97

RAZEM 10715.58 1332.18 9383.40

OGÓŁEM 10715.58

Słownie:   dziesięć tysięcy siedemset piętnaście i 58/100 zł

PODSUMOWANIE

Prace wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 869.20 657.20 212.00

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 439.90 439.90

RAZEM 1309.10 1097.10 212.00

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 121.90 121.90

RAZEM 1431.00 1219.00 212.00

OGÓŁEM 1431.00

Słownie:   jeden tysiąc czterysta trzydzieści jeden i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie robót w pasie drogowym
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 139.92 139.92

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 93.20 93.20

RAZEM 233.12 233.12

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 25.64 25.64

RAZEM 258.76 258.76

OGÓŁEM 258.76

Słownie:   dwieście pięćdziesiąt osiem i 76/100 zł

PODSUMOWANIE

Inwentaryzacja geodezyjna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2299.33 1841.28 19.64 438.41

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 1518.28 1226.30 291.98

RAZEM 3817.61 3067.58 19.64 730.39

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 417.77 337.43 80.34

RAZEM 4235.38 3405.01 19.64 810.73

OGÓŁEM 4235.38

Słownie:   cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć i 38/100 zł
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PODSUMOWANIE

Wielkie Radowiska 070609C - od km 0+000 do km 0+750
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 566459.52 48669.66 382954.02 134835.84

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 122344.29 32461.11 89883.18

RAZEM 688803.81 81130.77 382954.02 224719.02

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 33663.41 8964.81 24698.60

RAZEM 722467.22 90095.58 382954.02 249417.62

OGÓŁEM 722467.22

Słownie:   siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem i 22/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 566459.52 48669.66 382954.02 134835.84

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R, S) 122344.29 32461.11 89883.18

RAZEM 688803.81 81130.77 382954.02 224719.02

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 33663.41 8964.81 24698.60

RAZEM 722467.22 90095.58 382954.02 249417.62

 [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 166167.46 20721.98 88079.42 57366.05

RAZEM 888634.68 110817.56 471033.44 306783.67

OGÓŁEM 888634.68

Słownie:   osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery i 68/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Wielkie Radowiska 070609C -

od km 0+000 do km 0+750
48669.66 382954.02 134835.84 122344.29 33663.41 722467.22

1.1 Prace geodezyjne 1841.28 19.64 438.41 1518.28 417.77 4235.38
1.2 Prace wstępne 652.62 299.21 633.80 174.55 1760.18
1.3 Roboty rozbiórkowe 8800.97 26202.33 23334.22 6416.09 64753.61
1.4 Prace ziemne 10688.13 54149.75 43229.71 11887.25 119954.84
1.5 Podbudowy (jezdnia+dwa zjaz-

dy)
9960.95 171487.71 19921.90 19961.75 5458.61 226790.92

1.6 Nawierzchnia z betonu asfalto-
wego (jezdnia+dwa zjazdy)

7462.58 168895.11 30411.23 25221.08 6988.26 238978.26

1.7 Pobocza 750,38 m strona pra-
wa + 758,20 m strona lewa

1516.87 29436.25 2753.92 2845.19 779.19 37331.42

1.8 Oczyszczenie dwóch przepus-
tów z poszerzeniem

4387.48 3500.27 220.68 3069.05 844.41 12021.89

1.9 Znaki drogowe 720.38 9383.40 479.83 131.97 10715.58
1.10 Prace wykończeniowe 657.20 212.00 439.90 121.90 1431.00
1.11 Zabezpieczenie robót w pasie

drogowym
139.92 93.20 25.64 258.76

1.12 Inwentaryzacja geodezyjna 1841.28 19.64 438.41 1518.28 417.77 4235.38
RAZEM netto 48669.66 382954.02 134835.84 122344.29 33663.41 722467.22

166167.46
Razem brutto 888634.68

Słownie:   osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery i 68/100 zł
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość Udział 
procento-

wy

1 2 3 4 5
1 1 - 47 Wielkie Radowiska 070609C - od km 0+000 do km 0+750 722467.22 81.30%

1.1 1 - 1 Prace geodezyjne 4235.38 0.48%
1.2 2 - 7 Prace wstępne 1760.18 0.20%
1.3 8 - 10 Roboty rozbiórkowe 64753.61 7.29%
1.4 11 - 15 Prace ziemne 119954.84 13.50%
1.5 16 - 19 Podbudowy (jezdnia+dwa zjazdy) 226790.92 25.52%
1.6 20 - 24 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia+dwa zjaz-

dy)
238978.26 26.89%

1.7 25 - 27 Pobocza 750,38 m strona prawa + 758,20 m strona lewa 37331.42 4.20%
1.8 28 - 33 Oczyszczenie dwóch przepustów z poszerzeniem 12021.89 1.35%
1.9 34 - 43 Znaki drogowe 10715.58 1.21%

1.10 44 - 44 Prace wykończeniowe 1431.00 0.16%
1.11 45 - 46 Zabezpieczenie robót w pasie drogowym 258.76 0.03%
1.12 47 - 47 Inwentaryzacja geodezyjna 4235.38 0.48%

RAZEM netto 722467.22 81.30%
166167.46 18.70%

Razem brutto 888634.68 100.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 888634.68
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 722467.22
Podatek VAT 166167.46

Słownie:   osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery i 68/100 zł
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 Wielkie Radowiska 070609C - od km 0+000 do km 0+750
1.1 Prace geodezyjne

1
d.1.

1

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym

km 0.75

-- Robocizna --
r-g 112.00 21.92 2455.04

-- Materiały --
słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.104 251.73 26.18

-- Sprzęt --
samochód dostawczy 0.9 t m-g 7.50 77.94 584.55

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 3039.59 2024.37
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5063.96 557.03

Razem pozycja 1 5647.17 0.75 4235.38
1.2 Prace wstępne

2
d.1.

2

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.
26-35 cm)

szt. 10

-- Robocizna --
1.65*0.955= r-g 1.58 21.92 34.54

-- Sprzęt --
piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0.165 16.24 2.68

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 37.22 24.78
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 62.00 6.82

Razem pozycja 2 68.82 10.00 688.20
3

d.1.
2

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-
35 cm)

szt. 10

-- Robocizna --
0.465*0.955= r-g 0.44 21.92 9.73

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)

m-g 0.065 134.75 8.76

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 18.49 12.31
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 30.80 3.38

Razem pozycja 3 34.18 10.00 341.80
4

d.1.
2

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-
15 cm)

szt. 4

-- Robocizna --
0.143*0.955= r-g 0.137 21.92 2.99

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)

m-g 0.02 134.75 2.70

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 5.69 3.79
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 9.48 1.05

Razem pozycja 4 10.53 4.00 42.12
5

d.1.
2

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2
km

m3 2.5

-- Robocizna --
1.83*0.955= r-g 1.75 21.92 38.31

-- Sprzęt --
ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0.54 61.18 33.04
przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 0.54 8.90 4.81

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 76.16 50.72
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 126.88 13.96

Razem pozycja 5 140.84 2.50 352.10
6

d.1.
2

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2
km

mp 2.5

-- Robocizna --
1.15*0.955= r-g 1.10 21.92 24.07
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 0.42 61.18 25.70
przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.84 7.20 6.05

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 55.82 37.18
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 93.00 10.23

Razem pozycja 6 103.23 2.50 258.08
7

d.1.
2

KNR 2-01
0111-01

Oczyszczenie terenu z pozostałości
po wykarczowaniu (drobne gałęzie,
korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem
na miejscu

m2 87.50

-- Robocizna --
0.023*0.955= r-g 0.022 21.92 0.48

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 0.48 0.32
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 0.80 0.09

Razem pozycja 7 0.89 87.50 77.88
1.3 Roboty rozbiórkowe

8
d.1.

3

KNR 2-31
0803-03 0803-
04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubości 4 cm (frezowanie istnieją-
cej nawierzchni)

m2 22.50

-- Robocizna --
0.2544+1*0.0437=0.2981= r-g 0.30 21.92 6.53

-- Sprzęt --
sprężarka powietrza spalinowa 4-5
m3/min
0.1249+1*0.0185=0.1434=

m-g 0.143 57.03 8.18

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 14.71 9.80
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 24.51 2.70

Razem pozycja 8 27.21 22.50 612.23
9

d.1.
3

KNR 2-31
0804-03
z.o.2.13. 9902-
01  0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni
z tłucznia kamiennego o grubości 10
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2 3393.74

-- Robocizna --
(0.0321+5*0.0153=0.1086)*1.07= r-g 0.116 21.92 2.55

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)
0.0079+5*0.0003=0.0094=

m-g 0.0094 134.75 1.27

zrywarka przyczepna
0.0079+5*0.0003=0.0094=

m-g 0.0094 92.60 0.87

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 4.69 3.13
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 7.82 0.86

Razem pozycja 9 8.68 3393.74 29457.66
10

d.1.
3

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyła-
dowczym na odległość 10 km

m3 340.27

-- Sprzęt --
samochód samowyładowczy do 5 t
0.177+9*0.037=0.51=

m-g 0.51 108.07 55.12

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 55.12 36.71
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 91.83 10.10

Razem pozycja 10 101.93 340.27 34683.72
1.4 Prace ziemne
11

d.1.
4

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o gru-
bości 30 cm z wyprofilowaniem skarp
rowu

m 396

-- Robocizna --
r-g 0.54 21.92 11.77

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 11.77 7.84
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 19.61 2.16

Razem pozycja 11 21.77 396.00 8620.92
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

12
d.1.

4

KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13. 9902-
01 

Mechaniczne wykonanie koryta na ca-
łej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-
75 pojazdów na godzinę - koryto pod
jezdnię

m2 3918.74

-- Robocizna --
0.0376*1.07= r-g 0.04 21.92 0.88

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)

m-g 0.0035 134.75 0.47

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086 96.33 0.83
Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 2.18 1.46

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.64 0.40
Razem pozycja 12 4.04 3918.74 15831.71

13
d.1.

4

KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13. 9902-
01 

Mechaniczne wykonanie koryta na ca-
łej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 26-
75 pojazdów na godzinę - koryto pod
pobocze

m2 1206.86

-- Robocizna --
0.0376*1.07= r-g 0.04 21.92 0.88

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)

m-g 0.0035 134.75 0.47

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086 96.33 0.83
Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 2.18 1.46

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.64 0.40
Razem pozycja 13 4.04 1206.86 4875.71

14
d.1.

4

KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13. 9902-
01 

Mechaniczne wykonanie koryta na ca-
łej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-
75 pojazdów na godzinę - koryto pod
zjazdy

m2 65.64

-- Robocizna --
0.0376*1.07= r-g 0.04 21.92 0.88

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)

m-g 0.0035 134.75 0.47

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086 96.33 0.83
Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 2.18 1.46

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.64 0.40
Razem pozycja 14 4.04 65.64 265.19

15
d.1.

4

KNR-W 2-01
0207-04 z.sz.
2.3.2 9903-03
0210-02 

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi
kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na od-
ległość 3 km - praca w gruntach oble-
piających naczynie robocze

m3 917.56

-- Robocizna --
(0.046+4*0.005=0.066)*1.1= r-g 0.073 21.92 1.59

-- Sprzęt --
koparka gąsienicowa 0,25 m3
0.0856*1.1=0.09416=

m-g 0.094 112.60 10.60

spycharka gąsienicowa 55 kW (75
KM)
0.0325*1.1=0.03575=

m-g 0.036 108.08 3.86

samochód samowyładowczy do 5 t
0.2133*1.1+4*0.0274=0.34423=

m-g 0.34 108.07 37.20

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 53.25 35.47
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 88.72 9.76

Razem pozycja 15 98.48 917.56 90361.31
1.5 Podbudowy (jezdnia+dwa zjazdy)
16

d.1.
5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęsz-
czenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 3918.74+
65.64 =
3984.38
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
r-g 0.0028 21.92 0.06

-- Materiały --
woda m3 0.005 2.66 0.01

-- Sprzęt --
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 96.33 0.41
spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)

m-g 0.0039 134.75 0.53

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 1.00 0.67
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 1.67 0.18

Razem pozycja 16 1.86 3984.38 7410.95
17

d.1.
5

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w ko-
rycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2 3918.74+
65.64 =
3984.38

-- Robocizna --
r-g 0.083 21.92 1.81

-- Materiały --
piasek' m3 0.123 58.75 7.23
woda m3 0.005 2.66 0.01
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 7.24 0.04

-- Sprzęt --
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041 103.38 0.42

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 2.23 1.49
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.72 0.41

Razem pozycja 17 11.41 3984.38 45461.78
18

d.1.
5

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu15 cm - podbudowa z MNSM 0/
63 mm

m2 3918.74+
65.64 =
3984.38

-- Robocizna --
r-g 0.017 21.92 0.37

-- Materiały --
kruszywo łamane 0/63 m3 0.126 138.41 17.37
woda m3 0.02 2.66 0.05
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 17.42 0.09

-- Sprzęt --
równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)

m-g 0.0013 125.42 0.16

walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.018 103.38 1.88
Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 2.41 1.61

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.02 0.44
Razem pozycja 18 21.97 3984.38 87536.83

19
d.1.

5

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm - podbudowa z MNSM
0/31,5 mm

m2 3918.74+
65.64 =
3984.38

-- Robocizna --
r-g 0.012 21.92 0.26

-- Materiały --
kruszywo łamane 0/31,5 m3 0.14 129.50 18.13
woda m3 0.008 2.66 0.02
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 18.15 0.09

-- Sprzęt --
równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)

m-g 0.0023 125.42 0.29

walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0127 103.38 1.31
Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 1.86 1.24

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.10 0.34
Razem pozycja 19 21.68 3984.38 86381.36

1.6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia+dwa zjazdy)
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

20
d.1.

6

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropie-
nie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy tłuczniowej i istniejącego as-
faltu ; zużycie emulsji 0,4 kg/m2

m2 3918.74+
65.64 =
3984.38

-- Robocizna --
r-g 0.0025 21.92 0.05

-- Materiały --
emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.0008 1938.30 1.55
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 1.55 0.01

-- Sprzęt --
skrapiarka do bitumu samojezdna sa-
mochodowa 5 m3

m-g 0.001 77.24 0.08

szczotka mechaniczna na podwoziu
ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)

m-g 0.002 53.48 0.11

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 0.24 0.16
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 0.40 0.05

Razem pozycja 20 2.01 3984.38 8008.60
21

d.1.
6

KNR 2-31
0310-01 0310-
02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa
wiążąca asfaltowa AC11W - grubość
po zagęszczeniu 5 cm

m2 3468.74+
65.64 =
3534.38

-- Robocizna --
r-g 0.041 21.92 0.90

-- Materiały --
mieszanka mineralno-asfaltowa gry-
sowa częściowo zamknięta
0.0995+1*0.0249=0.1244=

t 0.124 195.96 24.38

-- Sprzęt --
rozkładarka mas bitumicznych o szer.
4.0 m'
0.0069+1*0.0017=0.0086=

m-g 0.0086 123.93 1.07

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0069+1*0.0017=0.0086=

m-g 0.0086 103.38 0.89

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0069+1*0.0017=0.0086=

m-g 0.0086 112.60 0.97

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 3.83 2.55
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 6.38 0.71

Razem pozycja 21 31.47 3534.38 111226.94
22

d.1.
6

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropie-
nie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 3468.74+
65.64+22.50

= 3556.88

-- Robocizna --
r-g 0.002 21.92 0.04

-- Materiały --
emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.0005 1938.30 0.97
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 0.97 0.00

-- Sprzęt --
skrapiarka do bitumu samojezdna sa-
mochodowa 5 m3

m-g 0.001 77.24 0.08

szczotka mechaniczna na podwoziu
ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)

m-g 0.0015 53.48 0.08

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 0.20 0.14
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 0.34 0.04

Razem pozycja 22 1.35 3556.88 4801.79
23

d.1.
6

KNR 2-31
0310-05 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa AC8S - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 3393.74+
63.22+22.5
= 3479.46

-- Robocizna --
r-g 0.042 21.92 0.92

-- Materiały --
mieszanka mineralno-asfaltowa gry-
sowa zamknięta
0.0765+1*0.0255=0.102=

t 0.10 204.48 20.86
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
rozkładarka mas bitumicznych o szer.
4.0 m''
0.0057+1*0.0019=0.0076=

m-g 0.0076 123.93 0.94

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0057+1*0.0019=0.0076=

m-g 0.0076 103.38 0.79

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0057+1*0.0019=0.0076=

m-g 0.0076 112.60 0.86

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 3.51 2.33
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5.84 0.64

Razem pozycja 23 27.34 3479.46 95128.44
24

d.1.
6

KNR 2-31
1501-02

Transport mieszanki mineralno-bitu-
micznej z wytwórni do miejsca wbu-
dowaniaśrodkami transportu o łado-
wności ponad 5.0 do 10.0 t

t 438.26+
347.95 =

786.21

-- Robocizna --
r-g 0.043 21.92 0.94

-- Materiały --
olej napędowy' kg 0.10 5.96 0.60
materiały pomocnicze(od M) % 1.20 0.60 0.01

-- Sprzęt --
samochód samowyładowczy 5-10 t' m-g 0.13 94.37 12.36

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 13.30 8.86
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 22.16 2.43

Razem pozycja 24 25.20 786.21 19812.49
1.7 Pobocza 750,38 m strona prawa + 758,20 m strona lewa
25

d.1.
7

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w ko-
rycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2 750.38*0.4+
758.20*0.4

= 603.43

-- Robocizna --
r-g 0.083 21.92 1.82

-- Materiały --
piasek' m3 0.15 58.75 8.99
woda m3 0.005 2.66 0.01
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 9.00 0.05

-- Sprzęt --
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041 103.38 0.42

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 2.24 1.49
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.73 0.41

Razem pozycja 25 13.19 603.43 7959.24
26

d.1.
7

KNR 2-31
0114-01

Pobocze - strona prawa - podbudowa
z kruszywa łamanego 0/31,5 mm -
warstwa o grubości po zagęszczeniu
15 cm -750,38 mb

m2 750.38*0.75
= 562.79

-- Robocizna --
r-g 0.017 21.92 0.37

-- Materiały --
kruszywo łamane'' m3 0.25 85.68 21.03
woda m3 0.02 2.66 0.05
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 21.08 0.11

-- Sprzęt --
równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)

m-g 0.0026 125.42 0.33

walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.018 103.38 1.88
Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 2.58 1.72

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.30 0.47
Razem pozycja 26 25.96 562.79 14610.03

27
d.1.

7

KNR 2-31
0114-01

Pobocze - strona lewa - podbudowa z
kruszywa łamanego 0/31,5 mm - war-
stwa o grubości po zagęszczeniu 15
cm -758,20 mb

m2 758.20*0.75
= 568.65

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

r-g 0.017 21.92 0.37

-- Materiały --
kruszywo łamane'' m3 0.25 85.68 21.03
woda m3 0.02 2.66 0.05
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 21.08 0.11

-- Sprzęt --
równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)

m-g 0.0026 125.42 0.33

walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.018 103.38 1.88
Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 2.58 1.72

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.30 0.47
Razem pozycja 27 25.96 568.65 14762.15

1.8 Oczyszczenie dwóch przepustów z poszerzeniem
28

d.1.
8

KNR-W 2-01
0201-12

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat.IV z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3 9.00

-- Robocizna --
r-g 0.14 21.92 3.07

-- Sprzęt --
koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0.042 101.74 4.22
samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0.16 111.08 18.09

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 25.38 16.90
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 42.28 4.65

Razem pozycja 28 46.93 9.00 422.37
29

d.1.
8

KNR 2-31
0605-02

Przepusty rurowe - ława fundamento-
wa betonowa na poszerzeniach

m3 4*1.5*0.4 =
2.40

-- Robocizna --
r-g 22.43 21.92 491.67

-- Materiały --
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.016 1040.85 16.65
woda m3 0.10 2.66 0.27
materiały pomocnicze(od M2+M3) % 0.50 16.92 0.08
mieszanka betonowa m3 1.05 255.60 268.38

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 491.67 327.45
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 819.12 90.10

Razem pozycja 29 1194.60 2.40 2867.04
30

d.1.
8

KNR 2-31
0605-07
z.sz.2.2. 9907-
01/02 

Przepusty rurowe o długości ponad
15 do 50 m pod zjazdami - rury beto-
nowe o śr. 40 cm

m 4*1.5 = 6.00

-- Robocizna --
2.4574*0.85= r-g 2.09 21.92 45.79

-- Materiały --
rury betonowe okrągłe ze stopką śr.
60 cm

m 1.03 162.63 167.51

roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.68 4.17 2.82
lepik asfaltowy stosowany na gorąco' kg 3.00 5.18 15.53
drewno opałowe kg 4.06 0.16 0.65
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 186.51 0.93

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 45.79 30.50
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 76.29 8.39

Razem pozycja 30 272.12 6.00 1632.72
31

d.1.
8

KNR 2-31
0602-08
z.o.2.13. 9902-
01 

Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40
cm z kamienia 26-75 pojazdów na go-
dzinę

szt. 4

-- Robocizna --
30.2*1.07= r-g 32.31 21.92 708.32

-- Materiały --
kamień łamany m3 0.70 156.21 109.35
piasek' m3 0.30 58.75 17.63
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cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0.15 505.79 75.87

lepik asfaltowy stosowany na gorąco' kg 8.73 5.18 45.22
pręty okrągłe do zbrojenia betonu kg 10.08 5.54 55.84
woda m3 0.40 2.66 1.06
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 304.97 1.52

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 708.32 471.74
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 1180.06 129.81

Razem pozycja 31 1616.36 4.00 6465.44
32

d.1.
8

KNR 2-31
0105-01 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 30 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2 2.25*4 =
9.00

-- Robocizna --
r-g 0.35 21.92 7.61

-- Materiały --
piasek'
0.037+27*0.0123=0.3691=

m3 0.37 58.75 21.68

woda
0.0018+27*0.0006=0.018=

m3 0.018 2.66 0.05

materiały pomocnicze(od M) % 0.50 21.73 0.11
Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 7.61 5.07

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 12.68 1.39
Razem pozycja 32 35.91 9.00 323.19

33
d.1.

8

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/
31,5 mm - warstwa o grubości po za-
gęszczeniu 30  cm (ze spadkiem od
strony pobocza do ścianki czołowej)

m2 2.25*4 =
9.00

-- Robocizna --
r-g 0.017 21.92 0.37

-- Materiały --
kruszywo łamane'' m3 0.35 85.68 29.60
woda m3 0.02 2.66 0.05
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 29.65 0.15

-- Sprzęt --
równiarka samojezdna 74 kW (100
KM)

m-g 0.0026 125.42 0.33

walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.018 103.38 1.88
Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 2.58 1.72

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.30 0.47
Razem pozycja 33 34.57 9.00 311.13

1.9 Znaki drogowe
34

d.1.
9

KNR 2-31
0702-01
z.o.2.13. 9902-
01 

Bariera drogowa U14a typu N2W3A
rozstaw słupka co 2 m

m 12*2 =
24.00

-- Robocizna --
0.37245*1.07= r-g 0.40 21.92 8.74

-- Materiały --
bariera drogowa u 14a kpl. 1.00 195.96 195.96
gruz' m3 0.0225 159.75 3.59
woda m3 0.0025 2.66 0.01
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 199.56 1.00

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 8.74 5.82
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 14.56 1.60

Razem pozycja 34 216.72 24.00 5201.28
35

d.1.
9

KNR 2-31
0702-01
z.o.2.13. 9902-
01 

Słupki do znaków drogowych z rur
stalowych ocynkowanych fi 60/2mm

szt. 10

-- Robocizna --
0.7449*1.07= r-g 0.80 21.92 17.47

-- Materiały --
słupki z rur stalowych kpl. 1.00 104.37 104.37
gruz' m3 0.045 159.75 7.19
woda m3 0.005 2.66 0.01
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 111.57 0.56
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 17.47 11.64
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 29.11 3.20

Razem pozycja 35 144.44 10.00 1444.40
36

d.1.
9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogo-
wych  A-11a - próg zwalniający (mały)

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06

-- Materiały --
A-11a - próg zwalniającyi (mały) szt 1.00 117.15 117.15
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 117.15 0.59

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 30.09 3.31

Razem pozycja 36 151.14 2.00 302.28
37

d.1.
9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie znaków - tabliczka do
znaków drogowych T-1 ,,20 m''

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06

-- Materiały --
Tabliczka do znaków T-1a szt 1.00 95.85 95.85
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 95.85 0.48

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 30.09 3.31

Razem pozycja 37 129.73 2.00 259.46
38

d.1.
9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogo-
wych B-33 (30) (mały)

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06

-- Materiały --
znak drogowy B-33 (30) ( mały) szt 1.00 117.15 117.15
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 117.15 0.59

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 30.09 3.31

Razem pozycja 38 151.14 2.00 302.28
39

d.1.
9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogo-
wych B-33 (60) (mały)

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06

-- Materiały --
znak drogowy B-33 (60) ( mały) szt 1.00 117.15 117.15
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 117.15 0.59

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 30.09 3.31

Razem pozycja 39 151.14 2.00 302.28
40

d.1.
9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogo-
wych A-7 (mały)

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06

-- Materiały --
znak drogowy A-7 ( mały) szt 1.00 119.28 119.28
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 119.28 0.60

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 30.09 3.31

Razem pozycja 40 153.28 2.00 306.56
41

d.1.
9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogo-
wych D-1

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
znak drogowy D-1 szt 1.00 122.48 122.48
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 122.48 0.61

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 30.09 3.31

Razem pozycja 41 156.49 2.00 312.98
42

d.1.
9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie znaków - tabliczka do
znaków drogowych T-6

szt. 3

-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06

-- Materiały --
Tabliczka do znaków T-6 szt 1.00 150.64 150.64
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 150.64 0.75

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 30.09 3.31

Razem pozycja 42 184.79 3.00 554.37
43

d.1.
9

KNR 2-31
0703-01
analogia

U-16 próg zwalniający wyspowy
1800x2000x65 PCV

m2 3.60

-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06

-- Materiały --
U-16 próg zwalniający wyspowy
1800x2000x65 PCV

m2 1.00 444.85 444.85

materiały pomocnicze(od M) % 0.50 444.85 2.22
Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 18.06 12.03

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 30.09 3.31
Razem pozycja 43 480.47 3.60 1729.69

1.10 Prace wykończeniowe
44

d.1.
10

KNR 2-23
0209-01

Ręczne wykonywanie nawierzchni tra-
wiastej siewem z przykryciem nasion
po wysiewie grabiami - zadarnienie
nowowykonanych skarp, rowów oraz
zboczy

m2 530

-- Robocizna --
0.059*0.955= r-g 0.056 21.92 1.24

-- Materiały --
nasiona traw kg 0.017 23.43 0.40
materiały pomocnicze(od M) % 1.00 0.40 0.00

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 1.24 0.83
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.07 0.23

Razem pozycja 44 2.70 530.00 1431.00
1.11 Zabezpieczenie robót w pasie drogowym

45
d.1.

11

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogo-
wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2

szt. 4

-- Robocizna --
r-g 0.82 21.92 18.06

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 0.50 0.00 0.00

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 18.06 12.03
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 30.09 3.31

Razem pozycja 45 33.40 4.00 133.60
46

d.1.
11

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogo-
wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych

szt. 4

-- Robocizna --
r-g 0.77 21.92 16.92

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 16.92 11.27
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 28.19 3.10

Razem pozycja 46 31.29 4.00 125.16
1.12 Inwentaryzacja geodezyjna
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

47
d.1.

12

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Inwentaryzacja geodyzajna powyko-
nawcza - trasa dróg w terenie równin-
nym

km 0.75

-- Robocizna --
r-g 112.00 21.92 2455.04

-- Materiały --
słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.104 251.73 26.18

-- Sprzęt --
samochód dostawczy 0.9 t m-g 7.50 77.94 584.55

Koszty pośrednie od (R, S) % 66.60 3039.59 2024.37
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5063.96 557.03

Razem pozycja 47 5647.17 0.75 4235.38
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 722467.22
Podatek VAT 166167.46
Ogółem wartość kosztorysowa robót 888634.68

Słownie:   osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści cztery i 68/100 zł
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wielkie Radowiska 070609C - od km 0+000 do km 0+750

1.1 Prace geodezyjne
1

d.1.
1

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.75 km 0.75
RAZEM 0.75

1.2 Prace wstępne
2

d.1.
2

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

3
d.1.

2

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

4
d.1.

2

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

5
d.1.

2

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50

6
d.1.

2

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

2.5 mp 2.50
RAZEM 2.50

7
d.1.

2

KNR 2-01
0111-01

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu

m2

87.50 m2 87.50
RAZEM 87.50

1.3 Roboty rozbiórkowe
8

d.1.
3

KNR 2-31
0803-03
0803-04
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 4 cm (frezowanie istniejącej nawierzchni)

m2

22.50 m2 22.50
RAZEM 22.50

9
d.1.

3

KNR 2-31
0804-03
z.o.2.13.
9902-01
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm
26-75 pojazdów na godzinę

m2

3393.74 m2 3393.74
RAZEM 3393.74

10
d.1.

3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

340.27 m3 340.27
RAZEM 340.27

1.4 Prace ziemne
11

d.1.
4

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro-
wu

m

396 m 396.00
RAZEM 396.00

12
d.1.

4

KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę - koryto pod jezdnię

m2

3918.74 m2 3918.74
RAZEM 3918.74

13
d.1.

4

KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę - koryto pod pobo-
cze

m2

1206.86 m2 1206.86
RAZEM 1206.86
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14

d.1.
4

KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13.
9902-01 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę - koryto pod zjazdy

m2

65.64 m2 65.64
RAZEM 65.64

15
d.1.

4

KNR-W 2-01
0207-04
z.sz. 2.3.2
9903-03
0210-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.
IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 3 km - praca w gruntach oblepiających na-
czynie robocze

m3

917.56 m3 917.56
RAZEM 917.56

1.5 Podbudowy (jezdnia+dwa zjazdy)
16

d.1.
5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3918.74+65.64 m2 3984.38
RAZEM 3984.38

17
d.1.

5

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2

3918.74+65.64 m2 3984.38
RAZEM 3984.38

18
d.1.

5

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu15 cm - podbudowa z MNSM 0/63 mm

m2

3918.74+65.64 m2 3984.38
RAZEM 3984.38

19
d.1.

5

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm - podbudowa z MNSM 0/31,5 mm

m2

3918.74+65.64 m2 3984.38
RAZEM 3984.38

1.6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia+dwa zjazdy)
20

d.1.
6

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej i istniejącego asfaltu ; zużycie emulsji 0,4 kg/m2

m2

3918.74+65.64 m2 3984.38
RAZEM 3984.38

21
d.1.

6

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa AC11W - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

3468.74+65.64 m2 3534.38
RAZEM 3534.38

22
d.1.

6

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

3468.74+65.64+22.50 m2 3556.88
RAZEM 3556.88

23
d.1.

6

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa AC8S - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

3393.74+63.22+22.5 m2 3479.46
RAZEM 3479.46

24
d.1.

6

KNR 2-31
1501-02

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowa-
niaśrodkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t

t

438.26+347.95 t 786.21
RAZEM 786.21

1.7 Pobocza 750,38 m strona prawa + 758,20 m strona lewa
25

d.1.
7

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2

750.38*0.4+758.20*0.4 m2 603.43
RAZEM 603.43

26
d.1.

7

KNR 2-31
0114-01

Pobocze - strona prawa - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - wars-
twa o grubości po zagęszczeniu 15 cm -750,38 mb

m2

750.38*0.75 m2 562.79
RAZEM 562.79

27
d.1.

7

KNR 2-31
0114-01

Pobocze - strona lewa - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warst-
wa o grubości po zagęszczeniu 15 cm -758,20 mb

m2

758.20*0.75 m2 568.65
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RAZEM 568.65

1.8 Oczyszczenie dwóch przepustów z poszerzeniem
28

d.1.
8

KNR-W 2-01
0201-12

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

9.00 m3 9.00
RAZEM 9.00

29
d.1.

8

KNR 2-31
0605-02

Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa na poszerzeniach m3

4*1.5*0.4 m3 2.40
RAZEM 2.40

30
d.1.

8

KNR 2-31
0605-07
z.sz.2.2.
9907-01/02 

Przepusty rurowe o długości ponad 15 do 50 m pod zjazdami - rury betonowe
o śr. 40 cm

m

4*1.5 m 6.00
RAZEM 6.00

31
d.1.

8

KNR 2-31
0602-08
z.o.2.13.
9902-01 

Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z kamienia 26-75 pojazdów na go-
dzinę

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

32
d.1.

8

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

2.25*4 m2 9.00
RAZEM 9.00

33
d.1.

8

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęsz-
czeniu 30  cm (ze spadkiem od strony pobocza do ścianki czołowej)

m2

2.25*4 m2 9.00
RAZEM 9.00

1.9 Znaki drogowe
34

d.1.
9

KNR 2-31
0702-01
z.o.2.13.
9902-01 

Bariera drogowa U14a typu N2W3A rozstaw słupka co 2 m m

12*2 m 24.00
RAZEM 24.00

35
d.1.

9

KNR 2-31
0702-01
z.o.2.13.
9902-01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych fi 60/2mm szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

36
d.1.

9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych  A-11a - próg zwalniający (mały) szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

37
d.1.

9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie znaków - tabliczka do znaków drogowych T-1 ,,20 m'' szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

38
d.1.

9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych B-33 (30) (mały) szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.1.

9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych B-33 (60) (mały) szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

40
d.1.

9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych A-7 (mały) szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

41
d.1.

9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych D-1 szt.
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2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
42

d.1.
9

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie znaków - tabliczka do znaków drogowych T-6 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

43
d.1.

9

KNR 2-31
0703-01
analogia

U-16 próg zwalniający wyspowy 1800x2000x65 PCV m2

3.60 m2 3.60
RAZEM 3.60

1.10 Prace wykończeniowe
44

d.1.
10

KNR 2-23
0209-01

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie grabiami - zadarnienie nowowykonanych skarp, rowów oraz zboczy

m2

530 m2 530.00
RAZEM 530.00

1.11 Zabezpieczenie robót w pasie drogowym
45

d.1.
11

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

46
d.1.

11

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.12 Inwentaryzacja geodezyjna
47

d.1.
12

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Inwentaryzacja geodyzajna powykonawcza - trasa dróg w terenie równinnym km

0.75 km 0.75
RAZEM 0.75
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 2220.33 21.92 48669.66

RAZEM 48669.66

Słownie:   czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć i 66/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 2.40 61.18 146.85
2. koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 86.38 112.60 9726.14
3. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0.37 101.74 37.98
4. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 1.65 16.24 26.80
5. przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 1.35 8.90 12.03
6. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2.10 7.20 15.13
7. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' m-g 30.52 123.93 3781.79
8. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m'' m-g 26.39 123.93 3270.69
9. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 17.30 125.42 2169.31

10. samochód dostawczy 0.9 t m-g 11.25 77.94 876.82
11. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 1.47 111.08 162.81
12. samochód samowyładowczy 5-10 t' m-g 102.97 94.37 9717.56
13. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 489.39 108.07 52888.91
14. skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 7.81 77.24 603.30
15. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3.23 57.03 184.05
16. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 32.77 108.08 3541.78
17. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 66.49 134.75 8960.05
18. szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50

KM)
m-g 13.52 53.48 722.83

19. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 61.69 96.33 5942.32
20. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 219.34 103.38 22675.45
21. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 57.02 112.60 6420.69
22. zrywarka przyczepna m-g 31.88 92.60 2952.55

RAZEM 134835.84

Słownie:   sto trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć i 84/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. A-11a - próg zwalniającyi (mały) szt 2.00 117.15 234.30
2. bariera drogowa u 14a kpl. 24.00 195.96 4703.04
3. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.60 505.79 303.48
4. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.04 1040.85 39.96
5. drewno opałowe kg 24.38 0.16 3.90
6. emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 4.97 1938.30 9625.96
7. gruz' m3 0.99 159.75 158.06
8. kamień łamany m3 2.80 156.21 437.40
9. kruszywo łamane'' m3 280.82 85.68 24060.58

10. kruszywo łamane 0/31,5 m3 557.81 129.50 72236.81
11. kruszywo łamane 0/63 m3 500.03 138.41 69208.68
12. lepik asfaltowy stosowany na gorąco' kg 52.91 5.18 274.06
13. mieszanka betonowa m3 2.52 255.60 644.11
14. mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta t 439.72 195.96 86168.18
15. mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta t 354.96 204.48 72581.54
16. nasiona traw kg 9.05 23.43 212.00
17. olej napędowy' kg 79.15 5.96 471.73
18. piasek' m3 587.19 58.75 34497.55
19. pręty okrągłe do zbrojenia betonu kg 40.32 5.54 223.36
20. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 4.06 4.17 16.92
21. rury betonowe okrągłe ze stopką śr. 60 cm m 6.18 162.63 1005.06
22. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.16 251.73 39.28
23. słupki z rur stalowych kpl. 10.00 104.37 1043.70
24. Tabliczka do znaków T-1a szt 2.00 95.85 191.70
25. Tabliczka do znaków T-6 szt 3.00 150.64 451.92
26. U-16 próg zwalniający wyspowy 1800x2000x65 PCV m2 3.60 444.85 1601.46
27. woda m3 160.65 2.66 427.32
28. znak drogowy A-7 ( mały) szt 2.00 119.28 238.56
29. znak drogowy B-33 (30) ( mały) szt 2.00 117.15 234.30
30. znak drogowy B-33 (60) ( mały) szt 2.00 117.15 234.30
31. znak drogowy D-1 szt 2.00 122.48 244.96
32. materiały pomocnicze zł 1139.84

RAZEM 382954.02

Słownie:   trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery i 02/100 zł
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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy części drogi gminnej 070609C 
w miejscowości Wielkie Radowiska
1. Podstawa opracowania
  Umowa z Gminą Dębowa Łąka.
  Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie ilości i technologii robót.
  Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
  Wizja i pomiary uzupełniające wykonane w terenie.
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 1129.
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.
  WT - 1 (2014) Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajo-
wych (pkt. 5.2 Tab. 8, 10 i 11, pkt. 5.3 Tab. 12, 14 i 15).
  WT - 2 - część I (2014) Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (pkt. 6
Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11 i 12, 15, 16, 18).
  WT - 2 - część II (2016) Wymagania techniczne. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. (pkt. 6 Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11, 12, 15,
16, 18). 
  WT-4 (2010) Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.
  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg.
  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
  PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
2. Lokalizacja 
Zakres planowanej inwestycji znajduje się w granicach pasa drogowego drogi gminnej 
nr 070609C na terenie działki o numerze ewidencyjnym 40 (041702_2.0008.40), położonej 
w m. Wielkie Radowiska w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie wąbrzeskim, gminie Dębowa Łąka. 
3. Zakres i cel opracowania 
Dokumentacja techniczna obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska. Planowana cał-
kowita długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ~ 0,750 km.
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego. 
W celu poprawy parametrów technicznych drogi projektuje się:
  przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni 
  uregulowanie jezdni do stałej szerokości 4,50m
  przebudowę istniejących zjazdów
  przebudowę poboczy
  poprawę odwodnienia
  odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów
  montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu
  poprawę elementów oznakowania.
 
4. Stan istniejący
Droga gminna nr 070609C stanowi połączenie drogi gminnej nr 070613C z drogą gminną nr 070608C w miejscowości Wielkie Radowis-
ka. Droga objęta opracowaniem prowadzona jest przez tereny pól uprawnych oraz tereny zabudowy zagrodowej. Do drogi przylegają te-
reny rolnicze, pola uprawne oraz rozproszona zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz zagrodowa. Istniejąca droga obsługuje ruch lo-
kalny i służy jako droga dojazdowa do pól uprawnych oraz gospodarstw. Zagospodarowanie pasa drogowego stanowi obecnie jezdnia o
nawierzchni twardej nieulepszonej wykonanej z kruszywa. W obrębie skrzyżowania z drogą gminną 070613C nawierzchnia drogi gminnej
nr 070609C jest wykonana z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni ok. 3,00÷4,50m o przekroju drogowym ograniczona obustronnie
gruntowymi poboczami. Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego w zakresie jezdni należy uznać jako niezadowalający. Wy-
stępują zjazdy indywidualne do posesji, prowadzące do pól uprawnych oraz gospodarstw rolnych o nawierzchni gruntowej luźno wzmoc-
nionej kruszywem. Istniejące przepusty z uwagi na brak drożności wymagają oczyszczenia z namułów i nanosów.
Odcinkami wzdłuż jezdni prowadzone są rowy drogowe. Rowy drogowe są obecnie zamulone i wymagają oczyszczenia i odtworzenia. 
Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogi gminnej wpływa negatywnie na potrzeby transportowe użytkowników oraz okolicz-
nych mieszkańców.
5. Rozwiązania projektowe
5.1. Droga w planie sytuacyjnym
Przebieg geometryczny planowanego do przebudowy odcinka dostosowano do aktualnego przebiegu drogi gminnej 070609C w palnie i
profilu podłużnym. Drogę zaprojektowano w granicach istniejącego pasa drogowego w nawiązaniu do istniejących rzędnych wysokościo-
wych nawierzchni drogi gminnej, skrzyżowań oraz istniejącego zagospodarowania. Oś drogi należy dostosować do drogi istniejącej. W
ramach przebudowy drogi nie zmienia się jej zasadniczego przebiegu. Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu dro-
gowego to:
  uregulowanie jezdni do stałej szerokości wynoszącej 4,50m 
  uregulowanie geometrii łuków poziomych
  przebudowa istniejących zjazdów
  przebudowa poboczy gruntowych do szerokości 0,75m umocnionych kruszywem
  odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów
  montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu
  poprawę elementów oznakowania.
 
Dla projektowanych elementów przyjęto następujące założenia techniczne:
  kategoria ruchu - KR1
  klasa drogi - D 
  prędkość projektowa - 30 km/h
  szerokość jezdni - 4,50 m
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  szerokość poboczy - 2 x 0,75 m
  długość odcinka - ~0,750 km
  spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2% na prostej, jednostronny 4% na łukach
  spadek podłużny jezdni 0,4 - 0,9%
  spadek poprzeczny poboczy - 8%
5.2. Droga w profilu podłużnym
Niweletę drogi dostosować do stanu istniejącego. Profil podłużny należy wykonać w nawiązaniu do istniejącego profilu drogi, skrzyżowań
oraz zjazdów. Projektowana niweleta nie odbiega w sposób istotny od istniejących rzędnych nawierzchni jezdni. Na początku i końcu od-
cinka oraz w obrębie skrzyżowań z innymi drogami projektowaną niweletę należy dostosować do istniejących rzędnych jezdni. Niweletę
przebudowywanych zjazdów należy dowiązać do projektowanej nawierzchni drogi gminnej.
5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni 
Założona technologia wykonania robót obejmuje wykonanie następujących konstrukcji nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni poszerzeń jezdni:
  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 
  5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
  15 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm 
  15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm
  10 cm warstwa odsączająca z piasku 
Konstrukcja nawierzchni poboczy:
   15 cm warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
  10 cm warstwa odsączająca z piasku
Konstrukcja nawierzchni zjazdów:
  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 
  5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
  15 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm 
  15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm
  10 cm warstwa odsączająca z piasku
 
Konstrukcje nawierzchni należy posadowić na podłożu doprowadzonym do grupy nośności G1.
 
5.4. Zjazdy
Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosować do jej ukształtowania. Szerokość i długość zjazdów zgodnie z planem
zagospodarowania terenu - do granicy pasa drogowego. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi łukiem kołowym.
6. Odwodnienie
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie powierzchniowo poprzez infiltrację dzięki zastosowanym spadkom
poprzecznym i pochyleniu podłużnym do odtworzonych rowów przydrożnych oraz na teren przyległy w granicach pasa drogowego.
Ponadto w ramach zadania planuje się wykonanie:
  oczyszczenie istniejącego przepustu dł. 12,0 m z rur karbowanych fi 600
  oczyszczenie istniejącego przepustu dł. 8,50m z rur karbowanych fi 500.
 
7. Parametry
 
A) łączna długość drogi (jezdnia + skrzyżowania) - 0,750 km
     ogólna pow. jezdni (nawierzchnia ścieralna) - 3479,46 m2
B) pobocza - ogólna pow. 1131,44 m2  i szer. 0,75 m  - 1508,58 mb
                 w tym - 568,65 m2 (L = 758,20 mb) str. lewa 
                            - 562,79 m2 (L = 750,38 mb) str. prawa
8. Uwagi końcowe
  W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych w uzgodnieniach należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po
dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia czy gestora sieci.
  Wykonawca robót powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.
  Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
  Roboty należy wykonywać w oparciu o projekt  tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
  Do budowy należy stosować materiały budowlane posiadające certyfikaty jakości i atesty.
  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, specyfi-
kacjami technicznymi oraz ustaleniami wynikającymi z uzgodnień.
 
 
 
 
 
 
KLAZULA O UZGODNIENIU PROJEKTU
 
Uwagi !
1. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
2. Materiały i zastosowane technologie użyte muszą posiadać odpowiednie atesty aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie
Polski i U.E.
3. Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy - wymagają bezwzględnie zgłoszenia i uzgodnienia z
Projektantem 
4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem w części opisowej i graficznej, wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące
rozwiązania detali - przed przystąpieniem do prac przygotowawczych.
5. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora definiujących usługę do wykonania, Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane prace muszą zapewnić utrzymanie założo-
nych parametrów.
6. W kosztorysie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i para-
metrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania.
Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora. 
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7. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa, karty katalogowe urządzeń i materiałów.
8. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usu-
nięciem i niezapłaceniem.
9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone, za-
chowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
10. Całą instalację wykonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 89, poz.414) z późniejszymi zmianami.
11. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepisów BHP, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie
z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - część II. Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowa-
nym instytucjom zgodnie z treścią uzgodnień.
12. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o pro-
jekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakte-
rystyce obiektu.
13. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywis-
tych w zależności od  zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz  przyjętych technologii wykonania robót.
14. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.
15. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie koszty zabezpieczeń, badań, odbiorów, itp.
16. Wykonawca dokona prób i sprawdzeń funkcjonowania urządzę i instalacji, by uniknąć kłopotów technicznych wynikających z nie-
właściwego funkcjonowania instalacji - próba funkcjonowania i bezpieczeństwa. Wykonawca sporządza protokoły z tych prób i spraw-
dzeń oraz przedstawia je do zatwierdzenia.
17. Po zakończeniu robót montażowych wykonawca uruchamia instalacji oraz przeprowadzi próby, pomiary i regulacje. 
18. Po przeprowadzeniu prób i objęciu obiektów przez Inwestora, Wykonawca w porozumieniu z nim przeprowadzi szkolenia pracowni-
ków Inwestora obejmujące: informację o elementach składowych całej instalacji, funkcjonowaniu i regulacji wszystkich organów kontroli,
sterownia i bezpieczeństwa, obsługi instalacji w trakcie funkcjonowania normalnego i wyjątkowego, bieżącym utrzymaniu instalacji.
19. Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowanym instytucjom zgodnie z treścią uzgodnień.
20. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić użytkowników innego uzbrojenia.
21. W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych tych obiektów.
22. Napotkane uzbrojenie należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami użytkownika oraz obowiązującymi przepisami.
23. Monterzy, kierownictwo oraz dozór powinny posiadać aktualne uprawnienia łącznie z uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi
właściwej grupy.
24. Wykonawca musi zapewnić odwodnienie wykopów oraz zabezpieczy obiekt przez warunkami atmosferycznymi.
25. Na zakończenie robót, a przed ich odbiorem Wykonawca przedstawi dokumenty w formie papierowej i elektronicznej tj. opinie tech-
niczne, instrukcje konserwacji i obsługi ogólnej, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną dla robót linio-
wych. Wszystkie dokumenty powinny być przekazane w formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz skatalogowane w wersji
elektronicznej.
26. Wykonawca zgłosi i uzyska opinie odbiorowe z instytucji państwowych, takich jak sanepid, straż pożarna, oraz wszystkie inne wyma-
gane w celu przedłożenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
27. Wykonawca odpowiada przez okres trwania zaproponowanych gwarancji za wszelkie nieprawidłowości lub wady.
28. Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, meto-
dy użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera.
29. Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy i Dokumentację Projektową.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów i powierzony teren.
30. Wykonawcę, przedstawi niezbędne dokumenty do prowadzenia robót budowlanych w tym min. Projekt organizacji budowy, doku-
mentację wykonawczą i powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno - wykonawczą dla zrealizowanych robót - umożliwiającą nanie-
sienie zmian na mapę zasadniczą i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami, Plan BIOZ w odpowiednim do
prowadzonych prac zakresie.
31. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
32. W przypadku gdy, materiały, roboty lub sprzęt budowlany nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na nieza-
dowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
33. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, uz-
godniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót na okres bu-
dowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę. W czasie wy-
konywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
34. Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inży-
niera.
35. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska natural-
nego.
36. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
37. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie
pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz
koszty przebudowy urządzeń obcych.
38. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności,
Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-
cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeńst-
wa publicznego.
39. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wy-
tyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wy-
tycznych, podczas prowadzenia Robót.
40. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: utrzymanie płynności ruchu publicznego, bieżące utrzymanie ob
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jazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
41. Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowa-
dzonymi robotami.
42. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykona-
nych robót., za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
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