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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Wielkie Radowiska 070609C - od km 0+000 do km 0+750
1.1 Prace geodezyjne
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.75
d.1./0113-03 trasa drég w terenie réwninnym
1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Prace wstepne
2|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 10
d.1.|03
2
3|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 10
d.1.|03
2
4/KNR 2-01 0105- [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 4
d.1.|01
2
5|/KNR 2-01 0110-|Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 2.5
d.1.|01
2
6|KNR 2-01 0110-|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 2.5
d.1.|02
2
7|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m?2 87.50
d.1.|01 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na
2 miejscu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty rozbiérkowe
8|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 22.50
d.1.|03 0803-04 ralno-bitumicznych o grubosci 4 cm (frezowanie istnieja-
3|analogia cej nawierzchni)
9|KNR 2-31 0804-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamien- |m2 3393.74
d.1.|03 z.0.2.13. nego o grubosci 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
3/9902-01 0804-
04
10|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 340.27
d.1./04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
3 fadowczym na odlegtos¢ 10 km

-4-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 Prace ziemne
11|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm zwy- |m 396
d.1.|06 profilowaniem skarp rowu
4
12|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 3918.74
d.1.|01 z.0.2.13. ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm 26-
4[9902-01 75 pojazdéw na godzine - koryto pod jezdnie
13|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 1206.86
d.1.|01 z.0.2.13. ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 10 cm 26-
419902-01 75 pojazddéw na godzine - koryto pod pobocze
14|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 65.64
d.1.|01 z.0.2.13. ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm 26-
4(9902-01 75 pojazdéw na godzine - koryto pod zjazdy
15/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3 917.56
d.1./0207-04 z.sz.  |mi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej
412.3.29903-03 |w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
0210-02 tadowczymi na odlegto$¢ 3 km - praca w gruntach oble-

piajgcych naczynie robocze
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Podbudowy (jezdnia+dwa zjazdy)
16|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 3918.74+
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 65.64 =
5 3984.38
17|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m?2 3918.74+
d.1.|05 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie me- 65.64 =
5 chaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm 3984.38
18|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2 3918.74+
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu15 cm - podbudowa z MNSM 65.64 =
5 0/63 mm 3984.38
19|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m?2 3918.74+
d.1.|03 grubosci po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM 65.64 =
5 0/31,5 mm 3984.38
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdniat+dwa zjazdy)
20|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 3918.74+
d.1./0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej i istniejgcego asfal- 65.64 =
6 tu ; zuzycie emulsji 0,4 kg/m2 3984.38
21|KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3468.74+
d.1./01 0310-02 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC11W - grubosc¢ 65.64 =
6 po zageszczeniu 5 cm 3534.38
22|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- [m?2 3468.74+
d.1./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 65.64+22.50
6 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 = 3556.88
23|KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3393.74+
d.1./05 0310-06 sowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC8S - grubos¢ 63.22+22.5
6 po zageszczeniu 4 cm =3479.46
24|KNR 2-31 1501- | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni |t 438.26+
d.1./02 do miejsca wbudowaniasrodkami transportu o tadownos- 347.95 =
6 ci ponad 5.0 do 10.0 t 786.21
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cm -758,20 mb

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Pobocza 750,38 m strona prawa + 758,20 m strona lewa
25|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m?2 750.38%0.4+
d.1.|05 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie me- 758.20*0.4 =
7 chaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm 603.43
26|KNR 2-31 0114- |Pobocze - strona prawa - podbudowa z kruszywa tama- |m2 750.38*0.75
d.1.|01 nego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu =562.79
7 15 cm -750,38 mb
27|KNR 2-31 0114- |Pobocze - strona lewa - podbudowa z kruszywa famane- |m2 758.20%0.75
d.1.|01 go 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 = 568.65
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 Oczyszczenie dwoch przepustéow z poszerzeniem
28|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3 9.00
d.1./0201-12 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku
8 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
km
29|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa na m3 4*1.5*0.4 =
d.1./02 poszerzeniach 2.40
8
30|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe o dtugosci ponad 15 do 50 m pod m 4*1.5=6.00
d.1.|07 z.sz.2.2. zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm
8/9907-01/02
31|KNR 2-31 0602- | Obudowy wylotéw kolektoréw o $r. 40 cm z kamienia 26- |szt. 4
d.1./08 z.0.2.13. 75 pojazdéw na godzine
8/9902-01
32|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm |m?2 2.25%4 =
d.1./01 0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu 9.00
8
33|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa |m?2 2.25%4 =
d.1.|01 o grubosci po zageszczeniu 30 cm (ze spadkiem od 9.00
8 strony pobocza do $cianki czotowej)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9 Znaki drogowe
34|KNR 2-31 0702- |Bariera drogowa U14a typu N2W3A rozstaw stupka co 2 |m 12*2 = 24.00
d.1.|01 z.0.2.13. m
9/9902-01
35|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa- |szt. 10
d.1.|01 z.0.2.13. nych fi 60/2mm
9/9902-01
36|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-11a - prog |szt. 2
d.1.|01 zwalniajacy (maty)
9
37|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie znakdw - tabliczka do znakéw drogo-  |szt. 2
d.1.|01 wych T-1,,20 m"
9
38|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych B-33 (30) (ma-|szt. 2
d.1.|01 ty)
9
39|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych B-33 (60) (ma-|szt. 2
d.1.|01 ty)
9
40|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-7 (maty) szt. 2
d.1.|01
9
41|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych D-1 szt. 2
d.1.|01
9
42|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie znakéw - tabliczka do znakéw drogo-  |szt. 3
d.1.|01 wych T-6
9
43|KNR 2-31 0703-|U-16 prég zwalniajacy wyspowy 1800x2000x65 PCV m?2 3.60
d.1.|01
9lanalogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.10 Prace wykonczeniowe

44|KNR 2-23 0209- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z  |m?2 530
d.1.|01 przykryciem nasion po wysiewie grabiami - zadarnienie

10 nowowykonanych skarp, rowéw oraz zboczy
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.11 Zabezpieczenie robét w pasie drogowym
45|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 4
d.1.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
11 0.3 m2
46|KNR 2-31 0703- | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 4
d.1.|03 ostrzegawczych, informacyjnych
11
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1.12 Inwentaryzacja geodezyjna

47|KNR-W 2-01 Inwentaryzacja geodyzajna powykonawcza - trasa drég |(km 0.75

d.1./0113-03 w terenie réwninnym

12|analogia

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy czesci drogi gminnej 070609C
w miejscowosci Wielkie Radowiska

1. Podstawa opracowania

Umowa z Gming Debowa t.gka.

Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie ilosci i technologii robot.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Wizja i pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 1129.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.

WT - 1 (2014) Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleh na drogach krajo-
wych (pkt. 5.2 Tab. 8, 10i 11, pkt. 5.3 Tab. 12, 14i 15).

WT - 2 - czes¢ | (2014) Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (pkt. 6
Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 1112, 15, 16, 18).

WT - 2 - czes¢ Il (2016) Wymagania techniczne. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. (pkt. 6 Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11, 12, 15,
16, 18).

WT-4 (2010) Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drdg.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

2. Lokalizacja

Zakres planowanej inwestycji znajduje sie w granicach pasa drogowego drogi gminnej

nr 070609C na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 40 (041702_2.0008.40), potozonej

w m. Wielkie Radowiska w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie wabrzeskim, gminie Dgbowa t.gka.

3. Zakres i cel opracowania

Dokumentacja techniczna obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej nr 070609C w miejscowosci Wielkie Radowiska. Planowana cat-
kowita dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ~ 0,750 km.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa wtasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkéw bezpieczenstwa wszyst-
kich uczestnikéw ruchu drogowego.

W celu poprawy parametréw technicznych drogi projektuje sie:

przebudowe konstrukcji nawierzchni jezdni

uregulowanie jezdni do statej szerokosci 4,50m

przebudowe istniejgcych zjazdow

przebudowe poboczy

poprawe odwodnienia

odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejgcych rowdéw

montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie srodkéw uspokojenia ruchu

poprawe elementoéw oznakowania.

4. Stan istniejacy
Droga gminna nr 070609C stanowi potgczenie drogi gminnej nr 070613C z drogg gminng nr 070608C w miejscowosci Wielkie Radowis-
ka. Droga objeta opracowaniem prowadzona jest przez tereny pdl uprawnych oraz tereny zabudowy zagrodowej. Do drogi przylegajg te-
reny rolnicze, pola uprawne oraz rozproszona zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz zagrodowa. Istniejgca droga obstuguje ruch lo-
kalny i stuzy jako droga dojazdowa do pél uprawnych oraz gospodarstw. Zagospodarowanie pasa drogowego stanowi obecnie jezdnia o
nawierzchni twardej nieulepszonej wykonanej z kruszywa. W obrebie skrzyzowania z drogg gminng 070613C nawierzchnia drogi gminne;j
nr 070609C jest wykonana z betonu asfaltowego. Szerokos$¢ jezdni ok. 3,00+4,50m o przekroju drogowym ograniczona obustronnie
gruntowymi poboczami. Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego w zakresie jezdni nalezy uznac¢ jako niezadowalajgcy. Wy-
stepuja zjazdy indywidualne do posesji, prowadzgce do pdl uprawnych oraz gospodarstw rolnych o nawierzchni gruntowej luzno wzmoc-
nionej kruszywem. Istniejgce przepusty z uwagi na brak droznosci wymagajg oczyszczenia z namutdw i nanosoéw.
Odcinkami wzdtuz jezdni prowadzone sg rowy drogowe. Rowy drogowe sg obecnie zamulone i wymagaja oczyszczenia i odtworzenia.
Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogi gminnej wptywa negatywnie na potrzeby transportowe uzytkownikéw oraz okolicz-
nych mieszkancow.
5. Rozwigzania projektowe
5.1. Droga w planie sytuacyjnym
Przebieg geometryczny planowanego do przebudowy odcinka dostosowano do aktualnego przebiegu drogi gminnej 070609C w palnie i
profilu podtuznym. Droge zaprojektowano w granicach istniejgcego pasa drogowego w nawigzaniu do istniejgcych rzednych wysokoscio-
wych nawierzchni drogi gminnej, skrzyzowan oraz istniejgcego zagospodarowania. Os$ drogi nalezy dostosowac do drogi istniejacej. W
ramach przebudowy drogi nie zmienia sig jej zasadniczego przebiegu. Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym uksztattowaniu uktadu dro-
gowego to:

uregulowanie jezdni do statej szerokos$ci wynoszacej 4,50m

uregulowanie geometrii tukéw poziomych

przebudowa istniejgcych zjazdow

przebudowa poboczy gruntowych do szerokosci 0,75m umocnionych kruszywem

odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejgcych rowdéw

montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie srodkéw uspokojenia ruchu

poprawe elementoéw oznakowania.

Dla projektowanych elementéw przyjeto nastepujace zatozenia techniczne:
kategoria ruchu - KR1
klasa drogi - D
predkos¢ projektowa - 30 km/h
szerokos¢ jezdni - 4,50 m
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szerokos$¢ poboczy -2 x 0,75 m
dtugos¢ odcinka - ~0,750 km
spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2% na prostej, jednostronny 4% na tukach
spadek podtuzny jezdni 0,4 - 0,9%
spadek poprzeczny poboczy - 8%
5.2. Droga w profilu podtuznym
Niwelete drogi dostosowac do stanu istniejgcego. Profil podtuzny nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcego profilu drogi, skrzyzowan
oraz zjazdow. Projektowana niweleta nie odbiega w sposob istotny od istniejagcych rzednych nawierzchni jezdni. Na poczatku i koncu od-
cinka oraz w obrebie skrzyzowan z innymi drogami projektowang niwelete nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych jezdni. Niwelete
przebudowywanych zjazdéw nalezy dowigza¢ do projektowanej nawierzchni drogi gminne;.
5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Zatozona technologia wykonania robot obejmuje wykonanie nastepujacych konstrukcji nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni poszerzen jezdni:
4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
15 cm gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm
10 cm warstwa odsaczajaca z piasku
Konstrukcja nawierzchni poboczy:
15 cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
10 cm warstwa odsgczajgca z piasku
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:
4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
15 cm goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm
10 cm warstwa odsgczajgca z piasku

Konstrukcje nawierzchni nalezy posadowi¢ na podtozu doprowadzonym do grupy nosnosci G1.

5.4. Zjazdy
Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowac do jej uksztattowania. Szerokos¢ i dtugos¢ zjazddw zgodnie z planem
zagospodarowania terenu - do granicy pasa drogowego. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem kotowym.
6. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez infiltracje dzieki zastosowanym spadkom
poprzecznym i pochyleniu podtuznym do odtworzonych rowéw przydroznych oraz na teren przylegty w granicach pasa drogowego.
Ponadto w ramach zadania planuje sie wykonanie:

oczyszczenie istniejacego przepustu dt. 12,0 m z rur karbowanych fi 600

oczyszczenie istniejgcego przepustu dt. 8,50m z rur karbowanych fi 500.

7. Parametry

A) tgczna dtugos¢ drogi (jezdnia + skrzyzowania) - 0,750 km
ogolna pow. jezdni (nawierzchnia $cieralna) - 3479,46 m2
B) pobocza - ogdlna pow. 1131,44 m2 iszer. 0,75 m - 1508,58 mb
w tym - 568,65 m2 (L = 758,20 mb) str. lewa
- 562,79 m2 (L = 750,38 mb) str. prawa

8. Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia urzadzen obcych nie wykazanych w uzgodnieniach nalezy roboty przerwac i ich kontynuacje rozpoczaé po
dokonaniu uzgodnien z wtascicielem danego urzadzenia czy gestora sieci.

Wykonawca robét powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Roboty nalezy wykonywac¢ w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce certyfikaty jakosci i atesty.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi, wiedzg techniczng, sztukg budowlana, specyfi-
kacjami technicznymi oraz ustaleniami wynikajgcymi z uzgodnien.

KLAZULA O UZGODNIENIU PROJEKTU

Uwagi !

1. Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

2. Materialy i zastosowane technologie uzyte musza posiada¢ odpowiednie atesty aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie
Polski i U.E.

3. Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy - wymagaja bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z
Projektantem

4. Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé¢ sie z projektem w czes$ci opisowej i graficznej, wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace
rozwigzania detali - przed przystgpieniem do prac przygotowawczych.

5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane prace muszg zapewni¢ utrzymanie zatozo-
nych parametrow.

6. W kosztorysie podano urzgdzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i para-
metréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.
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7. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa, karty katalogowe urzagdzen i materiatow.

8. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usu-
nigciem i niezaptaceniem.

9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone, za-
chowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

10. Catg instalacje wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 89, poz.414) z pdzniejszymi zmianami.

11. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepiséw BHP, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie
z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych - czes¢ Il. Rozpoczecie robdt zgtosié zainteresowa-
nym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

12. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o pro-
jekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakte-
rystyce obiektu.

13. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywis-
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

14. Kosztorys nalezy rozpatrywaé tacznie z dokumentacjg projektowa.

15. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie koszty zabezpieczen, badan, odbiorow, itp.

16. Wykonawca dokona proéb i sprawdzen funkcjonowania urzadze i instalacji, by unikng¢ ktopotéw technicznych wynikajacych z nie-
wiasciwego funkcjonowania instalacji - préba funkcjonowania i bezpieczenstwa. Wykonawca sporzadza protokoty z tych préb i spraw-
dzen oraz przedstawia je do zatwierdzenia.

17. Po zakonczeniu rob6t montazowych wykonawca uruchamia instalacji oraz przeprowadzi préby, pomiary i regulacje.

18. Po przeprowadzeniu préb i objeciu obiektéw przez Inwestora, Wykonawca w porozumieniu z nim przeprowadzi szkolenia pracowni-
koéw Inwestora obejmujgce: informacje o elementach sktadowych catej instalacji, funkcjonowaniu i regulacji wszystkich organéw kontroli,
sterownia i bezpieczenstwa, obstugi instalacji w trakcie funkcjonowania normalnego i wyjgtkowego, biezacym utrzymaniu instalaciji.

19. Rozpoczecie robét zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

20. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomic uzytkownikéw innego uzbrojenia.

21. W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych tych obiektow.

22. Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi przepisami.

23. Monterzy, kierownictwo oraz dozoér powinny posiada¢ aktualne uprawnienia tacznie z uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi
witasciwej grupy.

24. Wykonawca musi zapewni¢ odwodnienie wykopow oraz zabezpieczy obiekt przez warunkami atmosferycznymi.

25. Na zakonczenie robét, a przed ich odbiorem Wykonawca przedstawi dokumenty w formie papierowej i elektronicznej tj. opinie tech-
niczne, instrukcje konserwaciji i obstugi ogolnej, dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng dla robdét linio-
wych. Wszystkie dokumenty powinny by¢ przekazane w formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz skatalogowane w wersji
elektronicznej.

26. Wykonawca zgtosi i uzyska opinie odbiorowe z instytucji pafnstwowych, takich jak sanepid, straz pozarna, oraz wszystkie inne wyma-
gane w celu przedtozenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

27. Wykonawca odpowiada przez okres trwania zaproponowanych gwarancji za wszelkie nieprawidtowosci lub wady.

28. Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, meto-
dy uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

29. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy i Dokumentacje Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu dokumentow i powierzony teren.

30. Wykonawce, przedstawi niezbedne dokumenty do prowadzenia robét budowlanych w tym min. Projekt organizacji budowy, doku-
mentacje wykonawczg i powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno - wykonawczg dla zrealizowanych robét - umozliwiajacg nanie-
sienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Plan BIOZ w odpowiednim do
prowadzonych prac zakresie.

31. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

32. W przypadku gdy, materiaty, roboty lub sprzet budowlany nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wptynie to na nieza-
dowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

33. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uz-
godniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres bu-
dowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wy-
konywania Robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

34. Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzy-
niera.

35. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczgace ochrony srodowiska natural-
nego.

36. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

37. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie
pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

38. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci,
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenst-
wa publicznego.

39. Wykonawca zobowiagzany jest przestrzega¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wy-
tyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wy-
tycznych, podczas prowadzenia Robot.

40. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny: utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, biezace utrzymanie ob
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jazddw i przejazddw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

41. Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos$c¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wtasny koszt nadzér archeologiczny nad prowa-
dzonymi robotami.

42. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykona-

nych robét., za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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