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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Kowalowo-Baranowice Etap I Odcinek Kowalowo-Czeladź Wielka”.
Zamawiający w odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE nr 1

W związku z nieprecyzyjnymi zapisami umowy par. 5, prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj rozliczenia będzie obowiązywał Wykonawcę – ryczałt czy rozliczenie kosztorysowe, tym bardziej, że w SIWZ pkt XII jest napisane że na ofertę składa się załącznik nr 8: kosztorys ofertowy a w par. 5 ust. 2 umowy jest napisane że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.  

Odpowiedź Zamawiającego
Wykonawcę będzie obowiązywało rozliczenie ryczałtowe. Wykonawca przedstawia kosztorys ofertowy celem sprawdzenia przez Zamawiającego zaoferowanej ceny - objęcia wszystkich pozycji dla przedmiotowego zadania.
PYTANIE nr 2
Zgodnie z art. 436 Nowego PZP umowa musi zawierać postanowienia określające łączną maksymalną wysokość kar umownych. Prosimy o wprowadzenie zapisu ustalającego limit kar umownych na wysokość 20% wynagrodzenia umownego netto. 
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający w załączniku nr 5 – Wzór umowy do SWZ w §14 wprowadza dodatkowy zapis:
„5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 35% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie umowy”.

PYTANIE nr 3

Prosimy o wskazanie lokalizacji drzew przeznaczonych do wycinki.
Odpowiedź Zamawiającego

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wycinki drzew na które wymagane jest pozwolenie decyzję administracyjną. 
PYTANIE nr 4

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew?
Odpowiedź Zamawiającego

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wycinki drzew na które wymagane jest pozwolenie decyzję administracyjną. 
PYTANIE nr 5

Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
Wykonawca proponuje okres gwarancji na 12 miesięcy ze względu na małą trwałość w tej technologii.

Odpowiedź Zamawiającego

Okres gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego do 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.
PYTANIE nr 6

W załączonej dokumentacji projektowej autor zaprojektował frezowanie do profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres robót.
Odpowiedź Zamawiającego

W załączeniu publikujemy kosztorys ofertowy uwzględniający frezowanie istniejącej nawierzchni do profilu oraz warstwę podbudowy na zjazdach do posesji.
PYTANIE nr 7

Prosimy o informację czy materiały porozbiórkowe należy przekazać Zamawiającemu? Jeśli tak prosimy o wskazanie miejsca wywozu.
Odpowiedź Zamawiającego

Materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Destrukt z frezowania wbudować w pobocze. Pozostałe materiały nie nadające się do ponownego wbudowania podlegają utylizacji . Koszt utylizacji pokrywa Wykonawca. Wykonawca okaże się Kartą Odpadów z utylizacji materiałów nie podlegających ponownemu wbudowaniu.
PYTANIE nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia przebudowywanego odcinka drogi przez cały okres trwania robót? Jeśli nie, to prosimy o podanie wytycznych Zamawiającego, dotyczących zamykania / otwierania poszczególnych odcinków robót.
Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje całkowitego zamknięcia drogi na czas robót. Prace należy prowadzić połową jezdni. Na czas robót bitumicznych w tym szczególnie wykonania warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej , które to należy wykonać całą szerokością jezdni droga winna być wyłączona z ruchu. Na czas robót Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu , który przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu oraz zostanie zatwierdzony przez Starostę Górowskiego jako organ zarządzając ruchem. Koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót ponosi Wykonawca.
PYTANIE nr 9

W załączonej dokumentacji projektowej autor zaprojektował na zjazdach bitumicznych do posesji i na drogi boczne następujący układ warstw bitumicznych:
4 cm       warstwa ścieralna AC 11 S

4 cm       warstwa wiążąca AC 11 W

7 cm       warstwa podbudowy AC 16 P,

natomiast w przedmiarze robót brakuje pozycji na wykonanie warstwy podbudowy AC 16 P. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego

W załączeniu publikujemy kosztorys ofertowy uwzględniający frezowanie istniejącej nawierzchni do profilu oraz warstwę podbudowy na zjazdach do posesji.
PYTANIE nr 10

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci (branża wod-kan, branża elektryczna, branża telekomunikacyjna) ? Jeśli tak, prosimy o ich zamieszczenie.
Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający  niezbędną dokumentację zamieścił w załącznikach do SWZ.
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