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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyflkacja robot wg. Wspélnego Stownlka Zamoéwlen
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI :  ZMIANA STALAEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZEZ WPROWADZENIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ W M. SIE-
KIERKI WIELKIE, GM. KOSTRZYN

ADRES INWESTYCJI :  Siekierki Wielkie, skrzyzowanie ul. Poznanskiej, Koscielnej, Kornickiej i Szkolnej

INWESTOR : Gmina Kostrzyn

ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

BRANZA :  Elektryczna - sygnalizacji Swietlna i oSwietlenie

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz Grzegorz Domanski

DATA OPRACOWANIA ;. 09.2021

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R+S
2Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : z
Stownle:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAWARTOSC KOSZTORYSU
1) Zestawienie dziatow
2) Opisy podstawy wyceny
3) Przedmiar robot
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.2021
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DZIALY KOSZTORYSU

ZMIANA STALAEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZEZ WPROWADZENIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ W M. SIEKIERKI WIEL-
KIE, GM. KOSTRZYN

Lp. Nazwa dzlatu od Do
Siekierki Wielkie Sygnalizacja Swietina
1|Roboty Elektryczne (zasilanie) 1 10
2|Sygnalizacja Swietlna 11 40
3|Oswietlenie 41 53
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Opls katalogu Pozycje Katalog Wydawnlctwo
1|Instalacje elektryczne i sieci |1,2,3,4,6,7,8,11, 14,15, 16,17, 18, 19, KNNR 5 Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
zewnetrzne 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 2001
35, 36, 37,39, 41, 42,43, 44, 45, 46, 48, 49,
50, 51
2 5,33, 47 KNNR 005 |MRRiB
3|Roboty elektromontazowe |9, 38, 52 KNP 18 ELEKTROMONTAZ wyd.lV 1985
silnopradowe
4 |Nawierzchnie na drogach i 12,22 KNR 2-31 |ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9
ulicach 1996
_2-
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PRZEDMIAR ROBOT

ZMIANA STALAEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZEZ WPROWADZENIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ W M. SIEKIERKI WIEL-

KIE, GM. KOSTRZYN

Lp. | Nrspec. Opls | wyliczenla Jm. Poszcz. Razem
techn.
Sleklerkl Wielkle Sygnallzacja Swietina
1 Roboty Elektryczne (zasllanle)
1|STE 01 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-IV- dla linii m3
dl kablowych nn 1,0 kV :
2,56 m3 2,560
RAZEM 2,560
2|STEO1 Nasypanie warstwy piasku o gr. 0,20m na dnie rowu kablowego o szer. do 0.4 |m
dl m
16 m 16,000
RAZEM 16,000
3|STEO1 Zasypywanie rowow dla kabli - mechanicznie w gruncie kat. lll-IVz warstwowym |m3
dl ubijaniem gruntu
1,92 m3 1,920
RAZEM 1,920
4|STE 01 Uktadanie kabli YKY 5x6 w rowach kablowych recznie m
dl
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5|STE 01 Przebudowa wyposazenia szafki zasilajgeej kpl.
d1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6|STE 01 Badanie linii kablowej nn 1,0 kV- kabel 4-zytowy odc.
dl
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
7|STE 01 Uziomy pionowe ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda szt.
dl wykonania obrotowa) - grunt kat.lll
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8|STE 01 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z szt.
dl bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9|STE 01 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego niskiego napiecia do 10 pél szt
dl
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|STE 01 Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Sygnallzacja Swietlna
11 /STEO1 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3
d.2
38,4 m3 38,400
RAZEM 38,400
12/STEO1 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych i betonowej kostki brukowej na pod- |m?2
d.2 sypce piaskowej z ponownyum utozeniem
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
13|STE 01 Rozebranie podbudowy betonowej, o grub. 12cm - rozbiérka mechaniczna m2
d.2
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
14 /STE 01 Nasypanie warstwy piasku o gr. 0,20m na dnie rowu kablowego o szer. do 0.4 |'m
d.2 m
240 m 240,000
RAZEM 240,000
15/STE 01 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I m
d.2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
16|STE 01 Wykopy reczne wraz z zasypaniem w gruncie kat. lll- wykopy pod posadowienie |m3
d.2 szafy sterowniczej (ogétem 1 kpl)- wykopy o gt. 0,8 m, szer. 0,4 midt. 0,5
0,16 m3 0,160
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Lp. | Nrspec. Opls | wyliczenla Jm. Poszcz. Razem
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RAZEM 0,160
17|STE 01 Zasypywanie rowow dla kabli - mechanicznie w gruncie kat. lll-lVz warstwowym |m3
d.2 ubijaniem gruntu
28,8 m3 28,800
RAZEM 28,800
18|STE 01 Uktadanie kabli YKSY 5x1,5 w rowach kablowych recznie - roboty obok czynnego | m
d.2 pasa jezdni (26-75 poj/h)
615 m 615,000
RAZEM 615,000
19|STE 01 Uktadanie kabli YKSY 4x1,5 w rowach kablowych recznie - roboty obok czynnego | m
d.2 pasa jezdni (26-75 poj/h)
245 m 245,000
RAZEM 245,000
20|STE 01 Uktadanie kabli YKSLY ekw 2x1 w rowach kablowych recznie - roboty obok czyn- \m
d.2 nego pasa jezdni (26-75 poj/h)
285 m 285,000
RAZEM 285,000
21|STEO1 Uktadanie kabli YKSLY ekw 7x1 w rowach kablowych recznie - roboty obok czyn- \m
d.2 nego pasa jezdni (26-75 poj/h)
335 m 335,000
RAZEM 335,000
22|STE 01 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych i betonowej kostki brukowej m?2
d.2 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa wraz z po-
nonwmy utozeniem
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
23|STE 01 Montaz i stawianie masztow sygnalizacji Swietlnej z fundamentem i listwg przy- |szt.
d.2 taczeniowa wraz z Sygnalizatorem LED "K41"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|STE 01 Montaz i stawianie masztow sygnalizacji Swietlnej z fundamentem i listwg przy- |szt.
d.2 taczeniowa wraz z Sygnalizatorem LED "K4"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|STE 01 Montaz i stawianie masztow sygnalizacji Swietlnej z fundamentem i listwg przy- |szt.
d.2 taczeniowa wraz z Sygnalizatorem LED "K1p" i kamera detekcji
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|STE 01 Montaz i stawianie masztow sygnalizacji Swietlnej z fundamentem i listwg przy- |szt.
d.2 taczeniowa wraz z Sygnalizatorem LED "K3p" i kamera detekcji z programowa-
niem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|STEO1 Montaz i stawianie masztow sygnalizacji Swietlnej z fundamentem i listwg przy- |szt.
d.2 taczeniowa wraz z Sygnalizatorami LED "K1" i "P1a" Przycisk
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|STE 01 Montaz i stawianie masztow sygnalizacji Swietlnej z fundamentem i listwg przy- |szt.
d.2 taczeniowa wraz z Sygnalizatorami LED "K2" i "P2a" Przycisk
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|STE 01 Montaz i stawianie masztow sygnalizacji Swietlnej z fundamentem i listwg przy- |szt.
d.2 taczeniowa wraz z Sygnalizatoremi LED "P1b" Przycisk
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|STEO1 Montaz i stawianie masztow sygnalizacji Swietlnej z fundamentem i listwg przy- |szt.
d.2 taczeniowa wraz z Sygnalizatoremi LED "P2b" Przycisk
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|STEO1 Montaz i stawianie masztow sygnalizacji Swietlnej z fundamentem i listwg przy- |szt.
d.2 taczeniowa wraz z Sygnalizatorem LED "K3"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|STEO1 Wykonanie petli indukcyjnej z nacieciem asfaltu kpl.
d.2
7 kpl. 7,000
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RAZEM 7,000
33|STEO1 Montaz szafki sterowniczej wraz z oprogramowaniem sterownika kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34|STEO01 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego szt.
d.2
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
35|STE 01 Badanie linii kablowej nn 1,0 kV- kabel 4-zytowy odc.
d.2
24 odc. 24,000
RAZEM 24,000
36|STE 01 Uziomy pionowe ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda szt.
d.2 wykonania obrotowa) - grunt kat.lll
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37|STEO1 Ltaczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z szt.
d.2 bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|STE 01 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego niskiego napiecia do 10 pél szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39|STE 01 Przewierty mechaniczne dla rury o $§r.do 160 mm pod drogag m
d.2
82 m 82,000
RAZEM 82,000
40|STE 01 Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Oswletlenle
41|STE 01 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3
d.3
38,4 m3 38,400
RAZEM 38,400
42|STE 01 Nasypanie warstwy piasku o gr. 0,20m na dnie rowu kablowego o szer. do 0.4 |'m
d.3 m 2x23= 46m
240 m 240,000
RAZEM 240,000
43|STE 01 Uktadanie kabli YKY 3x4 w rowach kablowych recznie - roboty obok czynnego m
d.3 pasa jezdni (26-75 poj/h)
250 m 250,000
RAZEM 250,000
44|STE 01 Wykopy reczne wraz z zasypaniem w gruncie kat. Ill- wykopy pod posadowienie |m3
d.3 szaf oswietleniowych (ogotem 1 kpl)- wykopy o gt. 0,8 m, szer. 0,4 mii dt. 0,5
0,16 m3 0,160
RAZEM 0,160
45|STE 01 Zasypywanie rowow dla kabli - mechanicznie w gruncie kat. lll-lVz warstwowym |m3
d.3 ubijaniem gruntu
28,8 m3 28,800
RAZEM 28,800
46|STE 01 Montaz wysiegnikow z oprawami oswietleniowymi LED 82W szt.
d.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47|STE 01 Montaz szafki oSwietleniowej SO kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48|STE 01 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.3 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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49|STE 01 Badanie linii kablowej nn 1,0 kV- kabel 4-zytowy odc.
d.3
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
50|STE 01 Uziomy pionowe ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda szt.
d.3 wykonania obrotowa) - grunt kat.lll
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|STE 01 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodoéw wyréwnawczych z szt.
d.3 bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
52|STE 01 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego niskiego napiecia do 10 paél szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53|STE 01 Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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