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Katowice, 04.08.2023 r. 

 
WK.2810.10-WI-K/PN/230613/2.2023.JCIC.13216.23 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

 
 
DOTYCZY: WI-K/PN/230613/2 

ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA DW 
910 OD DK 86 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA 
GÓRNICZA”. 

 
 

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz 

z ich wyjaśnieniami, tj.: 

1 Zapytanie 

Dotyczy § 7 ust. 1 i 4 – Czy granice odpowiedzialności Konsultanta określone w przywołanych 
przepisach są zgodne z art. 361 § 1 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 p.z.p.? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że granice odpowiedzialności Konsultanta określone w ww. postanowieniach 
Umowy są zgodne z art. 361 § 1 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 p.z.p. 
 
2 Zapytanie 

Dotyczy § 9 ust. 2 - jaka jest podstawa dla ustalenia wysokości zasadnych żądań Wykonawcy? W ocenie 
Konsultanta wskazany zapis nie może dawać Zamawiającemu swobody w zakresie akceptacji kwoty 
wskazanej przez Wykonawcę – taka kwota powinna być potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub 
zostać zaakceptowana przez Konsultanta. 
Wyjaśnienie 
Określenie wysokości i dochodzenie przez Zamawiającego roszczeń, o których mowa w § 9 ust. 2 

Umowy, będzie następowało na zasadach ogólnych, w tym z uwzględnieniem rozkładu ciężaru dowodu 

w tym zakresie. 

 

3 Zapytanie 

Dotyczy § 10 ust. 5 – jakie jest uzasadnienie dla swobody decyzyjnej po stronie Zamawiającego 

w zakresie zmian w personelu Konsultanta? Konsultant powinien mieć pełną swobodę doboru swojej 

kadry, o ile kandydat spełnia wymogi określone w SWZ. Ewentualna odmowa akceptacji takiego 

kandydata powinna wymagać uzasadnienia i powinna być podyktowana wyłącznie ważnymi powodami. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że uzasadnieniem dla regulacji zawartej w § 10 ust. 5 Umowy jest zapewnienie 

należytego poziomu świadczenia usług przez Konsultanta. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym 

zakresie. 

 

4 Zapytanie 

Dotyczy § 11 ust. 3 – jakie są granice kompetencji Kierownika Projektu wynikające z tego przepisu? 

Czy Kierownik ma prawo wydawać bez odrębnego upoważnienia Zamawiającego wszelkie polecenia 

dotyczące realizacji umowy bez względu na ich skutki finansowe i prawne? Czy Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania wszelkich poleceń Kierownika Projektu? 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że granice kompetencji Kierownika Projektu określa Umowa, w szczególności 

§ 11 Umowy. Zasady dotyczące wykonywania przez Konsultanta poleceń Kierownika Projektu 

uregulowano w § 18 Umowy. 

 

5 Zapytanie 

Dotyczy § 12 ust. 6 – Co Zamawiający rozumie przez „wszelką niezbędną pomoc” w zakresie 

zarządzania Kontraktem? Obecnie zapis jest nieostry i może powodować wątpliwości interpretacyjne. 

W celu doprowadzenia zapisu do zgodności z art. 99 ust. 1 p.z.p., wnosimy o doprecyzowanie zapisu. 

Wyjaśnienie 
W ocenie Zamawiającego przytoczone postanowienie nie budzi wątpliwości. Zamawiający nie zmienia 

zapisów SWZ w tym zakresie. 
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6 Zapytanie 

Dotyczy § 12 ust. 13 – czego mają dotyczyć „wystąpienia, zgłoszenia itp.” Wykonawcy, które następnie 
będą przedmiotem analizy ze strony Konsultanta? W celu doprowadzenia zapisu do zgodności z art. 99 
ust. 1 p.z.p., wnosimy o doprecyzowanie zapisu 
Wyjaśnienie 
§ 12 ust. 13 Umowy dotyczy wszelkich wystąpień, zgłoszeń itp. Wykonawcy związanych z realizacją 

zadania. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

 

7 Zapytanie 

Dotyczy § 24 ust. 2 lit. b – niektóre ryzyka mogą być trudne lub niemożliwe do zidentyfikowania, nawet 
przy zachowaniu należytej staranności. W związku z tym, z uwagi na nieostrość zapisu i przyznanie 
Zamawiającego zbyt daleko idących uprawnień, wnosimy o usunięcie tego zapisu jako sprzecznego 
z art. 99 ust. 1 p.z.p. i powodującego zbyt daleko idące ryzyka po stronie Wykonawcy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

 

8 Zapytanie 

Dotyczy § 24 ust. 3 i 4 – jaka jest przyczyna rażącego braku równowagi stron w zakresie kar 
umownych związanych z wypowiedzeniem umowy poprzez:  
1) przyznanie Konsultantowi prawa do dochodzenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 

Konsultanta przy wypowiedzeniu umowy bez ważnego powodu w sytuacji, gdy na rzecz 
Zamawiającego w takiej samej sytuacji przewidziano karę w wysokości 20% wynagrodzenia 
Konsultanta,  

2) nieprzyznanie Konsultantowi prawa do naliczenia kary umownej w przypadku wypowiedzenia umowy 

z ważnych powodów, podczas gdy Zamawiający posiada takie prawo? 

Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że przytoczone postanowienia Umowy mieszczą się w granicach swobody umów 

(art. 3531 k.c.) i nie występuje w nich rażący brak równowagi stron. Zamawiający nie zmienia zapisów 

SWZ w tym zakresie. 

 

9 Zapytanie 

W której pozycji Wyceny należy ująć koszty związane z wykonywaniem działań po zakończeniu realizacji 

robót – zgodnie z pkt 16.2 i 16.3 OPZ. Pkt 3 Wyceny dotyczy wyłącznie okresu realizacji robót 

budowlanych. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że działania opisane w pkt. 16.2 i 16.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia należy 

skalkulować w pkt. 3 Wyceny. 
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