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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.. ,Budowa Osrodka Diagnostyki Narzgdowej
Wojewddzkiego Szpitala Dzieciecego im. J. Brudzifiskiego w Bydgoszczy”

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (3)

30. Membrana jest wrazliwa na rozcigganie, wiec prosze o informacje czy mozna zastosowac system
montazu konstrukcji w sposob zgrzewany? Dodatkowo prosze o informacje czy majg byc stosowane
wiatrownice?

Odpowiedz:

Membrane nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta dla wybranego przez wykonawce
systemu dla membrany dachowej. Membrane wywingé pod obrébke blacharskg attyki.
Wiatrownice/obrdobka blacharska attyki wg PW, wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w tym
w sposob zapewniajgcy szczelno$é i zabezpieczajacy przed podrywaniem przez wiatr.

34. Na stronie 8 SWZ w Opisie sposobu przygotowania oferty w punkcie 2 lit. b} napisano: ,2.
Wykonawca przedstawi oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SWZ poprzez
wypetnienie i podpisanie: b) zatacznikow do formularza oferty, o ile wystepujg w danym postepowaniu
i wymagane sg w SWZ na etapie sktadania oferty, np. specyfikacja cenowa przedmiotu zamdwienia,
specyfikacje techniczne przedmiotu zamodwienia;”. Prosimy o potwierdzenie, ze nie ma zatgcznika
»specyfikacja cenowa przedmiotu zamowienia” i w zwigzku z tym nie trzeba zatgczad takiego zatgcznika
do oferty.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy potwierdza, ze nie ma zatgcznika "specyfikacja cenowa przedmiotu zamdwienia" i nie
trzeba takiego zatgczac do oferty.

35. Prosimy o potwierdzenie, ze zamowienie nie obejmuje pielegnacji zieleni (trawnikow) w okresie
udzielonej gwarancji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze zamowienie nie obejmuje pielegnacji zieleni (trawnikéw) w okresie
udzielonej gwarancji.

36. Prosimy o potwierdzenie, ze wycinka drzew jest po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze wycinka drzew jest po stronie Zamawiajgcego.

37. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie nasadzen zastepczych za wyciete drzewa jest po stronie
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze wykonanie nasadzen zastepczych za wyciete drzewa jest po stronie
Zamawiajgcego.

39. Prosimy o udostepnienie projektu wykonawczego branzy sanitarnej dotyczgcego instalacji
zewnetrznych. W udostepnionym projekcie budowlanym brak m.in. $rednic rurociggow.

Odpowiedi:
Patrz: zatgcznik Uzupetnienie branzy sanitarnej.



40. Prosimy o udostepnienie profili projektowanych instalacji sanitarnych zewnetrznych.

Odpowiedzi:
Patrz: zatgcznik Uzupetnienie branzy sanitarnej.

41. Prosimy o potwierdzenie, ze przeniesienie istniejgcego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 54m3
jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

42. Prosimy o potwierdzenie, ze stan techniczny istniejgcego zbiornika przeznaczonego do przeniesienia
pozwala na jego transport, ponowne wbudowanie i dalsze uzytkowanie.

Odpowiedz:

Zgodnie z opisem technicznym: "W przypadku braku mozliwo$ci przeniesienia istniejacego zbiornika lub
stwierdzenia jego ztego stanu technicznego nalezy wykonac nowy zbiornik retencyjny. Nalezy przeniesé
tez istniejgcg przepompownie wod deszczowych i separator substancji ropopochodnych. Urzadzenia
poddac czyszczeniu i wykonac ich serwis."

43. Prosimy o potwierdzenie, ze przenoszony zbiornik retencyjny jest wytgczony z gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawce zaréwno w przypadku przeniesienia
istniejgcego zbiornika jak i ewentualnego nowego. Patrz odpowied? na pyt. 42.

45, Prosimy o udostepnienie projektu branzy drogowe;j.

Odpowiedz:

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcego uktadu drogowego, jego odtworzenie i dowigzanie do
projektowanego budynku.

46. Prosimy o wskazanie rodzaju nawierzchni do wykonania nad proj. zbiornikiem retencyjnym.
Odpowiedz:

Nad proj. zbiornikiem retencyjnym projektuje si¢ teren utwardzony / drogi parkingi place; rodzaj
nawierzchni zgodny z projektem.

48. Prosimy o uszczegotowienie rozwigzania podcisnieniowej i grawitacyjnej instalacji odwodnienia
dachu w miejscu wyjécia poza budynek — na rysunku PZT w udostepnionym projekcie budowlanym nie
pokazano fragmentu instalacji deszczowej przy $cianie budynku.

Odpowiedz:
Wyijscie z budynku opisane jako KD1 i KD2,

50. Prosimy o udostepnienie Projektu Wykonawczego oraz Projektu Technicznego, o ktérym jest mowa
w opisie zagospodarowania terenu oraz opisie projektu budowlanego.

Odpowiedz:
Projekty zostaty zamieszczone przez Zamawiajacego na platformie zamdwieniowej od dnia ogtoszenia.

51. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o rysunki konstrukcyjne wraz z zestawieniem zbrojenia.

Odpowiedz:
Rysunki i zestawienia zostaly przez Zamawiajgcego umieszczone na platformie zaméwieniowej od dnia

ogtoszenia.

52. Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedz:
Wg PB. Dostgpne na platformie zamdwieniowej od dnia ogtoszenia.



53. Prosimy o udostepnienie scenariusza pozarowego, o ktorym jest mowa w opisie projektu
budowlanego na str. 22.

Odpowiedz:
Wg PT . Dostepne na platformie zamowieniowej od dnia ogloszenia.

54, Prosimy o udostepnienia zestawienia stolarki.

Odpowiedz:
Wg PW . Dostepne na platformie zamowieniowej od dnia ogtoszenia.

55. Prosimy o udostepnienie zestawienia balustrad.

Odpowiedz:
Wg PW . Dostepne na platformie zamoéwieniowej od dnia ogloszenia.

56. Prosimy o udostepnienie projektu aranzacji wnetrz, o ktérym jest mowa w opisie projektu
budowlanego na str. 13.

Odpowiedz:
Wg PW . Dostepne na platformie zaméwieniowej od dnia ogtoszenia.

58. Prosimy o okreslenia niezbednych do wyceny parametrow dla scianki mobilnej: jaki parametr
izolacyjnosci akustycznej nalezy przyjaé, rodzaj obstugi $cianki: manualna czy péfautomatyczna.
Odpowiedz:

Scianka mobilna manualna na torze jezdnym mocowanym do stropu, panele dwustronnie obfozone
ptytami HPL w kolorze bialym. Izolacyjnos¢ akustyczna co najmniej 48dB.

59. Prosimy o informacje jaki kolor écianki mobilnej nalezy przyjac do wyceny.

Odpowiedz:
Do wyceny nalezy przyjac kolor biaty.

60. W przedmiarze widniejg wycieraczki wewnetrzne oraz zewnetrzne. Prosimy o potwierdzenie, ze do
wyceny nalezy przyja¢ wymiary podane w przedmiarze: 175x110 cm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, takie wycieraczki zaznaczone sg réwniez na arkuszu PW_A28-Parter - projekt
whetrz.

61. Prosimy o wskazanie miejsc, w ktorych majg znajdowac sie wycieraczki wewnetrzne oraz
zewnetrzne.

Odpowiedi:
Wycieraczki zaznaczone s3 na arkuszu PW_A28-Parter - projekt wnetrz.

62. Prosimy o informacje jakie rozwigzanie materiatowe wycieraczek nalezy przyjac do wyceny.

Odpowiedz:
Opis wycieraczki znajduje sie na arkuszu PW_A28-Parter - projekt wnetrz.

63. Prosimy o udostepnienie detalu wycieraczek zewnetrznych oraz wewngtrznych.

Odpowiedz:
Wycieraczki systemowe do akceptacji zamawiajgcego przed whudowaniem wg detalu producenta.

64. W przedmiarze widniejg tabliczki drzwiowe, tablica zbiorcza oraz kierunkowa. Prosimy o
potwierdzenie, ze do wyceny nalezy przyja¢ wymiary podane w przedmiarze. Prosimy réwniez o
informacje z jakiego materiatu nalezy wycenic tabliczki.

Odpowiedz:



Tabliczki nadrzwiowe 7x20cm w ramie aluminiowej z wymiennymi panelami, naklejane na drzwi
przeszklone pasy z folii transparentnej z wydrukowana na niej nazwg pomieszczenia lub strefy rozmiar
okofo 16x85cm (ostateczny rozmiar powinien wynika¢ z szerokosci szyby znajdujacej sie w panelu
drzwiowym, na ktérym ma zostac naklejona tablica), tablica zbiorcza w ramie 158,5x210cm aluminiowej
z wymiennymi panelami, tablica kierunkowa w ramce aluminiowej 30x145 z wymiennymi panelami.

65. Prosimy o udostgpnienie detalu tabliczek drzwiowych, tablic zbiorczych oraz kierunkowych.
Odpowiedz:

Projekt przewiduje realizacjg jak na istniejacym obiekcie, realizacja wg PW, szczegdty do akceptacji przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji.

66. Posadzka na gruncie garaz PG1 - Zgodnie z rysunkiem przekroju AA oraz przekroju BB posadzka PG1
jest posadzky epoksydowa, natomiast w przedmiarze wystepuje posadzka przemystowa cementowa.
Prosimy o potwierdzenie, ze do wyceny nalezy przyja¢ posadzke epoksydowa.

Odpowiedz:

Podtoga parkingu na parterze wraz z nieckami parkingowymi wykonczona posadzka betonowa zatarta
na gtadko. Posadzka na rampie oraz na pietrze 1 parkingu wykonana jako posadzka epoksydowa.

67. W przedmiarze wystepuje posadzka Pz- posadzka na plycie zelbetowej, prosimy o wskazanie
pomieszczen, w ktérych wystepuje wspomniana posadzka.

Odpowiedz:
Posadzka znajduje sie z nieckach parkingowych pod platformami parkingowymi na poziomie parteru.

68. W przedmiarze wystgpuje posadzka Stl strop miedzykondygnacyjny, prosimy o wskazanie
pomieszczen, w ktérych wystepuje wspomniana posadzka.

Odpowiedz:

Wg PW - Strop ST1 to strop miedzy kondygnacjami pietra 1 oraz pietra 2 znajdujacy sie pomiedzy
pomieszczeniami ogrzewanymi z wytaczeniem przestrzeni strefy radiologii i pracowni rezonanséw, gdzie
warstwy podtogi pozostaja te same, jednak ze wzgledu na obcigzenia od rezonanséw zaistniata
koniecznos¢ zastosowania grubszej ptyty stropowej (strop Sk).

69. W przedmiarze wystepuja $cianki dziatowe murowane gr. 15 cm oraz gr. 12 ¢cm, natomiast wedtug
dokumentacji $ciany dziatowe nalezy wykona¢ jako $ciany gipsowo-kartonowe. Prosimy o informacje,
ktére sciany dziatowe nalezy wycenié jako murowane.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wyceni¢ Sciany murowane wg PW. Gtéwnie sg to $ciany pomieszczen
technicznych oraz $ciany gabinetéw endoskopii oznaczone jako Sm2 i Sm3.

70. W przedmiarze wystepuja urzadzenia zabawowe. Prosimy o potwierdzenie, ze urzadzenia zabawowe
nie wchodzg w zakres oferty. Jesli wehodzg w zakres prosimy o udostegpnienie zestawienia urzadzen,
ktore nalezy przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy uwzgledni¢: bujak oraz zestaw zabawowy o parametrze HIC 0,
sktadajacy sie z elementéw imitujgcych domki tj., zadaszenia opartego na czterech stupach, miedzy
stupkami panele zawierajgce elementy zabawowe - elementy ruchome, labirynty, kétko i krzyzyk,
liczydto lub podobne. Zestaw sktadajacy sie z co najmniej dwdch "domkdéw" uzupetniony o stupkii panele
pomigdzy nimi - schematyczne przedstawienie powyzszego rozwigzania wg PW_A36 Ktady Patio. - do
akceptacji Zamawiajacego przed realizacja.

71. Prosimy o udostgpnienie projektu nowo projektowanego zbiornika retencyjnego.

Odpowiedz:
Karta katalogowa zbiornika znajduje siew opisie technicznym.



77. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 14 za dnia 02.09 oraz zapiséw SWZ rozdziat IV, pkt. 5.4.1,
w celu uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych na etapie wyboru oferty, zwracamy sie ponownie z
pro$bg o potwierdzenie, ze w celu spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu j.n.: ,,wykonawca
wykaze, ze wykonat minimum 1 robote budowlang, w ramach ktérej powstata pracownia endoskopii”
lub ,zamawiajgcy dopuszcza dla spetnienia czesci warunku wykazanie 1 roboty budowlanej o wartosci
co najmniej 20 000 000 ztotych brutto, ktéra polegata na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
ohiektu szpitalnego, w ramach ktérej powstata pracownia endoskopii” wykonawca moze wskazac robote
budowlang polegajgcg na budowie obiektu szpitala o wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego
parametrach, zrealizowang w catosci przez wykonawce na podstawie odrebnych umow, sktadajgcych sig
na jedng funkcjonalng catos¢. W kontekscie stawianego pytania, wskazujemy, ze niejednokrotnie jedno
zamierzenie inwestycyjne (jedna robota budowlana) wytgcznie z przyczyn organizacyjnych rozdzielona
jest przez inwestora na kilka postepowan, a w konsekwencji kilka umoéw dotyczacych inwestycji (roboty
budowlanej) stanowigcej jedng funkcjonalng catos¢, ktéra w taki tez sposob traktowana jest przez
inwestora. Przykfadowo w przypadku historycznej inwestycji Wykonawcy inwestycja wypetniajgca
warunki udziatu w postepowaniu zrealizowana zostata w catosci przez Wykonawce na postawie czterech
umow, w tym dwie z czterech umow opiewajg na kwote ponad 20 min zt brutto (realizowanych na
podstawie czterech wygranych przetargéw ogtoszonych na realizacje poszczegdlnych zakresow robot).
Po zakonczeniu catosci zadania inwestor wystawit jedng referencje na cztery etapy realizacyjne
identyfikujac je jako catos¢ robot polegajacych na budowie obiektu szpitalnego. Jednoczesnie podziat
robot w poszczegdlnych etapach, na: etap 1 stan surowy otwarty, etap 2 stan surowy zamkniety, etap 3
roboty wykoriczeniowe powoduje, iz dla wykazania spetnienia warunku udziatu wykonawca powinien
wskaza¢ wszystkie etapy (zrealizowane na podstawie 3 umow). Zamawiajgcy co prawda nie zawart
zastrzezenia, ze robota budowlana musi zostac zrealizowana w ramach jednej umowy, niemniej z
ostroznosci prosimy o potwierdzenie j.w.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy zaakceptuje spetnienie warunku jezeli wystawiona referencja bedzie na 1 robote
budowlang o wartosci co najmniej 20000000 ztotych brutto, ktéra polegata na budowie lub
przebudowie lub rozbudowie obiektu szpitalnego, w ramach ktdrej powstata pracownia endoskopii. Dla
catkowitego spetnienia warunku konieczne bedzie przedstawienie drugiej referencji na 1 robote
budowlang o wartosci co najmniej 20 000 000 ztotych brutto polegajaca na budowie lub przebudowie
lub rozbudowie obiektu. Jednoczesnie Zamawiajgcy potwierdza, ze robota budowlana nie musi zostac
zrealizowana w ramach jednej umowy w przypadku, gdy kilka umow, w sposob istotny powigzanych ze
sobg przedmiotowo, wykonywanych jest rownoczeénie lub bezposrednio jedna po drugiej i stanowig
funkcjonalng catosc.

83. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce wpiecia do mediow budowy
(prad, woda).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wskaze miejsce wpiecia do mediow budowy.

87. rosimy o skrdcenie terminu zakoriczenia czynnosci odbiorowych, o ktorych mowa w §5 ust. 2 wzoru
umowy do 30 dni kalendarzowych,

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

88. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w §5 ust. 5 wzoru
umowy Zamawiajacy uprzednio wezwie Wykonawce do zaprzestania naruszenia umowy a nastepnie w
sytuacji braku reakcji ze strony Wykonawcy, naliczy kare umowng okreslong w Zatgczniku nr 6 do
Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza przy czym wskazuje, ze kary umowne uregulowane zostaty w Zatgczniku nr 5
do Umowy a nie w Zataczniku nr 6.



89. Prosimy o zmiane zapisu w §8 ust. 7 pkt 3 wzoru umowy na: "3) wynagrodzenie dla podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem ryczaftowym lub wynagrodzeniem
kosztorysowym z jednoczesnym wskazaniem maksymalnej wysokosci wynagrodzenia".

Odpowiedi:

Zamawiajgcy modyfikuje §8 ust. 7 pkt 3 wzoru umowy: wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem ryczattowym lub wynagrodzeniem kosztorysowym z
jednoczesnym wskazaniem maksymalnej wysokosci wynagrodzenia.

90. Prosimy o uzupetnienie zapisu w 88 ust. 7 pkt 16 wzoru umowy o ,(..) dowodow zaptaty
wymagalnego naleznego podwykonawcom wynagrodzenia;”, zgodnie z dyspozycjg art. 447 ust. 1 pkt 1
pzp.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje §8 ust. 7 pkt 16 wzoru umowy: Zamawiajacy musi mie¢ zagwarantowane prawo

wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw i prawo do zgdania
przedstawienia na kaide Zzgdanie Zamawiajgcego dowoddw zaptaty wymagalnego naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

91. Prosimy o wykreslenie zapisu §8 ust. 8 wzoru umowy. Wymagania w zakresie umow
podwykonawczych zostaty wskazane w ust. 7. J

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

92. Prosimy o potwierdzenie, iz wytgcznie wady istotne, ktdre uniemozliwig uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem beda stanowi¢ odstawe do odmowy odbioru zaréwno urzadzen
jaki i koncowego zgodnie z art. 647 KC. Tym samym prosimy o modyfikacje zapisu pkt 3 i 4 Zatacznika nr
4 do Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze wylgcznie wady istotne bedg stanowity odmowe odbioru przy czym nie
widzi potrzeby modyfikacji punktéw 3 i 4 Zatacznika nr 4 do Umowy.

93. Prosimy o wyjasnienie czy obowigzek i koszt wykonywania przeglagdow serwisowych wykonanych
robét budowalno-instalacyjnych oraz urzadzen, w czasie trwania gwarancji bedzie obcigzat Wykonawce?
Odpowiedz:

Obowigzek i koszt wykonywania przegladdw serwisowych wykonanych robot budowalno-instalacyjnych
oraz urzadzen w czasie trwania gwarancji bedzie obcigzat Wykonawce.

94. Prosimy o potwierdzenie, iz koszt materiatéw eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji jest po
stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie potwierdza. Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

95. Prosimy o potwierdzenie, iz uzupetninie zapisu w §15 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ o tresci: ,Minimalna warto$¢
objetych przyszta umowg $wiadczen zamawianych przez Zamawiajacego w okresie jej obowigzywania
wynosi 80% catkowitej wartosci brutto okreslonej w tresci oferty wykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o rezygnacji z wykonania czesci zamowienia nie pdzniej niz 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczgcia realizacji rzeczonych robét;” winno by¢ w ust. 1 pkt 3 lit. b) wzoru umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie potwierdza.

96. Prosimy o wyjasnienie jaki jest maksymalny czas wstrzymania realizacji Umowy, o ktérym mowa w
§15 ust. 1 pkt 3 lit. h wzoru umowy.
Odpowiedz:



Zamawiajgcy nie jest w stanie okresli¢ maksymalnego czasu wstrzymania realizacji umowy. Zalezne, to
bedzie od konkretnych okolicznosci, ktdre moga pojawic sie w trakcie wykonywania umowy.

97. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, o ktorych mowa w §15 ust. 1 pkt 3 lit. h wzoru umowy, w tym wstrzymania realizacji
Umowy, Zamawiajgcy pokryje koszty zwigzane z wstrzymaniem (m.in. koszty ogdlne budowy).

Odpowiedz:
Kwestia ta zostata uregulowana w §15 ust. 12 Wzoru Umowy.

98. Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie ze zmiang zapisu z dnia 29.08.2024 w §15 wzoru umowy
malksymalna wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §15 ust. 1 pkt 4
wynosi 20% catkowitej wartosci brutto umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

99, Prosimy o obnizenie kary umownej w pkt 6 Zatgcznika nr 6 do Umowy do wysokosci 1000 zt za kazdy
dzien.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

101. Prosimy o szczegotowe sprecyzowanie kryterium ,Jako$¢” wraz z podaniem sposobu przyznawania
i liczenia punktdw w tym kryterium, W SWZ podano jedynie, ze maksymalnie mozna uzyskaé w tym
kryterium 30 punktow. W specyfikacjach technicznych przedmiotu zamdwienia zawartych w zafgczniku
nr 11 do SWZ dla aparatéw do rezonansu magnetycznego typ 1 oraz typ 2 sg podane mozliwe do
uzyskania punkty przy wybranych parametrach. Jednak nie ma mowy, ze dotyczy to wtasnie kryterium
jakosci. Dodatkowo po zsumowaniu mozliwych do uzyskania punktow, iloéé ta przekracza 30. Poza tym
nie jest oczywiste w jaki sposdb Zamawiajacy bedzie przyznawat punkty dla niektérych parametrow.
Prosimy zatem o szczegOtowe sprecyzowanie kryterium ,Jako$¢” wraz z podaniem sposobu
przyznawania i liczenia punktéw w tym kryterium. Wykonawca nie moze mie¢ zadnych watpliwosci co
do sposobu przyznawania punktow, a obecne zapisy sg niezrozumiate i niejednoznaczne.

Odpowiedi:

Patrz: modyfikacja nr 3 z dnia 06.09.2024 r.

103. Prosimy o podanie $rednic przewoddw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

Odpowiedz:
Dane w uzupetnieniu dokumentacji (PDF, DWG).

104. Prosimy o podanie rzednych studni.

Odpowiedz:
Dane w uzupetnieniu dokumentacji (PDF, DWG).

105. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o karty doborowe zbiornikdw retencyjnych, separatorow,
zestawu hydroforowego , przepompowni wod deszczowych, studni wodomierzowej.

Odpowiedz:
Dane w uzupetnieniu dokumentacji (PDF, DWG).

106. Prosimy o udostepnienie projektéw wykonawczych zewnetrznych instalacji sanitarnych.

Odpowiedz:
Dane w uzupetnieniu dokumentacji (PDF, DWG).



108. Dotyczy 19/2024/PN: Architektura. Prosze o potwierdzenie klasy antypoélizgowosci dla plytek
granitogresowych. Zgodnie z kartami pomieszczeri w pozycji parametry techniczne ptytka ma wpisane
dwie wartosci antyposlizgowos$ci R10/B i R9.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze klasa antyposlizgowosci powinna wynosi¢ co najmniej R10 dla wszystkich
rodzajow plytek podtogowych.

109. Zgodnie z opisem architektonicznym str. 13 piytki granitogresowe majg grubos¢ 7mm, natomiast
zgodnie z kartami pomieszczen wskazana grubos¢ plytek to 10mm. Prosze o informacje ktdra grubosc
jest nadrzedna.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zastosowac¢ ptytki o grubosci co najmniej 7 mm.

110. Proszg o informacje czy zamawiajgcy dopuszcza stosowanie plytek nie gorszych niz
wyspecyfikowane w projekcie plytki granitogresowe. gresowych o parametrach.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie plytek nie gorszych niz te wskazane w projekcie.

111. Zgodnie z przekrojem A-A i B-B podciggi zelbetowe B.21 i B2.2 od spodu nie s3 zaizolowane wetng
mineralng. Prosze o potwierdzenie, ze nie ma koniecznoéci ich izolowania.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze nalezy uwzgledni¢ obtozenie podciagéw wetng o grubosci 10cm.

112. Zgodnie z opisem przegrody StP grubos¢ izolacji na stropie wynosi 12 cm, natomiast zgodnie z
przekrojem A-A i przedstawionymi rzednymi grubo$c¢ izolacji na stropie wynosi 15 bad? 16 cm.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nalezy uwzgledni¢ 16 cm.

113. Prosze o informacjg jaka ma by¢ wierzchnia warstwy rampy wewnetrznej wjazdowej na poziom +1.

Odpowiedi:
Wierzchnia warstwa rampy powinna by¢ wykoriczona posadzka epoksydowa.

114. Zgodnie z opisem przegrod Pz wierzchnia warstwa to posadzka gr. 1 cm, prosze o informacje jaki to
rodzaj posadzki. Natomiast zgodnie z przedmiarem budowlanym wierzchnia warstwa to posadzka
betonowa zatarta na gtadko gr. 7 cm. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedi:

Pz to posadzka z betonu zatartego na gtadko znajdujgca sie w nieckach parkingowych. Ze wzgledu na
konieczno$¢ odprowadzenia wody z niecki, na dnie niecki nalezy uzyska¢ spadek 1% w kierunku wpustéw
kanalizacji. Szeroko$¢ niecki réowna 5m wymaga zatem 5¢cm betonu w najwyzszym miejscu.

115. Zgodnie z opisem architektury str. 31 pkt. 1.09 na stropie w garazu nalezy wykona¢ wetne
laminowang twardg i tynk mineralny. Prosze o informacje o jaki rodzaj wetny chodzito zamawiajacemu:
czy o wetng skalng lamlowg ktéra moze by¢ tynkowana, czy o wetne laminowang tkaning szklang (z tzw.
welonem) ktdrej nie nalezy dodatkowo tynkowac.

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze chodzi o wetne lamelows.

117. Prosimy o potwierdzenie, ze elementy wyposazenia ruchomego i wbudowanego np. stoly ,krzesta,
zabudowy meblowe, wyposazenie pom. nr 1.02 i 0.11, 0.06, 0.05 i inne zaznaczone na rysunkach nie
wchodzg w zakres przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedz:



Zamawiajgcy potwierdza, ze elementy wyposazenia ruchomego i whudowanego np. stoly ,krzesta,
zabudowy meblowe, wyposazenie pom. nr 1.02 i 0.11, 0.06, 0.05 i inne zaznaczone na rysunkach nie
wchodzg w zakres przedmiotowej inwestycji.

119. Prosimy o potwierdzenie, ze zabudowy meblowe z blatami gabinetow diagnostycznozabiegowych,
pom. socjalnych iinnych pom., zaznaczone na rys. projektu wnetrz, nie wchodza w zakres przedmiotowe;j
inwestycji. Nie znajdujemy odwotania do tych zakreséw w OPZ, ani w przedmiarach.

Odpowiedz:

Zamawiaj potwierdza, ze zabudowy meblowe z blatami gabinetéw diagnostycznozabiegowych, pom.
socjalnych i innych pom., zaznaczone na rys. projektu wnetrz, nie wchodza w zakres przedmiotowej
inwestycji.

120. W dokumentacji i zestawieniu stolarki jest mowa o drzwiach ekranowanych folig aluminiowg — wg
projektu oston statych. Prosimy o udostepnienie wspomnianego projektu oston statych, ze wskazaniem
oczekiwanych parametrow dla stolarki drzwiowej.

Odpowied?:

Zamawiajgcy zweryfikowat potrzebe wyposazania pracowni endoskopii w aparat stacjonarny RTG na
rzecz aparatu mobilnego RTG, ktéry nie wymaga oston statych. Zamawiajgcy rezygnuje z wszelkich
zabezpieczen radiacyjnych w pracowni, tym samym z projektu oston statych.

121. W dokumentacji przetargowej znajdujemy odwotanie do zabezpieczenia pomieszczen przed
promieniowaniem RTG: ,,w sali wyposazonej w aparat RTG zastosowac rozwigzania wynikajace z
projektu oston statych opracowanego dla wybranego urzadzenia”. Prosimy o udostepnienie projektu

oston statych, wskazujacego na oczekiwane rozwigzania zabezpieczenia przed promieniowaniem RTG.

=S ’ 51&’\_ " I_.-' g
tabfica piedt
e zajowne) 4/
SIS G
2y =
N j 4riy QpbingTow 237 [GAB_ENDOSKOPI! |
NZabEZpigczone 31 20 m jwyk pradoprzew.
powloka| 52 - ; fm
=1 arfitradigcyiia I
‘??55 PR Y D I -2— |1
o SZCREqOly Wi B== i
}}If fzktu psion ! 1
":I‘I.UI H:in‘ b 8 ! | 1‘
. I !l
il 5 |
t_x“:l_ 1 ; n ! ;
N = % ¢ 1
L "\ ¥ l- i \?F{'Tuj ¢ % = ;
Sl |22V 60460 o




- I\-'J' e v el The V!

L5 P sism

p=30

b= ]
Al vy

L=

stupy gabinetu pokryte panelami

écfienr‘wymi RTG z olowiem
e
=
-
a5

= frsd)
Odpowiedi:

Zamawiajgcy zweryfikowat potrzebe wyposazania pracowni endoskopii w aparat stacjonarny RTG na
rzecz aparatu mobilnego RTG, ktéry nie wymaga oston statych. Zamawiajgcy rezygnuje z wszelkich
zabezpieczen radiacyjnych w pracowni, tym samym z projektu oston statych.

122. Wobec formuty przetargu Buduj, braku szczegdétéw projektowych oraz braku wskazania w
przedmiarze pozycji dotyczgcych montazu oston statych prosimy o potwierdzenie, ze zakres ten jest poza
zakresem Oferenta.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zweryfikowat potrzebe wyposazania pracowni endoskopii w aparat stacjonarny RTG na
rzecz aparatu mobilnego RTG, ktdry nie wymaga oston statych. Tym samym rezygnuje z wszelkich
zabezpieczen radiacyjnych w pracowni, tem samym z projektu oston statych.

123. Prosimy o wyjasnienia jak nalezy rozumie¢ ponizszy zapis z PW: ,,W gabinetach endoskopowych
zastosowac wykonczenia wg rysunkéow PW i Wykoriczenia wnetrz tylko w przypadku przewidzenia przez
projekt oston statych do dobranego urzgdzenia RTG mobilnych oston. W innym przypadku wykonaé
projekt wykoriczenia z uwzglednieniem projektu oston statych.” W przypadku koniecznoéci zastosowania
zabezpieczenia przed promieniowaniem RTG prosimy o przekazanie stosownego projektu w tym
zakresie, z jednoznacznym wskazaniem oston statych lub mobilnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zweryfikowat potrzebe wyposazania pracowni endoskopii w aparat stacjonarny RTG na
rzecz aparatu mobilnego RTG, ktéry nie wymaga oston statych. Zamawiajgcy rezygnuje z wszelkich
zabezpieczen radiacyjnych w pracowni, tym samym z projektu oston statych. Wykoriczenie $cian nalezy
wykonac jak wg PW i Wykonczenia wnetrz.

128. Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa i montaz lady w pom. rejestracji jest poza zakresem
niniejszego przetargu.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy potwierdza, ze dostawa i montaz lady w pom. rejestracji jest poza zakresem niniejszego
przetargu.



129. Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie uzgodnienia zwigzane z ewentualng wycinkg drzew/krzewow
i koszty z tym zwigzane sg po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza, ze wszelkie uzgodnienia zwigzane z ewentualng wycinkg drzew/krzewow i
koszty z tym zwigzane sg po stronie Zamawiajgcego.

131. Prosimy o potwierdzenie, ze cato$¢ materiatu z rozbiorek i demontazy (kostka brukowa, stupy
o$wietleniowe) nalezy zutylizowac i jest to w obowigzku Generalnego Wykonawcy.

Odpowiedi:

Zamawiajacy potwierdza, ze cato$é materiatu z rozbiérek i demontazy (kostka brukowa, stupy
os$wietleniowe) nalezy zutylizowac i jest to w obowigzku Generalnego Wykonawcy.

132. Prosimy o potwierdzenie, iz materialy eksploatacyjne niezbedne do utrzymania gwarancji
producenta przez okres gwarancji $sg po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby materiaty eksploatacyjne niezbedne do utrzymania gwarancji producenta
przez okres gwarancji byty po stronie wykonawcy.

133. Prosimy o potwierdzenie, iz serwis i eksploatacja jest po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga, aby serwis i materialy eksploatacyjne w okresie gwarancji byty po stronie
Generalnego Wylkonawcy.

134. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy udostepni teren budowy na cele zaplecza bezptatnie.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepni teren budowy na cele zaplecza bezptatnie. Wykonawca zobowigzany begdzie do
regulowania naleznosci za udostepnione media.

135. Prosimy o potwierdzenie, iz roboty budowlane zgodnie z PnB beda prowadzone na dziatce
inwestora. Jezeli nie, zwracamy sie z prosha o wskazanie dziatek, ktore nie sa wtasnoscig inwestora oraz
przekazanie oéwiadczenia wtasciciela dziatki o mozliwosci korzystania przez Inwestora z dziatek na cele
budowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dysponuje dziatkami pod przedmiotowg inwestycje na podstawie
bezptatnego uzytkowania i tym samym wiada nimi jak wtasciciel.

136. Prosimy o potwierdzenie, iz dziatki objete pozwoleniem na budowe Inwestor udostepni bezptatnie.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze dziatki objete pozwoleniem na budowe Zamawiajgcy udostepni bezptatnie
na czas prowadzenia inwestycji.

137. Prosimy o potwierdzenie, iz elementy zdemontowane Wykonawca winien zutylizowa¢ na wtasny
koszt.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze elementy zdemontowane Wykonawca winien zutylizowac na wiasny koszt.

138. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie preferencyjnej stawki VAT dla poszczegélnych zakreséw
przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie preferencyjnej stawki VAT dla poszczegélnych zakreséw
przedmiotu zamodwienia zgodnie z prawem podatkowym.



147. Prosimy o potwierdzenie, Ze wykonanie podestu pod oftarz w pom. 0.11 wraz ze schodami jest poza
zakresem oferenta.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy potwierdza. Wykonanie podestu pod oftarz jest w zakresie wykonawcy zgodnie z
dokumentacjg projektowsa.

152. Prosimy Zamawiajgcego o odstgpienie od wymogu posiadania przez producent certyfikatu 1SO
9001, gdyz certyfikat ten okresla wymagania dotyczace systemu zarzgdzania jakoscia, ktéry moze by¢
stosowany w kazdej branzy, w odniesieniu do kazdego produktu oraz ustugi, a takze w kazdej firmie,
natomiast certyfikat 1SO 13485 okresla wymagania dotyczace kompleksowego systemu zarzadzania
jakoscig, dedykowany produkcji wyrobéw medycznych — certyfikat ten ma wieksze znaczenie niz w/w
(ISO 9001) dla oferowanego produktu jakim jest lampa operacyjna.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

153. Zwracamy sig¢ z wnioskiem o rozwazenie wprowadzenia do postepowania zmiany w zakresie
obnizenia wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Proponujemy dokonania zmiany z 5%
do 2% wartosci umowy brutto, wskazujgc przy tym, iz taka zmiana korzystnie wplynie na interes
Zamawiajgcego, bowiem przede wszystkim pozwoli na zwiekszenie dostepu do postepowania dla
wigkszego grona oferentéw, a nadto, obnizy wartos¢ pozyskiwanych w postepowaniu ofert, poprzez
znacznie zmniejszenie kosztu ustug finansowych, stanowigcego obecnie istotny element oferowane;
ceny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

154. Zwracamy sig z wnioskiem o rozwazenie wprowadzenia do postepowania zmiany poprzez
poszerzenie mozliwych sposobéw wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
uwzglednienie zabezpieczenia, o ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
zamiana taka korzystanie wptynie na interes Zamawiajgcego, umozliwiajgc oferentom zaproponowanie
nizszej ceny, dzigki zmniejszeniu kosztéw finansowych projektu, stanowigcych aktualnie istotny element
oferty.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

155. Zwracamy sig z wnioskiem o obnizenie wartosci wadium do 100.000 zt. Zmiana taka korzystnie
wplynie na interes Zamawiajgcego, bowiem przyczyni sie do zwiekszenia ilosci pozyskanych ofert w
postgpowaniu. Koszt pozyskania gwarancji wadialnej siega kilku tysiecy zlotych i jest to koszt, ktory
muszg ponies¢ wszyscy oferenci i nie podlega on zwrotowi, a dodatkowo w catym okresie zwigzania
oferta, tj. co najmniej 90 dniowym, o warto$¢ wadium obnizeniu ulegajg limity gwarancyjne oferentéw,
co niejednokrotnie wigzac sie bedzie z brakiem mozliwosci sktadania ofert w innych postepowaniach w
tym okresie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

156. Dotyczy § 2.1 umowy - Wnosimy o modyfikacje ostatniego zdania zapisu i nadanie mu
nastgpujgcego brzmienia: " Jako profesjonalny wykonawca Robdt, Wykonawca zapoznat sie z
przedtozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg i uznaje jg za wystarczajgcg do realizacji Rob6t" -
zadaniem Wykonawcy nie jest weryfikacja dokumentéw przedfozonych przez Zamawiajacego.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.



157. Dotyczy § 2.24 umowy - Wnosimy o usuniecie ostatniego zdania z § 2.24 umowy. Skoro Wykonawcy
powierzony zostat okreslony zakres prac, Wykonawcy nalezy sig z tego tytutu wynagrodzenie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

158. Dotyczy § 5.1 umowy - Wykonawca zwraca uwage i poddaje pod ponowng rozwage Zamawiajgcego
wskazywanie terminu realizacji Robot jako kryterium oceny ofert. W naszej ocenie wybor takiego
kryterium moze prowadzi¢ do przedstawiania nierealnych ofert, dla ktorych konsekwencjg bedzie
naliczanie kar umownych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

159. Dotyczy § 5.6 oraz 10.7 umowy - Wnosimy modyfikacje zapisu i nadanie mu nastegpujgcego
brzmienia: "W przypadku wstrzymania przez Wykonawce prac lub odmowy ich wykonania, Zamawiajgcy
po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do niezwtocznego podjecia prac i wyznaczeniu dodatkowego
terminu, bez dodatkowych formalnosci oraz zezwolenia sadu, moze zleci¢ wykonanie czedci prac
wstrzymanych i prac, ktérych Wykonawca odméwit wykonania innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawecy, obcigzajgc kosztami Wykonawce (koszty w oparciu o ceny rynkowe lub po weryfikacji przez
hiezaleznego eksperta)lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia wiasciwego sgdu, nie tracgc przy tym uprawnien z tytufu
gwarancji lub rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode."

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

160. Dotyczy § 7.4 umowy - Wnosimy o wprowadzenie w tym zapisie mechanizmu ptatnosci
czesSciowych, w ramach ktorych w przypadku przekazania przez Wykonawceg kompletu dokumentow
wymaganych do realizacji ptatnosci, Zamawiajacy dokona pfatnosci w czesci pokrytej wymaganymi
dokumentami, za$ wstrzymana zostanie pozostata cze$¢ pfatnosci niepokryta wymaganymi
dokumentami, do czasu ich przedstawienia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy 29.08.2024 r. zmodyfikowat zapis wzoru umowy.

161. Dotyczy § 8.7.7) umowy - Wnosimy o zrownanie terminu pfatnoéci podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom z terminem pfatnosci wynagrodzenia Wykonawcy i zmianeg zapisu na: "termin zaptfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo wynosi maksymalnie 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zakresu zleconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;"

Odpowied?:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

162. Dotyczy § 8.14 umowy - Wnosimy o zmiane zapisu na: "W sytuacji, gdy w terminie okreslonym w
umowie z podwykonawcg, Wykonawca nie zaptaci wymagalnego podwykonawcy wynagrodzenia w
catosci lub w czesci, a podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zapfaty bezposrednio do Zamawiajgcego
zgodnie z przepisem art. 647(1) kodeksu cywilnego i wykaze zasadnos¢ zadania, sktadajgc dokumenty
potwierdzajgce nalezyte wykonanie robot wskazanych w przediozonych dokumentach, Zamawiajgcy
dokona na rzecz podwykonawcy wyptaty wynagrodzenia."

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.



163. Dotyczy § 8.15 umowy- Wnosimy o zmiane zapisu na: "Zaptata, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej
obejmuje wytacznie wymagalne wynagrodzenie, w szczegdlnosci bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy."

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

164. Dotyczy § 10.5.1) umowy- Wnosimy o zmiang zapisu na: "jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem — zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy w sposdb
niewadliwy, zachowujgc w szczegdlnosci prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wynikajgcej ze zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
dnia ujawnienia sie podstaw do odstgpienia;"

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

165. Dotyczy § 10.5.2) umowy- Wnosimy o zmiang zapisu i nadanie mu nastepujacego brzmienia: "jezeli
nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy, na
podstawie opinii niezaleznego eksperta, moze obnizy¢ Wykonawcy odpowiednio wynagrodzenie, o
ktéorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy o kwote potwierdzong we wskazanej opinii."

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

166. Dotyczy § 10.8 umowy - Wnosimy o dodanie na koricu ustepu nastepujgcego zapisu: "W przypadku
przediuzenia gwarancji, wynikajgcego z usuwania wad, okres przedtuzenia nie moze by¢ dtuiszy niz
tacznie 12 miesiecy."

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

167. Dotyczy § 12 ust. 10 umowy- Wnosimy o uzupetnienie postanowiel umowy o zapisy uprawniajace
Wykonawce do odstgpienia od umowy, w przypadku, gdy Zamawiajacy: nie stawia sie do odbioréw
rohoét.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy 29.08.2024 r. zmodyfikowat zapis wzoru umowy.

168. Dotyczy § 12.4.1 umowy - Wnosimy o modyfikacje zapisu i nadanie mu nastepujgcego brzmienia:
"Wszczecia postepowania sadowego, egzekucyjnego w stosunku do majatku Wykonawcy, co mogtoby
zagrazac realizacji Rob6t" - wnosimy o usuniecia zapisu wskazujgcego na jednostronne, ocenne dziatanie
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

169. Dotyczy § 12.4.6 umowy - Wnosimy o usunigcie podpunktu 6., gdyz ma on bardzo szerokie
znaczenie i moze prowadzi¢ do wypowiedzenia umowy z jakiegokolwiek powodu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

170. Dotyczy § 13.3 umowy - Wnosimy o usunigcie zapisu § 13.3 - poziomy kar zostaty okreslone w zaf.
nr 5, za§ w odniesieniu do pozyskanego finansowania, wskazujemy, ze to Zamawiajacy jest
beneficjentem tych $rodkdw i to na nim spoczywaja obowigzki zwigzane z pozyskaniem i utrzymaniem
finansowania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.



171. Dotyczy § 14.3 umowy - Wnosimy o modyfikacje zapisu, tak aby nie stwarzat on podstaw do
interpretacii, iz Zamawiajgcy oczekuje niezgodnej z pzp odnawialnosci zabezpieczen. "W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci, za wyjatkiem zmian wynikajacych z wyptat z
zabezpieczenia".

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

172. Dotyczy § 15.1.3.b) oraz SWZ pkt V. ppkt 5. Umowy- Wnosimy o zmiane zapisu i nadanie mu
nastepujgcego brzmienia: "rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy o
maksymalnie 5% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy -
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulega obnizeniu o kwote obliczong
wedtiug cen zawartych w kosztorysie szczegdtowym;" Aktualny zapis jest niezgodny z art. 433 PZP, ktory
mowi, iz projektowane postanowienia umowy nie mogg przewidywac¢ mozliwosci ograniczenia zakresu
zamoOwienia przez zamawiajgcego bez wskazania minimalnej wartosci lub wielkosci Swiadczenia stron.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

173. Dotyczy § 15.1.3.h) umowy- Wnosimy o zmiane zapisu i nadanie mu nastepujacego brzmienia:
"okolicznosci lezgce po stronie Zamawiajacego majace wplyw na terminowe wykonanie umowy, w
szczegdlnodci wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego na okres nie dtuzszy niz 30 dni, po
ktorych Wykonawca bedzie mogt odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
dopuszczalna jest zmiana terminu maksymalnie o czas wstrzymania realizacji Umowy lub okres istnienia
okolicznodci lezacych po stronie Zamawiajgcego lub o okres, o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego
dla Wykonawcy przed takg zmiana."

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

174, Dotyczy § 15.3.2) umowy - Wnosimy o zmiang zapisu na: "Zmiana wynagrodzenia przystuguje w
przypadku gdy z komunikatow prezesa GUS ogtaszanych po zawarciu umowy i dotyczgcych dwdch
nastepujacych po sobie miesiecy wynika, ze suma ogtaszanych wartosci zmian ceny produkcji
budowlano-montazowej w poréwnaniu do miesigca poprzedzajacego dany miesigc, stanowi wartosc
wiekszg niz 3 % lub mniejsza niz (-) 3 %."

Odpowiedz:

Zamawiajacy 6.09.2024 r. zmodyfikowat SWZ.

175. Dotyczy § 15.3.9) umowy- Wnosimy o zmiane zapisu na: "Maksymalna zmiana wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien
nie moze przekroczy¢ tacznie wartosci stanowigcej 20 % wartosci kontraktu okredlonego pierwotnie w
umowie."

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

176. Dotyczy § 15.15.6) umowy - Wnosimy o usuniecie zapisu. Zmiany wynikajgce z przepisow prawa, w
tym zmiany stawek podatkowych nie moze podlega¢ limitowaniu i nie mogg by¢ przerzucane na
Wykonawce.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.



177. Dotyczy § 17.1 umowy - Wnosimy o zmianeg zapisu na: "Wykonawca nie przeniesie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig, bez zgody Zamawiajacego, ktora nie zostanie
wstrzymana ani odméwiona bezzasadnie."

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje § 17 ust. 1 umowy na: "Wykonawca nie przeniesie zobowigzar wynikajacych z
niniejszej umowy na osobe trzecia, bez zgody Zamawiajgcego, ktéra nie zostanie wstrzymana ani
odmoéwiona bezzasadnie".

178. Dotyczy Zat. nr 4 - punkt 4.7 - Wnosimy o zmiane zapisu na: "W przypadku stwierdzenia wad
istotnych w toku czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartoséci uzytkowej, estetycznej—w przypadku, gdy wady istotne nie nadaja
si¢ do usunigcia i sg potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu, ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

179. Dotyczy Zat. nr 4 - punkt 4.9 umowy - Wnosimy o dopisanie na koncu paragrafu: "Dla unikniecia
watpliwosci, w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych w trakcie odbioru kofcowego, Zamawiajacy
dokona odbioru wyznaczajac jednoczeénie Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad
nieistotnych".

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

189. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze wyceniany temat jest w formule "wybuduj"
(Zamawiajagcy ma aktualne pozwolenie na budowe oraz projekt wykonawczy) a "nie zaprojektuj i
wybuduj", poniewaz w opisie przedmiotu zamowienia jest napisane ze: "1.1 Przedmiotem zamdwienia
jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego budynku Osrodka
Diagnostyki Narzadowej przy Wojewédzkim Szpitalu Dziecigeym im. J. Brudziriskiego w Bydgoszczy przy
ul. Chodkiewicza 44"....

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze wyceniana inwestycja jest w formule "wybuduj". Zamawiajacy ma aktualne
pozwolenie na budowe oraz projekt wykonawczy.

196. Zgodnie z zapisem SWZ: ,Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezata koordynacja prac innych
wykonawcow i dostawcéw Zamawiajacego wytonionych w odrebnych postgpowaniach przetargowych
w sposob zapewniajgcy terminowe zakoriczenie przedmiotu zamdwienia. Wykonawca musi sporzadzié i
uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram dostaw wszelkich materiatéw i urzadzen pozostajacych w
zakresie dostaw inwestorskich wytaczonych z zakresu Robot. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia mozliwosci dostawy i montazu materiatéw i urzadzen wytgczonych z zakresu Robét oraz do
przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem miejsca montazu i drogi dostawy tych materiatow i
urzgdzen. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu o
gotowosci do dostawy i montazu tych materiatow i urzadzen”. Prosimy o informacje, jakich prac i dostaw
dotyczy powyiszy zapis oraz o wyjasnienie, czy w przypadku opdznieri dostaw i ustug inwestorskich,
termin realizacji zamdwienia zostanie wydtuzony.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze cytowany zapis dotyczy wytacznie wyposazenia meblowego stanowigcego
wyposazenie docelowe nowego obiektu. Nie przewiduje sie zmiany terminu realizacji zaméwienia z
tytutu ewentualnych opéznier w przedmiotowych dostawach, ani opdznienia te nie bedg obcigzaty
wykonawcy. Koordynacja wykonawcy polegac bedzie na udostepnieniu obiektu bedacego w jego
wtadaniu czyli przed dniem przekazanie gotowego obiektu zamawiajgcemu. Dostawy bedg realizowana
w koncowej fazie robdt wykoriczeniowych.



201. Prosimy o informacje jakie dostawy/ prace budowlane prowadzone przez Zamawiajgcego w
odrebnych postepowaniach maja by¢ koordynowane przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Dostawy obejmowac bedg wytgcznie wyposazenia meblowe stanowigce wyposazenie docelowe nowego
obiektu. Koordynacja wykonawcy polegac¢ bedzie na udostepnieniu obiektu bedgcego w jego wiadaniu
czyli przed dniem przekazanie gotowego obiektu zamawiajgcemu. Dostawy bedg realizowana w
koncowej fazie robot wykonczeniowych.

249. Prosimy o informacje po czyjej stronie sg materiaty eksploatacyjne w tym filtry do central, filtry
absolutne do nawiewnikow w okresie gwarancji?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze materiaty eksploatacyjne sg po stronie wykonawcy.

250. Prosimy o informacje w czyim zakresie bedg przeglady serwisowe w okresie gwarancji?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy informuje, ze przeglady serwisowe w okresie gwarancji beda w zakresie wykonawcy.

259. Po czyjej stronie jest pokrycie kosztow materiatdw eksploatacyjnych w okresie gwarancji?
Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze koszty materiatdow eksploatacyjnych w okresie gwarancji bedg w zakresie
wykonawcy.

269. Prosimy o informacje czy karty katalogowe, certyfikaty i deklaracje wymienione w SWZ pkt. 9 nalezy
ztozy¢ wraz z oferta.

Odpowiedz:

Karty katalogowe, certyfikaty i deklaracje wymienione w SWZ, Rozdziat V, pkt 9 nalezy zfozy¢ wraz z
ofertg dla urzgdzen wskazanych w Zatgczniku nr 11.

273. Rozdziat V.9.2) a) Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iz Zamawiajgcy oczekuje ztoZenia
dokumentow typu folder / katalog firmowy/dokumentacja techniczna, potwierdzajgcych jedynie
parametry techniczne okre$lone w opisie przedmiotu zamoéwienia, a nie np. wymogow odnoszacych sig
np. do ustug (przyktadowo: podtgczenie urzadzen do systemu PACS/HIS/RIS), czy tez wymogow
dotyczgcych np. dokumentacji, gwarancji itd.?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy oczekuje ztozenia dokumentdéw typu folder/katalog/dokumentacja techniczna dla
urzgdzen wskazanych w Zatgczniku nr 11.

274. Rozdziat V.9.2) b) Z uwagi na wyjgtkowg mnogos¢ parametrow, jakimi cechujg sie urzadzenia
hedace przedmiotem zamowienia naturalnym jest, ze nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w
wymaganiach Zamawiajgcego znajdujg sie w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak
sformutowane wymaganie uniemozliwia ztozenie oferty nie z powodu braku spetnienia wymagan
technicznych, ale przez fakt braku wyszczegdlnienia parametréw technicznych w katalogach firmowych
lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzetu. W zwigzku z powyiszym wnosimy o
dopuszczenie zfozenia oéwiadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta
potwierdzajacego spetnienie parametrow technicznych nie wyszczegéinionych w katalogach firmowych.
Odpowiedi:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza zlozenie o$wiadczenia potwierdzajgcego spetnienie parametrow
technicznych nie wyszczegdlnionych w katalogach urzadzen.

300. Dotyczy wzoru umowy: Par. 10 ust. 1 - Gwarancja jakosci dotyczy odpowiedzialnosci gwaranta za
pewnego rodzaju niezgodnos$¢ towaru z umowa, wadliwo$¢ towaru. Brzmienie Umowy w tym zakresie
nie uwzglednia sytuacji, w ktérych powstata awaria/usterka spowodowana zostata np. okolicznosciami



sity wyzszej, normalnego zuzycia, ingerencjg w sprzet osob trzecich. Powoduje to niemoznosé lub istotne
utrudnienie wyliczenia kosztu ustugi (moze prowadzi¢ do zawyzenia kosztu ustugi wskutek koniecznosci
objecia duzego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy. Czy w zwigzku z tym, w zakresie urzadzen
medycznych, Zamawiajgcy wyraza zgodg na dodanie postanowienia, precyzujgcego w/w okolicznosci,
ktére odzwierciedla przyjete rynkowo standardy wytgczajace/ograniczajgce ryzyko Wykonawecy, a takze
nature gwarancji: ,Gwarancja okreslona niniejsza umowg nie obejmuje awarii/usterek wynikajacych z:
a. niewlasciwego uzytkowania urzgdzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcjg
uzytkowania; b. mechanicznego uszkodzenia urzadzenia, powstatego z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego lub osdb trzecich i wywotane nimi wady; c¢. samowolnych napraw, przerébek lub zmian
konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby); d. jakiejkolwiek
ingerencji 0s6b trzecich; e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszgcymi znamiona sity wyzszej
(pozar, powaddz?, zalanie, stan wojenny, itp.); f. normalnego zuzycia dostarczonych elementéw a
zwtaszcza akcesoriow”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

301. Dotyczy wzoru umowy: Par. 10. Ust. 7

Poprosimy o zmiane zapisu na nastepujacy: ,Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, dodatkowych
formalnosci oraz zezwolenia sgdu, moze zleci¢ ich usunigcie innym podmiotom, a w przypadku urzadzen
medycznych — podmiotom posiadajgcym autoryzacje producenta danego urzadzenia, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia wtasciwego sgdu, nie tracac
przy tym uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode”.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

302. Dotyczy wzoru umowy: Par. 10. Ust. 9

Majgc na wzgledzie fakt, iz rekojmia jest instytucja niedostosowang do specyfiki urzadzen medycznych i
w zwigzku z tym standardem staje sie ograniczanie lub wytgczanie rekojmi w zamian za udzielenie
Zamawiajgcym gwarancji na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiajacych warunkach wykonywania
uprawnien z gwarancji, Wykonawca proponuje zmiane § 10 ust. 9 i wskazanie, ze uprawnienie do
odstgpienia od umowy w ramach realizacji uprawnien z tytutu rekojmi zostaje wytgczone. Wskazujemy,
ze Zamawiajgcemu przystuguja szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach okre$lonych umowsa,
gwarantujgce zapewnienie Zamawiajgcego nalezytej opieki serwisowej w przypadku wystgpienia awarii
sprzetu, a wregcz zapewnia naprawe wszelkich usterek i nieprawidtowosci w dziataniu sprzetu na
dogodnych dla Zamawiajgcego warunkach. Mozliwos$¢ jednoczesnej realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
powinno wigc odpowiadac okresowi udzielanej rekojmi.

Dodatkowo wskazujemy, ze zastosowanie instytucji rekojmi wigze sie z ryzykiem mozliwo$ci odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego, co jest niekorzystne i niecelowe réwniez dla Zamawiajacego. W
zwigzku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wylgczenie prawa do odstapienia na podstawie rekojmi,
ktore stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z ktérego dla Zamawiajacego nie bedzie
stanowita istotnego zmniejszenia jego praw wynikajacych z Umowy. Proponujemy wobec tego dodanie
nastepujgcego postanowienia do § 10 ust. 9:

»Strony wytgczajg prawo do odstagpienia od umowy na podstawie przepiséw o rekojmi.”

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

303. Dotyczy wzoru umowy: Zatgcznik nr 6 do umowy, pkt 6

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na naliczanie kar od wartosci niezrealizowanej czeéci umowy, a w
przypadku sprzetu medycznego — od wartosci poszczegélnych urzadzeri, w odniesieniu do ktérych
wystapi zwioka w dostawie?



Jesli realizacja przedmiotu umowy bedzie w zdecydowanej mierze wykonana, to naliczanie kary
umownej od catkowitej wartosci umowy, bedzie miata charakter razgco zawyzony.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

304. Dotyczy wzoru umowy: Zatgcznik nr 6 do umowy, pkt 13

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest razaco wysoka. Przyjefo sig, ze na rynku wyrobow
medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartosci urzgdzenia za kazdy dzieri zwfoki w wykonaniu napraw
/ usunieciu wad. W zwigzku z tym proponujemy, aby obnizy¢ kare umowng do przyjetego w branzy
poziomu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

369. Dotyczy § 10 ust. 9 zatgcznika nr 5 do SWZ — wzoru umowy: Wnosimy o zmiane dotychczasowego
brzmienia § 10 ust. 9 umowy oraz dodanie ust. 10 i 11 tak, aby uzyska¢ brzmienie: ,9. Okres gwarancji i
rekojmi w zakresie urzadzeri medycznych jest zgodny z zaoferowanym w dokumentacji ofertowe;j
Wykonawcy oraz jest liczony od dnia odbioru Urzadzen Medycznych , ale nie pézniej niz 3 miesigce od
dnia podpisania Protokotu Odbioru obejmujacego dane urzadzenie medyczne. 10. Z zastrzeieniem
zdania nastepnego, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swoj koszt, wszelkich wad sprzetu i
urzgdzen ujawnionych w okresie gwarancji/rekojmi, ktére powstaty z przyczyn tkwigcych w urzadzeniu.
W przypadku wad gwarancyjnych wyrobéw medycznych, dostarczanych w ramach niniejszej Umowy,
naprawa zostanie wykonana w terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych od dnia przekazania przez
Zamawiajacego zgtoszenia o wystgpieniu takiej wady, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czgéci
z zagranicy w terminie nie krétszym niz 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiajgcego
zgtoszenia o wystgpieniu takiej wady. 11. Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji wyrobéw medycznych
obejmuje wszelkie wady i uszkodzenia powstate w okresie gwarancji, z przyczyn w nich tkwigcych,
zgodnie z karta gwarancyjng danego wyrobu medycznego. Gwarancjg nie sg przy tym objete uszkodzenia
i wady powstate na skutek:

1) eksploatacji wyrobdéw niezgodnie z ich przeznaczeniem, niestosowania sig¢ do instrukcji obstugi,
mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie uzytkownika lub osob trzecich i
wywotane nimi wady;

2) samodzielnego dokonywania napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych jak réwniez
niestosowania sie do zalecern producenta dotyczacych konserwacji eksploatowanych wyrobow i ich
regulacji;

3) samodzielnego dokonywania napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych jak réwniez
niestosowania sie do zalecenn producenta dotyczgcych konserwacji eksploatowanych wyrobdw i ich
regulacji.”

Uzasadnienie: W obecnym brzmieniu umowa nie okresla zakresu odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i
rekojmi stricte dla dostawy wyrobdw medycznych. Nalezy zatem dokona¢ doprecyzowania warunkéw
gwarancji dla tej specyficznej czesci zamdwienia jakim sg urzadzenia medyczne w taki sposob, azeby
odpowiadal on standardowi rynkowemu zamoéwiern o podobnym charakterze. Nalezy wyraznie
rozgraniczy¢ specyfike dostawy wraz z montazem sprzetu medycznego od realizacji procesu
budowlanego, co powoduje dwoisty charakter niniejszej umowy. Zakres gtéwny umowy obejmuje
wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem, przepisami branzowymi oraz zasadami sztuki
budowlanej, drugi za$ zakres odnosi sie do dostaw specjalistycznego sprzetu medycznego. Tym samym,
a takze bioragc pod uwage odrebng specyfike samych wyrobéw medycznych, trzeba wyodrgbni¢ w
umowie warunki w zakresie gwarancji i rekojmi dla tego zakresu. Specyfika usuwania wad
gwarancyjnych wyrobéw medycznych (oraz wad z tytutu rekojmi) w sposob znaczacy roini sig od
usuwania wad procesu budowlanego. Doprecyzowanie tego wymogu jest konieczne aby racjonalnie
zaplanowac dziatania serwisowe. To doprowadzi do zwigkszenia efektywnosci samej naprawy urzadzer
i znaczaco wplynie na obnizenie ostatecznej ceny oferowanego urzadzenia. Ponadto nalezy miec na
uwadze, ze w zakres wyrobéw medycznych wchodzg bardzo zréznicowane urzgdzenia specjalistyczne o



wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego ich naprawa i przygotowanie sie do
niej w czasie blizej nieokreslonym, jak proponowany przez Zamawiajgcego, moze okazac sie praktycznie
niemozliwe i spowodowac szereg problemow operacyjnych, ktorych (pomimo zachowania standardéw
nalezytej starannosci) wykonawcy nie beda mogli przewidzieé. Ostatecznie nalezy wskaza¢, iz z uwagina
rozciggniety w czasie okres wykonywania umowy (wynikajgcy ze specyfiki procesu budowalnego, w
ramach ktdrego wyodrebniona zostaje dostawa wyposaZzenia medycznego) niemozliwym jest zrownanie
zasad gwarancyjnych dla wyrobdw medycznych z gwarancjg jakosci wykonanych prac budowlanych.
Producenci wyrohow medycznych (a tym samym takze dystrybutorzy) przewidujg ograniczony w czasie
okres zawieszenia biegu terminu rozpoczecia gwarancji, ktdry, zgodnie z przyjetg praktyka rynkows,
wynosi maksymalnie do trzech miesiecy po dostawie sprzetu. Tym samym, celem zachowania petnej
zgodnosci i przejrzystosci warunkéw udzielonej gwarancji, nalezy wprowadzi¢ termin kraricowy, od
ktérego gwarancja rozpocznie swoj bieg.

Tym samym, majgc na uwadze powyzsze, wnosimy o wprowadzenie postulowanej modyfikacji brzmienia
umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

370. Dotyczy Rozdziatu 3 pkt. 3.1. zatacznika nr 4 do zatacznika nr 5 do SWZ — ,0gdlnych Warunkow
Umowy — Procedury Odbiorowej” (dalej: ,O0WU").

Wnosimy o zmiang dotychczasowego hrzmienia Rozdziatu 3 pkt. 3.1. zatgcznika nr 4 do zatgcznika do 5
do SWZ — OWU tak, aby uzyska¢ brzmienie:

»3.1. Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu z jednoczesnym zawiadomieniem Inzyniera Kontraktu,
gotowos¢ urzadzenia do odbioru po wykonaniu obowigzkéw polegajacych na:

a) dostarczeniu urzgdzenia do miejsca docelowej eksploatacji,

b) zainstalowaniu wszelkiego oprogramowanie w jezyku polskim,

¢} wykonaniu wszystkich prac montazowych niezbednych do prawidtowego uzytkowania urzadzenia,

d) uruchomieniu urzadzenia oraz sprawdzeniu poprawnos¢ jego funkcjonowania,

e) przeszkoleniu personelu wskazanego przez Zamawiajgcego z zakresu prawidtowej obstugi,
eksploatacji i konserwacji urzadzenia (w szerszym zakresie jesli tak okresla specyfikacja techniczna), a
takze wystawieniu certyfikatéw przeszkolonym osobom,

f) zrealizowaniu innych swiadczer okreslonych w umowie, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
lub odpowiedziach na pytania. :

Motzliwa jest realizacja dostaw czedciowych urzadzern medycznych, woéwczas wykonanie danej czesci
zostanie potwierdzone w formie odrebnego czesSciowego Protokotu Odbioru Urzadzen medycznych (w
odniesieniu do urzgdzenia medycznego lub grupy takich urzadzen), potwierdzajgcego dostawe oraz
przeszkolenie personelu Zamawiajgcego..

Uzasadnienie:

Wnosimy o potwierdzenie mozliwosci wykonywania odrebnych odbioréw sprzetu medycznego z uwagi
na szeroki zakres dostaw i rodzajow sprzetu, co wymaga udziatu szeregu podwykonawcow (nie istniejg
producenci wytwarzajacy caty zakres sprzetu objetego ofertg).

Ze wzgledu na stopient skomplikowania dostaw w takich ,kompleksowych” przetargach (z szerokim
zakresem rodzajoéw urzadzen), a takze fakt, ze przedmiotem umowy nie sg drobne towary oznaczone co
do gatunku ani sprzet jednorazowego uzytku, ale przede wszystkim specjalistyczne urzadzenia medyczne
o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, to poszczegélne dostawy beda wykonywane przez
rézne podmioty (uprawnionych dystrybutorow urzgdzen) i umozliwienie odbierania ich odrebnie
pozwoli na znaczgce obnizenie kosztow, co z kolei przyczyni sie do obnizenia ceny oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na zmiane zapisu. Zamawiajacy wskazuje, ze na podstawie rozdziatu 3
pkt 3.1. zafgcznika nr 4 do zatgcznika nr 5 do SWZ - ,0gdlnych Warunkéw Umowy — Procedury
Odbiorowe]” mozliwa jest dostawa i odbiér poszczegdlnych urzadzern medycznych na réznych etapach
realizacji budowy z zastrzezeniem paragrafu 10 wzoru umowy. Uzyte w wskazanym paragrafie pojecie
"urzgdzenia" rozumiane jest jako wszelkie urzgdzenia medyczne i niemedyczne.



371. Dotyczy Rozdziatu 4 pkt. 4.10. zatgcznika nr 4 do zatgcznika nr 5 do SWZ — OWU: Wnosimy o zmiang
dotychczasowego brzmienia Rozdziatu 4 pkt. 4.10. zatacznika nr 4 do zatgcznika nr 5 do SWZ - OWU tak,
aby uzyskac¢ brzmienie:

,4.10. Warunkiem przystapienia Zamawiajgcego do odbioru robét, zleconych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane albo, w ktdrej wykonaniu
uczestniczyt podwykonawca, dalszy podwykonawca robot, ustugodawca lub dostawca na podstawie
przediozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jest uprzednie dokonanie przez
Wykonawce odbioru robét (odpowiednio ustug lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcdw robot
(odpowiednio ustugodawcdw lub dostawcow) i dokonanie odpowiednio odbioru roboét od dalszych
podwykonawcéw (odpowiednio dalszych ustugodawcow lub dostawcow).”.

Uzasadnienie: Przedmiotowy zapis dotyczy w cafoéci konstrukcji umowy o roboty budowlane oraz
procesu inwestycyjnego, w ktérym wystepuje wiele podmiotow (podwykonawcdw). Specyfika tego
procesu nie odpowiada jednak specyfice dostaw oraz ewentualnych uméw zawieranych przez dostawce
z dalszymi poddostawcami urzadzert medycznych. Obecny zapis powoduje konieczno$¢ uprzedniego
dokonywania odbioréw Urzadzeri Medycznych od dalszych podwykonawcéw, zanim zostang one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego Stwarza to nieakceptowalne dla dystrybutorow sprzetu
medycznego ryzyko po ich stronie.

Odpowiedi:
Proponowany zapis pkt. 4.10 jest tozsamy z pkt. 4.10 zafgcznika nr 4 do zatgcznika nr 5 do SWZ - OWU.

372. Dotyczy Rozdziatu 1 pkt 1) poz. 12 i 13 Tabeli z zatgcznika nr 6 do zatgcznika nr 5 do SWZ—,0g6lnych
Warunkéw Umowy — Kar Umownych” (dalej: ,OWU — Kary”).

Wnosimy o zmiane dotychczasowego brzmienia Rozdziatu 1 pkt 1) poz. 12 i 13 Tabeli oraz dodanie poz.
13! oraz 14" Tabeli w zatgczniku nr 6 do zatacznika nr 5 do SWZ — OWU — Kary tak, aby uzyskac brzmienie:

13. za zwioke w usunieciu wad ujawnionych przy
odbiorze koricowym (za wyjgtkiem urzqdzen

0,01 % wynagrodzenia brutto | Pkt. 3.4.| medycznych) W wysokosci 0,01%
kontraktu  za kazdy dzien |Zatgcznika nr 4| wynagrodzenia brutto kontraktu, o ktérym
zwioki do umowy mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy

dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad

14. za zwloke w usunieciu wad w okresie
gwarancji/rekojmi (za wyjqgtkiem urzqdzen

0,01 % wynagrodzenia brutto medycznych), w wysokosci 0,01%
kontraktu za kazdy dzien|§ 10 ust. 4 wynagrodzenia brutto kontraktu, o ktdrym
zwtoki mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy

dzieh zwiloki, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad

14, za zwloke w usunieciu wad w okresie
gwarancji/rekojmi (za wyjqtkiem urzqdzen
medycznych), w wysokosci 0,1% wartosci
danego urzqdzenia medycznego, za kazdy
dzien zwiloki, liczgc od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad

0,1% wartosci brutto danego
urzqdzenia medycznego za|§ 10 ust. 4
kazdy dzienr zwloki

Uzasadnienie: Wnosimy o wydzielenie w przedmiotowym zapisie przypadku zwtoki w usunigciu wad
gwarancyjnych stwierdzonych w odniesieniu do aparatury medycznej i ustalenie dla tego przypadku kar



zgodnych z praktyka rynkowa wynikajgca ze specyfiki dostaw. Istniejacy obecnie zapis w przypadku
zwtoki w usunigciu wad gwarancyjnych Sprzetu, powoduje naliczanie kary umownej w wysokosci 0,01 %
wartosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za caty przedmiot Umowy (za
kazdy dziert zwtoki).

Biorac pod uwage, Ze przedmiot zamdwienia obejmuje nie tylko kompletng realizacje procesu
budowlanego, lecz réwniez zapewnienie dostawy wysokospecjalistycznej aparatury medycznej, to
istniejacy sposob naliczania kar dla dostaw nie moze by¢ uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia
strony. Nalezy zatem w sposéb szczegdtowy rozdzieli¢c obydwa elementy zamdwienia i dokonaé
dostosowania brzmienia umowy dla poszczeginych jego czesci.

Nalezy tu bowiem uwzglednic¢ specyficzng sytuacje dostawcow Sprzetu, ktorzy jako podwykonawcy bedg
prawdopodobnie obcigzani przez wykonawcéw prac budowlanych karami analogicznymi do
przewidzianych we wzorze umownym przygotowanych przez Zamawiajgcego. Firmy dostarczajgce
sprzgt medyczny z uwagi na inny charakter i odmienny potencjat finansowy (wynikajacy z charakterystyki
ich dziatalnosci) nie sg w stanie przyja¢ ryzyka poniesienia kar mierzonych w odniesieniu do wartoéci
catej inwestycji, a nie poszczegdlnej wartosci danego urzadzenia.

W brzmieniu obecnym, komentowane postanowienia zaktada nieadekwatne i nieuzasadnione
zawyzenie wysokosci odpowiedzialnosci kontraktowej wykonawcéw (a dokfadnie — podwykonawcéw,
ktorzy dostarcza¢ beda wyroby medyczne objete zamdwieniem) w przypadku opéznier w realizacji
napraw gwarancyjnych. Jakkolwiek uzasadnionym jest, aby w odniesieniu do procesu budowlanego kary
umowne naliczane byly w sposéb w umowie przyjety, tak w przypadku dostaw nie znajduje to
odzwierciedlenia w rynkowych praktykach oraz zasadnosci podstawy naliczenia.

Aktualne brzmienie bowiem przewiduje, iz w przypadku opdznienia w naprawie wyrobu o wartoéci
przykt. 30.000,00 PLN, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare od catkowitej wartosci umowy. Tym samym
brakuje tutaj jakiegokolwiek miarkowania wysokosci potencjalnego odszkodowania i stwarza
bezprecedensowe ryzyko dla podwykonawcéw. Nalezy przy tym mieé na uwadze, iz wymierzona
Wykonawcy zamowienia kara z pewnoscig zostanie recypowana na podwykonawce, z ktdrego winy do
opdZnienia doszto,

Mozliwos¢ naliczenia przez Zamawiajgcego kary na tak wysokim poziomie, t]. liczonej od wartosci
wynagrodzenia ryczattowego catej umowy okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, bez wzgledu na charakter
wady i wartosci naprawianego urzgdzenia jest wyjgtkowo ryzykowna i nieproporcjonalna. O tym jak taka
kara mogtaby wykracza¢ poza mozliwg wartos¢ ekwiwalentu rzeczywistej szkody $wiadczyé moze
chociazby nastgpujgcy przyktad: gdyby wartosé umowy wynosita np. 100 min zt to kara za jeden dzien
zwtoki w usunigciu wady w naprawianym sprzecie bedzie wynosié zawsze 10 tys. zi, niezaleznie od tego
czy zepsuje sig urzadzenie za 5 tys. zt, czy za 100 tys. zt. Tak czy inaczej takie naliczanie kar bedzie
powodowato, ze w wigkszosci przypadkéw jedno lub kilkudniowa zwioka bedzie oznaczata koniecznoéé
zapfaty kar o wartosci przekraczajgcych nierzadko nawet wielokrotnie warto$¢ samych naprawianych
urzadzen, nie moéwigc juz o przekroczeniu poniesionej szkody! To dysproporcja powodujgca, ze kara taka
hie moze zosta¢ uznana za proporcjonalng do stopnia zawinienia i jako taka bedzie musiata by¢
miarkowana na zasadach okreslonych w art. 484 k.c., abstrahujgc juz od faktycznych mozliwosci
poniesienia jej przez dostawcéw sprzetu (do czego bedzie z pewnoscig zmierzata polityka firm
budowlanych pragnacych wytaczyé swoje ryzyko z tego tytutu).

Z tego tez powodu, konieczne jest wprowadzenie mechanizmu odnoszacego sie do procentowej
wartosci naprawianych (wadliwych) urzadzen, ktéry gwarantuje proporcjonalno$é kary do stopnia
potencjalnej szkody i winy.

Obecne rozwigzanie jest wigc nie tylko niesprawiedliwe w rozumieniu celowosciowej wykiadni kary
umownej, lecz réwniez stanowi kare niewspdtmiernie wysoka. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawowg
funkcja kary umownej jest zabezpieczenie roszczer z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania. Kara umowna zatem nie moze, zgodnie z wyrokiem Sadu Okregowego w Warszawie
(Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzi¢ do niczym nieuzasadnionych korzysci dla Zamawiajgcego.
Przywolywane powyzej zapisy s tez sprzeczne z przepisami dziatu Ill, Tytutu VII, Ksiegi Il Kodeksu
cywilnego, jako ze Wykonawca nie ma zadnego narzedzia do zdyscyplinowania Zamawiajacego, w
przypadku niewykonywania i nienalezytego wykonywania jego zobowigzari, podczas gdy Zamawiajgcy



ma takich narzedzi prawnych kilka i to niewspdtmiernie obcigzajgcych wykonawce wzgledem zaniedban,
jakie ewentualnie moze on spowodowac.

W jednej ze spraw prowadzonych z Odwotania Wykonawcy sktad orzekajgcy KIO w wyroku o sygn. KIO
475/11 z 22.03.2011 r. przychylit sie catkowicie do ww. argumentacji stwierdzajac m.in. ze ,za
uzasadnione nalezy zqdanie Odwotujgcego, aby kary umowne za zwtoke w dostawie poszczegolnych
urzqdzeri obliczane byty w stosunku procentowym {(...) do tego elementu zamdwienia, z dostawgq ktérego
wykonawca popadt w zwfoke. Moze by¢ to osiggniete poprzez odwotanie do wartosci zaoferowanych
urzgdzeri, z dostawq ktorych wykonawca pozostaje w zwtoce.”.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

373. Dotyczy zatgcznika nr 1 do SWZ — Formularza oferty.

Whnosimy o modyfikacje pkt. Il zatgcznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty tak, aby uzyskat on brzmienie:
L. Cena przedmiotu zamowienia

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w petnym zakresie rzeczowym objetym w specyfikacji
warunkow zamowienia za cene:

Kwota Brutto: ...ovvevniesrnrrmsevsrssesssesssnsessasss

STOWHTE! s omimisabims s as s s s

(w tym: .... (stownie: ....) z tytutu dostawy urzqdzer medycznych, zgodnie z cenami z Zatgcznika nr 1 do
Formularza oferty)

T o T

warteSC:podathi VAT .uwmammwvsasviniimms

(w tym: ... (stownie: ....) z tytutu dostawy urzgdzern medycznych, zgodnie z cenami z Zatgcznika nr 1 do
Formularza oferty)”.

Jednoczednie, z uwagi na powyizszg modyfikacje, wnosimy o dodanie Zatgcznika nr 1 do Formularza
oferty obejmujacego zestawienie jednostkowe urzgdzen medycznych o nastepujacej tresci:

Zatacznik nr 1 do Formularza oferty

nrsprawy. ....

Wykonawca: ...

Zestawienie cenowe dla wyposazenia medycznego

Cena Wartosc i
Wartos¢

. i $¢ | j 9 del
L.p. | Nazwa urzadzenia llos¢ | jednostkowa | netto VAT (%) brutto (PLN) Producent | Mode
netto (PLN)

Lampa operacyjna
pojedyncza diodowa

2. | Klatka Faradaya 1,5T |1

Klatka Faradaya 3T i

Aparat do rezonansu
magnetycznego typ 1

Aparat do rezonansu
magnetycznego typ 2

6. | Myjnia endoskopowa |2

Kolumna sufitowa,
stacja robocza




Panel gazéw

medycznych z

8. _ : 3
gniazdami
elektrycznymi

9 Wykrywacz ~ metalu )

MRI

10. | Most nadtézkowy 4

Kolumna
11. | anestezjologiczna z|2
systemem infuzyjnym

Razem

Powyzsze wydaje sig niezbedne zwazywszy na konieczno$¢ precyzyjnego okreélenia w ofercie wartosci
wyposazenia, a w szczegblno$ci wyposazenia medycznego, ktére stanowi bardzo istotng (zaréwno pod
wzgledem jakosciowym jak i wartoéciowym) czeéé przedmiotu zamdwienia.

Ze wzgledu na specyfike wyposazenia medycznego, w ofercie (a potem w umowie) winno znajdowac sie
odniesienie do konkretnych cen jednostkowych i wartosci poszczegdinych urzadzen medycznych.
Zamawiajgcy zaréwno na etapie oceny ofert, etapie realizacji jak i po zakupie urzadzen potrzebuje
precyzyjnych wartosci i danych nt. wyrobdw medycznych nie tylko dla potrzeb fakturowania, ale takze
chociazby do celéw odszkodowawczych oraz ze wzgledéw ubezpieczeniowych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

377. W zwigzku z tym, iz Zamawiajacy wymaga dofgczenia do oferty wypetnionych specyfikacji
technicznych przedmiotu zamdwienia zawartych w zatgczniku nr 11 do SWZ, prosimy o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy nie wymaga zatgczenia do oferty plikdw o nazwie: ,b) i ¢) klatka faradaya” oraz ,,Opis KD
PROTEGE” (znajdujacych sig w folderze ,ZAt. NR 11 DO SWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE”), w ktdrych
to plikach nie zawarto specyfikacji technicznych do wypetnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze nie wymaga dotaczenia do oferty plikéw o nazwie: ,b) i c) klatka faradaya”
oraz ,,Opis KD PROTEGE".

382. Prosimy o potwierdzenie, ze w pozycji nr 34 specyfikacji technicznej aparatu do rezonansu
magnetycznego typ 2, Wykonawca moze wpisac ,NIE” (wraz z podaniem nazwy cewki ilosci kanatow) i
nie spowoduje to odrzucenia oferty.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ. Jezeli oferowany sprzet spetnia wymagania podane w kolumnie , Wymagane parametry”
nalezy, w odpowiednim wierszu kolumny "Oferowane parametry" wpisaé , TAK” lub jezeli dotyczy poda¢
wartos¢, zakres oferowanych parametréw, opisac. Jezeli zostanie wpisane ,NIE” lub Wykonawca
pozostawi puste pole, Zamawiajgcy odrzuci oferte.

383. W nawigzaniu do modyfikacji Zamawiajgcego z dnia 06.09.2024 r. w zakresie zmiany Rozdziatu X
SWZ, Zamawiajacy w przytoczonym w powyzszej modyfikacji zmienionym brzmieniu Rozdziatu X SWz
nie uwzglednit punktéw od 5 do 8 tego rozdziatu. Prosze o potwierdzenie, ze punkty od 5 do 8 Rozdziatu
X SWZ pozostajg nadal aktualne, a modyfikacja Rozdziatu X SWZ z dnia 06.09.2024 r. dotyczy tylko
punktéw od 1 do 4 tego rozdziatu,

Odpowied?:

Zamawiajgcy potwierdza, ze punkty od 5 do 8 Rozdziatu X SWZ pozostajg aktualne. Modyfikacja dotyczy
punktéw od 1 do 4 tego rozdziatu.



384. Zwracamy uwage, iz w SWZ sg zapisy odnosnie sktadania ofert, dotyczace innej platformy, a nie
Open Nexus, w tym takze zapis odnosnie maksymalnego tacznego rozmiaru plikow stanowigcych oferte
lub sktadanych wraz z ofertg.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w dniu 26.08.2024 zmodyfikowat tres¢ SWZ w rozdziale Il. Patrz: pytania i odpowiedzi 1 z
dnia 26.08.2024 r.

387. Prosimy o potwierdzenie, ze wypetnionych zatgcznikdw nr 8 do SWZ (Oswiadczenie sktadane na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego o
niepodleganiu wykluczeniu z postepowania) oraz nr 9 do SWZ (Oswiadczenie sktadane na podstawie art.
5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporzgdzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmiany rozporzadzenia Rady (UE) nr833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczacego srodkdw ograniczajgcych
w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie o niepodleganiu wykluczeniu z
postepowania) nie trzeba zataczac do oferty. Zatgczniki te beda sktadane przez Wykonawce, ktérego
oferta zostanie najwyzej oceniona na wezwanie Zamawiajgcego.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy potwierdza, ze zatacznik nr 8 oraz 9 beda sktadane na wezwanie Zamawiajacego przez
Wykonawce, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona.

470. Dotyczy przedmiotowych $rodkéw dowodowych:

Z uwagi na zmiane przepisow prosimy Zamawiajacego o odstgpienie od wymogu przedtozenia:

a) zgtoszenia do Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobdw Medycznych i Produktow
Biohojczych.

Od 1 lipca 2023 r. system powiadomien funkcjonujacy na podstawie przepisow nieobowigzujacej juz
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych zostat zastapiony internetowa bazg danych —
prowadzonym przez URPL Wykazem dystrybutordw wyrobow, systemdw lub zestawdw zabiegowych
majacych siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazany system, bedacy domysinym
sposobem informowania URPL o udostepnianych na rynku wyrobach medycznych nie przewiduje
mozliwosci wygenerowania dokumentu potwierdzajgcego ztozenie w urzedzie takiej informacji;

(ii) obowigzek powiadamiania URPL przez dystrybutorow wyrobow medycznych dotyczy wytgcznie
dystrybutorow, ktorzy jako pierwsi wprowadzajg dany wyrdb medyczny do uzywania na terytorium
Rzeczypospolite] Polskiej. Wymaganie przedstawienia kopii powiadomienia moze wobec tego stanowic
forme dyskryminacji rodzimych przedsiebiorcow — dystrybutorow, ktdrzy dziatajg wytgcznie na polskim
rynku oraz posrednio takze wyrobéw medycznych polskiej produkcji;

(iii) powiadomienie wysytane do URPL ma charakter wytgcznie informacyjny i nie prowadzi do rejestracji
wyrobu, ani do wydania jakiejkolwiek decyzji o dopuszczeniu do obrotu, co zostato wyraznie
podkre$lone w Komunikacie Prezesa URPL z dnia 27 wrzes$nia 2023 r. w sprawie statusu zgfoszen i
powiadomien o wyrobach medycznych. W wymienionym komunikacie, Prezes URPL zwraca uwage, ze
dokumentami, ktore potwierdzajg spetnienie przez dany wyrdb medyczny wymogow okreslonych w
przepisach Rozporzadzenia UE 2017/745 sg wystawiona przez producenta deklaracja zgodnosci lub
certyfikat jednostki notyfikowanej, jezeli jest wymagany. Ztozenie do URPL powiadomienia w zaden
sposdb nie potwierdza zgodno$ci danego wyrobu medycznego z przepisami Rozporzadzenia 2017/745,
ustawy o wyrobach medycznych czy jakiegokolwiek innego aktu prawnego — tak jak wspomniano, ma
ono charakter wytgcznie informacyjny;

(iv) z uwagi na wskazany wyzej charakter powiadomienia, wymog przedstawienia jego kopii moze
stanowi¢ naruszenie art. 106 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, ktory
wyraza zasade zgdania wylacznie przedmiotowych srodkow dowodowych. Taki wymadg nie ma znaczenia
dla oceny legalnosci i dopuszczalnosci obrotu wyrobem i nie jest adekwatny do przedmiotu zamowienia,
co prowadzi do wniosku, ze stanowi catkowicie zbedne obcigzenie po stronie wykonawcy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy dostepuje od wymogu przedtozenia przedmiotowego zgtoszenia.



471. Dotyczy przedmiotowych $rodkéw dowodowych dotyczgcych rezonanséw magnetycznych:
Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze wymaga przedmiotowych S$rodkéw dowodowych
dotyczacych rezonansow magnetycznych z wytgczeniem ich wyposazenia, co znaczgco ufatwi
przygotowanie oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga przedmiotowych srodkow dowodowych wraz z wyposazeniem.

472. Dotyczy przedmiotowych srodkéw dowodowych dotyczacych rezonansdéw magnetycznych:

Czy z uwagi na to, ze w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte sg najwazniejsze parametry
sprzetu, a producent sprzetu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajow folder z parametrami
technicznymi aparatu (w przypadku, gdy kazdy Zamawiajgcy w sposob indywidualny opisuje przedmiot
postepowania, producent musiatby kazdorazowo tworzy¢ indywidualny folder do kazdego
postepowania przetargowego) Zamawiajagcy dopusci potwierdzenie parametréw, osdwiadczeniem
Wykonawcy, dystrybutora lub uprawnionego przedstawiciela producenta?

Odpowied:i:

Zamawiajgcy dopusci potwierdzenie parametrow oswiadczeniem dystrybutora lub uprawnionego
przedstawiciela producenta, nie dopusci oswiadczenia wykonawcy.

474. Rozdziat X ust. 1 — Zamawiajgcy wskazat, ze kryterium oceny ofert w 30% stanowi jako$é, lecz nie
wskazuje w jaki sposdb i za jakie parametry bedzie przyznawat punkty. Prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zmodyfikowat Rozdziat X, ust. 1 w zakresie kryterium oceny ofert. Patrz: modyfikacja z dnia
06.09.2024 r.

475. Prosze o potwierdzenie, ze dokumenty stanowigce zatgcznik nr 12 — Dokumenty udostepnione
wykonawcy dokumentacji projektowej nie stanowig czesci opisu przedmiotu zamowienia oraz nie sg
dokumentami na podstawie ktdrych nalezy wycenia¢ wykonanie rohét budowlanych.

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy potwierdza.

498. § 12 ust. 4 pkt 4): Wykonawca wnioskuje o nadanie przedmiotowemu postanowieniu
nastepujgcego brzmienia: ,powtarzajgcego sie, co najmniej 7-krotnego, niewykonania bad?
nieprawidtowego wykonania prac zgodnie z niniejsza Umowsg lub trescia,”. Z uwagi na skale inwestycji
nalezy wskaza¢ wigkszg liczbe, anizeli tylko okreslic ,kilkukrotne”, ktére mogtoby byé¢ przez
Zamawiajgcego rozumiane jako co najmniej dwa razy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

499, § 12 ust. 4 pkt 5): Wykonawca wnioskuje o nadanie przedmiotowemu postanowieniu
nastepujgcego brzmienia: ,zwtoki w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy przekraczajacej co
najmniej 60 dni wzgledem terminu koricowego wykonania Umowy.” Brak dookreslenia liczby dni zwtoki
uprawniajgcej do odstapienia oznacza, ze Zamawiajacy mogtby odstgpic juz drugiego dnia zwtoki, co nie
stuzy stabilnoSci realizacji umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmodyfikowat 29.08.2024 r. zapis umowy.

500. § 13 ust. 2: Wykonawca wnioskuje o zwiekszenie poziomu procentowego tgcznej wysokodci kar
umownych z 20% do 30% z uwagi na skale inwestycji oraz o okreslenie, ze dotyczy to wszystkich kar
umownych, rowniez tej okreslonej w Zatgczniku nr 5 do Umowy wskazanej w punkcie 17. W zwigzku z
tym Wykonawca zwraca sie z prosbg o nadanie przedmiotowemu postanowieniu nastepujacej tresci:
»Kary umowne bedg naliczane w wysokosciach i na zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 5 do Umowy



z zastrzezeniem, ze tgczna wysokos$é kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

528. Ze wzgledu na rézne interpretacje dotyczace stawki podatku VAT na wykonanie instalacji gazow
medycznych prosimy o jednoznaczng informacje jaka stawke podatku VAT 8 czy 23 % nalezy zastosowac
kalkulujac wykonanie prac zwiazanych z wykonaniem instalacji gazow medycznych? Jesli na instalacje
gazéw medycznych, nalezy przyjaé stawke VAT 8 % prosimy o modyfikacje formularza ofertowego, tak
aby byto mozliwe podanie dwadch roznych stawel VAT.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze dla instalacji gazow medycznych nalezy przyja¢ stawke VAT zgodng z
aktualnymi przepisami podatkowymi. W formularzu oferty nalezy wpisa¢ catkowita kwotowa warto$c
podatku VAT,

529. Ze wzgledu na rézne interpretacje dotyczace stawki podatku VAT prosimy o jednoznaczng
informacje jaka stawke podatku VAT 8 czy 23 % nalezy zastosowac kalkulujgc dostawe i montaz
wyposazenia medycznego? Jeéli wyposazenie medyczne nalezy przyja¢ stawke VAT 8 % prosimy o
modyfikacje formularza ofertowego, tak aby byto mozliwe podanie dwdéch réznych stawek VAT.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze dla instalacji gazow medycznych nalezy przyja¢ stawke VAT zgodng z
aktualnymi przepisami podatkowymi. W formularzu oferty nalezy wpisac¢ catkowitg kwotowg wartos¢
podatku VAT,

577. Zwracamy sie z uprzejma prosbhg o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej (obowigzkowe
uczestnictwo w wizji w postepowaniu).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzier 23.09.2024 r., na godzing
10:00.







