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Gmina Krzyż elewacja ślepy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ściana północna - wejście główne 0,00
2 ściana wschodnia 0,00
3 ściana południowa, dobudówka 0,00
4 ściana zachodnia 0,00
5 lukarna 0,00
6 kominy 0,00
7 obróbki blacharskie, rynny 0,00
8 instalacja odgromowa 0,00
9 wejście główne 0,00

10 rusztowania 0,00
11 inne elementy 0,00
12 Wywóz i utylizacja materiałów z

rozbiórki
0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

remont elewacji
1 ściana północna - wejście główne
1

d.1
KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien i elementów
ozdobnych  folią
obmiar  = 108,42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 14,0946 0,000 0,00

-- M --
2* folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 119,2620 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-
g

0,3253 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie - ściany
obmiar  = 
180,53+13,6 194,130
okna, drzwi
-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*
1,1*2) -59,000

RAZEM 135,130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,224 r-g/m2
r-g 30,2691 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne
gruntowanie
obmiar  = 
180,53+13,6 194,130
okna, drzwi
-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*
1,1*2) -59,000
RAZEM 135,130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 8,1078 0,000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący GRUNTOLIT-W

0,2 dm3/m2
dm

3
27,0260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych
kątownikiem
obmiar  = 18,75*2 = 37,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m
r-g 9,0000 0,000 0,00
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

0,8 kg/m
kg 30,0000 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1,15 m/m

m 43,1250 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0008 m-g/m
m-
g

0,0300 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m

m-
g

0,0150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR K-04
0103-10
analogia

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatko-
wa warstwa kleju przed zatopieniem siat-
ki
obmiar  = 
180,53+13,6 194,130
okna, drzwi
-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*
1,1*2) -59,000
RAZEM 135,130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,548 r-g/m2
r-g 74,0512 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

3,7 kg/m2
kg 499,9810 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,006 m-g/m2
m-
g

0,8108 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-
g

0,6757 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapia-
nie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach
obmiar  = 
180,53+13,6 194,130
okna, drzwi
-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*
1,1*2) -59,000
RAZEM 135,130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 82,5915 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

4,5 kg/m2
kg 608,0850 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,12 m2/m2

m2 151,3456 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* wyciąg
0,006 m-g/m2

m-
g

0,8108 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0048 m-g/m2

m-
g

0,6486 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR K-04
0107-03

Wykonanie tynków silikatowych na goto-
wym podłożu z zaprawy Silikatynk o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
obmiar  = 
180,53+13,6 194,130
okna, drzwi
-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*
1,1*2) -59,000
RAZEM 135,130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5854 r-g/m2
r-g 79,1051 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa SILIKATYNK 2,0 mm

3,4 kg/m2
kg 459,4420 0,000 0,00

3* środek gruntujący TYNKOLIT-SA
0,25 kg/m2

kg 33,7825 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0083 m-g/m2
m-
g

1,1216 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0108 m-g/m2

m-
g

1,4594 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni ze-
wnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania
obmiar  = poz.7 = 135,130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2276 r-g/m2
r-g 30,7556 0,000 0,00

-- M --
2* farba SILIKATOWA SA

0,358 dm3/m2
dm

3
48,3765 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-
g

0,0541 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie okładzin ceramicznych, klinkiero-
wych i kamiennych (okna, drzwi, cokół)
obmiar  = (1,4*6+2,1*2*6+1,4*8+1,7*2*
8+1,4*8+1,6*2*8)*0,4+2,28*1,05*4+14,1*
0,85 = 65,081 m2

m2

-- R --
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,224 r-g/m2

r-g 14,5781 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1

KNR K-04
0403-03

Impregnacja okładzin ceramicznych, klin-
kierowych i kamiennych
obmiar  = (1,4*6+2,1*2*6+1,4*8+1,7*2*
8+1,4*8+1,6*2*8)*0,4+2,28*1,05*4+14,1*
0,85 = 65,081 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 5,2065 0,000 0,00

-- M --
2* impregnat do płytek i cegieł klinkiero-

wych
0,12 dm3/m2

dm
3

7,8097 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1 wycena in-

dywidualna

Miejscowa naprawa płytek parapetowych
i okładzinowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,000 0,00

-- M --
2* płytki parapetowe i okładzinowe, klej, za-

prawa do fugowania
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1 wycena in-

dywidualna

Demontaż i ponowny montaż tablic infor-
macyjnych, alarmów, zegara, kamer,
oświetlenia - do uzgodnienia z inwesto-
rem
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1 kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ściana północna - wejście główne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ściana wschodnia
13

d.2
KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie płytek na cokole folią
obmiar  = 10,54*0,85 = 8,959 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 1,1647 0,000 0,00

-- M --
2* folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 9,8549 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-
g

0,0269 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR AT-38
0104-02
analogia

Zabezpieczenie klimatyzatorów folią
obmiar  = 3,0*5 = 15,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 1,9500 0,000 0,00

-- M --
2* folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 16,5000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-
g

0,0450 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie - ściany
obmiar  = 
135,26 135,260

RAZEM 135,26 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,224 r-g/m2
r-g 30,2982 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne
gruntowanie
obmiar  = 135,26 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 8,1156 0,000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący GRUNTOLIT-W

0,2 dm3/m2
dm

3
27,0520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.2

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych
kątownikiem
obmiar  = 10,54*2+6,72*2+10,10*2 =
54,720 m

m

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m
r-g 13,1328 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

0,8 kg/m
kg 43,7760 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1,15 m/m

m 62,9280 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0008 m-g/m
m-
g

0,0438 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m

m-
g

0,0219 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNR K-04
0103-10
analogia

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatko-
wa warstwa kleju przed zatopieniem siat-
ki
obmiar  = 135,26 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,548 r-g/m2
r-g 74,1225 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

3,7 kg/m2
kg 500,4620 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,006 m-g/m2
m-
g

0,8116 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-
g

0,6763 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.2

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapia-
nie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach
obmiar  = 135,26 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 82,6709 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

4,5 kg/m2
kg 608,6700 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,12 m2/m2

m2 151,4912 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* wyciąg
0,006 m-g/m2

m-
g

0,8116 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0048 m-g/m2

m-
g

0,6492 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.2

KNR K-04
0107-03

Wykonanie tynków silikatowych na goto-
wym podłożu z zaprawy Silikatynk o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
obmiar  = 135,26 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5854 r-g/m2
r-g 79,1812 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa SILIKATYNK 2,0 mm

3,4 kg/m2
kg 459,8840 0,000 0,00

3* środek gruntujący TYNKOLIT-SA
0,25 kg/m2

kg 33,8150 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0083 m-g/m2
m-
g

1,1227 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0108 m-g/m2

m-
g

1,4608 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni ze-
wnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania
obmiar  = poz.20 = 135,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2276 r-g/m2
r-g 30,7852 0,000 0,00

-- M --
2* farba SILIKATOWA SA

0,358 dm3/m2
dm

3
48,4231 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-
g

0,0541 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie okładzin ceramicznych, klinkiero-
wych i kamiennych (okna, drzwi, cokół)
obmiar  = 10,54*0,85 = 8,959 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,224 r-g/m2
r-g 2,0068 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

23
d.2

KNR K-04
0403-03

Impregnacja okładzin ceramicznych, klin-
kierowych i kamiennych
obmiar  = 10,54*0,85 = 8,959 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,7167 0,000 0,00

-- M --
2* impregnat do płytek i cegieł klinkiero-

wych
0,12 dm3/m2

dm
3

1,0751 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.2

KNR-W 4-
01 0540-02

Wymiana obróbek blacharskich nad płyt-
kami na cokole z blachy powlekanej
obmiar  = 10,54*0,25 = 2,635 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3 r-g/m2
r-g 6,0605 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa powlekana płaska gr.0.

50-0.55 mm
5,01 kg/m2

kg 13,2014 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-
ne
0,06 kg/m2

kg 0,1581 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ściana wschodnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ściana południowa, dobudówka
25

d.3
KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien i elementów
ozdobnych  folią
obmiar  = 1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*
1,51+1,09*1,55*6+1,09*1,65*5+0,55*
0,5+1,7*1,96*4 = 35,508 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 4,6160 0,000 0,00

-- M --
2* folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 39,0588 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-
g

0,1065 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.3

KNR AT-38
0104-02
analogia

Zabezpieczenie klimatyzatorów folią
obmiar  = 3,0*18 = 54,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 7,0200 0,000 0,00

-- M --
2* folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 59,4000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-
g

0,1620 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.3

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie - ściany
obmiar  = 
165,51+13,6 179,110
okna
-(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+
1,09*1,55*6+1,09*1,65*5+0,55*0,5+1,7*
1,96*4) -35,508

RAZEM 143,602 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,224 r-g/m2
r-g 32,1668 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 13981



Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28
d.3

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne
gruntowanie
obmiar  = 
165,51+13,6 179,110
okna
-(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+
1,09*1,55*6+1,09*1,65*5+0,55*0,5+1,7*
1,96*4) -35,508
RAZEM 143,602 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 8,6161 0,000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący GRUNTOLIT-W

0,2 dm3/m2
dm

3
28,7204 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych
kątownikiem
obmiar  = 18,75*2 = 37,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m
r-g 9,0000 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

0,8 kg/m
kg 30,0000 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1,15 m/m

m 43,1250 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0008 m-g/m
m-
g

0,0300 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m

m-
g

0,0150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.3

KNR K-04
0103-10
analogia

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatko-
wa warstwa kleju przed zatopieniem siat-
ki
obmiar  = 
165,51+13,6 179,110
okna
-(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+
1,09*1,55*6+1,09*1,65*5+0,55*0,5+1,7*
1,96*4) -35,508
RAZEM 143,602 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,548 r-g/m2
r-g 78,6939 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

3,7 kg/m2
kg 531,3274 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,006 m-g/m2
m-
g

0,8616 0,000 0,00

- 12 -
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-
g

0,7180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapia-
nie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach
obmiar  = 
165,51+13,6 179,110
okna
-(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+
1,09*1,55*6+1,09*1,65*5+0,55*0,5+1,7*
1,96*4) -35,508
RAZEM 143,602 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 87,7695 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

4,5 kg/m2
kg 646,2090 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,12 m2/m2

m2 160,8342 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,006 m-g/m2
m-
g

0,8616 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0048 m-g/m2

m-
g

0,6893 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.3

KNR K-04
0107-03

Wykonanie tynków silikatowych na goto-
wym podłożu z zaprawy Silikatynk o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
obmiar  = 
165,51+13,6 179,110
okna
-(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+
1,09*1,55*6+1,09*1,65*5+0,55*0,5+1,7*
1,96*4) -35,508
tynk mozaikowy
-16,12*0,9 -14,508
RAZEM 129,094 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5854 r-g/m2
r-g 75,5716 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa SILIKATYNK 2,0 mm

3,4 kg/m2
kg 438,9196 0,000 0,00

3* środek gruntujący TYNKOLIT-SA
0,25 kg/m2

kg 32,2735 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0083 m-g/m2
m-
g

1,0715 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0108 m-g/m2

m-
g

1,3942 0,000 0,00

- 13 -
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni ze-
wnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania
obmiar  = poz.32 = 129,094 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2276 r-g/m2
r-g 29,3818 0,000 0,00

-- M --
2* farba SILIKATOWA SA

0,358 dm3/m2
dm

3
46,2157 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-
g

0,0516 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.3

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni ze-
wnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania - ościeża
obmiar  = (0,51*2+1,09+1,51*2*2+0,57*
2+1,55*2*6+1,09*6+0,93*2+0,37+1,65*2*
5+1,09*5+0,5*2+0,55+1,96*2*4+1,7*4)*
0,20 = 16,528 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2276 r-g/m2
r-g 3,7618 0,000 0,00

-- M --
2* farba SILIKATOWA SA

0,358 dm3/m2
dm

3
5,9170 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-
g

0,0066 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat
obmiar  = 1,09*1,55+0,55*0,5+1,7*1,96*
4 = 15,293 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,94 r-g/m2
r-g 14,3754 0,000 0,00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego

stosowania
0,077 dm3/m2

dm
3

1,1776 0,000 0,00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania
0,077 dm3/m2

dm
3

1,1776 0,000 0,00

4* benzyna do lakierów
0,034 dm3/m2

dm
3

0,5200 0,000 0,00

- 14 -
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

ark. 8,5641 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.3

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na go-
towym podłożu z zaprawy MOZATYNK o
wielkości kamienia 1,8 mm - cokół
obmiar  = 16,12*0,9 = 14,508 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5318 r-g/m2
r-g 7,7154 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa MOZATYNK 1,8 mm

4,8 kg/m2
kg 69,6384 0,000 0,00

3* środek gruntujący TYNKOLIT-T
0,25 kg/m2

kg 3,6270 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0083 m-g/m2
m-
g

0,1204 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0108 m-g/m2

m-
g

0,1567 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
drzwiczek
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt.
r-g 0,2400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do
5 m2
obmiar  = 10,0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 4,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.3

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwy-
kłych kat. III o podłożach z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów
( do 2 m2 w 1 miejscu )
obmiar  = 10,0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,29 r-g/m2
r-g 12,9000 0,000 0,00

-- M --

- 15 -
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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2* cement portlandzki z dodatkami 25
0,0042 t/m2

t 0,0420 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0058 t/m2

t 0,0580 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0229 m3/m2

m3 0,2290 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0053 m3/m2

m3 0,0530 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,03 m-g/m2

m-
g

0,3000 0,000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-
g

0,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ściana południowa, dobudówka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 ściana zachodnia
40

d.4
KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien i elementów
ozdobnych  folią
obmiar  = 1,15*1,5+10,54*0,85 = 10,684
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 1,3889 0,000 0,00

-- M --
2* folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 11,7524 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-
g

0,0321 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.4

KNR 0-17
2609-06
analiza in-
dywidualna

Zerwanie warstwy zbrojącej wraz tyn-
kiem
obmiar  = 135,26 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112*0,75=0,4584 r-g/m2
r-g 62,0032 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
3* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-
g

0,9468 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-
g

0,7034 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.4

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych
kątownikiem
obmiar  = 10,10*2+6,72*2 = 33,640 m

m

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m
r-g 8,0736 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

0,8 kg/m
kg 26,9120 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1,15 m/m

m 38,6860 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0008 m-g/m
m-
g

0,0269 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m

m-
g

0,0135 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 17 -
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R M S

43
d.4

KNR K-04
0103-10
analogia

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatko-
wa warstwa kleju przed zatopieniem siat-
ki
obmiar  = 
135,26 135,260
okna
-(1,15*1,5) -1,725
RAZEM 133,535 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,548 r-g/m2
r-g 73,1772 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

3,7 kg/m2
kg 494,0795 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,006 m-g/m2
m-
g

0,8012 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-
g

0,6677 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.4

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapia-
nie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach
obmiar  = 
135,26 135,260
okna
-(1,15*1,5) -1,725
RAZEM 133,535 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 81,6166 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

4,5 kg/m2
kg 600,9075 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,12 m2/m2

m2 149,5592 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,006 m-g/m2
m-
g

0,8012 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0048 m-g/m2

m-
g

0,6410 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.4

KNR K-04
0107-03

Wykonanie tynków silikatowych na goto-
wym podłożu z zaprawy Silikatynk o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
obmiar  = 
135,26 135,260
okna
-(1,15*1,5) -1,725
RAZEM 133,535 m2

m2

-- R --

- 18 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,5854 r-g/m2

r-g 78,1714 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa SILIKATYNK 2,0 mm

3,4 kg/m2
kg 454,0190 0,000 0,00

3* środek gruntujący TYNKOLIT-SA
0,25 kg/m2

kg 33,3838 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0083 m-g/m2
m-
g

1,1083 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0108 m-g/m2

m-
g

1,4422 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.4

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni ze-
wnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania
obmiar  = poz.45 = 133,535 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2276 r-g/m2
r-g 30,3926 0,000 0,00

-- M --
2* farba SILIKATOWA SA

0,358 dm3/m2
dm

3
47,8055 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-
g

0,0534 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.4

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie okładzin ceramicznych, klinkiero-
wych i kamiennych - cokół
obmiar  = 10,54*0,85 = 8,959 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,224 r-g/m2
r-g 2,0068 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.4

KNR K-04
0403-03

Impregnacja okładzin ceramicznych, klin-
kierowych i kamiennych
obmiar  = 10,54*0,85 = 8,959 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,7167 0,000 0,00

-- M --
2* impregnat do płytek i cegieł klinkiero-

wych
0,12 dm3/m2

dm
3

1,0751 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
49

d.4
KNR-W 4-
01 0540-02

Wymiana obróbek blacharskich nad płyt-
kami na cokole z blachy powlekanej
obmiar  = 10,54*0,25 = 2,635 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3 r-g/m2
r-g 6,0605 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa powlekana płaska gr.0.

50-0.55 mm
5,01 kg/m2

kg 13,2014 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-
ne
0,06 kg/m2

kg 0,1581 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ściana zachodnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 lukarna
50

d.5
KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien, dachu  i innych
elementów folią
obmiar  = 15,0*2,0+8,5*2,5 = 51,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 6,6625 0,000 0,00

-- M --
2* folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 56,3750 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-
g

0,1538 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.5

KNR-W 4-
01 0521-03
z.sz.2.3.
9909-01/5 

Rozebranie pokrycia z gontów przy kry-
ciu pojedynczym - powierzchnia wykony-
wanych robót do 10 m2
obmiar  = 5,17 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,35*1,8=0,63 r-g/m2
r-g 3,2571 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.5

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie - ściany
obmiar  = 5,17 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,224 r-g/m2
r-g 1,1581 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

53
d.5

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne
gruntowanie
obmiar  = 5,17 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,3102 0,000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący GRUNTOLIT-W

0,2 dm3/m2
dm

3
1,0340 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.5

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10
cm na ścianach
obmiar  = 5,17 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 7,1346 0,000 0,00

-- M --
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa klejowa LEPSTYR
4 kg/m2

kg 20,6800 0,000 0,00

3* płyty styropianowe gr. 10 cm
1,02 m2/m2

m2 5,2734 0,000 0,00

4* pianka poliuretanowa
0,008 dm3/m2

dm
3

0,0414 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,022 m-g/m2
m-
g

0,1137 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-
g

0,0827 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.5

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych
kątownikiem
obmiar  = 1,0*8+5,4 = 13,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m
r-g 3,2160 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

0,8 kg/m
kg 10,7200 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy z siatką
1,15 m/m

m 15,4100 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0008 m-g/m
m-
g

0,0107 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m

m-
g

0,0054 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

56
d.5

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapia-
nie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach
obmiar  = 5,17 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 3,1599 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa STYRLEP

4,5 kg/m2
kg 23,2650 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,12 m2/m2

m2 5,7904 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,006 m-g/m2
m-
g

0,0310 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0048 m-g/m2

m-
g

0,0248 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

57
d.5

KNR K-04
0107-03

Wykonanie tynków silikatowych na goto-
wym podłożu z zaprawy Silikatynk o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
obmiar  = 5,17 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5854 r-g/m2
r-g 3,0265 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa SILIKATYNK 2,0 mm

3,4 kg/m2
kg 17,5780 0,000 0,00

3* środek gruntujący TYNKOLIT-SA
0,25 kg/m2

kg 1,2925 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0083 m-g/m2
m-
g

0,0429 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0108 m-g/m2

m-
g

0,0558 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.5

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie powierzchni ze-
wnętrznych tynków fakturowych bez
gruntowania
obmiar  = poz.57 = 5,170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2276 r-g/m2
r-g 1,1767 0,000 0,00

-- M --
2* farba SILIKATOWA SA

0,358 dm3/m2
dm

3
1,8509 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-
g

0,0021 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.5

KNR-W 4-
01 0540-02

Wymiana parapetów, obróbek okien, na-
roży z blachy ocynkowanej powlekanej
obmiar  = 8,0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3 r-g/m2
r-g 18,4000 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa powlekana płaska gr.0.

50-0.55 mm
5,01 kg/m2

kg 40,0800 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,028 kg/m2

kg 0,2240 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-
ne
0,06 kg/m2

kg 0,4800 0,000 0,00

5* kwas solny techniczny
0,013 kg/m2

kg 0,1040 0,000 0,00
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

lukarna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 kominy
60

d.6
KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i
zmycie
obmiar  = 14,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,224 r-g/m2
r-g 3,3443 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.6

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrz-
nych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej o powierzchni do 0.5 m2 na pod-
łożach z cegły, pustaków ceramicznych,
betonu na ścianach
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/szt.
r-g 4,4000 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0026 t/szt.
t 0,0208 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0033 t/szt.

t 0,0264 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0133 m3/szt.

m3 0,1064 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0034 m3/szt.

m3 0,0272 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,03 m-g/szt.

m-
g

0,2400 0,000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/szt.

m-
g

0,2400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.6

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne
gruntowanie
obmiar  = 14,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,8958 0,000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący GRUNTOLIT-W

0,2 dm3/m2
dm

3
2,9860 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.6

KNR K-04
0202-02

Dwukrotne malowanie powierzchni ze-
wnętrznych tynków gładkich bez grunto-
wania
obmiar  = 14,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,164 r-g/m2
r-g 2,4485 0,000 0,00
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* farba elewacyjna SILIKATOWA

0,3 dm3/m2
dm

3
4,4790 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-
g

0,0060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.6

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
komin na ścianie wschodniej i zachodniej
obmiar  = 1,0+1,0 = 2,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2
r-g 4,3000 0,000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 2,4600 0,000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do
blach
27,5 szt./m2

szt. 55,0000 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,002 m3/m2

m3 0,0040 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-
g

0,0160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

kominy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 obróbki blacharskie, rynny
65

d.7
KNR-W 4-
01 0540-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,
gzymsów z blachy ocynkowanej powle-
kanej
obmiar  = 
ogniomurki
32,16 32,160
obróbki gzymsów elew. północna i połud-
niowa
27,23 27,230
RAZEM 59,390 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3 r-g/m2
r-g 136,5970 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa powlekana płaska gr.0.

50-0.55 mm
5,01 kg/m2

kg 297,5439 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,028 kg/m2

kg 1,6629 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-
ne
0,06 kg/m2

kg 3,5634 0,000 0,00

5* kwas solny techniczny
0,013 kg/m2

kg 0,7721 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

66
d.7

KNR-W 4-
01 0504-04
z.sz.2.3.
9909-02/4 

Demontaż i montaż pokrycia z układanej
podwójnie w koronkę dachówki cera-
micznej karpiówki - powierzchnia wyko-
nywanych robót do 25 m2 - przy wymia-
nie obróbek blacharskich
obmiar  = 14,11 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,56*1,35=2,106 r-g/m2
r-g 29,7157 0,000 0,00

-- M --
2* dachówka ceramiczna - z demontażu

49 szt./m2
szt. 691,3900 0,000 0,00 Mi

3* wapno suchogaszone
2 kg/m2

kg 28,2200 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,003 m3/m2

m3 0,0423 0,000 0,00

5* drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8
mm
0,05 kg/m2

kg 0,7055 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
7* żuraw okienny 0.5 t

0,2 m-g/m2
m-
g

2,8220 0,000 0,00

8* mieszarka do zapraw 150 dm3
0,01 m-g/m2

m-
g

0,1411 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

67
d.7

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej
się do użytku
obmiar  = 50,4 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 7,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

68
d.7

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadającej się do użytku
obmiar  = 42,04 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 4,6244 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.7

NNRNKB
202 0517-
04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien
dachowych z blachy ocynkowanej powle-
kanej półokrągłych o śr. 15 cm
obmiar  = 50,4 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4879 r-g/m
r-g 24,5902 0,000 0,00

-- M --
2* rynny z blachy stalowej ocynkowanej po-

wlekanej
1,1 m/m

m 55,4400 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,021 kg/m

kg 1,0584 0,000 0,00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowa-
ne powlekane
2 kpl./m

kpl. 100,8000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-
g

0,1764 0,000 0,00

7* wyciąg
0,0019 m-g/m

m-
g

0,0958 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.7

NNRNKB
202 0519-
03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spus-
towych z blachy ocynkowanej okrągłych
o śr. 12 cm
obmiar  = 42,04 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6066 r-g/m
r-g 25,5015 0,000 0,00

-- M --
2* rury spustowe z blachy stalowej ocynko-

wanej powlekanej
1,1 m/m

m 46,2440 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,021 kg/m

kg 0,8828 0,000 0,00
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
powlekane
0,33 kpl./m

kpl. 13,8732 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0027 m-g/m
m-
g

0,1135 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

obróbki blacharskie, rynny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 instalacja odgromowa
71

d.8
KNNR 9
0601-01

Wymiana zwodów poziomych nienaprę-
żanych instalacji odgromowej
obmiar  = 61,88 m

m

-- R --
1* robocizna

0,213 r-g/m
r-g 13,1804 0,000 0,00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
m 64,3552 0,000 0,00

3* złącza rynnowe
0,03 szt./m

szt. 1,8564 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.8

KNNR 9
0601-02

Wymiana zwodów pionowych nienaprę-
żanych instalacji odgromowej
obmiar  = 40,48 m

m

-- R --
1* robocizna

0,344 r-g/m
r-g 13,9251 0,000 0,00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
m 42,0992 0,000 0,00

3* złącza rynnowe
0,03 szt./m

szt. 1,2144 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.8

KNNR-W 9
0604-04

Wymiana złącz kontrolnych
obmiar  = 4 m

m

-- R --
1* robocizna

0,88 r-g/m
r-g 3,5200 0,000 0,00

-- M --
2* złącza kontrolne

1 szt./m
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.8 wycena in-

dywidualna

Pomiary instalacji odgromowej
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* pomiary instalacji odgromowej

1 kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Gmina Krzyż elewacja ślepy PODSUMOWANIE

instalacja odgromowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 wejście główne
75

d.9
KNR-W 4-
01 0802-06

Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub
klinkierowej o grubości 1/2 cegły
obmiar  = 2,22 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1 r-g/m2
r-g 4,6620 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

76
d.9

KNR-W 4-
01 0801-06

Posadzki z cegły klinkierowej o powierz-
chni 0.5-5.0 m2 w jednym miejscu na za-
prawie cementowej
obmiar  = 2,22 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,95 r-g/m2
r-g 6,5490 0,000 0,00

-- M --
2* cegła klinkierowa

53,7 szt./m2
szt. 119,2140 0,000 0,00

3* cement portlandzki"25"
11,6 kg/m2

kg 25,7520 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,029 m3/m2

m3 0,0644 0,000 0,00

5* kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5%
0,3 kg/m2

kg 0,6660 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.9

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,771 r-g/szt.
r-g 1,7710 0,000 0,00

-- M --
2* wyieraczki stalowe

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,007 m-g/szt.
m-
g

0,0070 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

wejście główne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 rusztowania
78

d.10
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3
0,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,4
3,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,5
6,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,7
1,72,73,80,81)

-- S --
1* rusztowanie

1836,905009/(1*5)=367,3810 m-g
m-
g

367,3810 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 inne elementy
79

d.11 wycena in-
dywidualna

Zakup i montaż tablic informacyjnych o
wym.2,2x1,2 m z poświetleniem LED
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

8 r-g/kpl.
r-g 16,0000 0,000 0,00

-- M --
2* tablice informacyjne o wym.2,2x1,2 m z

poświetleniem LED
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.11 wycena in-

dywidualna

Zakup i montaż osłon na klimatyzatory
obmiar  = 23 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4 r-g/kpl.
r-g 92,0000 0,000 0,00

-- M --
2* osłony na klimatyzatory

1 kpl./kpl.
kpl. 23,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.11 wycena in-

dywidualna

Zakup i montaż zegara czterostronnego
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

8 r-g/kpl.
r-g 8,0000 0,000 0,00

-- M --
2* zegar czterostronny wg projektu inwesto-

ra
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

inne elementy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
82

d.12 wycena in-
dywidualna

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1 908,5870 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Ce-
na 

jedn.

War-
tość

Gru-
pa

Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
st
os
ow
an
y

1. benzyna do lakierów dm
3

0,5200 0,5200 0,00 0,00

2. blacha powlekana płaska m2 2,4600 2,4600 0,00 0,00
3. blacha stalowa powlekana płaska

gr.0.50-0.55 mm
kg 364,026

6
364,026

6
0,00 0,00

4. cegła klinkierowa szt. 119,214
0

119,214
0

0,00 0,00

5. cement portlandzki z dodatkami
25

t 0,0628 0,0628 0,00 0,00

6. cement portlandzki"25" kg 25,7520 25,7520 0,00 0,00
7. dachówka ceramiczna - z demon-

tażu
szt. 691,390

0
691,39
00

0,0000 0,00 0,00

8. drut stalowy okrągły miękki śr. 1.
1-1.8 mm

kg 0,7055 0,7055 0,00 0,00

9. farba elewacyjna SILIKATOWA dm
3

4,4790 4,4790 0,00 0,00

10
.

farba olejna do gruntowania ogól-
nego stosowania

dm
3

1,1776 1,1776 0,00 0,00

11
.

farba olejna nawierzchniowa ogól-
nego stosowania

dm
3

1,1776 1,1776 0,00 0,00

12
.

farba SILIKATOWA SA dm
3

198,588
7

198,588
7

0,00 0,00

13
.

folia ochronna m2 312,203
1

312,203
1

0,00 0,00

14
.

gwoździe budowlane okrągłe
ocynkowane

kg 4,3596 4,3596 0,00 0,00

15
.

impregnat do płytek i cegieł klin-
kierowych

dm
3

9,9599 9,9599 0,00 0,00

16
.

kątownik aluminiowy z siatką m 203,274
0

203,274
0

0,00 0,00

17
.

kwas solny techniczny kg 0,8761 0,8761 0,00 0,00

18
.

kwas solny techniczny gat.I/II roz-
twór 5%

kg 0,6660 0,6660 0,00 0,00

19
.

materiały pomocnicze kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

20
.

osłony na klimatyzatory kpl. 23,0000 23,0000 0,00 0,00

21
.

papier ścierny w arkuszach ark. 8,5641 8,5641 0,00 0,00

22
.

pianka poliuretanowa dm
3

0,0414 0,0414 0,00 0,00

23
.

piasek do zapraw m3 0,3354 0,3354 0,00 0,00

24
.

piasek do zapraw m3 0,1067 0,1067 0,00 0,00

25
.

płytki parapetowe i okładzinowe,
klej, zaprawa do fugowania

kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

26
.

płyty styropianowe gr. 10 cm m2 5,2734 5,2734 0,00 0,00

27
.

pomiary instalacji odgromowej kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

28
.

pręty stalowe ocynkowane m 106,454
4

106,454
4

0,00 0,00

29
.

rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej

m 46,2440 46,2440 0,00 0,00

30
.

rynny z blachy stalowej ocynko-
wanej powlekanej

m 55,4400 55,4400 0,00 0,00
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Gmina Krzyż elewacja ślepy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Ce-
na 

jedn.

War-
tość

Gru-
pa

Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
st
os
ow
an
y

31
.

siatka z włókna szklanego m2 619,020
6

619,020
6

0,00 0,00

32
.

spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 1,8869 1,8869 0,00 0,00

33
.

spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1,9412 1,9412 0,00 0,00

34
.

środek gruntujący GRUNTOLIT-
W

dm
3

86,8184 86,8184 0,00 0,00

35
.

środek gruntujący TYNKOLIT-SA kg 134,547
3

134,547
3

0,00 0,00

36
.

środek gruntujący TYNKOLIT-T kg 3,6270 3,6270 0,00 0,00

37
.

tablice informacyjne o wym.
2,2x1,2 m z poświetleniem LED

kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

38
.

uchwyty do rur spustowych ocyn-
kowane powlekane

kpl. 13,8732 13,8732 0,00 0,00

39
.

uchwyty do rynien dachowych
ocynkowane powlekane

kpl. 100,800
0

100,800
0

0,00 0,00

40
.

wapno suchogaszone t 0,0844 0,0844 0,00 0,00

41
.

wapno suchogaszone kg 28,2200 28,2200 0,00 0,00

42
.

wkręty samogwintujące typu SW
do blach

szt. 55,0000 55,0000 0,00 0,00

43
.

woda z rurociągu m3 0,0802 0,0802 0,00 0,00

44
.

wyieraczki stalowe szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

45
.

Wywóz i utylizacja materiałów z
rozbiórki

kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

46
.

zaprawa cementowa M 80 m3 0,0040 0,0040 0,00 0,00

47
.

zaprawa klejowa LEPSTYR kg 20,6800 20,6800 0,00 0,00

48
.

zaprawa klejowa STYRLEP kg 4 654,3
944

4 654,3
944

0,00 0,00

49
.

zaprawa MOZATYNK 1,8 mm kg 69,6384 69,6384 0,00 0,00

50
.

zaprawa SILIKATYNK 2,0 mm kg 1 829,8
426

1 829,8
426

0,00 0,00

51
.

zegar czterostronny wg projektu
inwestora

kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

52
.

złącza kontrolne szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

53
.

złącza rynnowe szt. 3,0708 3,0708 0,00 0,00

54
.

materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Gmina Krzyż elewacja ślepy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,6400 0,00 0,00
2. mieszarka do zapraw 150 dm3 m-g 0,1411 0,00 0,00
3. rusztowanie m-g 367,3810 0,00 0,00
4. środek transportowy m-g 0,8515 0,00 0,00
5. środek transportowy m-g 12,4443 0,00 0,00
6. środek transportowy m-g 0,3129 0,00 0,00
7. wyciąg m-g 11,4439 0,00 0,00
8. wyciąg m-g 0,0958 0,00 0,00
9. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,5400 0,00 0,00

10. żuraw okienny 0.5 t m-g 2,8220 0,00 0,00
11. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,9468 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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