
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03Pakiet: 03

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CW

Parszów 16-13-1-04-132   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,75 120 CW-W

Parszów 16-13-1-04-133   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,50 120 CW-W

Parszów 16-13-1-04-133   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,75 120 CW-W

MA-PORZ
Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,66  14 ROZDR-PP

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,10  14 ROZDR-PP

ODN-ZŁOŻ

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  21,28 103 SAD-BRYŁ

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00 100 SADZ WIEL

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  20,46  80 WYK WAŁK

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  24,80 103 SAD-BRYŁ

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  24,00  80 WYK WAŁK

Parszów 16-13-1-04-71    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,00 103 SAD-BRYŁ

PIEL

Parszów 16-13-1-04-104   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Parszów 16-13-1-04-105   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Parszów 16-13-1-04-107   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,65 117 KOSZ UC

Parszów 16-13-1-04-130   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,62 117 KOSZ UC

Parszów 16-13-1-04-138   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 116 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZR
Parszów 16-13-1-04-134   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Parszów 16-13-1-04-134   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,15 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Parszów 16-13-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Parszów 16-13-1-04-105   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Parszów 16-13-1-04-131   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Parszów 16-13-1-04-134   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Parszów 16-13-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,66 125 ZAB-REPEL

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,10 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Parszów 16-13-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

OCHRPR
OP-BUDKIS Parszów 16-13-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

POZ IIAU
Parszów 16-13-1-04-47    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  192,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-47    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D
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IIAU
Parszów 16-13-1-04-47    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IIIA

Parszów 16-13-1-04-132   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  525,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-132   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-132   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  525,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-132   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-133   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

IIIB
Parszów 16-13-1-04-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

IVA

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IVAU

Parszów 16-13-1-04-102   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  484,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-102   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  484,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

IVD

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  582,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  582,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-46    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  910,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-46    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  910,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-47    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  540,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-47    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-73    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 318,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-73    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 318,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-73    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-73    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

PM Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  116,00 396 GODZ RH8

PR

Parszów 16-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

PTP
Parszów 16-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  284,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  284,00   2 CWD-D

PTW
Parszów 16-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

Parszów 16-13-1-04-100   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Parszów 16-13-1-04-100   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-74    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-74    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-74    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  582,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-74    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  582,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

ZS Parszów 16-13-1-04-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Parszów 16-13-1-04-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8
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