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czynn.
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Inwentarz
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Kod
czynności
do wyceny
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OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Budki 16-13-3-12-117   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,32 124 CP-W

Budki 16-13-3-12-117   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 124 CP-W

Budki 16-13-3-12-138   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 124 CP-W

Budki 16-13-3-12-138   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 124 CP-W

Budki 16-13-3-12-157   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,21 124 CP-W

Budki 16-13-3-12-157   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 124 CP-W

MA-PORZ

Budki 16-13-3-12-12    -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Budki 16-13-3-12-12    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,83  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-12    -g   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,40  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-154   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,05  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,86  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-165   -d   -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,89  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-165   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,21  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,82  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Budki 16-13-3-12-12    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  7,15  80 WYK WAŁK

Budki 16-13-3-12-12    -g   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  10,76  80 WYK WAŁK

Budki 16-13-3-12-154   -f   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  8,07  80 WYK WAŁK

ODN-POZ

Budki 16-13-3-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,26 111 DOW-SADZ

Budki 16-13-3-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  68,44 111 DOW-SADZ

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Budki 16-13-3-12-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  51,76 111 DOW-SADZ

Budki 16-13-3-12-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  16,68 111 DOW-SADZ

Budki 16-13-3-12-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,26 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  32,40 103 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,16 103 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  6,61  80 WYK WAŁK

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  19,36 103 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-165   -d   -98 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,34 103 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-165   -d   -98 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  6,84  70 WYK-PASCP

Budki 16-13-3-12-165   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-165   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,26 100 SADZ WIEL

Budki 16-13-3-12-165   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  1,61  70 WYK-PASCP

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,92 103 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  6,30  69 WYK-PA5CZ

PIEL

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,37 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-11    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,65 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-11    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,05 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-11    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-12    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-136   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-136   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-149   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-149   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-149   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-149   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-150   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 116 KOSZ UB
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Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,05 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,42 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-155   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,15 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-164   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,37 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-164   -a   -98 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,93 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-164   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-165   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-165   -b   -06 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-166   -a   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,31 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-166   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,65 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-166   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-182   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,21 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-186   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,97 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-6     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,73 116 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZN

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,50 147 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-165   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-165   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,50 147 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,20 147 GRODZ-SN

O-GRODZS
Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Budki 16-13-3-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-186   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-186   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 400 GODZ RH23

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Budki 16-13-3-12-117   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Budki 16-13-3-12-11    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Budki 16-13-3-12-151   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Budki 16-13-3-12-96    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Budki 16-13-3-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Budki 16-13-3-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS
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Budki 16-13-3-12-117   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-117   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,18 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,18 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-11    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-11    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,75 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,05 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,35 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,19 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,42 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-155   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-155   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,14 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-165   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-165   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,46 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-166   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-166   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,66 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,21 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-183   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-183   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,16 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-97    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-97    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,16 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE
Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

P-PASYS Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 171 PPOŻ-PORZ

P-PATRP Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

P-PORZ
Budki 16-13-3-12-154   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

Budki 16-13-3-12-154   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Budki 16-13-3-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

UT-WODA
Budki 16-13-3-12-188   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 396 GODZ RH8

Budki 16-13-3-12-188   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS Budki 16-13-3-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  12,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IIBU

Budki 16-13-3-12-139   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  835,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  835,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

IIIA

Budki 16-13-3-12-12    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-136   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-136   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-136   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-136   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Budki 16-13-3-12-155   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  383,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-155   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-155   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  383,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-155   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -a   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -a   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -a   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

PM Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PR

Budki 16-13-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

PTP
Budki 16-13-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2 CWD-D

PTW
Budki 16-13-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Budki 16-13-3-12-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-11    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-11    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-11    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-11    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D
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Budki 16-13-3-12-154   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-156   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-156   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-157   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-157   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-164   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-164   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-165   -b   -97 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-165   -b   -97 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-167   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-167   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-167   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-167   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-171   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-171   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-171   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-171   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-171   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  560,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  560,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-189   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-189   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-189   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  603,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  603,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-190   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-190   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-190   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-190   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-190   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-190   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D
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Budki 16-13-3-12-191   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-191   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

TWP

Budki 16-13-3-12-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-8     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-8     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

ZS Budki 16-13-3-12-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Budki 16-13-3-12-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 398 GODZ RU8
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