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HOD
PIEL

Majdów 16-13-2-06-37    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,57 115 KOSZ UA

Majdów 16-13-2-06-5     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Majdów 16-13-2-06-71    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,92 117 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ

Majdów 16-13-2-06-52    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,03 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,72 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,06 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,15 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,16 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -ax  -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,38 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,22 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,69 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,04 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -t   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,84 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -z   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,06 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZS
Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Majdów 16-13-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 400 GODZ RH23

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Majdów 16-13-2-06-6     -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Majdów 16-13-2-06-77    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI
Majdów 16-13-2-06-33    -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  3,00 145 SMAR-PBIO

Majdów 16-13-2-06-33    -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,95 145 SMAR-PBIO

O-SMIECI
Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Majdów 16-13-2-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-PATRP Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Majdów 16-13-2-06-53    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,19 171 PPOŻ-PORZ

Majdów 16-13-2-06-53    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,47 171 PPOŻ-PORZ

Majdów 16-13-2-06-6     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,99 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Majdów 16-13-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

OCHRPR
OP-BUDKIS Majdów 16-13-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IIIB

Majdów 16-13-2-06-22    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-22    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-22    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-22    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

IVD

Majdów 16-13-2-06-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-59    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-59    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-59    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-59    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-6     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D
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Majdów 16-13-2-06-6     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-71    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-71    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

IVDU

Majdów 16-13-2-06-50    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  468,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-50    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  468,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  823,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  823,00   2 CWD-D

PM Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR

Majdów 16-13-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

PTP
Majdów 16-13-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

PTW
Majdów 16-13-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

TPP

Majdów 16-13-2-06-22    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-22    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-22    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-22    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-25    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  395,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-25    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  395,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-38    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-51    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-53    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-53    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  501,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  501,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  962,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  962,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-59    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-59    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-5     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-5     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-70    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-70    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-75    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2 CWD-D
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Majdów 16-13-2-06-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  537,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  537,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   1 CWD-P

TWP
Majdów 16-13-2-06-33    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-33    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   1 CWD-P

ZS Majdów 16-13-2-06-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Majdów 16-13-2-06-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 398 GODZ RU8
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