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Rzepin 16-13-1-01-113   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-149   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-149   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,99 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-149   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-149   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,69 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-160   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-160   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,55 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-163   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-163   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,30 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-163   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-163   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,69 124 CP-W

Wanacja 16-13-1-02-168   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,94 124 CP-W

CW

Rzepin 16-13-1-01-112   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 120 CW-W

Rzepin 16-13-1-01-112   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 120 CW-W

Rzepin 16-13-1-01-113   -k   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 120 CW-W

MA-PORZ

Rzepin 16-13-1-01-113   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,78  15 ROZDR-PDR

Rzepin 16-13-1-01-113   -k   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,29  15 ROZDR-PDR

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,00  14 ROZDR-PP

Rzepin 16-13-1-01-151   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,28  14 ROZDR-PP

Rzepin 16-13-1-01-156   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,65  14 ROZDR-PP

Rzepin 16-13-1-01-49    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,70  14 ROZDR-PP

Rzepin 16-13-1-01-49    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,26  14 ROZDR-PP

Rzepin 16-13-1-01-77    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,35  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,23  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,65  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,20  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-53    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,55  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-53    -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,65  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-58    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,65  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,28  73 WYK-POGCZ

Rzepin 16-13-1-01-151   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  17,53  80 WYK WAŁK

Rzepin 16-13-1-01-77    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  9,64  68 WYK-PASCZ

Wanacja 16-13-1-02-53    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,92  74 WYK-P5GCP

Wanacja 16-13-1-02-53    -n   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  4,63  74 WYK-P5GCP

Wanacja 16-13-1-02-58    -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  7,49  74 WYK-P5GCP

Wanacja 16-13-1-02-58    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  4,61  80 WYK WAŁK

ODN-POZ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  49,56 111 DOW-SADZ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,20 111 DOW-SADZ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  32,26 111 DOW-SADZ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  41,53 111 DOW-SADZ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,65 111 DOW-SADZ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  38,28 111 DOW-SADZ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Rzepin 16-13-1-01-113   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,70 103 SAD-BRYŁ

Rzepin 16-13-1-01-113   -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  5,54  70 WYK-PASCP

Rzepin 16-13-1-01-113   -k   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Rzepin 16-13-1-01-113   -k   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80 100 SADZ WIEL

Rzepin 16-13-1-01-113   -k   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,13  69 WYK-PA5CZ

Rzepin 16-13-1-01-156   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,90 103 SAD-BRYŁ

Rzepin 16-13-1-01-156   -b   -01 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  11,71  70 WYK-PASCP

Rzepin 16-13-1-01-49    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,20 103 SAD-BRYŁ
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Rzepin 16-13-1-01-49    -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  12,07  70 WYK-PASCP

Rzepin 16-13-1-01-49    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,56 103 SAD-BRYŁ

Rzepin 16-13-1-01-49    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  8,95  70 WYK-PASCP

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,00 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  3,60  70 WYK-PASCP

Wanacja 16-13-1-02-58    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,98 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-86    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,20 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-86    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Wanacja 16-13-1-02-86    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,80 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-86    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,60 100 SADZ WIEL

Wanacja 16-13-1-02-87    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,10 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-88    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,10 103 SAD-BRYŁ

ODN-ZRB

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,20 103 SAD-BRYŁ

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,20 100 SADZ WIEL

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,20  68 WYK-PASCZ

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,65 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  2,53  80 WYK WAŁK

PBD-ODNRB

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,90 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  4,63  70 WYK-PASCP

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,20 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  1,43  70 WYK-PASCP

PIEL

Rzepin 16-13-1-01-111   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,48 116 KOSZ UB

Rzepin 16-13-1-01-143   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,38 116 KOSZ UB

Rzepin 16-13-1-01-147   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,66 115 KOSZ UA

Rzepin 16-13-1-01-150   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,23 116 KOSZ UB

Rzepin 16-13-1-01-160   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 115 KOSZ UA

Rzepin 16-13-1-01-161   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,27 116 KOSZ UB

Rzepin 16-13-1-01-164   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,04 115 KOSZ UA

Rzepin 16-13-1-01-24    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Rzepin 16-13-1-01-24    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,70 115 KOSZ UA

Rzepin 16-13-1-01-24    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,45 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-116   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,57 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-116   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-116   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-120   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-120   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,55 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-13    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-168   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,15 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-168   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,95 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-25    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,85 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-26    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,55 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-26    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-26    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA
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Wanacja 16-13-1-02-26    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-26    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-32    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,46 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-33    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,43 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-57    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-57    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,75 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-57    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-57    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-58    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,83 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-83    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-86    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-86    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-87    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,35 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-88    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,35 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-91    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 117 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ

Rzepin 16-13-1-01-108   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,08 198 ŁR-WYKŁW

Rzepin 16-13-1-01-158   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,03 198 ŁR-WYKŁW

Rzepin 16-13-1-01-163   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,91 198 ŁR-WYKŁW

Rzepin 16-13-1-01-163   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,22 198 ŁR-WYKŁW

Rzepin 16-13-1-01-169   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,02 198 ŁR-WYKŁW

Rzepin 16-13-1-01-169   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,29 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,20 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-58    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-58    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,30 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-86    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-86    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,40 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-86    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-86    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,10 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-87    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-87    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,00 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-88    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-88    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,40 147 GRODZ-SN

O-GRODZR

Rzepin 16-13-1-01-111   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Rzepin 16-13-1-01-111   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,75 153 GRODZ-DEM

Rzepin 16-13-1-01-160   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Rzepin 16-13-1-01-160   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,50 153 GRODZ-DEM

Rzepin 16-13-1-01-160   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Rzepin 16-13-1-01-160   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,03 153 GRODZ-DEM

Wanacja 16-13-1-02-84    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 153 GRODZ-DEM

Wanacja 16-13-1-02-84    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,80 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU
Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ
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OCHRL

O-KONTRU
Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Rzepin 16-13-1-01-109   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Rzepin 16-13-1-01-157   -a   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Rzepin 16-13-1-01-161   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Rzepin 16-13-1-01-166   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wanacja 16-13-1-02-116   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wanacja 16-13-1-02-27    -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wanacja 16-13-1-02-4     -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wanacja 16-13-1-02-87    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 156 PORZ-SPAL

Rzepin 16-13-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Wanacja 16-13-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-INNE
Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

P-PASYS Rzepin 16-13-1-01-163   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 171 PPOŻ-PORZ

P-PATRP
Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Rzepin 16-13-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  30,00 174 DOZ DOG

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

Wanacja 16-13-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

UT-WODA
Wanacja 16-13-1-02-52    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-52    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS

Rzepin 16-13-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  13,00 165 CZYSZ-BUD

Wanacja 16-13-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 165 CZYSZ-BUD

POZ IB

Rzepin 16-13-1-01-108   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  652,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  652,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-143   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  686,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-143   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-143   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  686,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-143   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D
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IB

Rzepin 16-13-1-01-147   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  539,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-147   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-147   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  539,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-147   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IIAU
Rzepin 16-13-1-01-51    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

IIIA

Wanacja 16-13-1-02-53    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

IIIB

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   2 CWD-D

IIIBU
Rzepin 16-13-1-01-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00   2 CWD-D

IVA

Wanacja 16-13-1-02-28    -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-28    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-28    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-28    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-58    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-58    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IVD

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

PM
Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

PR

Rzepin 16-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D
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Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

PTP

Rzepin 16-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PTW

Rzepin 16-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Rzepin 16-13-1-01-108   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-111   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-111   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-111   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-111   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-111   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-111   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-77    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-77    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-79    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00   2 CWD-D
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Rzepin 16-13-1-01-79    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-79    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-59    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-59    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-59    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-59    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-60    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  422,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-60    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-60    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  422,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  308,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D
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Wanacja 16-13-1-02-83    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  319,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  319,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-90    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-90    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

TWP

Rzepin 16-13-1-01-50    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-50    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

ZS
Rzepin 16-13-1-01-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  50,00   8 WYK SZLN

Wanacja 16-13-1-02-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S
Rzepin 16-13-1-01-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  98,00   9 REM SZLZN

Wanacja 16-13-1-02-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8
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