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Pakiet: 02Pakiet: 02

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

MA-PORZ

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,85  14 ROZDR-PP

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,73  14 ROZDR-PP

ODN-POZ
Węglów 16-13-1-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  43,14 111 DOW-SADZ

Węglów 16-13-1-03-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  43,14 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,70 103 SAD-BRYŁ

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  7,30  80 WYK WAŁK

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80 100 SADZ WIEL

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,31  80 WYK WAŁK

Węglów 16-13-1-03-125   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,06 103 SAD-BRYŁ

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,40 103 SAD-BRYŁ

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  13,30  80 WYK WAŁK

Węglów 16-13-1-03-9     -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  22,20 103 SAD-BRYŁ

PIEL

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,04 115 KOSZ UA

Węglów 16-13-1-03-11    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,65 115 KOSZ UA

Węglów 16-13-1-03-125   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,51 115 KOSZ UA

Węglów 16-13-1-03-15    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,14 115 KOSZ UA

Węglów 16-13-1-03-94    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 115 KOSZ UA

Węglów 16-13-1-03-96    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,25 115 KOSZ UA

Węglów 16-13-1-03-9     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,70 115 KOSZ UA

OCHRL

O-GRODZN

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 147 GRODZ-SN

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  15,70 147 GRODZ-SN

O-GRODZS
Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Węglów 16-13-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Węglów 16-13-1-03-93    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Węglów 16-13-1-03-98    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Węglów 16-13-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-PATRP Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Węglów 16-13-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

UT-WODA
Węglów 16-13-1-03-128   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 396 GODZ RH8

Węglów 16-13-1-03-128   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 398 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS Węglów 16-13-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 165 CZYSZ-BUD

POZ IIIB
Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  492,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D
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IIIB

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  492,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  835,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  835,00   2 CWD-D

IVA
Węglów 16-13-1-03-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

IVD

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-127   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  532,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-127   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  532,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  403,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  403,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-8     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

PM Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

PR

Węglów 16-13-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

PTP
Węglów 16-13-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW
Węglów 16-13-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Węglów 16-13-1-03-64    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-67    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  303,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-67    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  303,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-95    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-95    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

TWP

Węglów 16-13-1-03-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

ZS Węglów 16-13-1-03-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Węglów 16-13-1-03-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

UTRZ UT-TURYST

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8
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