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CP

Nad Kamienną 16-13-2-08-176   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,37 124 CP-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 124 CP-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 124 CP-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,50 124 CP-W

CW

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,89 120 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,08 120 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,40 120 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-161   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,60 120 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-161   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,30 120 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,20 120 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 120 CW-W

MA-PORZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,75  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,64  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,90  14 ROZDR-PP

NAT-WPG

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,00  68 WYK-PASCZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,10  73 WYK-POGCZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  2,00  68 WYK-PASCZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  2,50  73 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  3,80  80 WYK WAŁK

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  7,60  80 WYK WAŁK

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  22,00  80 WYK WAŁK

ODN-ZŁOŻ

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,20 103 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,76 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  21,76 103 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,10 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  16,00 103 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,10 100 SADZ WIEL

PBD-ODNRB

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,10 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,10 103 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,00 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  15,00 103 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,90 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,90 103 SAD-BRYŁ

PIEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,42 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,80 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,70 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,20 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,00 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,84 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -p   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,60 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,85 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,70 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,90 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 115 KOSZ UA
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Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,72 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,35 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,50 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,15 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,40 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,66 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,35 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,49 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,80 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-175   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,60 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,20 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,25 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,18 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,50 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,23 115 KOSZ UA

POPR

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -c   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  3,20 104 POP-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -f   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  1,60 104 POP-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  1,60 104 POP-BRYŁ

ŁR
D-UPRŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,79 198 ŁR-WYKŁW

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,36 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN
Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,30 147 GRODZ-SN

O-GRODZR
Nad Kamienną 16-13-2-08-161   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Nad Kamienną 16-13-2-08-161   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,00 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU
Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -g   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -p   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8
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OCHRL

O-SPALGAŁ
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC
Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

UT-WODA
Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  468,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  468,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IIA

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

IIIA

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

IIIB

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  718,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  718,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00   2 CWD-D

IVD

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  432,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  432,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 171,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 171,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00   2 CWD-D
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Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  291,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  291,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IVDU

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  827,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  827,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

PM Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

PR

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

PTP
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

TPN

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   1 CWD-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   1 CWD-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   1 CWD-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   1 CWD-P

TPP

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  368,00   1 CWD-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  368,00   1 CWD-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D
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Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

ZS Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8
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