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Rzepin 16-13-1-01-113   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-149   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-149   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,99 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-149   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,72 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-149   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,69 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-160   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-160   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,55 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-163   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-163   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,30 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-163   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 124 CP-W

Rzepin 16-13-1-01-163   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,69 124 CP-W

Wanacja 16-13-1-02-168   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,94 124 CP-W

CW

Rzepin 16-13-1-01-112   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 120 CW-W

Rzepin 16-13-1-01-112   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 120 CW-W

Rzepin 16-13-1-01-113   -k   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 120 CW-W

MA-PORZ

Rzepin 16-13-1-01-113   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,78  15 ROZDR-PDR

Rzepin 16-13-1-01-113   -k   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,29  15 ROZDR-PDR

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,00  14 ROZDR-PP

Rzepin 16-13-1-01-151   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,28  14 ROZDR-PP

Rzepin 16-13-1-01-156   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,65  14 ROZDR-PP

Rzepin 16-13-1-01-49    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,70  14 ROZDR-PP

Rzepin 16-13-1-01-49    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,26  14 ROZDR-PP

Rzepin 16-13-1-01-77    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,35  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,23  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,65  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,20  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-53    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,55  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-53    -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,65  14 ROZDR-PP

Wanacja 16-13-1-02-58    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,65  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,28  73 WYK-POGCZ

Rzepin 16-13-1-01-151   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  17,53  80 WYK WAŁK

Rzepin 16-13-1-01-77    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  9,64  68 WYK-PASCZ

Wanacja 16-13-1-02-53    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,92  74 WYK-P5GCP

Wanacja 16-13-1-02-53    -n   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  4,63  74 WYK-P5GCP

Wanacja 16-13-1-02-58    -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  7,49  74 WYK-P5GCP

Wanacja 16-13-1-02-58    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  4,61  80 WYK WAŁK

ODN-POZ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  49,56 111 DOW-SADZ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,20 111 DOW-SADZ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  32,26 111 DOW-SADZ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  41,53 111 DOW-SADZ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,65 111 DOW-SADZ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  38,28 111 DOW-SADZ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Rzepin 16-13-1-01-113   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,70 103 SAD-BRYŁ

Rzepin 16-13-1-01-113   -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  5,54  70 WYK-PASCP

Rzepin 16-13-1-01-113   -k   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Rzepin 16-13-1-01-113   -k   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80 100 SADZ WIEL

Rzepin 16-13-1-01-113   -k   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,13  69 WYK-PA5CZ

Rzepin 16-13-1-01-156   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,90 103 SAD-BRYŁ

Rzepin 16-13-1-01-156   -b   -01 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  11,71  70 WYK-PASCP

Rzepin 16-13-1-01-49    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,20 103 SAD-BRYŁ
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Rzepin 16-13-1-01-49    -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  12,07  70 WYK-PASCP

Rzepin 16-13-1-01-49    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,56 103 SAD-BRYŁ

Rzepin 16-13-1-01-49    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  8,95  70 WYK-PASCP

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,00 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  3,60  70 WYK-PASCP

Wanacja 16-13-1-02-58    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,98 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-86    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,20 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-86    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Wanacja 16-13-1-02-86    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,80 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-86    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,60 100 SADZ WIEL

Wanacja 16-13-1-02-87    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,10 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-88    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,10 103 SAD-BRYŁ

ODN-ZRB

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,20 103 SAD-BRYŁ

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,20 100 SADZ WIEL

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,20  68 WYK-PASCZ

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,65 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  2,53  80 WYK WAŁK

PBD-ODNRB

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,90 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  4,63  70 WYK-PASCP

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,20 103 SAD-BRYŁ

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  1,43  70 WYK-PASCP

PIEL

Rzepin 16-13-1-01-111   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,48 116 KOSZ UB

Rzepin 16-13-1-01-143   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,38 116 KOSZ UB

Rzepin 16-13-1-01-147   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,66 115 KOSZ UA

Rzepin 16-13-1-01-150   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,23 116 KOSZ UB

Rzepin 16-13-1-01-160   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 115 KOSZ UA

Rzepin 16-13-1-01-161   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,27 116 KOSZ UB

Rzepin 16-13-1-01-164   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,04 115 KOSZ UA

Rzepin 16-13-1-01-24    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Rzepin 16-13-1-01-24    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,70 115 KOSZ UA

Rzepin 16-13-1-01-24    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,45 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-116   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,57 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-116   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-116   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-120   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-120   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,55 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-13    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-168   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,15 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-168   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,95 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-25    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,85 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-26    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,55 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-26    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-26    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA
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Wanacja 16-13-1-02-26    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-26    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-32    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,46 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-33    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,43 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-57    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-57    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,75 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-57    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-57    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Wanacja 16-13-1-02-58    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,83 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-83    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-86    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-86    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-87    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,35 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-88    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,35 115 KOSZ UA

Wanacja 16-13-1-02-91    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 117 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ

Rzepin 16-13-1-01-108   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,08 198 ŁR-WYKŁW

Rzepin 16-13-1-01-158   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,03 198 ŁR-WYKŁW

Rzepin 16-13-1-01-163   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,91 198 ŁR-WYKŁW

Rzepin 16-13-1-01-163   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,22 198 ŁR-WYKŁW

Rzepin 16-13-1-01-169   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,02 198 ŁR-WYKŁW

Rzepin 16-13-1-01-169   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,29 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,20 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-58    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-58    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,30 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-86    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-86    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,40 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-86    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-86    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,10 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-87    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-87    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,00 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-88    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Wanacja 16-13-1-02-88    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,40 147 GRODZ-SN

O-GRODZR

Rzepin 16-13-1-01-111   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Rzepin 16-13-1-01-111   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,75 153 GRODZ-DEM

Rzepin 16-13-1-01-160   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Rzepin 16-13-1-01-160   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,50 153 GRODZ-DEM

Rzepin 16-13-1-01-160   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Rzepin 16-13-1-01-160   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,03 153 GRODZ-DEM

Wanacja 16-13-1-02-84    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 153 GRODZ-DEM

Wanacja 16-13-1-02-84    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,80 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Wanacja 16-13-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU
Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Rzepin 16-13-1-01-146   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ
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OCHRL

O-KONTRU
Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Wanacja 16-13-1-02-168   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Rzepin 16-13-1-01-109   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Rzepin 16-13-1-01-157   -a   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Rzepin 16-13-1-01-161   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Rzepin 16-13-1-01-166   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wanacja 16-13-1-02-116   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wanacja 16-13-1-02-27    -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wanacja 16-13-1-02-4     -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Wanacja 16-13-1-02-87    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 156 PORZ-SPAL

Rzepin 16-13-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Wanacja 16-13-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-INNE
Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

P-PASYS Rzepin 16-13-1-01-163   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 171 PPOŻ-PORZ

P-PATRP
Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Rzepin 16-13-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  30,00 174 DOZ DOG

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

Wanacja 16-13-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

UT-WODA
Wanacja 16-13-1-02-52    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-52    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS

Rzepin 16-13-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  13,00 165 CZYSZ-BUD

Wanacja 16-13-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 165 CZYSZ-BUD

POZ IB

Rzepin 16-13-1-01-108   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  652,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  652,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-143   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  686,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-143   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-143   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  686,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-143   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D
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IB

Rzepin 16-13-1-01-147   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  539,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-147   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-147   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  539,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-147   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IIAU
Rzepin 16-13-1-01-51    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

IIIA

Wanacja 16-13-1-02-53    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-53    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

IIIB

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-28    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   2 CWD-D

IIIBU
Rzepin 16-13-1-01-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00   2 CWD-D

IVA

Wanacja 16-13-1-02-28    -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-28    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-28    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-28    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-58    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-58    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IVD

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-29    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

PM
Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

PR

Rzepin 16-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D
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Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

PTP

Rzepin 16-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PTW

Rzepin 16-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Rzepin 16-13-1-01-108   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-108   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-110   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-111   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-111   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-111   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-111   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-111   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-111   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-77    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-77    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-79    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00   2 CWD-D
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Rzepin 16-13-1-01-79    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-79    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-81    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-82    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-59    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-59    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-59    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-59    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-60    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  422,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-60    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-60    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  422,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  308,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D
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Wanacja 16-13-1-02-83    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-83    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  319,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  319,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-90    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-90    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

TWP

Rzepin 16-13-1-01-50    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-50    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rzepin 16-13-1-01-51    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wanacja 16-13-1-02-33    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

ZS
Rzepin 16-13-1-01-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  50,00   8 WYK SZLN

Wanacja 16-13-1-02-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S
Rzepin 16-13-1-01-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  98,00   9 REM SZLZN

Wanacja 16-13-1-02-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Rzepin 16-13-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Wanacja 16-13-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8
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MA-PORZ

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,85  14 ROZDR-PP

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,73  14 ROZDR-PP

ODN-POZ
Węglów 16-13-1-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  43,14 111 DOW-SADZ

Węglów 16-13-1-03-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  43,14 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,70 103 SAD-BRYŁ

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  7,30  80 WYK WAŁK

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80 100 SADZ WIEL

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,31  80 WYK WAŁK

Węglów 16-13-1-03-125   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,06 103 SAD-BRYŁ

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,40 103 SAD-BRYŁ

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  13,30  80 WYK WAŁK

Węglów 16-13-1-03-9     -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  22,20 103 SAD-BRYŁ

PIEL

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,04 115 KOSZ UA

Węglów 16-13-1-03-11    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,65 115 KOSZ UA

Węglów 16-13-1-03-125   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,51 115 KOSZ UA

Węglów 16-13-1-03-15    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,14 115 KOSZ UA

Węglów 16-13-1-03-94    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 115 KOSZ UA

Węglów 16-13-1-03-96    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,25 115 KOSZ UA

Węglów 16-13-1-03-9     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,70 115 KOSZ UA

OCHRL

O-GRODZN

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 147 GRODZ-SN

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  15,70 147 GRODZ-SN

O-GRODZS
Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Węglów 16-13-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Węglów 16-13-1-03-93    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Węglów 16-13-1-03-98    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Węglów 16-13-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-PATRP Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Węglów 16-13-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

UT-WODA
Węglów 16-13-1-03-128   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 396 GODZ RH8

Węglów 16-13-1-03-128   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 398 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS Węglów 16-13-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 165 CZYSZ-BUD

POZ IIIB
Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  492,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02
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czynn.
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POZ

IIIB

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  492,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  835,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  835,00   2 CWD-D

IVA
Węglów 16-13-1-03-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

IVD

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-127   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  532,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-127   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  532,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  403,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  403,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-8     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

PM Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

PR

Węglów 16-13-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

PTP
Węglów 16-13-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW
Węglów 16-13-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Węglów 16-13-1-03-64    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-67    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  303,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-67    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  303,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-95    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-95    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

TWP

Węglów 16-13-1-03-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

ZS Węglów 16-13-1-03-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Węglów 16-13-1-03-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

UTRZ UT-TURYST

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8
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OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CW

Parszów 16-13-1-04-132   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,75 120 CW-W

Parszów 16-13-1-04-133   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,50 120 CW-W

Parszów 16-13-1-04-133   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,75 120 CW-W

MA-PORZ
Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,66  14 ROZDR-PP

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,10  14 ROZDR-PP

ODN-ZŁOŻ

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  21,28 103 SAD-BRYŁ

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00 100 SADZ WIEL

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  20,46  80 WYK WAŁK

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  24,80 103 SAD-BRYŁ

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  24,00  80 WYK WAŁK

Parszów 16-13-1-04-71    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,00 103 SAD-BRYŁ

PIEL

Parszów 16-13-1-04-104   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Parszów 16-13-1-04-105   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Parszów 16-13-1-04-107   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,65 117 KOSZ UC

Parszów 16-13-1-04-130   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,62 117 KOSZ UC

Parszów 16-13-1-04-138   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 116 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZR
Parszów 16-13-1-04-134   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Parszów 16-13-1-04-134   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,15 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Parszów 16-13-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Parszów 16-13-1-04-105   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Parszów 16-13-1-04-131   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Parszów 16-13-1-04-134   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Parszów 16-13-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Parszów 16-13-1-04-138   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,66 125 ZAB-REPEL

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Parszów 16-13-1-04-139   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,10 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Parszów 16-13-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

OCHRPR
OP-BUDKIS Parszów 16-13-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

POZ IIAU

Parszów 16-13-1-04-47    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-47    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-47    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00   2 CWD-D
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POZ

IIAU Parszów 16-13-1-04-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IIIA

Parszów 16-13-1-04-132   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  525,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-132   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-132   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  525,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-132   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-133   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

IIIB
Parszów 16-13-1-04-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

IVA

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IVAU

Parszów 16-13-1-04-102   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  484,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-102   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  484,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

IVD

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  582,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  582,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-43    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-46    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  910,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-46    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  910,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-47    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  540,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-47    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-73    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 318,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-73    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-73    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 318,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-73    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-73    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-73    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

PM Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  116,00 396 GODZ RH8

PR

Parszów 16-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

PTP
Parszów 16-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  284,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  284,00   2 CWD-D

PTW
Parszów 16-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

Parszów 16-13-1-04-100   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

13/59



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
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Parszów 16-13-1-04-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-74    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-74    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-74    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  582,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-74    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  582,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Parszów 16-13-1-04-99    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

ZS Parszów 16-13-1-04-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Parszów 16-13-1-04-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Parszów 16-13-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8
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HOD

CP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-104   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-125   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-29    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,70 124 CP-W

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-29    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 124 CP-W

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-29    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,30 124 CP-W

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-49    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,00 124 CP-W

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-98    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 124 CP-W

H-POZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-1     -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-1     -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,65  14 ROZDR-PP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-99    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-99    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,70  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-1     -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  5,77  80 WYK WAŁK

ODN-POZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 111 DOW-SADZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,00 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,00 100 SADZ WIEL

PBD-GLEB Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-99    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  6,15  80 WYK WAŁK

PIEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-105   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 6 HA  1,60 117 KOSZ UC

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  1,10 115 KOSZ UA

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  1,70 115 KOSZ UA

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-16    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  1,05 115 KOSZ UA

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-26    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 1 HA  0,95 115 KOSZ UA

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

ŁR
D-UPRŁ Skarżysko

Książęce 16-13-2-05-64    -a   -99 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,47 198 ŁR-WYKŁW

NAS
N-ZNDN Skarżysko

Książęce 16-13-2-05-29    -g   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  50,00 389 ZB-NASBK

OCHRL

O-GRODZN

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-17    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,50 147 GRODZ-SN

O-GRODZS

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8
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OCHRL

O-PROGNŚ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-123   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne

poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -a   -00 SZUK-OWAD Próbne

poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-104   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-104   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,28 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-120   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-120   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,46 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-139   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,70 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-1     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,10 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-1     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-30    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-30    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-31    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-49    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-49    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-49    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-49    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,14 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-4     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-120   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,69 171 PPOŻ-PORZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-97    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,22 171 PPOŻ-PORZ

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-99    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,74 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG
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OCHRP

P-POŻAR

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

UT-WODA

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-2     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-2     -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  9,00 398 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS Skarżysko

Książęce 16-13-2-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  13,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IIA

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-85    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  686,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-85    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-85    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  686,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-85    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

IVAU

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-30    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-30    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

IVD

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-121   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  599,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-121   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  599,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 032,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 032,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-49    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  758,00   1 CWD-P

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  758,00   1 CWD-P

IVDU

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-84    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  776,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-84    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  776,00   2 CWD-D

PM Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

PR

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   1 CWD-P

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   1 CWD-P

PTP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00   1 CWD-P

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00   1 CWD-P

PTW Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   1 CWD-P
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PTW Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   1 CWD-P

TPN

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-28    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-28    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-30    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-30    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  408,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  408,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  355,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  355,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

TPP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-122   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  372,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-122   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-122   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  372,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-30    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-30    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-30    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  554,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-30    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  554,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  369,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  369,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-3     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-64    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  701,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-64    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  701,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

18/59



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-65    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  561,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-65    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-65    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  561,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-65    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  459,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  459,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  366,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  366,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-97    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-97    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

TWP

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-125   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-125   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-15    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   1 CWD-P

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   1 CWD-P

ZS Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 396 GODZ RH8

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Skarżysko
Książęce 16-13-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 398 GODZ RU8

19/59



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05Pakiet: 05

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD
PIEL

Majdów 16-13-2-06-37    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,57 115 KOSZ UA

Majdów 16-13-2-06-5     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Majdów 16-13-2-06-71    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,92 117 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ

Majdów 16-13-2-06-52    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,03 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,72 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,06 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,15 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,16 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -ax  -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,38 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,22 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,69 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,04 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -t   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,84 198 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -z   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,06 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZS
Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Majdów 16-13-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 400 GODZ RH23

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Majdów 16-13-2-06-6     -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Majdów 16-13-2-06-77    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI
Majdów 16-13-2-06-33    -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  3,00 145 SMAR-PBIO

Majdów 16-13-2-06-33    -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,95 145 SMAR-PBIO

O-SMIECI
Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Majdów 16-13-2-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-PATRP Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Majdów 16-13-2-06-53    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,19 171 PPOŻ-PORZ

Majdów 16-13-2-06-53    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,47 171 PPOŻ-PORZ

Majdów 16-13-2-06-6     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,99 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Majdów 16-13-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

OCHRPR
OP-BUDKIS Majdów 16-13-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IIIB

Majdów 16-13-2-06-22    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-22    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-22    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-22    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

IVD

Majdów 16-13-2-06-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-59    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-59    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-59    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-59    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-6     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D
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IVD

Majdów 16-13-2-06-6     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-71    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-71    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

IVDU

Majdów 16-13-2-06-50    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  468,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-50    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  468,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  823,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  823,00   2 CWD-D

PM Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

PR

Majdów 16-13-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

PTP
Majdów 16-13-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

PTW
Majdów 16-13-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

TPP

Majdów 16-13-2-06-22    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-22    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-22    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-22    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-25    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  395,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-25    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  395,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-38    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-51    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-53    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-53    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  501,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  501,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  962,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  962,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-59    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-59    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-5     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-5     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-70    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-70    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-75    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2 CWD-D

21/59



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Majdów 16-13-2-06-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  537,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  537,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   1 CWD-P

TWP
Majdów 16-13-2-06-33    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-33    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   1 CWD-P

ZS Majdów 16-13-2-06-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Majdów 16-13-2-06-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 398 GODZ RU8
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CP

Ciechostowice 16-13-2-07-113   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-135   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,40 124 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-135   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,60 124 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 124 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 124 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

CW
Ciechostowice 16-13-2-07-137   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,00 120 CW-W

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 120 CW-W

MA-PORZ

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,60  14 ROZDR-PP

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,05  15 ROZDR-PDR

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,80  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB
Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  5,38  80 WYK WAŁK

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  13,84  80 WYK WAŁK

PIEL

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,30 115 KOSZ UA

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,85 116 KOSZ UB

ŁR
D-UPRŁ

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,49 198 ŁR-WYKŁW

Ciechostowice 16-13-2-07-72A   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,16 198 ŁR-WYKŁW

Ciechostowice 16-13-2-07-72A   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZS
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Ciechostowice 16-13-2-07-113   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Ciechostowice 16-13-2-07-92    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

P-PORZ
Ciechostowice 16-13-2-07-118   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,37 171 PPOŻ-PORZ

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,23 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

OCHRPR
OP-BUDKIS Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 165 CZYSZ-BUD

POZ IIIB

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00   2 CWD-D
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Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

IVD

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-95    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 673,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-95    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 673,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

IVDU

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 868,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 868,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

PM Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  116,00 396 GODZ RH8

PR

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   2 CWD-D

PTP
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTW
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Ciechostowice 16-13-2-07-116   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-116   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-116   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-118   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-128   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  445,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-128   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  445,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D
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Ciechostowice 16-13-2-07-129   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-129   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  229,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  229,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  378,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  378,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

TWP

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

ZS Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8
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CP

Nad Kamienną 16-13-2-08-176   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,37 124 CP-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 124 CP-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 124 CP-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,50 124 CP-W

CW

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,89 120 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,08 120 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,40 120 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-161   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,60 120 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-161   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,30 120 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,20 120 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 120 CW-W

MA-PORZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,75  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,64  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,90  14 ROZDR-PP

NAT-WPG

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,00  68 WYK-PASCZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,10  73 WYK-POGCZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  2,00  68 WYK-PASCZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  2,50  73 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  3,80  80 WYK WAŁK

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  7,60  80 WYK WAŁK

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  22,00  80 WYK WAŁK

ODN-ZŁOŻ

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,20 103 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,76 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  21,76 103 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,10 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  16,00 103 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,10 100 SADZ WIEL

PBD-ODNRB

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,10 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,10 103 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,00 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  15,00 103 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,90 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,90 103 SAD-BRYŁ

PIEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,42 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,80 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,70 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,20 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,00 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,84 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -p   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,60 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,85 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,70 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,90 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 115 KOSZ UA
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Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,72 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,35 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,50 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,15 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,40 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,66 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,35 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,49 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,80 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-175   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,60 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,20 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,25 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,18 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,50 115 KOSZ UA

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,23 115 KOSZ UA

POPR

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -c   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  3,20 104 POP-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -f   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  1,60 104 POP-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  1,60 104 POP-BRYŁ

ŁR
D-UPRŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,79 198 ŁR-WYKŁW

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,36 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN
Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,30 147 GRODZ-SN

O-GRODZR
Nad Kamienną 16-13-2-08-161   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Nad Kamienną 16-13-2-08-161   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,00 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU
Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -g   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -p   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8
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OCHRL

O-SPALGAŁ
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC
Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

UT-WODA
Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  468,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  468,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IIA

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

IIIA

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

IIIB

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  718,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  718,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00   2 CWD-D

IVD

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  432,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  432,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 171,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 171,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00   2 CWD-D
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IVD

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-177   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  291,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  291,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IVDU

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  827,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  827,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

PM Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

PR

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

PTP
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

TPN

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   1 CWD-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   1 CWD-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   1 CWD-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   1 CWD-P

TPP

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  368,00   1 CWD-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  368,00   1 CWD-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D
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Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-164   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

ZS Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8
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CP

Trębowiec 16-13-3-09-20    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,07 124 CP-W

Trębowiec 16-13-3-09-20    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 124 CP-W

Trębowiec 16-13-3-09-20    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 124 CP-W

Trębowiec 16-13-3-09-20    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 124 CP-W

Trębowiec 16-13-3-09-38    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,11 124 CP-W

Trębowiec 16-13-3-09-48    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 124 CP-W

Trębowiec 16-13-3-09-52    -f   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,82 124 CP-W

Trębowiec 16-13-3-09-52    -f   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,91 124 CP-W

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-122   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,90 124 CP-W

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-123   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 124 CP-W

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-123   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 124 CP-W

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-70    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 124 CP-W

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-70    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,78 124 CP-W

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,12 124 CP-W

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,28 124 CP-W

CW

Trębowiec 16-13-3-09-23    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,20 120 CW-W

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-122   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 120 CW-W

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-123   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 120 CW-W

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-123   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 120 CW-W

MA-PORZ

Trębowiec 16-13-3-09-35    -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,35  15 ROZDR-PDR

Trębowiec 16-13-3-09-37    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,87  14 ROZDR-PP

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-124   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-124   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,89  14 ROZDR-PP

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-127   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,35  14 ROZDR-PP

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-73    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,04  14 ROZDR-PP

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-77    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,21  14 ROZDR-PP

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-80    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,80  14 ROZDR-PP

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-80    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-88    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,37  14 ROZDR-PP

NAT-WPG

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-77    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  21,78  68 WYK-PASCZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-88    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  24,06  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Trębowiec 16-13-3-09-37    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,21  73 WYK-POGCZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-77    -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  0,89  74 WYK-P5GCP

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-80    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,85  73 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,60 111 DOW-SADZ

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,10 111 DOW-SADZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,31 111 DOW-SADZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,95 111 DOW-SADZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  52,81 111 DOW-SADZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  23,65 111 DOW-SADZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  21,90 111 DOW-SADZ
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Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,31 111 DOW-SADZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,95 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Trębowiec 16-13-3-09-32    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,50 100 SADZ WIEL

Trębowiec 16-13-3-09-35    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,10 103 SAD-BRYŁ

Trębowiec 16-13-3-09-35    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  9,64  68 WYK-PASCZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-105   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,00 103 SAD-BRYŁ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-124   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,94 103 SAD-BRYŁ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-124   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  7,07  68 WYK-PASCZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-74    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,06 103 SAD-BRYŁ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-74    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,24 100 SADZ WIEL

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  8,72 103 SAD-BRYŁ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,62 100 SADZ WIEL

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 100 SADZ WIEL

PBD-GLEB Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-73    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  14,56  73 WYK-POGCZ

PBD-ODNRB

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-127   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,10 103 SAD-BRYŁ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-127   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  9,64  80 WYK WAŁK

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-80    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,80 103 SAD-BRYŁ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-80    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 4 KMTR  5,71  70 WYK-PASCP

PIEL

Trębowiec 16-13-3-09-13    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Trębowiec 16-13-3-09-16    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Trębowiec 16-13-3-09-19    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Trębowiec 16-13-3-09-24    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,13 116 KOSZ UB

Trębowiec 16-13-3-09-25    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,40 116 KOSZ UB

Trębowiec 16-13-3-09-25    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,81 116 KOSZ UB

Trębowiec 16-13-3-09-29    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Trębowiec 16-13-3-09-32    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Trębowiec 16-13-3-09-35    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Trębowiec 16-13-3-09-37    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Trębowiec 16-13-3-09-37    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,35 117 KOSZ UC

Trębowiec 16-13-3-09-40    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,55 117 KOSZ UC

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 3 HA  0,62 116 KOSZ UB

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-121   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-122   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-124   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  2,64 117 KOSZ UC

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-125   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  3,60 117 KOSZ UC

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-127   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-70    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-70    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 4 HA  1,84 116 KOSZ UB
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Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-71    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 4 HA  3,80 116 KOSZ UB

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-71    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-77    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  2,18 117 KOSZ UC

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-83    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  3,52 117 KOSZ UC

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 6 HA  3,31 117 KOSZ UC

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-88    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 4 HA  1,58 116 KOSZ UB

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-89    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 5 HA  1,40 117 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,07 198 ŁR-WYKŁW

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,02 198 ŁR-WYKŁW

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,04 198 ŁR-WYKŁW

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,08 198 ŁR-WYKŁW

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-140   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,12 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-105   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-105   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  12,10 147 GRODZ-SN

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-127   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-127   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,60 147 GRODZ-SN

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 147 GRODZ-SN

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-76    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,40 147 GRODZ-SN

O-GRODZR

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-71    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-71    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,06 153 GRODZ-DEM

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-77    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 153 GRODZ-DEM

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-77    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,15 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 154 K GRODZEŃ

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-74    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-74    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 139 PUŁ-RYJ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-75    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8
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OCHRL

O-POZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

O-PROGNG Trębowiec 16-13-3-09-37    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Trębowiec 16-13-3-09-1     -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Trębowiec 16-13-3-09-26    -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Trębowiec 16-13-3-09-42    -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Trębowiec 16-13-3-09-51    -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-106   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne

poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-120   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne

poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-83    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne

poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-99    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne

poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Trębowiec 16-13-3-09-13    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Trębowiec 16-13-3-09-13    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

Trębowiec 16-13-3-09-16    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Trębowiec 16-13-3-09-16    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Trębowiec 16-13-3-09-24    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Trębowiec 16-13-3-09-24    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,08 125 ZAB-REPEL

Trębowiec 16-13-3-09-29    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Trębowiec 16-13-3-09-29    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Trębowiec 16-13-3-09-36    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Trębowiec 16-13-3-09-36    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,45 125 ZAB-REPEL

Trębowiec 16-13-3-09-42    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Trębowiec 16-13-3-09-42    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Trębowiec 16-13-3-09-43    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Trębowiec 16-13-3-09-43    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-74    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  5,00 125 ZAB-REPEL

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-74    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-106   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 171 PPOŻ-PORZ

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 171 PPOŻ-PORZ
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OCHRP

P-PORZ Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  24,00 174 DOZ DOG

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 174 DOZ DOG

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

OCHRPR
OP-BUDKIS

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  28,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-125   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  934,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-125   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-125   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  934,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-125   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-68    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  341,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-68    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  341,00   2 CWD-D

IIDU

Trębowiec 16-13-3-09-24    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-24    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  1 459,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 459,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-84    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

IIIA

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  326,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  326,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IIIAU

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-123   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-123   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-123   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-123   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

IVA

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-121   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  365,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-121   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-121   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-121   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

35/59



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IVA Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

IVAU
Trębowiec 16-13-3-09-17    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-17    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IVD

Trębowiec 16-13-3-09-19    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  643,00   1 CWD-P

Trębowiec 16-13-3-09-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  643,00   1 CWD-P

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  425,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  425,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  375,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

IVDU
Trębowiec 16-13-3-09-17    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00   2 CWD-D

PM

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 403 GODZ MH8

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  74,00 396 GODZ RH8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

PR

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

PTP

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

PTW

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TPP

Trębowiec 16-13-3-09-17    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-17    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D
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Trębowiec 16-13-3-09-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-31    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   1 CWD-P

Trębowiec 16-13-3-09-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   1 CWD-P

Trębowiec 16-13-3-09-48    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-48    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-48    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-48    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-48    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-48    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-48    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -j   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -j   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -j   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -j   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -k   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -k   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -k   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -k   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  406,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  406,00   2 CWD-D
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Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-100   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  183,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-101   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -bx  -99 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -bx  -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -bx  -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-103   -bx  -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-105   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-105   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  314,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  314,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  153,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D
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Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  232,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

TWP

Trębowiec 16-13-3-09-55    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -l   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -l   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Trębowiec 16-13-3-09-55    -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-107   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-108   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

ZS

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP CHOINKIL Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23
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UBOCP
CHOINKIL

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 398 GODZ RU8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 396 GODZ RH8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Trębowiec 16-13-3-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Kierz
Niedzwiedzi 16-13-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8
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CP

Sadek 16-13-3-11-111   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-112   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,04 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-113   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,37 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-116   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-116   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-129   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-129   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,70 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-146   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,05 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-159   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,03 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-159   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,68 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-177   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,31 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-4     -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-4     -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-69    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,06 124 CP-W

Sadek 16-13-3-11-92    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,29 124 CP-W

CW

Sadek 16-13-3-11-143   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,00 120 CW-W

Sadek 16-13-3-11-144   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,58 120 CW-W

Sadek 16-13-3-11-87    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,40 120 CW-W

Sadek 16-13-3-11-92    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,52 120 CW-W

MA-PORZ

Sadek 16-13-3-11-112   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Sadek 16-13-3-11-112   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  4,71  14 ROZDR-PP

Sadek 16-13-3-11-113   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,50  14 ROZDR-PP

Sadek 16-13-3-11-114   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,47  14 ROZDR-PP

Sadek 16-13-3-11-114   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,26  14 ROZDR-PP

Sadek 16-13-3-11-180   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,46  14 ROZDR-PP

Sadek 16-13-3-11-180   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,84  14 ROZDR-PP

Sadek 16-13-3-11-69    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,68  14 ROZDR-PP

Sadek 16-13-3-11-91    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,16  14 ROZDR-PP

NAT-WPG Sadek 16-13-3-11-114   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  10,50  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB
Sadek 16-13-3-11-113   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  17,85  73 WYK-POGCZ

Sadek 16-13-3-11-69    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  11,99  73 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Sadek 16-13-3-11-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Sadek 16-13-3-11-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  53,18 111 DOW-SADZ

Sadek 16-13-3-11-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  38,45 111 DOW-SADZ

Sadek 16-13-3-11-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,70 111 DOW-SADZ

Sadek 16-13-3-11-64    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,49 258 DOŁ-2I

Sadek 16-13-3-11-64    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  24,85 259 DOŁ-2L

Sadek 16-13-3-11-64    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 403 GODZ MH8

Sadek 16-13-3-11-64    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 396 GODZ RH8

Sadek 16-13-3-11-64    -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  403,93 267 ZAŁ-1

Sadek 16-13-3-11-64    -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  449,36 267 ZAŁ-1

Sadek 16-13-3-11-64    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,98 268 ZAŁ-2

Sadek 16-13-3-11-64    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  49,70 268 ZAŁ-2

ODN-ZŁOŻ

Sadek 16-13-3-11-112   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  38,48 103 SAD-BRYŁ

Sadek 16-13-3-11-112   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  34,34  68 WYK-PASCZ

Sadek 16-13-3-11-114   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,30 100 SADZ WIEL

Sadek 16-13-3-11-114   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,85  69 WYK-PA5CZ

Sadek 16-13-3-11-143   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,70 103 SAD-BRYŁ

Sadek 16-13-3-11-143   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,70 100 SADZ WIEL

Sadek 16-13-3-11-93    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,70 103 SAD-BRYŁ

PIEL

Sadek 16-13-3-11-111   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,21 116 KOSZ UB

Sadek 16-13-3-11-111   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,57 116 KOSZ UB

Sadek 16-13-3-11-112   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,26 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-112   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 116 KOSZ UB
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Sadek 16-13-3-11-113   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-113   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,40 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-113   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,25 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-114   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,30 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-114   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,47 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-116   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,06 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-129   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,33 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-131   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,99 116 KOSZ UB

Sadek 16-13-3-11-132   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,61 116 KOSZ UB

Sadek 16-13-3-11-134   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Sadek 16-13-3-11-135   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-135   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-142   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-143   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-143   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,10 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-145   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,46 116 KOSZ UB

Sadek 16-13-3-11-146   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,12 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-160   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,30 116 KOSZ UB

Sadek 16-13-3-11-161   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 116 KOSZ UB

Sadek 16-13-3-11-161   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,23 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-162   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,61 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-163   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,39 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-163   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,61 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-177   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,61 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-179   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,98 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-179   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,35 116 KOSZ UB

Sadek 16-13-3-11-180   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,87 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-180   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,87 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-180   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,31 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-180   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,02 116 KOSZ UB

Sadek 16-13-3-11-181   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,47 115 KOSZ UA

Sadek 16-13-3-11-210   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,75 116 KOSZ UB

Sadek 16-13-3-11-59    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-61    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,42 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-61    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,75 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-65    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,92 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-66    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,11 117 KOSZ UC
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Sadek 16-13-3-11-86    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,94 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-86    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,73 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-86    -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,73 116 KOSZ UB

Sadek 16-13-3-11-87    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,75 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-87    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,35 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-91    -d   -98 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,80 116 KOSZ UB

Sadek 16-13-3-11-92    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,65 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-92    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,55 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-93    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,84 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-93    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,95 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-94    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,25 117 KOSZ UC

Sadek 16-13-3-11-95    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,43 117 KOSZ UC

POPR
Sadek 16-13-3-11-91    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,18 102 SADZ POP

Sadek 16-13-3-11-91    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,18  52 WYK-TAL40

ŁR
D-UPRŁ

Sadek 16-13-3-11-159   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  5,47 198 ŁR-WYKŁW

Sadek 16-13-3-11-61    -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,56 198 ŁR-WYKŁW

Sadek 16-13-3-11-64    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,57 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Sadek 16-13-3-11-114   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Sadek 16-13-3-11-114   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,40 147 GRODZ-SN

Sadek 16-13-3-11-143   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Sadek 16-13-3-11-143   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,70 147 GRODZ-SN

Sadek 16-13-3-11-91    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Sadek 16-13-3-11-91    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 147 GRODZ-SN

Sadek 16-13-3-11-93    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Sadek 16-13-3-11-93    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,40 147 GRODZ-SN

O-GRODZS
Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Sadek 16-13-3-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Sadek 16-13-3-11-112   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Sadek 16-13-3-11-112   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

Sadek 16-13-3-11-131   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Sadek 16-13-3-11-131   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Sadek 16-13-3-11-95    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Sadek 16-13-3-11-95    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Sadek 16-13-3-11-116   -b   -01 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Sadek 16-13-3-11-133   -m   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Sadek 16-13-3-11-162   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Sadek 16-13-3-11-4     -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Sadek 16-13-3-11-63    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Sadek 16-13-3-11-87    -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI
Sadek 16-13-3-11-4     -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  3,00 145 SMAR-PBIO

Sadek 16-13-3-11-4     -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  3,41 145 SMAR-PBIO
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Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Sadek 16-13-3-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  15,00 156 PORZ-SPAL

Sadek 16-13-3-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  15,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Sadek 16-13-3-11-111   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-111   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,21 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-111   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-111   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,71 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-112   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-112   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-112   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-112   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  6,30 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-113   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-113   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,03 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-114   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-114   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-114   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-114   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-114   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-114   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,06 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-116   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-116   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-129   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-129   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,09 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-130   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-130   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-131   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-131   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,99 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-133   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-133   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,01 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-134   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-134   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-134   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-134   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,95 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-135   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-135   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,10 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-142   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-142   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,13 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-143   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-143   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,51 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-143   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-143   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,87 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-144   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-144   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,58 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-144   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-144   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,97 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-145   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-145   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,34 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-146   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-146   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-161   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-161   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,91 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-161   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-161   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-162   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL
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Sadek 16-13-3-11-162   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-163   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-163   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,66 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-163   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-163   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,15 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-163   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-163   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,39 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-163   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-163   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-163   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-163   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,13 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-163   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-163   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,77 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-178   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-178   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-178   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,78 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-178   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-178   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-179   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-179   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,18 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-179   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-179   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,57 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-180   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-180   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,03 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-180   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-180   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-181   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-181   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,47 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-210   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-210   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,75 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-61    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-61    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-86    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-86    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,23 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-91    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-91    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,76 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-95    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 16-13-3-11-95    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,43 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE
Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-PASYS Sadek 16-13-3-11-208   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,02 171 PPOŻ-PORZ

P-PATRP Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Sadek 16-13-3-11-135   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,08 171 PPOŻ-PORZ

Sadek 16-13-3-11-4     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 171 PPOŻ-PORZ

Sadek 16-13-3-11-4     -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,17 171 PPOŻ-PORZ

Sadek 16-13-3-11-4     -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 171 PPOŻ-PORZ

Sadek 16-13-3-11-57    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,29 171 PPOŻ-PORZ

Sadek 16-13-3-11-61    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,17 171 PPOŻ-PORZ

Sadek 16-13-3-11-65    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,38 171 PPOŻ-PORZ

Sadek 16-13-3-11-65    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,49 171 PPOŻ-PORZ

Sadek 16-13-3-11-79    -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

Sadek 16-13-3-11-79    -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,26 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Sadek 16-13-3-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  50,00 174 DOZ DOG

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8
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OCHRP

P-POŻAR Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

UT-WODA
Sadek 16-13-3-11-91    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Sadek 16-13-3-11-91    -d   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS Sadek 16-13-3-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IB
Sadek 16-13-3-11-69    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-69    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

IIBU
Sadek 16-13-3-11-162   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-162   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

IIIA

Sadek 16-13-3-11-180   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-180   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-180   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-180   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-180   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-180   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-180   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-180   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

IIIAU

Sadek 16-13-3-11-179   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  799,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-179   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-179   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  799,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-179   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-4     -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  314,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-4     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-4     -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  314,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-4     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

IIIB
Sadek 16-13-3-11-66    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

IVA
Sadek 16-13-3-11-90    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-90    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

PM Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Sadek 16-13-3-11-135   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Sadek 16-13-3-11-87    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

PR

Sadek 16-13-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Sadek 16-13-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

PTP
Sadek 16-13-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTW
Sadek 16-13-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

TPN
Sadek 16-13-3-11-61    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

TPP

Sadek 16-13-3-11-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-135   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-135   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-135   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D
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Sadek 16-13-3-11-135   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-135   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-135   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-135   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-135   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-135   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-143   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-143   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-160   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-160   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-4     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-4     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-4     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-4     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-4     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-4     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-57    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  390,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-57    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-57    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-57    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-57    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-57    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-58    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  649,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-58    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  649,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  466,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  466,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D
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Sadek 16-13-3-11-61    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-65    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-65    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-65    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-65    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-65    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-65    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-65    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-66    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-66    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-87    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-87    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-87    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-87    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-87    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-90    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-90    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-95    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-95    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-95    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-95    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-95    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-95    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-95    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

TWN
Sadek 16-13-3-11-206   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-206   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D
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TWN
Sadek 16-13-3-11-79    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

TWP

Sadek 16-13-3-11-111   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-111   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-111   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-130   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-133   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-133   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-208   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-208   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-61    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-79    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-87    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-87    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-87    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Sadek 16-13-3-11-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

ZS Sadek 16-13-3-11-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Sadek 16-13-3-11-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Sadek 16-13-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8
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Budki 16-13-3-12-117   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,32 124 CP-W

Budki 16-13-3-12-117   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,88 124 CP-W

Budki 16-13-3-12-138   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 124 CP-W

Budki 16-13-3-12-138   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 124 CP-W

Budki 16-13-3-12-157   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,21 124 CP-W

Budki 16-13-3-12-157   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 124 CP-W

MA-PORZ

Budki 16-13-3-12-12    -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Budki 16-13-3-12-12    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,83  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-12    -g   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,40  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-154   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,05  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,86  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-165   -d   -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,89  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-165   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,21  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,82  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Budki 16-13-3-12-12    -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  7,15  80 WYK WAŁK

Budki 16-13-3-12-12    -g   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  10,76  80 WYK WAŁK

Budki 16-13-3-12-154   -f   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  8,07  80 WYK WAŁK

ODN-POZ

Budki 16-13-3-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,26 111 DOW-SADZ

Budki 16-13-3-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  68,44 111 DOW-SADZ

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Budki 16-13-3-12-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  51,76 111 DOW-SADZ

Budki 16-13-3-12-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  16,68 111 DOW-SADZ

Budki 16-13-3-12-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,26 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  32,40 103 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,16 103 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  6,61  80 WYK WAŁK

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  19,36 103 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-165   -d   -98 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,34 103 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-165   -d   -98 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  6,84  70 WYK-PASCP

Budki 16-13-3-12-165   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-165   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,26 100 SADZ WIEL

Budki 16-13-3-12-165   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  1,61  70 WYK-PASCP

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,92 103 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  6,30  69 WYK-PA5CZ

PIEL

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,37 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-11    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,65 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-11    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,05 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-11    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-12    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-136   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-136   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-149   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-149   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-149   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-149   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-150   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,05 116 KOSZ UB
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Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,42 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-155   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,15 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-164   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,37 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-164   -a   -98 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,93 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-164   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-165   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-165   -b   -06 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-166   -a   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,31 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-166   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,65 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-166   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-182   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,21 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-186   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,97 116 KOSZ UB

Budki 16-13-3-12-6     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,73 116 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZN

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,50 147 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-165   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-165   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,50 147 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,20 147 GRODZ-SN

O-GRODZS
Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Budki 16-13-3-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-186   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-186   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 400 GODZ RH23

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Budki 16-13-3-12-117   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Budki 16-13-3-12-11    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Budki 16-13-3-12-151   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Budki 16-13-3-12-96    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Budki 16-13-3-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Budki 16-13-3-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC Budki 16-13-3-12-117   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL
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OCHRL
O-ZGRYZC

Budki 16-13-3-12-117   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,18 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,18 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-11    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-11    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,75 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,05 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,35 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,19 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,42 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-155   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-155   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,14 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-165   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-165   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,46 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-166   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-166   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,66 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,21 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-183   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-183   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,16 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-97    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-97    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,16 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE
Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

P-PASYS Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 171 PPOŻ-PORZ

P-PATRP Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

P-PORZ
Budki 16-13-3-12-154   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

Budki 16-13-3-12-154   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Budki 16-13-3-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 174 DOZ DOG

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  20,00 399 GODZNOC

UT-WODA
Budki 16-13-3-12-188   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 396 GODZ RH8

Budki 16-13-3-12-188   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS Budki 16-13-3-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  12,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IIBU

Budki 16-13-3-12-139   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  835,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  835,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

IIIA

Budki 16-13-3-12-12    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-136   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-136   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-136   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-136   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-155   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  383,00   2 CWD-D
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Budki 16-13-3-12-155   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-155   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  383,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-155   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -a   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -a   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -a   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

PM Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PR

Budki 16-13-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

PTP
Budki 16-13-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2 CWD-D

PTW
Budki 16-13-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Budki 16-13-3-12-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-11    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-11    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-11    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-11    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D
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Budki 16-13-3-12-154   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-156   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-156   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-157   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-157   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-158   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-164   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-164   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-165   -b   -97 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-165   -b   -97 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-167   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-167   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-167   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-167   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-171   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-171   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-171   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-171   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-171   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  560,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  560,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-189   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-189   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-189   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  603,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  603,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-190   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-190   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-190   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  375,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-190   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-190   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-190   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-191   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D
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TPP Budki 16-13-3-12-191   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

TWP

Budki 16-13-3-12-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-188   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-8     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-8     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

ZS Budki 16-13-3-12-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Budki 16-13-3-12-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 398 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 398 GODZ RU8
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