

Zamawiający:
Gmina Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi

Rozogi, 11 kwietnia 2024 r.

ROŚ.271.6.2024

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowy”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), informuje o wpływie w dniu 10 kwietnia 2024 r. zapytania do w/w postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pyt. :

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całości robót i płatność do końca roku 2024, czyli przed końcem wykonania zadania zgodnym z SWZ, ze względu na inflację , która może podnieść koszty wykonania. Zakładając inflację w tym roku np. 12% i w kolejnym 12 %, to zwiększa koszty o 24%, które nie będą podlegały waloryzacji.

Odp.

Płatność końcowa przewidziana jest w 2025 roku.