SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMOWIENIA )
Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Swieciu.

KODY CPV
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwiazanych ze szkolnictwem.

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Swieciu.
ul. Klasztorna 2, 86-100 Swiecie, dz. nr 1227/1, 1227/3, obreb ewidencyjny Swiecie, jednostka
ewidencyjna Swiecie - Miasto.

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Klasztorna 2, 86-100 Swiecie

SPIS TRESCI:

ST-0 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - wymagania ogolne

SST-1- Roboty ziemne i rozbiérkowe, zagospodarowanie terenu

SST-2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
SST-3 - Roboty izolacyjne w budynkach

SST-4 - Roboty wykonczeniowe i wyposazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WYMAGANIA OGOLNE ST-0

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Rozbudowa i termomodernizacja budynku poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne (ST-0). Nalezy ja rozumiec i stosowaé w
powiazaniu z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST-1 - Roboty ziemne i rozbiorkowe, zagospodarowanie terenu

SST-2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
SST-3 - Roboty izolacyjne w budynkach

SST-4 - Roboty wykonczeniowe i wyposazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

SST-5 - Konstrukcje stalowe i ich montaz

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagan ogélnych. Zakres robot zwiazanych
wykonaniem robét budowlanych tj.:

- Prace przygotowawcze

- Demontaze i rozbidrki w niezbednym zakresie

- Roboty ziemne

- Wykonanie fundamentoéw i scian fundamentowych

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termoizolacji Scian fundamentowych

- Wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych oraz konstrukcji dachu

- Wykonanie stropodachow, opierzen, odwodnienia dachu

- Wykonanie warstw pokrycia stropodachow

- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- Wykonanie scianek dziatowych murowanych

- Wykonanie przegrod z elementow gotowych

- Montaz fasad szklanych, stolarki aluminiowej

- Montaz sufitow podwieszanych

- Wykonanie warstw posadzkowych

- Wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin sciennych

- Wykonanie ocieplenia budynku i tynkdow zewnetrznych

- Wykonanie chodnikow i opaski budynku

- Montaz stolarki wewnetrznej, obrobki i prace wykonczeniowe

- Malowanie scian wewnetrznych i ocieplonych scian zewnetrznych

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
- Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajagca umowe z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie robot budowlanych.

- Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach



umowy.
- Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robot
budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

- Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robot na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane oraz inne
jednostki prawnie dziatajace na terenie budowy.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

- Roboty Uzupetniajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wykonczenia robot budowlanych.

- Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania robot budowlanych badz w trakcie odbioru.

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej
formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

- Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci robot budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodniong cene umowng wraz z
innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zataczone do umowy, stanowiac jej integralny
sktadnik.

- Cena Umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robot budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy.

- Termin Wykonania - czas okreslony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koncowego, liczony od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia.

- Data Rozpoczecia - data okreslona w umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczac roboty
budowlane.

- Data Zakonczenia - data okreslona w umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ catosc lub czesc
robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koncowego.

- Wada - jakakolwiek czesc robét budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami umowy.

- Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

- Odbiér - zaréwno odbidr czesciowy, odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy
jak i odbior pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

- Odbiér Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robot, zgodnie z
postanowieniami umowy, dla ktérych w umowie zostata przewidziana odrebna data zakonczenia.

- Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
robét, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

- Odbior Koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci robot budowlanych zgodnie z
postanowieniami umowy.

- Odbior Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna / ST - dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru i ptatnosci za roboty.

- Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie SST, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajacego. Materiaty uzyte do
wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

- Wyréb budowlany - wyrob wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catosc
uzytkowa.



- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

- Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju roboét budowlanych.

- Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé
z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce wg zasad okreslonych
w umowie. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
ST w liczbie okreslonej zapisami umowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc¢ za ochrone
przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Umowie z podziatem na:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST co wptynie na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
zostana niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegoélnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalnosc ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych;

- fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane
przed rozpoczeciem robét budowlanych i powinno obejmowac:

- ogrodzenie terenu,

- wykonanie przejs¢ dla ruchu pieszego,

- montaz oswietlenia, sygnatow i znakow ostrzegawczych,

- wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot i wygody uzytkownikow przestrzeni sasiadujacej z
terenem budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:



- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Odpowiedzialnosc za rozliczenie kosztow zwigzany z wywozem i utylizacja odpadow okresla umowa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji i urzadzen znajdujacych sie na budynku.
Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajacego oraz wtasciciela instalacji lub urzadzen, jak
rowniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (plan BiOZ). W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegélnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego.

1.5.10. Organizacja robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
Wykonawca powinien opracowac i przekaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji nastepujace dokumenty:
a) projekt organizacji robot - musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robdt. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
harmonogramem robét. Projekt organizacji robot powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.
b) szczegotowy harmonogram robét i finansowania - musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane
Wykonawca musi wykazac, ze zapewnia personelowi ochrone przed niebezpiecznymi, szkodliwymi dla
zdrowia i nie spetniajacymi odpowiednich wymagan sanitarnych warunkami pracy.

d) program zapewnienia jakosci - Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot.

1.5.11. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty budowy stanowia:



- dziennik budowy;

- ksigzka obmiarow (jezeli umowa przewiduje jej prowadzenie);

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;

- instrukcje Zamawiajacego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- protokoty odbioru robét;

- opinie ekspertow i konsultantow;

- korespondencja dotyczaca budowy.

1.5.11.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.5.12. Sktadowanie materiatow z rozbiorek

Materiaty z rozbidrek i nie nadajace sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane
przez siebie. Koszty transportu i sktadowania materiatow zostang wtaczone w cene umowna.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie
przepisy, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robéot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jakos¢ materiatow. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich jako$c¢ zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robét, w ktérym zostang zastosowane
materiaty nie posiadajace swiadectw potwierdzajacych ich odpowiednia jakos¢, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem wynagrodzenia przez
Zamawiajacego.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
wykonania robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci
wymagane do prawidtowego wykonania robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow oraz stan drog.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach ladowych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot. Jakosc robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko
przebieg, ale i stan robot, zaréwno pod wzgledem ilosSciowym, jak i jakosciowym. Kontrola moze
dotyczy¢ rowniez wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej
dotyczacej tego wyrobu. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym



prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST;

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robét. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Ogolne zasadyobmiaru robét okresla umowa.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér Ostateczny (Koncowy)

Kiedy catosc robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
robét, zgodnie z umowa.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiegi obmiaru (jezeli wystapita),

- atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom



urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”. Po podpisaniu przez Inspektora
protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu stwierdzenie o
wykonaniu zamoéwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien dokonac
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci za wykonanie robot okresla Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowiazany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w
Polsce normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego
asortymentu robot sa wyszczegélnione w p.10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw. Dopuszcza sie rozwiazania, ktore sg
réwnowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo zamowien publicznych.
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,



Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Polskie i Europejskie Normy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-1- Roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45111200-0 Roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych z realizacja zadania pt.: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac :

1.3.1. Prace przygotowawcze i koricowe

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

- zorganizowanie Zaplecza Budowy,

- wywoz i utylizacja odpadow,

- przeprowadzenie badan i prob.

1.3.2. Roboty rozbiérkowe na zewnatrz i wewnatrz budynku

- rozebranie fragmentow istniejacego budynku

- rozbiorki wewnatrz obiektu

1.3.3. Roboty ziemne

- wykonanie robét ziemnych pod fundamenty

- zabezpieczenie scian wykopow,

- zasypanie wykopdw z zageszczeniem,

- zasypanie i zageszczenie piasku w przestrzeni wewnetrznej miedzy scianami fundamentowymi

- wywdz ziemi ziemi i gruzu

- uksztattowanie terenu i nawiezienie nowej ziemi

1.3.4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- wykonanie nawierzchni

- schody zewnetrzne z murkami oporowymi i balustradami

- montaz matej architektury

- nasadzenia zieleni (trawnik)

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia
10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia
26.06.2003r w sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek.

2. Materiaty

2.1 Prace przygotowawcze i koricowe

Ogrodzenie Terenu budowy powinno zapewnia¢ bezpieczenstwo poruszajacych sie w obrebie Terenu
budowy i jej sasiedztwie ludzi i mienia. Wysokosc ogrodzenia powinna zapewniac bezpieczenstwo
prowadzenia pracy i ochrone sasiedztwa. Daszki ochronne nad wejsciem do budynku powinny by¢
szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

2.2 Roboty rozbiérkowe na zewnatrz i wewnatrz budynku

Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

2.3 Roboty ziemne

W robotach ziemnych materiaty uzyte to:

- grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad w miejscu wyznaczonym przez projekt organizacji
robot,

- piasek i pospotka na podsypke i zasypke.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowany grunt byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zachowat swoja jakosc i byt dostepny do kontroli przez Inspektora nadzoru. Nie zanieczyszczony grunt



mozna wykorzystac¢ do wykonania zasypek. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Nadmiar gruntu powinien by¢
wywiezione przez Wykonawce. Koszt wywozu gruntu ponosi strona wg zapisow Umowy.

2.4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- kostki i oporniki

- kruszywa do podbudow

- mieszanki betonowe roznych klas

- balustrady stalowe

- ziemia zyzna, nasiona traw i hawozy

3. Sprzet

Do wykonania robét przygotowawczych, ziemnych, robét zwigzanych z rozbiérka, demontazem i
usunieciem odpadow moze by¢ uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien byc sprawny i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Odpady oraz ziemie z wykopow nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi.
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze

Nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczyc¢ ciagi komunikacyjne. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na terenie
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szerokos¢
ciagu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy
dwukierunkowym co najmniej -1,2 m. Strefe niebezpieczna (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje
zrodto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej ni 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45st. w kierunku zrodta
zagrozenia. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow itp. jest zabronione. W miejscach przejsc i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego
powinna wynosi co najmniej o 1m wiecej niz szerokos¢ przejscia. Przejscia i miejsce niebezpieczne
powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone. Miejsca
pracy i dojscia powinny by¢ w czasie wykonywania robdt oswietlone zgodnie z obowigzujacymi
normami.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy :

- teren wykonywanych prac ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- odtaczyc istniejace zasilanie w energie elektryczna.

W trakcie prac rozbiorkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw
oraz 0sob postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca rozbiorki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.3 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzic¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
danych geologicznych. Sposob wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowac
ich statecznosc¢ w catym okresie prowadzenia robét.

5.3 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Nawierzchnie.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich robot zwiazanych z wykonaniem elementow
instalacji urzadzen podziemnych. Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwiazany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Podtoze i koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Kruszywo uzyte do wykonania podbudéw powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci,



przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosc
projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej
o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o
przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byc
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do
osiaggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprzec¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyc przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszac.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac
recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach,
zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac
przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana
doktadnoscia.

Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia
potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,0 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.
Teren zieleni (trawnik).

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzic¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji prac w zakresie terenu zieleni nalezy zawracaé uwage na jakos¢ ziemi zyznej i
kompostowej, stan sadzonek, prawidtowos¢ wykonania robdt ziemnych w zakresie wymiany gruntu,
siania i sadzenia.

Balustrady stalowe.

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzadzac szkéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwiazanie z wbudowaniem,
osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowac w taki sposob, aby byto zapewnione
bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wyroby
metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana
przez Inzynieria. Montaz wyrobow powinien sprowadzac sie do scalania potagczeniami srubowymi



elementow wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach
w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobéw.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie
kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie
dopuszcza sie do montazu wkretami, srubami z uszkodzonymi tbami. Dtugosci Srub powinny byc
ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na podktadke,
nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki.

Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementéw. Do
taczenia elementow metalowych z konstrukcja budowli stosowac nalezy ztaczy rozporowych, kotkow
kotwiacych.

Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: - otwor
powinien odpowiadac srednicy kotwy, - z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku, - wcisnac kotek w
wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka - przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci
osadzenia, - kotek rozprezac¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.

STOLARKA | SLUSARKA W przypadku kotew wklejanych: - otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od $rednicy
kotwy, - kotwe posmarowac klejem, - wcisna¢ w oczyszczony z pytu otwor, - po osiggnieciu petnej
nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobow
metalowych. Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny
by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwiace, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby
metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robo6t rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiorek, usuniecia
gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach. Kontrola robot ziemnych podlega sprawdzeniu jakosci:

- wykonania wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli, o ile takie wystapia w obrebie wykopu,

- stanu skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy osob pracujacych w wykopie,

- wykonania niezbednych zejs$¢ do wykopow w postaci drabin,

- gruntu przy zasypce,

- wykonania zasypu,

- zageszczenia zasypek,

- odwodnienie wykopow (w razie koniecznosci prowadzenia odwodnienia).

Poszczegolne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robét okresla ilos¢
wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami umowy. 1los¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru (o ile umowa wskazuje
koniecznos¢ jej prowadzenia). Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe - jak w przedmiarze robot.

8. Odbior robét

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér
powinien byc przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora.

Ptatnos¢ - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Czes¢ | - Roboty
ogolnobudowlane ITB.

- Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z p6zn. zm.)
- Normy polskie i odpowiadajace im normy europejskie i miedzynarodowe.

Najwazniejsze normy:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogolne.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.



PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-68/M-78010 - Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnosé¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-2- Roboty bud. w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementéw zelbetowych

45262310-7 Zbrojenie

45262500 Roboty murarskie

45261000-4 Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45212213-2 Oznakowanie budynkow. Plan ewakuacji

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych z realizacja zadania pt.: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac:

1.3.1 Roboty betonowe i zelbetowe

- wykonanie podbetonow

- wykonanie taw i stop fundamentowych, scian, stupow, wiencow, belek zelbetowych

- przygotowanie i montaz zbrojenia

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej z chudego betonu,

- wykonanie stropu zelbetowego

1.3.2 Roboty w zakresie scian murowanych

- murowanie scian z bloczkow betonowych

- murowanie scian z blokow wapienno-piaskowych

- murowanie $cianek dziatowych z blokéw wapienno-piaskowych

- montaz nadprozy prefabrykowanych

1.3.3 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

- pokrycie dachow papa

- dostarczenie i montaz obrobek i pokryc z blachy

- dostarczenie i montaz poszycia dachu sali z ptyty warstwowej

1.3.6. Montaz i demontaz rusztowan

- montaz i demontaz rusztowan elewacyjnych

- montaz i demontaz rusztowan koniecznych do wykonania robot budowlano-montazowych w obrebia
sali

1.3.7. Oznakowanie budynku

- dostarczenie i montaz tabliczek ostrzegawczych, ewakuacyjnych, oznaczenia gasnic

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach i
aprobatach technicznych).

2.1. Roboty betonowe i zelbetowe

- chudy beton,

- beton konstrukcyjny



- prety zbrojeniowe A-11IN (RB500W),

- kotwy i $ruby

2.2. Roboty murowe

- bloczki betonowe

- bloczki wapienno-piaskowe

- zaprawa cementowa

- prefabrykowane nadproza

- kotwy i Sruby

2.3. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

- papa termozgrzewalna

- blacha cynkowo tytanowa

- blacha stalowa na rabek stojacy

- kotwy, sruby, taczniki, kleje

2.6. Montaz i demontaz rusztowan

- siatki i folie ochronne na rusztowania

- kotwy i Sruby

2.7. Oznakowanie budynku

- tabliczki ostrzegawcze, ewakuacyjne, oznaczenia gasnic

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Prace betonowe i zelbetowe winny by¢ realizowane z przestrzeganiem okreslonych zasad:

- wymiary wg PN-84/B-02356,

- prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251,

- beton konstrukcyjny wg PN-88/B-06250,

- jakos¢ betonow wg PN-89/B - 06250,

- woda do betondw i zapraw wg PN-88/B-3250,

- walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonéw wg PN-82/H-93215,

- kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712.

- strop z ptyt sprezonych wykonac wg zalecen producenta

5.2. Roboty murarskie

Sposob prowadzenia robot murarskich okreslajag Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, czesc A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006. O ile w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow murowych nie
podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny byc usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

5.3. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Doktadnos¢ te
nalezy sprawdzic przez probny montaz, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomoca tasmy stalowej.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie dzwigarow i ptatwii:

- + 1 cm w osiach rozstawu dzwigarow

- £ 1 cm w osiach rozstawu ptatwii

Elementy konstrukcji dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedna warstwa papy.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonac¢ pomiaréow potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielkosc¢ spadkow dachu oraz ilosci otworow i przeszkod i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych pasow papy dachowej na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow membrany
szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materiatéw. Prace z uzyciem pap dachowych zgrzewalnych mozna prowadzic
w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatury stosowania pap dachowych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze materiaty beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone na dach bezposrednio przed montazem.



Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia kominkow wentylacyjnych, uchwytéw montazowych i
innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuroéw,
kominow, swietlikdw itp.). Przy matych pochyleniach dachu do 10% membrane nalezy uktada¢ pasami
rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze
spadki. Przed utozeniem membrany nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a
nastepnie dokonac przymiarki z uwzglednieniem zaktadu i ewentualnym koniecznym przypieciem.
Dostarczone na miejsce wbudowania prefabrykowane elementy obrébek blacharskich, przelewéw
nalezy z cata starannoscig dopasowac i potaczy¢ w sposob szczelny oraz zabezpieczy¢ przed korozja.
Prefabrykowane parapety z blachy laminowanej nalezy dostarczy¢ i zamontowac jako gotowe elementy
bez koniecznosci ich dodatkowego dopasowywania na miejscu montazu.

Ptyty warstowej nalezy utozyc i potaczy¢ ze stalowa konstrukcja dachu za pomoca tacznikow
systemowych oraz w sposob niepowodujacy mozliwosci wystapienia korozji w miejscach ciecia,
wiercenia, taczenia. Ptyta OSB wykorzystana do robot pokrywczych musi charakteryzowac sie
podwyzszona odpornosci na dziatanie czynnikow atmosferycznych oraz jej montaz

musi odbyc sie w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ptyty przed namakaniem w trakcie eksploatacji
budynku.

5.5. Rusztowania

W trakcie montazu rusztowan nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na koniecznos$¢ zastosowania siatek
ochronnych i folii w celu zminimalizowania niebezpieczenstwa zniszczenia, uszkodzenia lub
pobrudzenia innych elementéw budynku w trakcie prowadzenia prac z rusztowan.

5.5. Oznakowanie

Na etapie koncowych prac wykonczeniowych nalezy wyposazy¢ obiekt w szereg tablic ostrzegawczych i
informacyjnych, ktérych zadaniem jest wspomaganie ewakuacji budynku w sytuacjach zagrozenia.
Tabliczki, ktorych wymiar, format, kolor, tresc¢ okresla odpowiednia PN nalezy trwale przymocowac do
scian lub innych elementéw w odpowiedniej ilosci, w miejscach widocznych z kazdego punktu budynku.
6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 - Wymagania ogblne. Wszystkie materiaty do
wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz musza posiadac $wiadectwa jakosci producentdéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakow z betonu komdrkowego nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosc cech uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jakosci
materiatow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe cementowa
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana przed uptywem 3 godzin po jej
przygotowaniu. Mury z cegty powinny byc¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

Zbrojenie gtowne nie powinno by¢ odstoniete. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy
odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzic¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu. Jako$¢ pretdw nalezy ocenic¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: +10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu musza by¢ poddane kontroli
jakosci.



Kontrola ta sprowadza sie do kontroli produkcji i kontroli zgodnosci z norma PN-EN 206-1. Procedury
badania mieszanki powinna by¢ zgodna z PN-EN 12350. Badania w czasie prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej polegaja na sprawdzeniu przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu robét, ich zgodnosci z projektem i wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Biezaca kontrola obejmuje wizualng ocene nawierzchni i wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz wykonanie badan laboratoryjnych i pomiarow.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robét okresla ilos¢
wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robédt oblicza sie wedtug sporzadzonych
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.

8. Odbior robét

Poszczegolne etapy robdt powinny byc¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér
powinien byc przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbior robdt murowych, betonowych i zelbetowych polega na
sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowej. Roboty te objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora.

Ptatnosc - zgodnie z zawarta Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

- Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
- Normy polskie (PN), miedzynarodowe i branzowe (BN), w tym,

Najwazniejsze normy:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 12350 - Badanie mieszanki betonowej.

PN-EN 206-1 Beton Czesc¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2:. Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnosc, znakowanie i etykietowanie.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu.

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru

- Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 178 poz. 1745)

- Normy polskie (PN), miedzynarodowe i branzowe (BN), w tym:

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne

PN-EN 12811-1:2007 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ochrona przeciwpozarowa

PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczenstwa - Techniczne srodki przeciwpozarowe oraz norma dotyczaca



oznakowania ewakuacyjnego

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-3- izolacje i instalacje w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne - izolacja przeciwwilgociowe

45320000-6 Roboty izolacyjne - izolacja cieplna

45321000-3 Roboty izolacyjne - izolacja cieplna i elewacje

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych z realizacja zadania pt.: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac :

1.3.1. Roboty izolacyjne

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej bitumicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy izolacyjnej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii w ptynie

- wykonanie paroizolacji z folii

- wykonanie izolacji cieplnych pionowych i poziomych z wetny mineralnej

- wykonanie izolacji cieplnych z polistyrenu ekstrudowanego

- wykonanie izolacji cieplnych ze styropianu

- wykonanie ociepleniowych elewacyjnych

1.3.1. Roboty instalacyjne

- instalowanie podnosnikow

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Podstawowe materiaty to:

2.1. Roboty izolacyjne - izolacje przeciwwilgociowe

- emulsje, roztwory i lepiki asfaltowe bezrozpuszczalnikowe do izolacji powtokowych

- papa termozgrzewalna

- papa izolacyjna

- folia w ptynie

- folia izolacyjna i paroizolacyjna

2.2. Roboty izolacyjne - izolacje cieplne

- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego

- ptyty ze styropianu

- wetna mineralna

- kotwy, sruby, taczniki, kleje

2.3. Izolacje cieplne - elewacje

- wetna mineralna do fasad

- styropian do fasad

- komplet klejow i wypraw do wykonania i wykonczenia elewacji

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty izolacyjne - izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma i pionowa powtokowa nalez wykonac¢ na zagruntowanym preparatem asfaltowym
podtozu.



Podtoze musi byc rowne, suche, bez ubytkow, uszkodzen zarysowan. Jezeli takie wystepuja, przed
wykonaniem izolacji nalezy podtoze uzupetni¢ i naprawic¢. Za wzgledu na zastosowanie jako izolacji
termicznej poliestyrenu ekstrudowanego koniecznym jest uzycie preparatow asfaltowych
bezrozpuszczalnikowych. 1zolacje z papy termozgrzewalnej nalezy wykonac przy uzyciu palnikéw i butli
na gaz propan butan. Pape uktada¢ na wyrownanym i zagruntowanym podtozu wygrzewajac spodnia jej
czes¢ az do widocznego wyptyniecia wytopionego lepiku. Tak wykonana izolacja z papy zapewnia
optymalng szczelnosc catej hydroizolacji. Poziome izolacje posadzek i podtozy nalezy wykonac z folii
izolacyjnej uktadanej na sucho z zastosowaniem odpowiednich zaktadéw. Juz jedna warstwa dobrej
jakosci folii wystarczy do wykonania odpowiedniej izolacji poziomej. Izolacje przeciwwilgociowe
podptytkowe pomieszczen mokrych wykonac z folii w ptynie zachowujac rezim technologiczny podobny
jak przy wykonaniu izolacji powtokowych bitumicznych. W naroznikach poziomych i pionowych
izolowanych podtozy wklei¢ tasme uszczelniajaca. Przy potaczeniach pionowych i poziomych fasad
wykonanych w technologii szklano-aluminowej zastosowac nalezy uszczelnienie z taSmy EPDM
mocowanej do elementow za pomoca spoiwa bitumicznego. Przy wykonaniu potaczenia nalezy zwrocic¢
uwage na to, aby podtoze przed przyklejeniem tasmy EPDM byto suche i pozbawione zanieczyszczen.
5.2. Roboty izolacyjne - izolacje cieplne

Do wykonania robét termoizolacji nalezy przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
stanu surowego. Przy wykonaniu izolacji nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na to, aby warstwy i ptyty
izolacji doktadnie do siebie przylegaty. W przypadku izolacji uktadanych na wierzchu konstrukcji ,,na
sucho” wazne jest, aby ptyty izolacyjne lezaty na gtadkim pozbawionym nierownosci podtozu. Jezeli
takie przeciwnosci wystapia, wybrzuszenia nalezy wyrownac, a zagtebienia uzupetni¢. Nalezy pamietac
o tym, aby ptyty z poliestyrenu ekstrudowanego mocowac do podtoza za pomoca mas klejowych, ktore
nie beda dziataty destrukcyjnie na ptyty termoizolacji. Wetne mineralng stanowiaca izolacje
stropodachu, po utozeniu, dodatkowo przymocowac do podtoza za pomoca tacznikow mechanicznych.
Prace w obrebie stropodachow nalezy tak skoordynowac aby warstwe termoizolacji ochronic¢ przed
zgubnym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Styropian stosowany do izolacji podposadzkowych, po
utozeniu, niezwtocznie przykryc folig i docisnac warstwa jastrychu w celu zminimalizowania
niebezpieczenstwa uszkodzenia warstwy izolacji.

5.3. Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych

Przed rozpoczeciem montazu ptyt izolacji termicznej nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi.
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuréow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanies¢
zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackow i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zabkowana na
catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawa na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty nakleja¢ w
kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wiazania (przesunigcie min.
15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt. Po zwiazaniu
zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugosc¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbic trzpienie. W nastepnej
kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojacej. Z paskéw siatki zbrojacej
wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji
termicznej naciagnac paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca
pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna byc catkowicie zakryta zaprawa. Warstwe
wykonczeniowa wykonac po zwiagzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa. Wykonana i pokryta wyprawa tynkarska warstwe
ocieplenie pomalowac na kolor wskazany w dokumentacji technicznej.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 - Wymagania ogblne. Wszystkie materiaty do
wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz musza posiadac $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”. Obmiar robdt okresla ilos¢
wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych
pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet



pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.

8. Odbior robét

Poszczegolne etapy robdt powinny byc¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

10. Przepisy zwiazane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona
przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajace im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- ZUAT15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej

- Zalecenia Udzielania Aprobat,

- Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003,

- ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych- Ztozone systemy izolacji cieplnej
Najwazniejsze normy:

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie- Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

PN-EN 13969:2006 Wyroby do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-4- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog - posadzek i podtozy pod posadzki
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
45451000-3 Dostarczenie i montaz wyposazenia
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych z realizacja zadania pt.: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac :
- roboty tynkarskie oraz gtadzie szpachlowe
- sufity podwieszane
- $cianki oraz zabudowy wykonane w technologii GK
- licowanie $cian ptytkami na klej
- malowanie podtozy gipsowych, powierzchni wewnetrznych
- podtoza pod posadzki
- posadzki z wyktadzin PCV
- posadzki z ptytek
- montaz stolarki - okna, drzwi, witryny z aluminium
- montaz stolarki - scianki i drzwi drewniane
- montaz $lusarki
- dostarczenie i montaz wyposazenia sali gimnastycznej oraz pomieszczen magazynowych
1.4. Ogbélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Podstawowe materiaty to:

- cementowe mieszanki tynkarskie

- gipsowe gtadzie szpachlowe

- komplet materiatéw do wykonania sufitu podwieszanego o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej -
sala gimnastyczna

- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne

- stelaze stalowe, profile i akcesoria do wykonania sufitow podwieszanych oraz $cianej i zabudow w
technologiii GK

- ptytki oktadzinowe $cienne

- kleje i spoiny do wykonania oktadzin sciennych z ptytek

- farby wewnetrzne

- piasek do podktaddw i podsypek pod posadzki

- beton do podtozy pod posadzki

- materiaty do wykonania warstw wygtadzajacych z masy samopoziomujacej pod wyktadziny podtogowe
Z tworzyw sztucznych

- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

- ptytki oktadzinowe posadzkowe

- kleje i spoiny do wykonania posadzek z ptytek

- komplet materiatow do wykonania posadzki sportowej w sali gimnastycznej

- ptyty betonowe do wykonania nawierzchni

- wycieraczki

- fasady okna i drzwi szklano-aluminiowe

- drzwi stalowe

- drzwi drewniane

- parapety wewnetrzne z konglomeratu

- balustrady i pochwyty ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej

- wyposazenie sali gimnastycznej oraz pomieszczen czesci dydaktycznej

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robét

5.1. Tynkowanie

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chronic
swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

5.2. Montaz sufitow podwieszanych

Rozstaw i rodzaj wieszakéw musza by¢ dostosowane do zastosowanego sufitu, przewidywanego
obcigzenia i grubosci ptyty. Wieszaki z pretem i zaciskiem sprezystym utatwiajg montaz i regulacje
wysokosci w szerokich granicach. Do sufitow stanowiacych nalezy stosowac wieszaki noniuszowe
zabezpieczone dwiema zawleczkami. Nosnos¢ sufitu mozna zwiekszyc, zageszczajac ilos¢ wieszakow.
Do $cian montowane sa profile przyscienne UD 28 x 27 mm, na ktorych opieraja sie konce rusztu
nosnego. Rozstaw profili, do ktorych mocowana jest ptyta g-k, zalezy od grubosci zastosowanej ptyty
oraz kierunku jej montazu. Jezeli profile przebiegaja prostopadle do dtugosci ptyt, to taki montaz
nazywamy poprzecznym, natomiast kiedy dtugosc ptyty jest réwnolegta do profila, to mamy do
czynienia z montazem podtuznym. Rodzaj zastosowanej w suficie ptyty g-k zalezy od klimatu
panujacego w pomieszczeniu oraz od tego, czy stanowi on przegrode lub ostone ogniowa. W
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac specjalne ptyty impregnowanie. Ptyty do



profili no$nych przykreca sie wkretami samonawiercajacymi. Nie moga one jednak przecinac warstwy
kartonu, gdyz nie podtrzymuja wtedy ptyty. Ich rozstaw powinien wynosi¢ w przyblizeniu 20 cm. Na
rynku dostepnych jest kilka systemow sufitow podwieszanych, przystosowanych do pokrywania ptytami
g-k. Nie roznia sie one zbytnio miedzy sobg i zwykle obejmuja: elementy mocujace, wieszaki, profile
z blachy stalowej oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Trzeba pamietaé, ze do mocowania wieszakow do
stropu nie wolno uzywac kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego, a jedynie kotwy metalowe.
Decyduja o tym wzgledy bezpieczenstwa, gdyz w przypadku pozaru ulegng one stopieniu.

5.3. Montaz scian i obudéw w technologii GK

Do wykonania scianek i obudow instalacyjnych stosowac ptyty gipsowo-kartonowe spetniajace
wymagania PN-B- 79405:1997. Rozmieszczajac elementy konstrukcyjne rusztu nalezy wykluczyc¢ kolizje
z przewodami instalacyjnymi. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych
systemowymi wkretami w rozstawie okreslonym przez producenta systemu. Podczas przykrecania ptyt
uwazac, aby ich nie uszkodzic.

Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania
potaczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi stosowac gipsowe masy szpachlowe. Masy szpachlowe
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie obudowy stosowac tasmy
spoinowe z wtokna szklanego, tasmy papierowe z wktadka aluminiowa lub inne. Kolejnos¢ prac
oktadzinowych:

1/ Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili Sciennych potaczonych ze $ciang za pomoca
wkretow i kotkow rozporowych

2/ Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

3/ Wykonanie potaczen stykow ptyta-ptyta, ptyta-istniejaca sciana.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

5.4. Wykonanie posadzek

W czasie wykonywania podtozy pod posadzki i posadzek temperatura powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej +5 °C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot
oraz w czasie wigzania i twardnienia zapraw oraz klejow. Materiaty uzyte do wykonywania posadzkek
powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot. Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtog w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajacych, min. 1.5%. Dla pomieszczen bez
odwodnienia podtogi uktadac w poziomie wykonczeniowym. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawierac pustych miejsc. Podtoze powinno by¢ nosne, a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna byc
zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 10.5 MPa. Posadzki z ptytek wykonczy¢ cokolikiem. Wykonanie
cokolikow jak oktadziny scienne.

Spoiny na styku sciana/podtoga spoinowac fugg silikonowa.

5.5. Montaz stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepUJacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow
osadzonych w osciezu.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Odlegtosci miedzy punktami
mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od naroza
oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm. Szczeliny miedzy oscieznica a murem nalezy wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamknac i
sprawdzic luzy.

5.6. Malowanie

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie scian i sufitdbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazdka, wytaczniki itp.),

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonywac po utozeniu posadzek i cokotow. Nowe niemalowane tynki
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny byc
usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych). Tynki
malowane uprzednio farbami powinny byc oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac sladow starej farby
ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej



farby.

Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byc¢
naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

5. Dostarczenie i montaz wyposazenia

Elementy wyposazenia sali i pomieszczen dydaktycznych powinny spetniac¢ ogélnie znane i przyjete
zasady i wymagania jakie stawia sie tego typu komponentom wyposazenia wnetrz, a wiec, musza
charakteryzowac sie wysoka jakoscia wykonania oraz szczegblng estetyka, co gwarantuje petng
satysfakcje z ich uzytkowania.

Wszystkie elementy wyposazenia sali gimnastycznej oraz pomieszczen dydaktycznych musza, oprécz
ogolnie przyjetych zasad, spetnia¢ wymagania projektowe.

Dostarczenie i montaz wyposazenia powinno obywac sie po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych.
Termin montazu moze ewentualnie uwzgledniaé koniecznos¢ potaczenia prac z robotami
wykonczeniowymi branzy elektrycznej i teletechnicznej.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 - Wymagania ogolne. Wszystkie materiaty do
wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz musza posiadac $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zasady
kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z projektem,

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan dla wykonania szachtéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych
powinna byc¢ zgodna z PN-B-79405 - Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. W szczegélnosci nalezy
skontrolowac:

- jakosc ptyt gipsowo-kartonowych dostarczonych do wbudowania: rownos¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie (brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),

- prawidtowos¢ wykonania rusztu, jakosc i wytrzymatos¢ umocowania do podtoza,

- prawidtowos¢, jakosc i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Doktadnos$¢ wykonania murdw nalezy badac
metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzac
metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniac wizualnie, z
odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy
oceniac przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robét okresla ilosc¢
wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robédt oblicza sie wedtug sporzadzonych
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.

8. Odbior robét

Poszczegolne etapy robdt powinny byc¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Szczegétowe wymagania przy odbiorze robot z ptyt gipsowo-
kartonowych:

a) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie
przeciecia ptaszczyzn winny byc prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin skosnych pod
katem zatozonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi przeprowadza sie za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w naroznikach i
na krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wigeksze niz 1,5 mm
na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potaczenia na krawedziach winny by¢ szczelne i
gtadkie i prostoliniowe. Potaczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej obudowie. Odbior
podtoza do tynkowania nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Odbior tynkow zaktada, ze uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy



dwuscienne powinny byc zgodne z dokumentacja techniczna. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego -
nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.). Niedopuszczalne sg wady tj.: wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp. oraz
trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem,
prawidtowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosc i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna byc rowna, gtadka i pozioma lub wykazywac
odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny byc¢
rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm. Wykonane
posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na
catej dtugosci i szerokosci posadzki nieprzekraczajace +5 mm.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora.

Ptatnosc - zgodnie z zawarta Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona
przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajace im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesc¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-10085/Az3: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiana.
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewnetrzne.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornos¢. Wymagania i klasyfikacja.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badan (Zmiana A1).

PN-EN 1158:1999 Okucia budowlane. Regulatory kolejnosci zamykania skrzydet drzwiowych. Wymagania
i metody badan.

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢ uruchamiane
pretem poziomym. Wymagania i metody badan (Zmiana A1).

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamka lub
ptytka naciskowa. Wymagania i metody badan (Zmiana A1).

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13541:2002 Szkto w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odpornosci.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-5- Konstrukcje stalowe

45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montazu elementow stalowych,
ktore zostana wykonane w ramach zadania pn: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Kontraktem wskazanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac objetych specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu konstrukcji i elementéw stalowych, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki. Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji
stalowych i montazu elementdw stalowych obejmuje m.in. wykonanie i montaz stalowej konstrukcji
nosnej.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sa nastepujace prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich gtownych
elementéw oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

- utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

- utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewoz materiatow do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robét przed woda opadowa,

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robét
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

- inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sa nastepujace roboty tymczasowe:

- montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,

- przy wykonaniu elementow stalowych cena obejmuje rowniez wykonanie prefabrykacji elementéw
stalowych,

- prace porzadkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
zgodne ze w Czesci ogolnej PFU, Dokumentacja Projektowa oraz z okresleniami podanymi w
pozostatych STWiORB.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Dokumentacja Projektowa i Poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w w Czesci ogolnej PFU.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogoélnobudowlanych i sztuka budowlana.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z
pozniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
Z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy.

Materiaty stosowane do wykonywania montazu konstrukcji metalowych powinny odpowiadac



wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005.
Ksztattowniki i blachy (zarowno walcowane na goraco jak i wykonane na zimno) stosowane do
wykonania elementow stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2. taczniki

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do taczenia elementéw stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:

- Sruby w potaczeniach zwyktych (niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-

EN I1SO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,

2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania elementow stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO
544:2011, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1SO 21952:2012.

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 14174:2012,
PN-EN 13479:2007.

2.3. Pozostate materiaty

- Sruby, podktadki, nakretki

- kotwy

- systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien

3. Sprzet

Wymagania ogolne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w w Czesci ogélnej PFU.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych stosowac m.in. nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera,
sprzet:

- wyciag masztowy z napedem elektrycznym,

- zurawia budowlanego samochodowego,

- wciagarki mechanicznej,

- rusztowan, drabin, pomostow, deskowan,

- samochodéw samowytadowczych,

- samochoddw skrzyniowych 5-10t,

- nozyce,

- spawarki,

- palniki gazowe,

- sprezarka,

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Czesci ogolnej PFU.

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego stosowa¢ m.i.n. nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t,

- samochdd dostawczy 0,9t,

- samochdd skrzyniowy z podnosnikiem 1,0t;

Uwaga:

Parametry sprzetu podane s orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych
towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozic¢ srodkami transportu zapewniajacymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatow. Materiaty musza by¢ uktadane na srodkach transportu i



przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot budowlanych

Warunki wykonania robét sg zawarte w Czesci ogdlnej PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robdt budowlanych

Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytworni (zaktadach specjalistycznych).

Elementy stalowe drugorzedne moga by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

5.2.1. Wytwarzanie konstrukcji

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzglednic klase konstrukcji zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Kazda czes$c¢ sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwatym znakiem
identyfikacyjnym w sposob nie powodujacy jej uszkodzenia. Nie dopuszcza sie znakowania za pomoca
przecinaka. System oznaczen elementdw wysytkowych powinien by¢ okreslony przy sporzadzaniu
rysunkow warsztatowych: elementy wysytkowe oznaczac nalezy za pomoca kodu literowo-cyfrowego
tworzonego z duzych liter tacinskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy nanosi¢ w sposob trwaty, w
widocznych miejscach.

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

-wtasnosci,

- wymiaréw i prostoliniowosci.

Materiaty hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczysci¢ i wyprostowac.
Powierzchnie ciecia oraz krawedzie uzyskane w wyniku obrobki materiatu powinny byc¢ czyste, bez
nieréwnosci (naderwan, zadziorow, naciekow itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczac 3%.
Brzegi spawania nalezy przygotowac zgodnie z norma PN-EN 1SO 9692-2:2008 i PN-EN 1SO 9013:2008.
Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢ zgodna z PN-EN 1011-1 i PN-EN
1011-2. Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a operatorzy
automatow spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace spawalnicze powinny by¢
wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslaja
PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne jakosci procesu spawania nalezy przeprowadzac
wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889.

Kazde potaczenie spawane powinno podlegac¢ kontroli - przynajmniej badaniom wizualnym - jesli w
dokumentacji nie okreslono koniecznosci wykonania innych badan. Potaczenia spawane blach
weztowych dla elementow taczonych na montazu za pomoca srub sprezajacych powinny by¢ poddane
kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradzwiekowo dla spoin czotowych, metoda
magnetyczno proszkowa dla spoin pachwinowych).

Badania wizualne winny byc¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny
umiejscowiono prawidtowo, ogledzin ksztattu i powierzchni, grubosci i dtugosci powierzchniowych
niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskow itp.). Kontroli jakosci potaczen spawanych
powinien dokonac personel majacy przynajmniej | stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN-
EN 473.

5.2.2. Sktadanie i spawanie czesci w elementy wysytkowe

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach,
ktdre po scaleniu beda trudno dostepne. Czesci sktadowe ztacza powinny byc obrobione i ztozone
odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-
EN 29692 i PN-EN 1SO 9692-2. Odchytki wymiarow przekroju ksztattownikoéw spawanych powinny by¢
zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Czesci ztozone do spawania dla materiatu o grubosci nie wiekszej niz
50mm, powinny by¢ unieruchomione za pomoca odpowiedniego oprzyrzadowania lub spoin sczepnych
o minimalnej dt. 50mm. W ztaczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne nalezy wtaczy¢ w
spoine projektowana, a materiat do jej wykonania winien spetnia¢ wymagania materiatu do spoiny
projektowanej. Podczas sktadania dopuszcza sie stosowanie odksztatcen wstepnych w granicach
niezbednych do uzyskania prawidtowych ztaczy po spawaniu.

Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytworni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego.
Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu.

5.2.3. Montaz elementdw stalowych na budowie

Montaz konstrukcji stalowych powinien sie odbywac zgodnie z projektem technologicznym robot
opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym przez Inzyniera.

1. Do wykonania konstrukcji nalezy stosowac jedynie materiaty oznaczone umozliwiajace identyfikacje
dostawy. Przed przystapieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac sie z
protokotem odbioru elementow od wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.



2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktadac¢ w kolejnosci odwrotnej w
stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je uktadaé tak by oznaczenia byty widoczne,
na podktadkach drewnianych na wyréwnanym i utwardzonym podtozu.

3. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu opracowanym
przez Wykonawce zapewniajacym statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robot, z
zastosowaniem srodkéw zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja
miata zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatem.

4. Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna czesc¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przeciagzona lub trwale odksztatcona.

5. Potozenie elementow konstrukcji powinno byc¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomoca odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscia niezbedng do zachowania wymaganych
tolerancji montazu.

6. Elementy kotwiace nalezy osadzic¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomoca szablonéw lub
poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):

- przed rozpoczeciem montazu nosnosc¢ zakotwien powinna osiggnac¢ wartos¢ odpowiednig do
bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych. Regulacje potozenia tych elementow nalezy
przewidzie¢ w granicach tolerancji okreslonych w normie PN-EN 1090-2:2009.

- po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomic elementy, ktore moga doznac¢ przypadkowych
zmian potozenia ( np. dokreci¢ nakretki srub).

- podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie
obciazen.

- taczna powierzchnia pakietow podktadek stalowych powinna stanowic¢ co najmniej 15% powierzchni
podstawy stupa, z tym, Ze na kazda srube kotwiacg powinny przypadaé po dwa pakiety. Gorna
powierzchnia pakietow powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy.

Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewka lub zaprawa cementowa
klasy M20 na szerokosci nie mniejszej niz 25mm.

- bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetniania pod blacha
podstawy.

- zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac odpowiednio do konsystencji w stanie ciektym
do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blacha podstawy
zostata catkowicie wypetniona.

7. Montaz elementdw wysytkowych wykonac za pomoca Zurawia samojezdnego przystosowanego do
udzwigu najciezszego elementu wysytkowego, wymaganej wysokosc¢ podnoszenia, oraz wymaganego
wysiegu. Elementy wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka
za pomoca zawiesi w taki sposob, aby w trakcie podnoszenia i montazu zachowana byta ich
statecznos¢, nie dopuszcza sie owiniecia linami. Dopuszcza sie montaz lekkich elementow o ciezarze
<0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.

8. State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci:

- przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywac ze stali o

takich samych wtasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyc

przez wypadnieciem.

- w potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac
2mm, a w styku sprezanym 1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz 2mm.

9. Montaz elementédw nosnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien sie odbywac z
przestawnych rusztowan. Do montazu elementow stalowych stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-89/5-10050. Projekt rusztowan powinien byc oparty na obliczeniach statycznych
odpowiadajacych warunkom normy PN-EN 1993-2:2010.

10. Konstrukcja rusztowan i pomostow powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywotane obciazeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

- sity wywotane obciazeniem od ludzi pracujacych przy montazu,

- sity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatow pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniac prawidtowy dostep do kazdego styku
montazowego. W czasie montazu nalezy dopilnowad, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robét. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

5.2.4. Montaz w deskowaniach do zabetonowania

- element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od

uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania betonu,

- fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczyscic¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach

betonowych (tworzaca warstwe tlenku).



5.2.5. Montaz na kotwy wklejane i kotwy mechaniczne

- elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

- typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera,

- kotwy musza posiada¢ wymagane atesty,

- po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metoda wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej
kotwy, Srednica i dtugosc¢ wierconego otworu wg instrukcji producenta kotew

- osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomoca systemowej zywicy,

albo niekurczliwej zaprawy

- osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew

5.2.6. Montaz na sruby fundamentowe

- elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na sruby
fundamentowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- Sruby i elementy kotwiace nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za
pomoca szablonow.

- $rednica studzienki na Srube kotwigca mechanicznie podczas montazu do elementu zabetonowanego
w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi. Gtebokosc¢ studzienki powinna byc¢
wieksza o 150mm od gtebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem
wody.

- aby umozliwic regulacje potozenia sruby, srednica studzienki lub gniazda wokét gornej czesci

sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75mm lub trzykrotna

srednica Sruby.

- zalewanie studzienek ze srubami za pomoca systemowej zaprawy do zakotwien

- przy zakotwieniach na sruby zabetonowane w fundamentach, nalezy przewidzie¢ odpowiednia
regulacje w otworach powigkszonych w blasze podstawy.

5.2.7. Montaz na $ruby

- roboty montazowe wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wytycznymi PN-EN 1090-

1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

- montaz elementow wysytkowych za pomoca $rub nalezy zawsze wykonac z zastosowaniem

podktadki pod teb sruby i nakretke. Na kazda ze Srub musza przypadac¢ dwa pakiety podktadek.

5.2.8. Montaz metoda spawania

- roboty montazowe wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wytycznymi PN-EN 1090-

1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

5.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej 15 lat (H
wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO 12944-
2:2001 kategorii korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody i gruntu za pomoca powtok
malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomoca ocynkowania wg PN-EN 14713 2000.

Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwérni. Przed
natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone metoda strumieniowo-ciernag do
stopnia Sa 2 %awg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny byc¢ usuniete wszelkie
defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakonczeniu montazu nalezy
naprawi¢ ewentualne defekty i wykona¢ koncowe powtoki zabezpieczajace.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne

- 0g6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkdw transportu
podano w Czesci ogolnej PFU,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatow,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na Terenie Budowy,

- wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

o Badania kontrolne i laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych norm lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwolic¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w
PZJ do akceptacji,

- Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz

w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

- badania kontrolne obejmuja wszystkie roboty.

6.3. Wymagania szczegotowe

Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z



czestotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inzyniera. Do
wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowiacych podstawe odbioru robét.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie, czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i

czy sa trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbior elementdw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola montazu elementow stalowych:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie potaczen,

-kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, .

Tolerancje wykonania elementéw, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonac
zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

Odbior elementdw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejaca konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior elementéw stalowych po wbudowaniu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robot
(elementy ustalone w Wykazie cen - Czes$¢ IV SiWZ) - nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robot.
8. Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych w Czesci ogolnej PFU.

9. Rozliczenie robét

9.1. Ogélne wymagania

Warunki ptatnosci zostaty ustalone w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ), czes¢ IV -
wykaz cen.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nie stanowigce odrebnego elementu w Rozbiciu
Ceny Ryczattowej (Wykazie Cen) musza byc ujete w cenie elementéw dotyczacych robot
podstawowych.

10. Przepisy zwiazane

Podstawa do wykonania robét sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robét sa nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

- Przedmiar Robot.

- Projekt Budowlany.

- Projekt Wykonawczy.

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

- PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania

ogoblne. Oddziatywania wiatru.

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania

ogolne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogblne

i reguty dla budynkow.

- PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-3: Reguty

ogoblne. Reguty uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

- PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie
weztow.

- PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Cze$¢ 1. Zasady oceny
zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

- PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Cze$¢ 2. Wymagania



techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

- PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 1 do 8.

- PN-EN 1SO 14713:1999 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

- PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych, oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

- PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czesc¢ 1 do 6:
Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancja wymiardw i przekroju poprzecznego

- PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czesc¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragte do srub, wkretow i nakretek ogolnego przeznaczenia.
Uktad ogolny

- PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla Srub, wkretdw, srub dwustronnych i
nakretek

- PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

- PN-EN 1SO 4016:2002 Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasa doktadnosci C.

- PN-EN 14399-1:2007 Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych. Czesc
1: Wymagania ogolne.

- PN-EN 15048-1:2008 Zestawy srubowe do potaczen niesprezanych. Czesc¢ 1: Wymagania ogolne.
- PN-EN ISO 10673:2009 Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, normalny i duzy.
Klasa doktadnosci

- PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

- PN-EN ISO 14174:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania tukiem krytym
i spawania elektrozuzlowego - Klasyfikacja

- PN-EN 1SO 9013:2008 Ciecie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego. Specyfikacja geometrii
wyrobu i tolerancje jakosci.

- PN-EN 1SO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania
ztaczy. Czesc 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w ostonie
gazow, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wiagzka stali.

- PN-EN 1SO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegow do spawania.
Czesc 2: Spawanie stali tukiem krytym.

- PN-EN ISO 544:2005 Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do
spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

- PN-EN ISO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i
stopiwa do spawania tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja

- PN-EN 13479:2007 Materiaty dodatkowe do spawania. Ogdlna norma wyrobu dotyczaca
materiatéw dodatkowych i topnikéw do spawania metali.

10.3. Inne dokumenty

- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom |. Czes¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom |. Czes¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom |. Czes¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom |. Cze$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

- Instrukcje montazowe producentow.



