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znan.

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

* Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany wielobranzowy
remontu budynku Centrum Stomatologii UM potozonego w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 70.

¢ Projekt wykonawczy obejmuje:

* naprawe uszkodzonych gtowic stupdw i rygli zgodnie z ekspertyzg firmy Seeberger, wg czesci
konstrukcyjnej,

* naprawe $cian i garazu zgodnie z ekspertyzg firmy Seeberger, wg czesci konstrukcyjnej,

* naprawe tarasu zewnetrznego przy czesci B,

* odwodnienie ,dachu zielonego” wraz z przekryciem otwordéw wentylacyjnych garazu,

* odwodnienie fasady szklanej segmentu E,

* naprawe dylataciji.

Informacje o terenie budowy
Opis ogdIny terenu
Budynek zaprojektowany przez Biuro Projektow Namyst — Namyst i Partnerzy, gtéwny projektant mgr
inz. arch. Piotr Namyst, zostat oddany do uzytku w 2004roku. W zakresie projektowanego remontu budy-
nek wzniesiony w technologii zelbetowe;.

W wyniku eksploatacji oraz btedéw wykonawczych niektére elementy budynku wymagajg naprawy lub
wymiany na nowe, co zostato wskazane w ,Protokole z poétrocznego przegladu stanu technicznego i
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego” z pazdziernika 2016roku.

Inwestycja nie wigze sie ze zmiang dotychczasowego sposobu uzytkowania pomieszczen.

Budynek jest w stanie technicznym ogélnie zadawalajgcym.

Do budynku doprowadzone sg wszystkie niezbedne media.

Budynek w technologii murowo-zelbetowej, sciany no$ne zewnetrzne murowane z cegly petnej, stropy
zelbetowe.

Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystki-
mi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy ,oraz egzemplarze doku-
mentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogra-
mu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakohczenia i odbioru kohcowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywa-
ne do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zada-
nia ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu roboét, zlikwidowac¢ plac budowy i doprowadzi¢ teren budo-
wy do stanu pierwotnego. W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inwestor uzgodnig lokaliza-
cje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca
zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wtasnosci i porzgdku publicznego.

Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za
prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy . Na Wykonawcy spoczywa odpo-
wiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili koricowego odbioru robét, a uszkodzo-
ne lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji istniejgcych obrebie prowadzonych prac oraz w pozo-
statych pomieszczeniach w ktérych nastepujg prace przytgczeniowe.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzenh na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i inwestora o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i Inwestora oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy do-
konywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instala-
cji wewnetrznych i zewnetrznych w obrebie prowadzonych prac.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $ro-
dowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wia-
snosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm do-
tyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo-
$cig powstania pozarow i hatasem.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy
jest obowigzany sporzgdzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgod-
nie z art.21a Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabez-
pieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych po-
wyzej sg uwzglednione w cenie umowy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-
tat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu
W rejonie budowy nie ma koniecznosci opracowania projektu organizacji ruchu.

1.9. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodaro-
wania placu budowy i uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzgdku i czystodci. W czystosci nale-
zy utrzymac takze teren korytarzy, drog komunikacyjnych wewnetrznych i ulic przy placu budowy w szcze-
golnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontrak-
tu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét a w szczegdlnosci:
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* zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych,

* Wykonawca przed ich rozpoczeciem umieséci tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wy-
konawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

* Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy,

* Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowa-
dzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe,

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i me-

diéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wyko-

nawcy i w pemi jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytagczenia, do-
konanie uzgodnien itp.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokdt z wizualnej oceny stanu
technicznego przylegtych korytarzy, drog komunikacyjnych, ulicy, kraweznikéw, chodnikéw i innych ele-
mentow wzdtuz dojazdu na budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw, aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmie-
nit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalno$ci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w uli-
cach i drogach Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania
placu budowy.

1.11. Nazwy i kody: grupy robot, klasy robot, kategorie robot
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicz-
nych.

1.12. Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu

zadania.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

a) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

b) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j,

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot.
bierze udziat w odbiorach czesciowych, zanikajgcych i odbiorze obiektu,

d) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdza-
jaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upo-
wazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami),

e) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN),

f) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu cer-
tyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustu-
ga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym,

g) Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng,
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Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowla-
nych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe —sktada sie w szczegdlnosci z projektu
budowlanego i wykonawczego lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacja powykonawcza budowy —sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

Obmiar robét —pomiar wykonanych robo6t budowlanych dokonany w celu weryfikaciji ich ilosci w
przypadku zmian parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét do-
datkowych, nie objetych przedmiarem,

Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzenh technicznych,

Odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru doko-
nuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, fgcznie z
zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wy-
korzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaw-
czej,

Przedmiar robot — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilo-
ci,

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystg-
pienia tych zagrozen,

Wspdlny Stownik Zamoéwien — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych
stworzony na potrzeby zamowien publicznych,

Grupy, klasy, kategorie robot: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w spra-
wie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi

Specyfikacjami Technicznymi.

2.1.

1 ST.0.0.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 ST0.0.2 ROBOTY TYNKARSKIE

3 ST 0.0.3 ROBOTY MALARSKIE

4 ST 0.0.4 KONSTRUKCJE STALOWE

5 ST 0.0.5 ROBOTY ZBROJARSKIE

6 ST 0.0.6 ROBOTY BETONOWE

7 ST 0.0.7 KANALIZACJA DESZCZOWA
8 ST 0.0.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
inne prawnie okreslone dokumenty,
powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 0.

Na zgdanie Inspektora Nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatow
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposéb ciggty spetniajg wy-
magania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
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2.2, Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktado-
waniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do ro-
bot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudo-
wane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okredlonym w
art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegodtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywa-
nym uzyciu materiatéw i elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicz-
nych i certyfikatach zgodnosci.

24, Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. JeSli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie prze-
wartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowa-
ne materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wy-
konawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentaciji projektowej i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzyt-
kowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewi-
dujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwe-
stora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po ak-
ceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszy-
ny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypo-
wych tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog pu-
blicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumenta-
cjg Projektowg, ST, poleceniami Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.
Podstawg wykonania i wyceny roboét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany) specyfikacje
techniczne oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujg-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca
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nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast po-
wiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami tech-
nicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegodlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma row-
niez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-
zanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
Sci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw ro-
bot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentac;ji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badain materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan na-
ukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane
nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg za-
trzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywacé roboty do czasu kohcowego
odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w za-
dowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Inspektor moze wstrzymac roboty,
jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wy-
konawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie prze-
strzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac In-
spektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Likwi-
dacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot objetych Umowa.
Wykonawca uporzgdkuje plac budowy oraz teren wokét do stanu na dzien przekazania placu budowy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspekto-

ra nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania

robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumen-
tacjg projektowg, SST.
Program Zapewnienia Jakosci winien zawiera¢:

a) czesc¢ ogolna opisujgca

* organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych,

* elementéw robdt,

¢ system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przeka-
zywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b)czesé szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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* rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, le-
piszczy, kruszyw itp.,

* sposo6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykony-
wania poszczegoélnych elementéw robot,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozo-
na jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materia-
tow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, za-
opatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badan w celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nad-
zoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zo-
staty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. In-
spektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocig-
gnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki ba-
dan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zo-
stanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Pobranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodo-
bienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w po-
bieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych ma-
teriatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wyko-
nawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki do-
starczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane
oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyko-
naniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzo-
ru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

12

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontro-
li, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow
i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nad-
zoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Je-
zeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacijg pro-
jektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podany-
mi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badahn bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zosta-
nie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczy-
wa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kaz-
dy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata za-
pisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robadt,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw roboét, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

* uwagii polecenia Projektanta,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych od-

bioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom  szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-

wania robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

* dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-

daniem, kto je przeprowadzit,

*  wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne in-

formacje o przebiegu robot,

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone In-

spektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyje-
cia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowa-
nia sie.

6.5.2. ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru winna by¢ prowadzona w przypadku obmiarowego rozliczenia inwestycji. W przypad-

ku ryczattu prowadzenie ksiegi obmiaru jest zbyteczne.

6.5.3. dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrol-
ne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4. pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepuja-
ce dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robot,
13
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¢ protokoty z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie.
* operaty geodezyjne.

6.5.5. przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot
W przypadku prowadzenia ksiegi obmiaréw, nalezy je prowadzi¢ zgodnie z zasadami wynikajgcymi z
Katalogu Naktadow Rzeczowych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jedli SST wiasdciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyli-
czone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. Np.:

m?® — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,

m®— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu,

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadec-
twa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a tak-
ze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajg-
cych zakryciu, odbiér koncowy, odbiodr po okresie rekojmi, odbioér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. Odbiér robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem In-
spektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
i illo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czesciowego ro-
bot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robat.

8.4. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego robét dokona komi-
sja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oce-
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nie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru kohcowe-
go robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ule-
gajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przy-
padku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze ja-
kos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej doku-
mentacji projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywa-
nych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot znikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* uwagii zalecenia Projektanta

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez Zama-
wiajgcego,

* uwagi dotyczagce warunkow realizacji robot,

* date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg goto-
we do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koh-
cowego robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawio-
ne wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupenia-
jacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér po okresie rekojmi
Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbioér "po
okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

* umowy o wykonaniu robo6t budowlanych,

e protokotu odbioru koricowego obiektu,

* dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

* dokumentdéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty. Roboty te nie pod-
legajg odrebnemu rozliczeniu. Zasady rozliczenia i ptatno$ci sg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
e SIWZ,
* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania,
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normy,
aprobaty techniczne,
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Les$nictwa z dnia 28 kwiet-

nia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancji zanieczyszczajgcych w powie-
trzu (Dz.U. nr 55, poz. 355)

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan doty-
czacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania prze-
strzennego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséow
BHP

Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyj-
nej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



