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Zatgcznik nr 7 do SWZ
Umowa nr ......cccceeveneees

zawarta w tebie, w dniu .................. r.

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Andrzej Strzechminski,

Skarbnik Miasta — Anna Mantek,

zwanym dalej Zamawiajacym,

........................ , reprezentowang przez ..........cceeeeunene.. ZWanymi dalej Wykonawca,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

Oswiadczenia stron umowy:

1. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit

w swojej ofercie.

2.  Wykonaweca oswiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich

koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan. Ponadto Wykonawca
osSwiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje zadania objetego

niniejszg umowa.

§1
[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest budowa pomostéw ptywajacych oraz przystani kajakowych w 0+925 i 0+980 km
rzeki Chetst wraz z polem biwakowym w ramach projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe — rzeka teba —
Uwolnij Energie Natury w ramach przedsiewziecia strategicznego Wojewddztwa Pomorskiego, tj. , Petla
Zutawska i Zatoka Gdariska” oraz ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Budowa przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chelst w tebie

2. Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia okresla SWZ.

3. Podstawg wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z zezwoleniem na budowe bedaca
zatacznikiem do opublikowanego ogtoszenia, w tym stanowigca jego integralng czes¢: projekt techniczny
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacjg
budowlano-wykonawcza, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz z zasadami wiedzy
technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajgcymi ze Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i oferty
Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z kompleksowg dokumentacjg projektowg i nie wnosi do niej
zadnych uwag ani zastrzezen.

6. Wykonawca stwierdza, ze prace, ktore sg przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3, sg technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania
oferty, eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy badz nienalezytym wykonaniem,
z przyczyn dajgcych sie ustalié¢ przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy.
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§2
[Termin wykonania robét]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w czasie do 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

2. Na okolicznos¢ przekazania placu budowy strony sporzgdzg protokét. Od chwili protokolarnego przejecia
placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na placu budowy.

3. 0Od daty rozpoczecia robét do daty odbioru koncowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzadzenia uzywane do wykonania umowy.

4. Harmonogram robdt budowlanych stanowi zatgcznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralng czescig
Umowy.

5. Termin wykonania robét moze ulec zmianie jedynie z powoddw wymienionych w §16 ust. 3 Umowy.

6. Jezeli w trakcie wykonywania robét zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy, ze
wzgledu na ktére termin zakonczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
o nich na pismie Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe okolicznosci w razie
niedotrzymania terminu zakoriczenia robot.

§3
[Wynagrodzenie]

1. Zamawiajacy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty,
tj. w wysokosci: netto ................ zt, a brutto .............. zt (stownie: ..., ztotych) w terminie 30 dni
od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury potwierdzonej protokotem odbioru zgodnie z §3
ust. 3 na rachunek Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

a) koszty wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi
z realizacji robdt, obstugi geodezyjnej przedmiotu zamdwienia, i innych ktére sg niezbedne do
prawidfowego wykonania umowy;

b) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcow), warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(transport na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty badan i préb materiatowych,
koszty opracowan niezbednych do realizacji robdt, podatki, ewentualne cta, koszty odszkodowan,
ubezpieczenia, koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku
z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka
Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robdét, podpisanego przez
inspektora nadzoru i prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

4. Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe za wykonane i odebrane elementy robdt nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. taczna kwota faktur czesciowych nie moze przekraczaé 80% tgcznego umownego
wynagrodzenia.

5. Faktura konncowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu koncowego
odbioru robét.

6. Rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane kompletne elementy robét wymienione
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru
elementéw robét budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczegdlnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy, z zastrzezeniem ust. 4 powyzej.
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7. Warunkiem odbioru czesciowego i zaptaty czesciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

9. Zadowdd zaptaty, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajacy przyjmuje :

a) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty obejmujacag czesé
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy, za
ktory nastepuje ptatnosé; dowdd poswiadczony za zgodno$é z oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
8 i 9 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.

11. Zamawiajgcy odmoéwi optacenia faktury takie w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich krajowych deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego Iub innych
dokumentédw obowigzujgcych w przepisach prawa na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub
wykonane roboty.

12. Rozliczenie koicowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robét budowlanych
po dokonaniu odbioru koncowego robdét budowlanych oraz po zapfacie przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bezusterkowym odbiorze
koicowym oraz po dostarczeniu dokumentédw odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, jak rowniez — w przypadku wystgpienia wad — po sporzadzeniu protokotu usuniecia
wad.

13. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od
obowigzku zaptaty naleznosci z zaakceptowanych i zawartych uméw przez Zamawiajgcego stosuje sie
odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.

14. Zaptata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

15. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

16. Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wylacznie za
pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§4
[Obowigzki Zamawiajgcego]
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1. odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych (na dzien podpisania
umowy Zamawiajacy posiada aktualne decyzje pozwolenia na budowe);
przekazania Wykonawcy placu budowy;

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
dokonywania odbioréw prac wskazanych umowa w terminach, okreslonych w § 9 ust. 2 Umowy, po
wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce gotowosci do odbioréw;

5. terminowego wyptacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;

6. zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw gwarancyjnych;

7. wspodtdziatania przy wykonaniu umowy celem nalezytej realizacji przedmiotu umowy.
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§5
[Obowiazki Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektowg, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang oraz na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie.

2. Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wytacznie materiaty i urzadzenia posiadajace
krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Podwykonawcow i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robét wykonywanych przez Podwykonawcéw.

4. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odbywaé sie mogg catodobowo,
z zastrzezeniem zachowania ciszy w porze nocnej.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obecnosci na budowie: w czasie wykonywania robét
- kierownika budowy (wskazanej osoby posiadajgcej uprawnienia budowane w specjalnosci .............. ).

6. Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakonczeniu robdét budowlano-instalacyjnych wykonac
pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem podziemnym,
wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikajacych prac, pomiary powykonawcze f3cznie
z kompletng mapg powykonawczg. Dokumenty zawierajgce wyniki i opracowania tych pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg przyjeta do zasobdw wiasciwego Osrodka Geodezji Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu jako warunek odbioru koricowego.

7. Wykonawca w ramach rozbiérki dokona segregacji materiatow rozbiérkowych, ich utozenia na paletach
i wywiezienia na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania w obrebie m. teby. Palety
przechodzg na wiasnos¢ Zamawiajgcego, ich koszt zostat uwzgledniony w ofercie.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem oséb trzecich i zapewnienia
statych warunkdéw widocznosci w dzieri i w nocy w rejonie prowadzonych robét budowlanych.

9. Woykonawca zobowigzany jest po zakornczeniu robét do uporzgdkowania uzytkowanego terenu.

10. Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatdw Wykonawca wykonuje na wtasny
koszt.

11. Jezeli Zamawiajagcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktdre nie byty przewidziane
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j:

a) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty badz elementy robdt sg niezgodne z umowg — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

b) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowga — koszty badan obcigzg
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca nie moze uchylaé sie od wykonania czynnosci, robét lub réznego rodzaju detali nieobjetych
dokumentacjg projektowa, przedmiarami robét czy specyfikacjami technicznymi, jesli s3 one niezbedne
z punktu widzenia poprawnosci wykonania robot czy instalacji i celu jakiemu majg stuzyé.

13. Wykonawca jest zobowigzany do wspdétudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub na
terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu biezgcej kontroli
wykonania robét. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu pisemny
raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania.

14. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac odpady powstate w trakcie realizacji zadania zgodnie
z wymaganiami przepisow Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. P0oz.779 z pdin. zm.)
i Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 1219 z pézn. zm.).

15. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na piSmie Zamawiajgcemu zgtoszenia zakonczenia robdt
budowlanych.
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16. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawcdéw wszystkich osdb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z:

. Robotami przygotowawczymi i ziemnymi;

° Wykonaniem utwardzen;

. Wykonaniem nawierzchni Sciezek, miejsc postojowych;
° Wykonaniem obiektow matej architektury;

. Wykonaniem elementdw bezpieczenstwa;

° Wykonaniem robét sanitarnych;

° Wykonaniem oznakowania;

. Robotami wykornczeniowymi.

czyli tzw. pracownikow fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z pdzn. zm.).

17. Pracownikami fizycznymi nie s3: osoby kierujgce budowg, wykonujgce obstuge geodezyjng, dostawcy
materiatéw budowlanych, inspektorzy nadzoru.

18. Obowigzek ten dotyczy takie podwykonawcéw — Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

19. Szczegdétowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie
tego obowigzku przez Zamawiajacego:

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy oswiadczenie
zatrudnionego pracownika, ze jest on zatrudniony na podstawie umowy o prace

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia Zzgdania przez Zamawiajgcego dostarczy swoje
oswiadczenie lub oswiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace

¢) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego
przez podwykonawce.

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy inne zgdane
dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika

e) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisdw, zobowigzujacych do zatrudniania na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 16 oraz
umozliwiajgcych zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

20. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty rozbidrkowe w taki sposdb, aby mogty one by¢
wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 7. W szczegdlnosci dotyczy to kraweznikow,
kostki drogowej, ptytek, oznakowania drogowego i innych elementdw matej architektury. Rozbidrka
nawierzchni asfaltowych ma nastgpi¢ w taki sposdb aby powstaty z rozbidrki materiat Zamawiajgcy mogt
wykorzysta¢ powtdrnie. Wykonawca ma obowigzek zda¢ powstaty materiat protokolarnie z
uwzglednieniem jego rodzaju i ilosci.

21. Wykonawca ma obowigzek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac.
Konieczne jest zapewnienie ciggtego dojazdu do posesji dla mieszkancow ulicy i stuzb ratunkowych.
Dopuszcza sie czasowe i krotkotrwate zamkniecia przejezdnosci po wczesniejszym zawiadomieniu
mieszkancow i Zamawiajgcego z okresleniem czasu zamkniecia i wprowadzeniem wtasciwej czasowej
organizacji ruchu.
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§6
[Nadzor]

1. Zamawiajgcy zapewnia nadzor inWestorski W 0SODIE: ........ccccueieieeieecce et
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujgcym w imieniu
Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i wykonywanych
robot budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.

§7
[Podwykonawcy]

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robdét budowlanych z podwykonawcg
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

3. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikéw.

4. Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcdw, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 462 Pzp, nastepujacy zakres
rzeczowy robét budowlanych:

D) ettt ebe e beaberaes (podwykonawca, zakres, wartosc)

D) e e e (podwykonawca, zakres, wartosc)
warto$¢ razem brutto (1Czni@ Z VAT) ...t zt
(STOWINIE: ettt e e e e e et e e e e e e e e e eenesaraeeneens 1)

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemne] zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15,
c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

12. W przypadku, o ktdrym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 15, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje sie odpowiednio.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koricowej
faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od
terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowej.

16. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

17. Warto$¢é wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekraczaé wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

18. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamdwienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcy moze wstrzymaé prowadzenie robdt
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy
o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
zadne roszczenia, w szczegdélnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 13 .

19. W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robodt przez podmioty (podwykonawcow) innych
niz te, ktérych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajac oferte, w celu spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac przez ten podmiot(y),
Zamawiajgcy moze wstrzymacé prowadzenie robot budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania
spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie
przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu wykonania umowy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 13 .

20. Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa
w § 13 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.
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21. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.

22. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robdt budowlanych.

23. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§8
[Plac budowy]

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego odpowiedzi na
pytania mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z czym nie bedzie
wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikéw na
budowie na caty czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym
z zaopatrzeniem w biezgcy wode i energie elektryczna.

3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat przez caty czas trwania budowy toalete dla pracownikéw na
terenie placu budowy.

4. Koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,
utrzymaniem (konserwacjg) drog dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej,
tacznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy dotyczacego umowy;

2) przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, przepiséw bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach.
W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujace na budowie, réwniez pracownicy
podwykonawcow, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajgcemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;

b) wykazu oséb — pracownikéw nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczegdlnych robot)
biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za zgodnosc)
wiasciwych zaswiadczen o posiadaniu wymaganych prawem uprawnien do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnosciach
w stosownym zakresie, zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych, tj. w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw, odpadkdéw, $Smieci, zanieczyszczen,
urzadzen prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamowienia (w przypadku nie wywigzania
sie Wykonawecy z tych obowigzkéw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we
wtlasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy poprzez potrgcenie z faktury oraz naliczania kar
umownych okreslonych w § 13).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktérym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru koricowego.
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§9
[Odbiory robét budowlanych]

1. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy beda podlegaty nastepujgcym odbiorom

i przegladom:

a) odbiory robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu),
b) odbiory robdt czesciowych

¢) odbidr korncowy,

d) odbidr ostateczny.

2. Zamawiajacy przystepuje do odbioréw:

a) prac zanikajacych i czesciowych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki;

b) koncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy
o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego;

c) ostatecznego — przed uptywem gwarancji.

3. Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zanikajgcych i koncowego jest — wpis
do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robét zanikajgcych, zawiadomienie na
pi$mie o zakoniczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru koncowego. Odbiér ostateczny wyznacza
Zamawiajacy.

4. Najpdziniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze kornicowym Wykonawca zobowigzany jest
doreczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, nastepujgce dokumenty:

a) petng — kompleksowg dokumentacje powykonawczg;

b) kompleksowg dokumentacje geodezyjng powykonawczg;

c) protokoty odbioréw wystawione lub akceptowane przez gestordéw sieci;

d) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;

e) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty

i urzadzenia;

f) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadow;
g) inne dokumenty odbiorowe lub prébki wymagane zgodnie z technologig wykonywanych robot.

5. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na jego zgdanie, gwarancje
producentéw, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na materiaty
i urzadzenia wbudowywane w ramach realizacji zamodwienia, przed ich wbudowaniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy

Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru koricowego
jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy nie
odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zagdaé od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy
nie ulega wéwczas przedtuzeniu).

7. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania odbioru koncowego pomimo stwierdzenia w protokole z tego
odbioru drobnych uchybien, lub usterek dotyczacych prac o charakterze ubocznym, uzupetniajgcym, nie
zwigzanych znaczaco z funkcjonalnoscia wykonanej budowli. W takim przypadku w protokole z odbioru
koncowego dokonuje sie opisu stwierdzonych uchybien, usterek i oszacowania wartosci ich usuniecia.
Uchybienia te muszg zosta¢ usuniete przez Wykonawce najpdzniej w terminie podanym w protokole.
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W przypadku zaniechania ich usuniecia w tym terminie, Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wynagrodzenia
w terminie 30 dni od daty odbioru i otrzymania faktury, jednakze z wynagrodzenia tego dokonuje
potracenia kwoty odpowiadajgcej wartosci usuniecia uchybien i usterek zgodnie z oszacowaniem
dokonanym
w protokole odbioru korcowego.

8. Z czynnosci odbioréw i przeglagdéw bedy sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad, uchybien i usterek.

§10
[Gospodarka odpadami]

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpadéw dokumentujgc sposéb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koicowego.

2. Wykonawca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. P0z.779 z pézn. zm.) i Prawo Ochrony Srodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 1219 z pdzn. zm.). Wszelkie koszty z tego wynikajgce spoczywajg na
Wykonawcy.

§11
[Gwarancja jakosci i rekojmia]

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane zgodnie
Z Umowa prace na okres.........cceveuee. miesiecy od daty odbioru koricowego.

2. Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usuniecia
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna,
Ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuniecia wad.

3. Usuniecie wad bedzie wykonywane na koszt Wykonawcy.

4. O ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.

5. Zawiadomienia dokonywane sg wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujgcych sposobow:

a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) drogg elektroniczng (mail : .......cccoueneeee. )

6. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziatku
do piagtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgtoszenie mailem
wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie traktowane jako zgtoszenie
otrzymane o godzinie 8:00 w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po wystaniu maila.

7. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jakosci Zamawiajgcy wraz
z Wykonawca dokonaja przeglagdu gwarancyjnego catosci robét wykonanych na podstawie niniejszej
umowy — na te okoliczno$é zostanie sporzadzony protokdt z przegladu. Wykonawca jest zobowigzany
wykryte wady usungé na swéj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.

8. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu gwarancji,
zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

9. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiajacy ustali wykonawstwo
zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z tego prawa przez Zamawiajgcego nie rodzi
uprawnien Wykonawcy do ograniczenia gwarancji i rekojmi.
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§12
[Ubezpieczenia]

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie nieszczesliwe wypadki na i poza terenem budowy jesli
pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest rowniez za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac.

2. Wykonawca zwréci Zamawiajagcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku z roszczeniami
odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego z tytutu szkody, za ktéra
zgodnie z umowa odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, a zwtaszcza odszkodowania, opfaty sgdowe
i koszty zastepstwa prawnego.

3. Na dzien podpisania umowy Wykonawca przedstawit polise OC z okresem waznosci do .........ccc........ r.na
kwote ...coeeveceieenne zt. Przed uptywem terminu jej waznosci Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu polise OC obejmujgcy pozostaty okres realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku nieprzedfozenia oryginatu polisy z dowodami optaconych juz sktadek, Zamawiajgcy moze
zawrzed te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktdry zostanie potrgcony z Wynagrodzenia.

§13
[Kary umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego
w §2 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,4% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;

3) za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz wad wskazanych
w protokotach z przegladdw i odbioréw, o ktérych mowa w § 9 Umowy — w wysokosci 0,4% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;

4) z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w kwocie 10 % niezaptaconej kwoty brutto;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,4% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo (w ktérej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki odrebnie dla kazdej z tych umédw;

c) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub dostawy i ustugi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany — w kwocie
0,4 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedtozenia lub nieprzedtozenia w wymaganym w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kwocie 0,4% facznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

5) w przypadku braku wprowadzenia zmiany postanowied umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptfaty — w kwocie 0,4% tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

6) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy — 200 zt/ dzien;

7) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy — 200 zt/ dzien;

8) ztyt. niedopetnienia obowigzkdw Wykonawcy okr. w §5 pkt 5 umowy — 200 zt/ dzien;

9) 1z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych obowigzku zatrudnienia na umowe

o prace - 500 zt/ kazde uchybienie;
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10) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,4 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy dzien w ktérym stwierdzono
nieprawidtowosc;

11) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zt za kazdy
dzien , w ktérym stwierdzono nieprawidtowos¢.

12) z tyt. nieprzedtozenia polisy o ktérej mowa w §12 umowy lub jej nie przedtuzenia - 200zt za kazdy
dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujac podstawe z umowy

i wystawia note ksiegowa. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni od dnia doreczenia noty.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda

powstanie z innego tytutu.

5. Okolicznos¢ odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwos¢ dochodzenia
kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.

6. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

7. Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§14
[Odstapienie od umowy]

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpic¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia nastepujacych

okolicznosci:

a) Wykonawca naruszyt ktérykolwiek z obowigzkéw lub zobowigzan okreslonych umowa
i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen oraz wezwania go do przywrdcenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkow) Wykonawca
obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalajg, iz bez znaczenia dla prawa
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zardwno charakter jak i znaczenie danego
naruszenia obowigzkéw lub zobowigzan umownych dla intereséw Zamawiajgcego. Tym samym
potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania
W wyznaczonym terminie dodatkowym;

b) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie
ich terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go o przedsiewzieciach, jakie jego zdaniem nalezy
podjg¢ dla terminowego wykonania robdét, a Wykonawca zalecen tych w okresSlonym przez
Zamawiajgcego terminie nie wykona;

¢) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowg, w tym niezgodnie
z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian
w prowadzonych robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majatku Wykonawcy.

2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci przez

Zamawiajgcego o okolicznosciach uprawniajgcych do jej rozwigzania.

3. Do odstgpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
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mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢

podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu; Wykonawca moze

zgdaé wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Odstgpienie od umowy powinno zawierac uzasadnienie.

6. W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) niezwilocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedstawig one zestawienie swoich
ewentualnych roszczen;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktdra w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie;

¢) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit ponosi
ryzyko zagospodarowania materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktdre nie nie zostaty wykorzystane do
realizacji umowy przed dniem odstgpienia;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robét przerwanych oraz robodt
zabezpieczajacych;

e) Wykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego opusci
teren budowy w sposdb i w terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

f) Zamawiajagcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych
robot. Jednoczesnie Zamawiajacy jest zobowigzany do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu
budowy.

7. Strona, ktérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana do
pokrycia drugiej stronie wszelkich szkdd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie zostat
wytaczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile jednak odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub, za ktére on odpowiada, badz
z przyczyn, za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, to Wykonawca traci prawo do zgdania
i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakze
w kazdym przypadku maksymalna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zapfaty
Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajacego
stosownym protokotem.

§15
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajgcych badz z tresci umowy badz z przepiséw
prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwane dalej: ,,zabezpieczeniem”) w kwocie stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy, W WySOKOSCi ....ecveuevenrerennnen. zt

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .......cccocevevieeerieienns W trakcie trwania umowy Wykonawca
jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia moze zosta¢ dokonana przez
Wykonawce z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku
zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancje muszg byé wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
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zgdanie Zamawiajgcego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio

w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposdb nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone po odbiorze przedmiotu umowy i po usunieciu wad
i usterek poodbiorowych — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji— nie
pozniej niz w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznosci ktory z
nich nastgpi pdzniej.

5. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wodwczas
Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu na zados$¢uczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie
z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§16
[Warunki zmiany umowy]
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy w zakresie ceny, moze nastgpic¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

- ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT.

3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony srodowiska
o wstrzymaniu robdt w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikajacych
z winy stron Umowy;

c) wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce, gradobicie,
mrozy) mogacych spowodowad zniszczenie robdt lub koniecznos¢ wstrzymania robot ze wzgledu na
zachowanie reziméw technologicznych (temperatura, wilgotnos$¢); Uznaje sie, ze powyzsze zjawiska
atmosferyczne woéwczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystapia w porze roku, w ktorej
z definicji nie wystepuja;

d) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie
majg wptywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wojny,
zamkniecie granic uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, pod warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Strone dotknietg wystgpienie sity
wyzszej, dokumentu potwierdzajgcego zaistnienie sity wyzszej wystawionego przez wtasciwy organ
administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na wykonanie umowy, i jesli wystgpienie sity
wyzszej wptynat bezposrednio na prawidtowe wykonywanie robdt i termin ich wykonania to termin
wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas jej trwania;

e) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody niewspdtmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;

f) wystgpienie warunkéw gruntowo — wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie (prowadzenie)robot
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;
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g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub niewypatéw lub niewybuchdw lub wykopalisk archeologicznych, itp.;

h) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznos$¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére
maja wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

i)  koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktére
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

j)  konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy;

k) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

I) wystgpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujacej konieczno$é wstrzymania kluczowych
robdt z uwagi na brak materiatdéw lub nieobecnos¢ pracownikdw;

m) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamodwienia publicznego poprzez srodki ochrony
prawnej wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty, lub Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy;

n) w zwigzku z okolicznosciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajgcymi z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci.

4. Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas réwny okresowi

przerwy lub przestoju, okreslonych w ust. 3.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez strony
protokotu, okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystgpienie co najmniej jednej

z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2i 3.

§17
[Klauzula salwatoryjna]

1. Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na
waznos$¢ pozostatych postanowiert umowy, chyba ze bez tych postanowien strony umowy by nie zawarty,
a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposdéb okreslony w ust. 2 ponize;j.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne,
strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w sposdb oddajgcy w sposéb
mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.

3. Jezeli normalne uzywanie przedmiotu umowy wymagac¢ bedzie korzystania z nalezgcych do oséb trzecich
praw na dobrach niematerialnych, a w szczegélnosci z praw autorskich, patentéw, wzoréw uzytkowych,
wzordéw zdobniczych, wzoréw przemystowych lub znakéw towarowych Wykonawca zobowigzuje sie przyjac
na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich roszczen, z jakimi osoby trzecie wystgpig przeciwko
Zamawiajgcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.
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§18
[Postanowienia koricowe]

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej ich zmianie na pismie pod rygorem bezskutecznosci
zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana do Wykonawcy uznana
zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres lub mail znany Zamawiajgcemu.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

4. Spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy beda kazdorazowo poddane Sadowi
wiasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zataczniki:

1.SWz

2. Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

3. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzor)

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zatacznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czesci zamdwienia publicznego pod nazwa:
Budowa pomostow ptywajgcych oraz przystani kajakowych w 0+925 i 0+980 km rzeki Chetst wraz z polem

biwakowym
Podwykonawca:
(nazwa i adres podwykonawcy)
Wykonawca:
(nazwa i adres wykonawcy)

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzien niniejszego oswiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg Nr......veeeevevennnens e [ 1T o wykonanie robot
budowlanych bedacych czescig ww. zamdwienia publicznego i objetych fakturg Wykonawcy nr

2) Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosié¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamowienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadng presja.

Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie 0séb do ztozenia niniejszego oswiadczenia -
dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, pethomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Podpis petnomocnego przedstawiciela
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Zatacznik nr 4 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Budowa pomostow ptywajqcych oraz przystani kajakowych w 0+925 i 0+980 km rzeki Chetst wraz z

polem biwakowym

Lp.

Opis etapu

Termin

Wartosc¢ PLN

wykonania

Netto

Brutto

RAZEM

(pieczatka i podpis Zamawiajacego)

(pieczatka i podpis Wykonawcy)



