Koszalin, dn. 01.07.2020 r.

INFORMACJA NA STRONE
INTERNETOWA www.17wog.wp.mil.pl

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku
biurowo-sztabowego nr 14 w kompleksie wojskowym przy ul. 4-go Marca 3 w Koszalinie wraz
z nadzorem autorskim” — numer postepowania 7/ WQG/U/Infrastr./20.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Stosownie do treéci art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) Zamawiajgcy: 17 Wojskowy Oddziat
Gospodarczy w Koszalinie zawiadamia, ze w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zaméwienia
ponizej kwoty okreélonej na podstawie art. 11 ust 8, na: ,opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku biurowo-sztabowego nr 14
w kompleksie wojskowym przy ul. 4-go Marca 3 w Koszalinie wraz z nadzorem autorskim” —
numer postepowania 7/WOG/U/Infrastr./20 - jako oferte najkorzystniejsza sposrod ofert
niepodlegajgcych odrzuceniu wybrat:

oferte nr 5, ztozong przez Wykonawce:

MB - MAXIPROJEKT
Beata Starzynska
ul. Morska 60/9
75-227 Koszalin

Wybrana oferta jest najkorzystniejszg ofertg zlozong w ninigjszym postepowaniu, tj.
uzyskata najwyzszg liczbe punktow na podstawie kryteriw oceny ofert wymaganych
w postepowaniu, tj. uzyskata 100 punktow. Wykonawca spetnia wymagania okreslone w SIWZ.

Kryteria oceny w niniejszym postepowaniu:
1) Kryterium - ,cena brutto” — waga 60 %.
2) Kryterium - ,,skrécenie terminu wykonania dokumentacji projektowej” — waga 40%

Nazwy i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i poréwnania
ztozonych ofert oraz punktacja:
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- Informacje ; taczna
Numer Nazwa i adres : ] Liczba q
Kryterium podane w ; liczba | Lokata
oferty Wykonawcy punktéw ,
ofertach punktow
M FROEBID cena brutto 109.470,00z1 | 31,68
Marcin Mtodziankiewicz
1. —— - 71,68 1]
ul. Strza{owa 41 skrocenie terminu
87-100 Torun wyk(?nanla ci.okumgntaql 15-21dni 40
projektowej (w dniach)
Pracownia Projektowo-
cena brutto 317.340,00 zt 10,93
Konserwatorska PROKON
2. Sabina KALINA i ; 50,93 Vi
o skrocenie terminu
ul. Barlickiego 13 wykonania dokumentacii 15 - 21 dni 40
45-083 Opole projektowej (w dniach)
C+HOaR
cena brutto 122.323,50 zt 28,35
Aleksandra Wachnicka
3. Pawet Wachnicki s.c. - : . 68,35 v
A skrocenie terminu
ul. Narutowicza 14B/11 wykonania dokumentacji 15-21 dni 40
70-240 Szczecin projektowej (w dniach)
HEKO Sp. z 0.0. cena brutto 83.025,00 zt 41,77
4. ul. Jugostowiarska 41 — : 81,77 I
‘ skrécenie terminu
60-301 Poznan wykonania dokumentacji 15 - 21 dni 40
projektowej (w dniach)
,MB-MAXIPROJEKT" cena brutto 57.810,00 zt 60
5 Beata Starzyriska 100
ul. Morska 60 lok. 9 skrocenie terminu
75-227 Koszalin wykgnama d.okumgntac;jl 15-21 dni 40
projektowej (w dniach)
Biuro Obstugi cena brutto 223.860,00 zt 15,49
Architektonicznej
JArchi-Graf” Spotka z 0.0. L ) 55,49 Vv
6. skrocenie terminu
ul. Kossaka 110 wykonania dokumentacji 15 - 21 dni 40
64-920 Pita projektowej (w dniach)

W prowadzonym postepowaniu ztozonych zostato 6 ofert.
Nie wykluczono Wykonawcy, zadna oferta nie zostata odrzucona.

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY
Zamawiajgcy informuje, iz zawarcie umowy nastapi w trybie art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Wykonata: Wioletta JABLONSKA

Sekcja Zamowien Publicznych
01.07.2020 .
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