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I. PRZEDMIOT PRAC 

Zakres planowanych prac konserwatorskich w pałacu Radziwiłłów w Balicach koło 

Krakowa przy ul. Krakowskiej 1 obejmie schody z balustradami i tarasem wraz z 

tynkowanymi elewacjami schodów i westybulu.  

Z uwagi na zniszczenia spowodowane przedostawaniem się wody i namakaniem 

fragmentów tynków we wnętrzu westybulu należy również przewidzieć, po dokonanej 

konserwacji elementów zewnętrznych; konserwację tynków we wnętrzach, dzisiaj lokalnie 

widoczne przede wszystkim na ścianie od południa. 

Budynek stanowi część założenia parkowo folwarcznego w Balicach wpisanego do 

rejestru zabytków pod numerem A 246 decyzja z dnia 24 02 1971 r.  

  

 

II. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU HISTORII SZTUKI  

Balice1 jedna z najstarszych podkrakowskiej wsi. Miejscowość z siedzibą 

kilku możnych rodów zamieszkujących pałac otoczony jest kilkuhektarowym 

parkiem.  

W średniowieczu wieś należała do rodu Toporczyków z Morawicy, którzy 

mieszkając tu przyjęli od nazwy siedziby nazwisko Baliccy. Kolejnymi właścicielami 

byli Andrzej Tęczyński, a następnie ród Ossolińskich, który za dług stracił 

rezydencję na rzecz Seweryna Bethmana. Od około 1519 roku właścicielem Balic był 

jego zięć Seweryn Boner, który przebudował stary pałac w duchu włoskiego 

renesansu i uczynił z niego podmiejską rezydencję i miejsce spotkań 

najznamienitszych intelektualistów tamtych czasów. Po nim dobra balickie 

odziedziczył jego syn Jan Boner, który przekazał je swojej siostrze Zofii z Banerów 

Firlejowej. Począwszy od połowy XVI wieku Balice pozostawały w rękach Firlejów 

przez półtora stulecia. Odbudowali oni pałac oraz założyli ogród z sadem 

owocowym. W okresie najazdu wojsk szwedzkich pałac zniszczono i złupiono. 

Pod koniec XVII wieku właścicielami Balic zostali Szembekowie. Jan Kanclerz 

Wielki Koronny, odbudował pałac, który jednak już w II połowie XVIII wieku 

ponownie popadł w ruinę. Odnowiony na początku kolejnego stulecia przez Urszulę 

Darowską wielokrotnie zmieniał właścicieli. Pod koniec XIX wieku balicki majątek 

odkupił, od Węgierskiej rodziny Homolasców, książę Dominik Radziwiłł. Na jego 

zlecenie w latach 1887-1894 krakowscy architekci Tadeusz Stryjeński i Zygmunt 

Hendel przeprowadzili gruntowną przebudowę pałacu. W 1945 roku w wyniku 

reformy rolnej pałac wraz z terenem przekazano wydziałowy rolnemu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, a z początkiem lat 50. XX wieku zaczął służyć nowo powołanemu 

Instytutowi Zootechniki. Od tamtego czasu pałac jest siedzibą dyrekcji Instytutu.  

Taras nad westybulem ze schodami wachlarzowymi znajduje się od strony 

elewacji wschodniej Pałacu.  

 
1 Na podstawie inf. z tablic informacyjnych w Pałacu. 



2 

III. ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE 

1. TECHNOLOGIA I STAN ZACHOWANIA 

schody wachlarzowe przy westybulu prowadzące na taras na piętrze 

Elementy tarasu wykonane z różnych gatunków kamieni naturalnych 

i ze sztucznego kamienia (uzupełnienia). Elewacje tynkowane i malowane. Poniżej 

zamieszczono fotografie detali, opis, technologię i stan zachowania poszczególnych 

elementów składowych. 

Na pierwszy podest na parterze wiodą 4 stopnie kamienne z piaskowca, 

składające się kilkunastu elementów łączonych spoiną mineralną. Elewacja 

westybulu boniowana, tynkowana i malowana. Podobnie tynkowane i boniowane są 

boczne ściany schodów wiodących na taras nad parterem, cokół tych ścian obłożony 

okładziną kamienną. Na elewacji frontowej westybulu występują trzy sztuki 

drewnianych drzwi zwieńczonych półkoliście. Z boku elewacji westybulu i schodów 

występują okrągłe okna w profilowanych opaskach. Schody wachlarzowe, kamienne 

opracowane kamieniarsko, stopnica profilowana. Balustrady z tralkami z jasnego 

wapienia oraz detalem kamiennym z piaskowca w postaci wazonów i donic 

umieszczonych na postumentach. Niektóre tralki wymienione na cementowe (szare) 

Posadzki podestów i kamienne z żółtawego kamienia prawdopodobnie dolomitu, 

na parterze z piaskowca.  

Elementy elewacji i schodów były konserwowane i uzupełnione, co widać w 

naturalnych licznych ubytkach, wymieniono większość stopni wachlarzowych, płyty 

podestów; tynki uzupełniano i przemalowywano. 
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pierwsze 4 stopnie z piaskowca o barwie w tonacjach szarawych - widoczne spękania, uzupełnienia 

flekami, braki spoin, zabrudzenie zasolenie oraz zaglonienie; podest z kwadratowych płyt 

z żółtawego piaskowca; widoczne także uszkodzenia dolnych partii baz pilastrów westybulu 

wykonanych z piaskowca – złuszczanie, przebarwienia kitów  
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Pierwsze 4 stopnie z piaskowca o barwie w tonacjach szarawych, podest 

w strefie przed westybulem z kwadratowych płyt z gruboziarnistego piaskowca 

w kolorze żółtawym, układanych na mijankę.  

Każdy stopień składa się z kilku elementów składowych; stopnice 

zaokrąglone. Elementy kamienne spoinowane zaprawami mineralnymi. W kilku 

miejscach na stopnicach widoczne wstawki – zgeometryzowane fleki z nowego 

kamienia, które mocno pociemniały. Spoinowanie pomiędzy poszczególnymi 

elementami składowymi stopni mocno uszkodzone, z brakami, naprawiane 

zaprawami mineralnymi na bazie z szarym cementem. Stan techniczny konstrukcji 

stabilny, widoczne lekkie przemieszczenie się niektórych elementów. Uszkodzenia i 

zabrudzenia grupują się głównie pod podstopnicami i tam zgromadziły się grube 

pokłady kurzu, brudu i pojawiło się zaglonienie. Na krawędziach stopnic widoczne 

spękania, uszkodzenia, i drobne ubytki. 

Płyty kamienne podestu przed westybulem lekko zabrudzone, występują spękania 

wykruszenia na krawędziach; spoinowanie wykruszone uzupełniane, z brakami 

Zastosowano tutaj w większości spoinowanie mineralne z drobnymi kamyczkami w 

tonacji naturalnych zapraw. Między spoinami w ubytkach skupiska glonów, które 

uszkadzają strukturę zarówno spoin jak i krawędzie płyt kamiennych. 

 

ubytki krawędzi płyt; lekkie zabrudzenie kamienia; sztywne cementowe zaprawy z ubytkami oraz 

braki spoin; w ubytkach zgromadzony piasek gruz i warstwy mchów 
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Balustrady schodów wachlarzowych 

oraz balustrada tarasu – elementy 

kamienne poddawane obróbce 

kamieniarskiej - różne sposoby 

opracowania: szlifowanie, 

gradzinowanie i szrafowanie. Tralki z 

jasnego, białego wapienia, zapewne 

pińczowskiego, z licznymi 

uzupełnieniami zaprawami 

mineralnymi, kilka tralek zastąpionych 

nowymi ze sztucznego kamienia 

(modyfikowane cementem 

portlandzkim- przynajmniej 7 w 

balustradzie na trasie). Elementy 

wszystkich tralek uzupełnianie kitami 

w technologii mineralnej, wstawkami 

z kamieni; również spoinowanie 

pomiędzy poszczególnymi elementami 

z zapraw wapienno-cementowych. Powierzchnia mocno zniszczona, korozja 

kamienia - złuszczanie się przypowierzchniowych warstw. Elementy postumentów, 

poręczy, podstaw pod tralki na tarasie i dekoracje typu gazony wykonano z 

piaskowca; widoczne liczne cementowe uzupełnienia, naprawy spoin z zapraw 

mineralnych na łączeniach poszczególnych elementów składowych. 

balustrada - uszkodzenia tralek, naprawy cementowe doraźnie wykonywane pod stopniami i w wielu 

miejscach w brakach kamienia - liczne spękania i ubytki elementów kamiennych oraz tynków 
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balustrada – różnice kolorystyczne tralek kamiennych i wykonanych z betonu, ponadto korozja 

biologiczna, zawilgocenie, spękania i braki kamieniarki (podestu), naprawy z cementem  
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 balustrada – różnice kolorystyczne tralek kamiennych i z betonu, ponadto korozja biologiczna, 

zawilgocenie, spękania i braki kamieniarki (podestu), naprawy z cementem, złuszczanie 

się przypowierzchniowych partii kamieniarki; uszkadzania tynków boniowanych pod tarasem  



8 

nacięcia na kamieniarce po blachach 

(zdemontowanych); złuszczanie się i odpadanie 

kitów naprawczych - widoczne zmiany 

kolorystyczne kitów, liczne spękania i wżery na 

powierzchniach postumentów tralek, znaczna 

korozja biologiczna kamieniarki - zielone i 

ciemne nawarstwienia; uszkodzenia spoin - 

wykruszenia i braki; lokalnie większe ubytki 

w miejscach osłabionych kamieniarki
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złuszczanie się i odpadanie kitów naprawczych - widoczne zmiany kolorystyczne kitów, liczne 

spękania i wżery na powierzchniach postumentów tralek, znaczna korozja biologiczna kamieniarki -

zielone i ciemne plamy; uszkodzenia spoin - wykruszenia i braki; lokalnie większe ubytki 

w miejscach osłabionych kamieniarki; degradacja płyt i spoin tarasu  
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widoczne szare cementowe odlewy nowych tralek w balustradzie na tarasie; widoczne zmiany 

kolorystyczne kitów, liczne spękania i wżery na powierzchniach postumentów tralek, korozja 

biologiczna kamieniarki -zielone i czarne  
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różnice kolorystyczne starszych i nowszych stopni 
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znaczne zawilgocenie kamieniarki spowodowane utratą właściwości hydrofobowych; podniesienie 

płyt podestu i wyrównanie zaprawą cementową różnicy poziomów wynikającej z podwyższenia; 

w niektórych partiach różnice wyrównano dociętymi w paski płytkami; zniszczenia i zabrudzenie 

kamieniarki korozja biologiczna, kamienny cokół przy schodach i podestach tarasu
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 zawilgocenie kamieniarki i złuszczanie się warstw sedymentacyjnych, uszkodzenia spoinowania; 

podniesienie płyt podestu i wyrównanie zaprawą cementową różnicy poziomów z tego wynikającej z 

podwyższenia; w niektórych partiach różnice wyrównano dociętymi w paski płytkami; zniszczenia i 

zabrudzenie kamieniarki korozja biologiczna, kamienny cokół przy schodach i podestach tarasu 
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uszkodzenia kamieniarki, zabrudzenie, korozja – stan ogólny  
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widoczne liczne niteczkowate spękania płyt mogące wpływać na zalewnie wnętrz westybulu, 

zniszczone spoiny 
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kity naprawcze na płytkach, degradacja strukturalna kamieniarki, liczne podciekanie wody 

powodujące odspojenia płytek, lokalnie doraźnie naprawiane  
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kity naprawcze na płytkach, degradacja strukturalna kamieniarki  
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odkrywki warstw podkładowych 
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uszkodzenia tynków elewacji boniowanych spowodowanych zalewaniem tarasu od góry  
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uszkodzenia tynków elewacji boniowanych spowodowanych zalewaniem tarasu od góry 
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uszkodzenia tynków elewacji boniowanych spowodowanych zalewaniem tarasu od góry
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schody wachlarzowe - odpadanie tynków na elewacjach widoczne zawilgocone z korozją biologiczną 
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Okładzina stopni i płyty tarasu z nieco ciemniejszego, żółtawego dolomitu - stan 

techniczny poszczególnych elementów jest bardzo zły, a niekiedy można uznać za 

katastrofalny. Okładzina kamienna schodów i podestów oraz posadzki tarasu – 

elementy składowe są w wielu miejscach spękane, występuje zawilgocenie. Płyty na 

podestach tarasu posiadają spękania, sporo uszkodzeń występuje w miejscach 

łączenia poszczególnych elementów - spoinowanie jest zdegradowane i zagrzybione. 

Na powierzchni posadzki tarasu występują nierówności płyt. Elementy kamienne 

tarasu są mocno zabrudzone, pojawiły się ubytki i spękania, które powodują powolną 

degradację samych kamieni i całego obiektu - tarasu. Okładzina stopni starszych 

(z piaskowca) i płyty tarasu i podestów, parapety balustrad i elementy znajdują się w 

gorszym stanie zachowania. Wiele płyt tarasu i stopni pękło, odpadły kity żywiczne 

(naprawcze), występują też liczne niteczkowate spękania. Niektóre powierzchniowe 

partie kamieni uległy zmurszeniu, pojawiły się wżery. Pogarsza się również stan 

tralek i postumentów. 

Należy zaznaczyć, że nieszczelności płyt podestów, posadzki tarasu i schodów 

wpływają bezpośrednio na stan techniczny wnętrza westybulu znajdującego się pod 

nimi. Stwierdza się brak dostatecznej hydrofobizacji kamieniarki przed napływem 

wody deszczowej, co powoduje namakanie, zabrudzenie, korozję biologiczną oraz 

osłabia sam materiał - kamień i spoiny. 

Stan techniczny stopni schodów, jak również płyt podestów i posadzki 

tarasu jest zbliżony i stale się pogarsza. Zniszczenia kamieniarki powstały przede 

wszystkim wskutek szkodliwego działania zmiennych warunków atmosferycznych, 

starzenia się materiałów, braku zabezpieczającej, w pełni, warstwy hydrofobowej. 

Proces zniszczeń postępuje. W niewielu partiach stopnie posiadają drobne ubytki 

mechaniczne, najczęściej występują na krawędziach. Wiele elementów pękło. 

Na kilku płytach zauważono rozwarstwienia i złuszczenia. Widoczne są liczne 

przebarwienia i zacieki oraz zasolenia w postaci białych nalotów. Występują liczne 

mniejsze spękania niteczkowate, ciemniejsze - w nich kumuluje się brud, one 

również przepuszczają wodę. Liczne spękania występują również na płytach 

podestów i tarasie. Ponadto w partiach stale zawilgoconych zaistniały sprzyjające 

warunki dla rozwoju alg, porostów i mchów, wydzielających kwasy humusowe 

działające niekorzystnie na spoiwo obiektu, a także tworzące nieestetyczne naloty. 

Stan techniczny elementów składowych balustrad tarasu pogarsza się, całość jest 

zabrudzona. Poszczególne elementy pozbawione zabezpieczającej warstwy 

hydrofobizującej, zwłaszcza te stale narażone na namakanie (płaskie partie). Obiekty 

podczas ostatniej konserwacji były uzupełniane wstawkami oraz kitami mineralnymi. 

Dzisiaj z uwagi na nierównomierne zabrudzenie kamieni, kity są bardziej widoczne, 

tym bardziej, że w wielu miejscach te ostatnie wykruszają się i degradują. Pojawiły 

się także nowe liczne, drobne spękania, przypowierzchniowe ubytki i wżery. 

Kamieniarka jest osłabiona i degraduje się strukturalnie. W miejscach stale 

zawilgoconych widoczne są skupiska ciemnych glonów i porostów. Porosty i glony 

(zawarte w nich kwasy humusowe) degradują i osłabiają kamień oraz także 

uzupełnienia z zapraw mineralnych. Największe zniszczenia kamieniarki powstały na 

wierzchniej części poręczy balustrady, tam wżery są bardzo głębokie, całość jest 

zabrudzona niemal czarna, wykruszone są krawędzie; w głębokości ubytków stale 
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zawilgoconych powrastały glony i porosty. W kilku miejscach balustrady na 

podstawach tralek pojawiły się szerokie spękania z przesunięciami, pękło również 

kilka tralek. Na licznych elementach balustrad tarasu od strony wschodniej 

i zachodniej pozostały „małe oczka po przylgach” winorośli są one w wielu 

miejscach mocno zespolone z materiałem kamiennym i przy usuwaniu powstają małe 

dziurki. Również elementy dolne konstrukcji balustrad, na których ustawione są 

tralki posiadają sporo większych spękań i odłupań. Spoinowanie poszczególnych 

elementów składowych balustrad jest rozwarstwione, w większości spękane z 

brakami.  

Okładzina kamienna elewacji tarasu składająca się z płyt z piaskowca z 

opracowanym groszkowaniem jest lekko zabrudzona. Mocno na tle żółtawych płyt 

odznacza się jasne spoinowanie; częściowo wykruszone, z ubytkami jak również 

zasolone. Lokalnie widoczne są złuszczenia kitów naprawczych jako jasne plamy. 

W górnej części od strony zachodniej i wschodniej kamienie przysłonięte przez 

rośliny. Kamień pozbawiony zabezpieczającej warstwy hydrofobizującej; a w 

miejscach zacienionych z korozją biologiczną.  

Ogólny stan wraz opisami szczegółowymi przedstawiono na zbliżeniach fotografii. 

 

2. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE  

Niezbędne będzie przeprowadzenie szeregu zabiegów technicznych mających 

na celu wzmocnienie struktury i zabezpieczenie materii zabytkowej elementów 

kamiennych - schodów, balustrad, podestów i posadzki tarasu, a także tynkowanych 

elewacji. 

Znikoma odporność na wodę (namakanie), czyli brak zabezpieczającej przed 

wnikaniem w głąb warstwy hydrofobowej na kamieniarce powodują namakanie, 

sprzyjają rozwojowi korozji, przyczynia się do powstawania spękań kamienia, 

niszczy uzupełniania i spoinowanie, dodatkowo ciemne zabrudzenia zaburzają 

estetykę obiektu.  

Interwencja konserwatorska podjęta jak najszybciej pozwoli zatrzymać 

postępujące procesy zniszczeń i wyeliminować przyczyny. Równocześnie 

przywrócony zostanie reprezentacyjny wygląd obiektu i pełne wyeksponowanie jego 

walorów estetycznych.  

KAMIENNE SCHODY  

Przewiduje się konserwację wszystkich stopni, mino różnic w stanie 

technicznym i wyglądzie związanych z wymianą (wcześniejsze remonty)  

 z zachowaniem nielicznych pierwotnych stopni z piaskowca (np. stopnice świadki 

widoczne na elementach schodów wachlarzowych). Jedynie w przypadku 

stwierdzenia znacznej degradacji i braku możliwości wykonania konserwacji 

gwarantującej stabilizację należy przewidzieć wymianę i uzupełnienie 

wytypowanych elementów. Możliwa byłaby zatem wymiana kilku stopnic z uwagi 

na zalecenie odpowiedniego odprowadzenia wody i z uwagi na zły stan techniczny 

kamieniarki - degradacja strukturalna, ostateczne uzgodnienia po oczyszczeniu z 

udziałem przedstawiciela WUOZ.  W czasie oględzin stwierdzono iż, starsze stopnie 

są mocno namoknięte nie posiadają odpowiedniej hydrofobizacji, są zdegradowane 
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strukturalnie. Z tego powodu mocno zniszczone są tynki elewacji przy tych 

stopniach. Woda dostaje się do wnętrza westybulu, obecnie wnętrze westybulu 

ponownie, po raz kolejny, poddawane było w ostatnich latach konserwacji. 

Na elewacji południowej, tam gdzie występuje kilka starych stopni stan degradacji 

tynków wnętrza i elewacji jest katastrofalny. Również w czasie dokonanych wizji 

lokalnych, będąc „na obiekcie” w czasie /po deszczach, widać jak stare stopnie są 

niemal czarne od wilgoci, gdy pozostałe już doschły, co sugeruje również o 

zupełnym braku i utracie hydrofobizacji. Mając na uwadze powyższe argumenty i 

ostateczną ocenę podczas prac, należy wziąć zatem pod rozwagę wymianę kilku, 

starszych stopni dostosowując materiał do istniejących, pozostałych, jak również 

sposób opracowania. 

Zabiegi konserwatorskie obejmą: 

W pierwszym etapie proponuje się zmycie brudu delikatnym strumieniem 

wody z użyciem urządzenia Karcher. Usunięte zostaną wówczas także nawarstwienia 

korozyjne - zielone glony i czarne porosty (czynność wspomagana środkami do 

usuwania korozji).  

Należy usunąć zdegradowane spoinowanie (przypuszcza się iż będzie to 100%) 

oraz lokalnie rozwarstwione warstwy sedymentacyjne kamieniarki i kity naprawcze na 

łączeniach spękań kamieniarki (górne stopnie z prawej strony i lewej strony schodów 

wachlarzowych). Działania przy usuwaniu spoinowania i kitów należy prowadzić 

ostrożnie, z użyciem precyzyjnych narzędzi, by nie uszkadzać krawędzi stopni i płyt.  

Sprawdzić poprawność montażu wstawek kamiennych w razie czego niezbyt 

dobrze spojone fleki ponownie skleić lub wymienić dobierając odpowiedni gatunek 

kamienia i kolorystykę (do oczyszczonej powierzchni). 

Powierzchnię kamieniarki zaleca się oczyścić dobranymi na etapie prób 

metodami - zapewne stosowanymi zamiennie - np. oczyszczanie z użyciem parownic 

z dostępnych na rynku konserwatorskich środków czyszczących dla kamieni 

zabytkowych; mechanicznie miękkimi szczoteczkami; lub innymi metodami bez 

uszkadzania zewnętrznej warstwy epidermy. Zabieg ten powinien oczyścić 

kamieniarkę z zabrudzeń powierzchniowych, natomiast w drobnych porach kamienia 

(naturalna struktura) przewiduje się mniejszą ingerencję.  

Po oczyszczeniu będzie można dokładnie określić stan poszczególnych stopni 

i podjęć działania naprawcze, ew. zweryfikować wiedzę dot. ew. wymiany całych 

stopnic (kilka sztuk). Generalnie stopnice nie posiadają wiele spękań, i ubytków za 

wyjątkiem najstarszych stopni w części chodów wachlarzowych, gdzie w wielu 

miejscach doszło do rozwarstwienia warstw sedymentacyjnych - jednak pełna wiedza 

o zniszczeniach będzie możliwa do uzyskania w trakcie prac, po usunięciu 

zabrudzeń, skupisk glonów i mchów. 

Wykonać odgrzybienie powierzchni, dobrać środek i stosować wg instrukcji 

producenta z zachowaniem odpowiedniej karencji, powtórzyć zabieg. 

Pęknięte elementy kamienne, które pozostaną należy skleić żywicami 

niskolepnymi przystosowanymi do kamieni naturalnych. Wcześniej ustabilizować 

dany element, jeśli zajdzie taka konieczność - miejscowo zdemontować i ponownie 

włożyć (dolne elementy składowe stopni wejściowych). 
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W razie potrzeb, lokalne odsolenie fragmentów kamieni mocno zasolonych 

(ok. 10 % pow.) metodami konserwatorskimi – np. z zastosowaniem okładów z 

ligniny i wody destylowanej, bentonitu, zabiegi powtarzać w odstępach czasu.  

Lokalnie przewidzieć zakładanie kitów z mas mineralnych na bazie kruszyw, 

mączek kamiennych i białego cementu portlandzkiego z pigmentami w miejscach 

których może gromadzić się woda i ubytkach np. krawędziach itp. Kity opracować 

naśladowczo do otoczenia. Należy podkreślić iż kity na powierzchniach płaskich 

będą najbardziej narażone na degradację, dlatego wykonywać uzupełnienia tylko w 

misjach w których może gromadzić się woda. Ew „większe rozległe spękania 

elementu kamiennego występujące w skupisku”, które nie będą gwarantowały 

zachowania hydroizolacji dla wnętrz westybulu, można przewidzieć do wymiany. 

  Kamień opracować metodami kamieniarskimi, lekko przeszlifować, nadać 

fakturę jak obecną - groszkowanie w przypadku stopni nowszych.  

Wykonać spoinowanie - założyć masy mineralne, hydrofobowe, o 

zwiększonej elastyczności, odporne na zaglonienie, dobrać kolor na etapie 

wykonawczym. Masy zakładać z zachowaniem reżimu spadków i swobodnego 

„spływania wody”, szczególnie dokładanie opracować partie styku stopnic z 

podstopnicami.  

Elementy kamienne zahydrofobizować.  

POSADZKI KAMIENNE NA PODESTACH I TARASIE     

Stan zachowania poszczególnych elementów posadzek na tarasach i podestach 

jest zróżnicowany.  

W dobrym stanie znajdują się płyty podestu dolnego, zaraz przy wejściu 

przed drzwiami westybulu. Elementy te przewiduje się poddać konserwacji - 

podobne zabiegi, jak w przypadku stopni kamiennych, oczyścić, odgrzybić. 

wymienić spoinowanie oraz wykonać konieczne działania związane z uzupełnieniem 

ubytków, wymianą elementów zupełnie zdegradowanych, sklejeniu spękań. 

Szczególną uwagę należy zwrócić w końcowym etapie, na wykonaniu poprawnego 

spoinowania, elastycznego, o właściwościach hydrofobowych, które zapobiegnie 

przenikaniu wody w głąb. Należy przewidzieć hydrofobizację elementów 

kamiennych posadzek środkiem na bazie siloksanów. 

Natomiast płyty występujące na tarasie i podestach w wyższych partiach 

schodów z uwagi na degradację oraz mając na względzie, że element ten nie jest 

oryginalny i został wymieniony proponuje się wymienić na nowy, także z uwagi na 

braki, ubytki i liczne spękania niteczkowate płyt kamiennych, co wpływa na 

zalewanie wnętrz i uszkodzenie murów i tynków elewacji pod schodami (westybul). 

Przy wyborze materiału należy wziąć pod uwagę przede wszystkim jego wysoką 

odporność na namakanie, czyli zastosować elementy w typie wapieni zbitych lub 

ewentualnie proponuje się dokonać wymiany na płyty z materiału imitującego 

kamień naturalny wykonanych na bazie naturalnych materiałów2. Ostateczne 

wymiary i materiał należy uściślić na etapie wykonawczym. 

Przed wykonaniem oraz położeniem nowej posadzki należy zdemontować 

stare warstwy izolacyjne widoczne dzisiaj pod płytami położonymi na cementowych 

 
2 Według informacji uzyskanej w czasie wizji lokalnej płyty wymieniono a poprzednie były nieco większe, w 

charakterze zbliżone do płyt występujących na posadzce po drugiej stronie elewacji pałacu. 
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zaprawach. Przy wykonaniu warstw posadzkowych tarasu możliwe jest  

zamontowanie systemu tarasów wentylowanych, bez spoinowania z odpowiednim 

odprowadzeniem wody, uszczegółowienie w projekcie. 

Należy również zaznaczyć że obecne podesty są usytuowane znacznie wyżej 

niż schody (klika centymetrów, co wyrównano pobieżnie wąskimi płytkami – 

stwarzając tzw. pochylnie lub zaprawa cementową ). Przy projektowaniu i montażu 

elementów zaleca się wykonać odpowiednie spadki jednak powierzchnia powinna 

być równa względem stopni, zgodnie ze sztuką i historycznymi uwarunkowaniami.  

 

BALUSTRADY I POSTUMENTY  

 Oględziny i ocena stanu zachowania tralek wykazała iż wszystkie tralki 

poddane były licznym konserwacjom i uzupełnieniom. Obecnie w wielu przypadkach 

stan uzupełnień uległ całkowitej degradacji. Fragmenty kitów i przypowierzchniowa 

warstwa kamienia osypują się i odpadają. Kilkanaście tralek zostało wymienionych 

na cementowe, co widać z uwagi na mocno zróżnicowaną kolorystykę - są szare. 

Tralki zostały uzupełnione i lokalnie przemalowane farbami, podobnie jak elementy 

podstaw i balustrad. Niektóre uzupełnienia, z uwagi na degradację mocno wyróżniają 

się kolorem na tle elementów oryginalnych, dlatego niezbędne będzie wykonanie 

pełnej konserwacji i w razie takiej możliwości (zalecane) rekonstrukcji elementów 

zniszczonych a także tych wymienionych, a zwłaszcza rekonstrukcji i zastąpienie 

cementowych tralek na wykonane z kamienia. Elementy należy oczyścić, odgrzybić, 

usunąć zdegradowane uzupełnienia oraz fragmenty złuszczających się warstw 

przypowierzchniowych. Kamieniarkę zaleca się zaimpregnować środkiem 

wzmacniającym, hydrofobowym głęboko penetrującym, dedykowanym do 

zabytkowych kamieni np. ester kwasu krzemowego. Przewiduje się rekonstrukcję 

elementów cementowych na nowe kamienne. Należy usunąć zdegradowane 

spoinowanie na łączeniach poszczególnych elementów, wykonać uzupełnienia z 

zastosowaniem kitów mineralnych na bazie mączek kamiennych, wapna, z 

dodatkiem cementu portlandzkiego, kruszyw oraz pigmentów. Kity opracować 

naśladowczo do otoczenia. Po wykonanej konserwacji wykonać spoinowanie 

pomiędzy poszczególnymi elementami również z zastosowaniem mas mineralnych o 

właściwościach elastycznych i hydrofobowych, zapewniając odpowiednie spadki i 

odpływ wody deszczowej. 
 

Na wstępie elementy zmyć wodą z zastosowaniem urządzenia Karcher 

(delikatnie) usuwając brud i zaglonienie. 

Dokonać oględzin - niesprawne spoiny, kity naprawcze należy usunąć 

mechanicznie. Dobrze zachowane i spojone kity mineralne poddać korekcie i 

pozostawić.  

Oczyścić kamieniarkę z brudu z zastosowaniem parownic i środków 

powierzchniowo-czynnych, bez nadmiernego oczyszczania drobnych porowatych 

otworów. Powierzchnię w partiach skażonych biologicznie należy zdezynfekować.  

W razie potrzeb osłabiony strukturalnie kamień wzmocnić estrami kwasu 

krzemowego np. KSE 300 f. Remmers.  
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W razie potrzeb, lokalne odsolenie mocno zasolonych elementów, metodami 

konserwatorskim np. z zastosowaniem okładów z ligniny i wody destylowanej lub 

inne; zabiegi powtarzać w odstępach czasu.  

Elementy odspojone przewidzieć do poprawnego sklejenia i stabilizacji – 

niektóre tralki.  

Należy delikatnie przeżyłować i uzupełnić elastyczną zaprawą wapienno-

piaskową ew. modyfikowaną, elastyczną głębsze pęknięcia kamieni. Zakłada się 

uzupełnienie ubytków detali kamiennych w technologii oryginału, naśladowczo do 

pierwotnego sposobu opracowania z zastosowaniem mas mineralnych na bazie 

mączek kamiennych, wapna, kruszyw, białego cementu portlandzkiego i pigmentów 

(receptury własne lub kity do kamieni o dobranych barwach gotowe produkty 

f. Remmers, Optolith lub innych). Kity zakładać w miejscach w których może 

gromadzić się woda i ubytkach oraz płaszczyznach, które znacznie uległy degradacji. 

Kity opracować naśladowczo do otoczenia. Należy podkreślić iż kity na 

powierzchniach płaskich będą najbardziej narażone na degradację. W razie potrzeb 

elementy kamienne opracować kamieniarsko, aby wykonywać jak najmniej 

uzupełnień, jednak nie degradować formy.  

Uzupełnić spoinowanie - założyć masy mineralne, hydrofobowe, 

o zwiększonej elastyczności, odporne na zaglonienie, dobrać kolor na etapie 

wykonawczym. 

Lokalnie trwałe przebarwienia kamieniarki przeszkadzające w odbiorze scalić 

laserunkowo farbami np. Restauro Lasur z Restauro Fixativ firmy Keim z dodatkiem 

pigmentów, metodami konserwatorskimi. 

  Elementy kamienne zahydrofobizować.  

 Oprócz elementów wymienionych występują wszelkiego rodzaju cokoliki, 

również wykonane współcześnie z kamienia. Znajdują się one w podestach, a także 

w dolnej części elewacji schodów wachlarzowych. Niektóre są zbyt mocno 

zniszczone wskutek spękań, odspajania się i zasolenia kitów. Przy projektowaniu i 

pełnej konserwacji należy wziąć pod uwagę ewentualne ich wymianę na nowe lub 

konserwację z wymianą najbardziej zniszczonych. Konserwacji podlegać będą 

również wszystkie wazony kamienne i detale kamienne występujące na elewacjach 

np. pilastry i inne. 

 
TYNKI ELEWACJI WESTYBULU PRZY SCHODACH WACHLARZOWYCH  

Partie od północnej i południowej części stopni wachlarzowych, a także 

fragmenty od wschodu westybulu pokrywają tynki wapienno-cementowe 

przemalowane farbami. W miejscach zniszczeń i ubytków wypraw tynkowych i farb 

widoczne są wielokrotne uzupełnienia zaprawą cementową (różne kolory) Z uwagi 

na brak izolacji schodów i wszystkich elementów składowych tarasów tynki są 

rozwarstwione, zdegradowane, zasolone, osypują się odpadają i pękają. 

Po wykonaniu pełnej izolacji konstrukcji, a także hydroizolacji elementów - 

dokładnym zabezpieczeniu przed przenikaniem wody deszczowej w przypadku 

elementów balustrady i stopni należy przeprowadzić pełną konserwację tynków. 



29 

Zaleca się skuć elementy zniszczone, zdegradowane oraz wadliwe technologicznie 

uzupełnienia. W wielu przypadkach należy usunąć tynki do wątków, usunąć również 

fragmenty mocno zasolonych i zdegradowanych cegieł i spoin . Przy uzupełnianiu 

zapraw zastosować zaprawy solochłonne w systemie tynków WTA, zachować reżim 

czasowy. W końcowym etapie przewidzieć wykonanie szlichty, odtworzyć obecny 

układ i profil boniowania. Tynki pomalować farbami krzemianowymi 

oddychającymi. Kolorystykę dostosować do uzyskanych w trakcie prac informacji w 

oparciu o najstarsze warstwy barwne malatury w przypadku ich braku zaleca się/ 

należy wykonać sondażowe odkrywki na elewacjach pałacu (kilka odkrywek 

sondażowych wykonanych wcześniej jest widocznych). Ostateczny wybór 

kolorystyki przedstawić w postaci próbek na komisji konserwatorskiej z udziałem 

inspektora WUOZ.  

 

OKŁADZINA KAMIENNA (COKOŁY) NA ELEWACJACH WESTYBULU 

Wymaga oczyszczenia, korekty spoinowania, lokalnie założenia kitów 

i odgrzybienia. Po zakończonych pracach uzupełnić spoinowanie mineralne 

i kamieniarkę zahydrofobizować.  

 

 

3. PROGRAM PRAC 

Nazwy własne przytoczone w niniejszym programie prac nie mają na celu naruszenia art. 99 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), a służą jedynie sprecyzowaniu oczekiwań 

jakościowych i technologicznych zamawiającego. W każdym przypadku wykonawca może zastosować materiały, bądź 

rozwiązania równoważne. 

3.1. KAMIENNE SCHODY, OKŁADZINA PODESTU - POSADZKA NA PARTERZE, 

COKOLIKI, OKŁADZINA KAMIENNA (COKOŁY) NA ELEWACJACH WESTYBULU 

1. Wstępne zmycie brudu i glonów delikatnym strumieniem wody przy użyciu 

urządzania Karcher.  

2. Usunięcie zdegradowanego spoinowania (100%), rozwarstwionych kitów (dolne 

stopnie) mechanicznie przy użyciu precyzyjnych narzędzi - ostrożnie, by nie 

uszkadzać krawędzi stopni i płyt.  

3. Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie prób - 

zapewne stosowanymi zamiennie - np. oczyszczanie z użyciem parownic z 

dostępnych na rynku konserwatorskich środków czyszczących dla kamieni 

zabytkowych mechanicznie miękkimi szczoteczkami lub inne metody - bez 

uszkadzania zewnętrznej warstwy epidermy. Zabieg ten powinien oczyścić 

kamieniarkę z zabrudzeń powierzchniowych, natomiast w drobnych porach kamienia 

(naturalna struktura) przewiduje się mniejszą ingerencję - bez nadmiernego 

doczyszczania.  

4. Weryfikacja stanu technicznego (wg założeń konserwatorskich). Przewidzieć 

wymianę pękniętych lub mocno spękanych z licznymi niteczkowatymi spękaniami, 

rozwarstwionych strukturalnie płyt posadzki. W przypadku wymiany na nowe płyty, 

po demontażu starego elementu wcześniej należy dokonać stosownych wzmocnień, 

stabilizacji podłoża i odpowiedniej izolacji warstw, zgodnie ze sztuką budowlaną,. 
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Dobrać kamień względem gatunku i kolorystyki, odtworzyć wielkości 

poszczególnych płyt, sposób opracowania lica.  

5. Odgrzybienie powierzchni np. Biocid BFA f. Remmers; Sikagard W 715 lub 

równoważne, wg instrukcji producenta odpowiednia karencja, powtórzenie zabiegu.  

6. Sklejenie pozostawionych, pękniętych elementów kamiennych - żywicami 

niskolepnymi przystosowanymi do kamieni naturalnych np. dolnych stopni i innych 

płyt, które pozostaną w razie potrzeb. Wcześniej ustabilizować podłoże jeśli zajdzie 

taka konieczność - miejscowo - zdemontować i ponownie włożyć (np. dolne stopnie 

wejściowe). 

7. W razie potrzeb lokalne (ok. 10 % pow. ) odsolenie partii kamieni mocno zasolonych 

metodami konserwatorskimi - z zastosowaniem okładów z ligniny i wody 

destylowanej, bentonitów, zabiegi powtarzać w odstępach czasu.  

8. Uzupełnienia ubytków kamieni - zakładanie kitów z mas mineralnych na bazie 

kruszyw, mączek kamiennych i białego cementu portlandzkiego z pigmentami- 

lokalnie w miejscach w których może gromadzić się woda czy ubytkach krawędzi 

itp. (wg założeń konserwatorskich). Kity opracować naśladowczo do otoczenia.  

9. Opracowanie powierzchni kamieniarki metodami kamieniarskimi, np. lekko 

przeszlifować, nadać fakturę jak obecna.  

10. Wykonanie spoinowania - założyć masy mineralne, hydrofobowe, o zwiększonej 

elastyczności, odporne na zaglonienie; dobrać kolor na etapie wykonawczym.  

11. Hydrofobizacja kamieniarki metodą powlekania lub natrysku środkami na bazie 

silanów/siloksanów np. firmy Remmers , Sarsil lub równoważne.  

 

3.2. POSADZKI Z  PŁYT KAMIENNYCH  NA TARASIE I PODESTACH SCHODÓW   

1. Wstępne zmycie brudu i glonów delikatnym strumieniem wody przy użyciu 

urządzania Karcher.  

2. Usunięcie zdegradowanego spoinowania (100%), rozwarstwionych kitów (dolne 

stopnie) mechanicznie przy użyciu precyzyjnych narzędzi - ostrożnie, by nie 

uszkadzać krawędzi stopni i płyt.  

3. Oczyszczenie powierzchni kamieniarki metodami dobranymi na etapie prób - 

zapewne stosowanymi zamiennie - np. oczyszczanie z użyciem parownic z 

dostępnych na rynku konserwatorskich środków czyszczących dla kamieni 

zabytkowych mechanicznie miękkimi szczoteczkami lub inne metody - bez 

uszkadzania zewnętrznej warstwy epidermy. Zabieg ten powinien oczyścić 

kamieniarkę z zabrudzeń powierzchniowych, natomiast w drobnych porach kamienia 

(naturalna struktura) przewiduje się mniejszą ingerencję - bez nadmiernego 

doczyszczania.  

4. Weryfikacja stanu technicznego (wg założeń konserwatorskich  - z uwagi na 

degradację oraz mając na względzie, że elementy ten nie są oryginalne i były 

wymienione proponuje się wymienić płytki na nowe).    Zastosować  materiał o  

wysokiej odporności na namakanie, czyli zastosować elementy w typie wapieni 

zbitych  lub płyty wykonanych na bazie naturalnych materiałów z 



31 

materiału imitującego kamień naturalny 3. Ostateczne wymiary i materiał należy 

uściślić na etapie wykonawczym. Materiał na podstawie próbek, rodzaj/ gatunek 

kolor/sposób opracowania itp. ostatecznie uzgodnić na etapie wykonawczym z 

inspektorem WUOZ.\ 

5. Przed wykonaniem oraz położeniem nowej posadzki należy zdemontować stare 

płytki i warstwy izolacyjne widoczne dzisiaj pod płytami położonymi na 

cementowych zaprawach, styropian. Przy wykonaniu warstw posadzkowych tarasu 

możliwe jest  zamontowanie systemu tzw. tarasów wentylowanych, bez spoinowania 

z odpowiednim odprowadzeniem wody, uszczegółowienie w projekcie. Obecne 

podesty są usytuowane znacznie wyżej niż schody (klika centymetrów, co 

wyrównano pobieżnie wąskimi płytkami – stwarzając tzw. pochylnie lub zaprawa 

cementową ). Przy projektowaniu i montażu elementów zaleca się wykonać 

odpowiednie spadki jednak powierzchnia powinna być równa względem stopni, 

zgodnie ze sztuką i historycznymi uwarunkowaniami.   

6. Przygotowanie płyt w pracowni kamieniarskiej, opracowanie powierzchni, 

wg projektu i uzgodnień   

7. Montaż płyt wg rysunków opisów projektowych i uzgodnień . W zależności od 

systemu wykonanie spoinowania  - założyć masy mineralne, hydrofobowe, o 

zwiększonej elastyczności, odporne na zaglonienie; dobrać kolor na etapie 

wykonawczym lub w przypadku wyboru systemu wentylowanego (bez spoin).  

8. Hydrofobizacja kamieniarki metodą powlekania lub natrysku środkami na bazie 

silanów/siloksanów np. firmy Remmers , Sarsil lub równoważne.  

 

3.3. BALUSTRADY, POSTUMENTY, WAZONY  I DETALE KAMIENNE  

1. Wstępne zmycie brudu i glonów delikatnym strumieniem wody z zastosowaniem 

uradzenia Karcher.  

2. Usunięcie zdegradowanego spoinowania (100%), niesprawnie naprawczych i 

rozwarstwionych kitów (mechanicznie przy dobranych narzędzi) - ostrożnie. 

3. Oczyszczenie powierzchni z zastosowaniem parownic i środków powierzchniowo-

czynnych, bez nadmiernego oczyszczania drobnych porowatych otworów. Zabieg 

powinien oczyścić kamieniarkę z zabrudzeń powierzchniowych, natomiast w 

drobnych porach kamienia (naturalna struktura) przewiduje się mniejszą ingerencję.  

4. Odgrzybienie powierzchni np. Biocid BFA f. Remmers; Sikagard W 715 lub 

równoważne, wg instrukcji producenta odpowiednia karencja, powtórzenie 

zabiegów.  

5. Impregnacja elementów osłabionych wzmocnić poprze powlekanie estrami kwasu 

krzemowego np. KSE 300 f. Remmers lub równoważnymi.  

6. W razie potrzeb lokalne (ok. 10-15% pow.) odsolenie partii kamieni mocno 

zasolonych metodami konserwatorskimi - z zastosowaniem okładów z ligniny i 

wody destylowanej, bentonitu itp. zabiegi powtarzać w odstępach czasu.  

 
3 Według informacji uzyskanej w czasie wizji lokalnej płyty wymieniono a poprzednie były nieco większe, w 

charakterze zbliżone do płyt występujących na posadzce po drugiej stronie elewacji pałacu. 
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7. Sklejenie i stabilizacja odspojonych elementów – niektóre tralki, zastosowanie żywic 

i mas dedykowanych do kamieni naturalnych.  

8. Uzupełnienie ubytków - przeżyłowanie spękań i uzupełnienie ich elastyczną zaprawą 

mineralną w technologii oryginału naśladowczo do pierwotnego sposobu 

opracowania z zastosowaniem mas mineralnych na bazie mączek kamiennych, 

wapna, kruszyw, białego cementu portlandzkiego i pigmentów (receptury własne lub 

kity do kamieni o dobranych barwach gotowe produkty f. Remmers, Optolith lub 

innych). Kity zakładać w miejscach w których może gromadzić się woda i ubytkach 

oraz płaszczyznach które znacznie uległy degradacji. Kity opracować naśladowczo 

do otoczenia. Należy podkreślić iż kity na powierzchniach płaskich będą najbardziej 

narażone na degradację. W razie potrzeb elementy kamienne opracować 

kamieniarsko, aby wykonywać jak najmniej uzupełnień, jednak nie degradować 

formy.  

9. Wymiana   tralek cementowych na wykonane z kamienia, powtórzenie 

kolorystyki kamienia, gatunku, sposobu opracowania demontaż / montaż . 

10. Wykonanie spoinowania - założyć masy mineralne, hydrofobowe, o zwiększonej 

elastyczności, odporne na zaglonienie; dobrać kolor na etapie wykonawczym.  

11. Lokalnie trwałe przebarwienia kamieniarki przeszkadzające w odbiorze  (tralki 

cementowe jeśli pozostaną) scalić laserunkowo farbami Restauro Lazur z Restauro 

Fixativ firmy Keim z dodatkiem pigmentów, metodami konserwatorskimi. 

12. Hydrofobizacja kamieniarki i pozostałych elementów metodą powlekania lub 

natrysku środkami na bazie silanów/siloksanów np. firmy Remmers, Sarsil lub 

równoważne.  

 

3.4. TYNKI  

1. Usunięcie poprzez skucie tynków zniszczonych i odspojonych oraz niewłaściwych 

pod względem technologicznym. W miejscach o szczególnej degradacji wykucie 

zniszczonych tynków do wątku.  

2. Oczyszczenie dobrze spojonych z murem tynków historycznych – zeskrobanie  farb i 

zacierek naprawczych szpachelkami i inne metody po przeprowadzeniu prób. 

W czasie prac uściślić kolorystykę najwcześniejszych aranżacji obiektu. 

3. Dezynfekcja tynków w miejscach porażonych korozją biologiczną. np. z użyciem np. 

BFA firmy Remmers lub równoważne. 

4. Wzmocnienie strukturalne pozostawionych wypraw preparatami 

głębokopenetrującym, niehydrofobowymi dedykowanymi dla tynków historycznych.  

5. Uzupełnienie ubytków tynków   z zastosowaniem zapraw na bazie wapna i trasu: 

▪ nałożenie zaprawy podkładowej, na partie odsłoniętego wątku szpryc – obrzutka, 

zwiększająca przyczepność następnych warstw podkładowych na bazie trasu Sto 

Murosil VS firmy Sto lub równoważne  

▪ nałożenie warstwy wyrównawczej - lekki tynk podkładowy renowacyjny StoTrass 

Porenputz Sto lub równoważne (w przypadku bonii powtórzenie artykulacji, 

profilu – kontynuacja). 
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6. W partii nad cokołem, fragmentów najmocniej zdegradowane położenie zapraw 

renowacyjnych w systemie tynków odsalających WTA np. firmy Sto, Optolith lub 

równoważnych 

• wykucie zasolonych spoin wątku do głębokości ok. 2 cm  

• nałożenie obrzutki StoMurisol VS pod tynki renowacyjne podkładowe (max. 50 

% pow.) 

• nałożenie renowacyjnego tynku podkładowego StoMurisol GP 

• nałożenie renowacyjnego tynku wierzchniego StoMurisol SP (w przypadku bonii 

powtórzenie artykulacji, profilu - kontynuacja  

• wykonanie warstwy zewnętrznej zacierki z zaprawy mineralnej z dodatkiem 

mikrowłókien np. Ispos Nr 1 firmy Sto jak na pozostałych partiach elewacji: 

pośredniej i końcowej 

• impregnacja uzupełnionych zapraw 

7. Nałożenie na całości warstwy wykończeniowej drobnoziarnistej - szlichty wapienno-

cementowej z mikrowłóknami   - 2 warstwy: pośredniej i końcowej,   np. Sto Trass 

Filtzputz lub Faserputz firmy Sto lub równoważne. Opracowanie powierzchni 

tynków pacami z zachowaniem artykulacji boniowania. 

8. Gruntowanie wypraw przed malowaniem dedykowanym preparatem (zgodność 

technologiczna  z zastosowaną farbą) . 

9. Malowanie tynków farbą sol-silikatową Soldalit ew. z laserunkiem 

powierzchniowym Restauro Lasur f. Keim w odpowiedniej kolorystyce - możliwe 

jest pogłębienie plastyki powierzchni poprzez wykończenie powłoki barwnej 

warstwą lekkiego laserunku Restauro Lasur f. Keim. Warstwę dekoracyjno-ochronną 

można nakładać dopiero po wstępnym wyschnięciu tynku, tj. po ok. 7-10 dniach od 

nałożenia tynku (wyroby wapienne lub silikatowe). Próbki do akceptacji komisji 

konserwatorskiej. 

 

3.5. VARIA  

1. Poprawa sprawnego odpływu wody opadowej - wymiana obróbek blacharskich, 

rynien, wstawienie obróbek w miejscach brakujących i uszczelnienie wszystkich 

nieszczelności , zgodnie  z projektem ustaleniach szczegółowych . 

2. Podobne działania jak w przypadku tynków na elewacjach należy wykonać w 

miejscu zalania tynków w westybulu. 

3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej, opisowej i 

fotograficznej obrazującej przebieg prac.  
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