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Użyte w niniejszym dokumencie określenia wymienione poniżej należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja niezbędna do realizacji Robót, sporządzona na podstawie 

Programu funkcjonalno – użytkowego, zgodna z wymaganiami: 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454); 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja opracowana przez Wykonawcę, po zakończeniu robót 

w zakresie budowy i/lub przebudowy, z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót 

w stosunku do dokumentacji projektowej, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

Harmonogram – zestawienie rzeczowo-finansowe Robót, z określeniem projektowanej kolejności i czasu 

ich wykonania, sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego;  

Odbiór końcowy – odbiór całości Robót objętych przedmiotem Umowy; 

Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. 

zm.); 

Protokół końcowy – protokół z czynności odbiorowych zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

Odbioru końcowego, jak również terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych 

w czasie odbioru; 

Przedstawiciel Wykonawcy – osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawcę, jako jego przedstawiciel; 

Przedstawiciel Zamawiającego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 

przedstawiciel; 

Roboty budowlane (Roboty) - prace niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz każdy zespół 

czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego 

wykonania Przedmiotu Zamówienia; 

Siła Wyższa - okoliczności lub zdarzenia, w odniesieniu do których łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

• na które Strona nie ma wpływu i nie mogła ich przewidzieć,  

• przed którymi Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia 
Umowy,  

• których Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz, których nie można przypisać 
drugiej Stronie; 

Teren Budowy – obszar, w którym prowadzone są Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym 

przez urządzenia, sprzęt budowlany i zaplecze budowy; 

Umowa / Kontrakt – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, opisująca zakres i sposób 

realizacji Robót; 

Wynagrodzenie (Cena Ofertowa, Cena) – wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót wraz 

z usunięciem ewentualnych wad ujawnionych przy Odbiorze końcowym lub w okresie gwarancyjnym czy 

w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości określonej w Umowie; 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie; 
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Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 

techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik budowy – dokument opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji jakości) 

stanowiącej integralną część Umowy, do zapewnienia sprawności, przydatności i efektywnego 

funkcjonowania wszystkich elementów Robót; 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 

przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 

zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 

zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Projektant – osoba fizyczna lub prawna będąca autorem dokumentacji projektowej, posiadająca 

stosowane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie; 

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie 

Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 

budowlane oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego, w tym do 

prowadzenia kontroli i zatwierdzania Robót oraz wydawania zaleceń i poleceń dla Wykonawcy; 

Inżynier Kontraktu/Nadzór Inwestora – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie Zamawiającego 

funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne 

funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego; 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 
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Projekt Organizacji Robót – dokument, który, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na 

podstawie Dokumentacji Projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, 

transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego 

wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim 

tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, oraz jakości realizowanych robót; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych 

z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego; 

Próby odbiorowe – czynności rozruchowe i ruchowe obiektu, potwierdzające właściwe wykonanie robót, 

obejmujące m.in. Rozruch (w tym rozruch mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny) oraz Ruch próbny; 

Rozruch – etap początkowy Prób odbiorowych przed zakończeniem Robót mający na celu ocenę zgodności 

zamierzonych i określonych przez Zamawiającego efektów inwestycji ze stanem faktycznym; 

Rozruch mechaniczny – etap Prób odbiorowych, polegający na dokonaniu próby ruchu maszyn, urządzeń 

i instalacji bez obciążenia, pod kątem sprawdzenia ich działania; 

Rozruch hydrauliczny – etap Prób odbiorowych, polegający na przeprowadzeniu prób ciśnieniowych 

rurociągów i instalacji oraz armatury, ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem z kontrolą ich 

pracy w warunkach statycznych i dynamicznych; 

Rozruch technologiczny – etap Prób odbiorowych, polegający na sprawdzeniu osiągania i utrzymania 

założonych efektów procesowych i wydajnościowych; 

Ruch próbny (Próba końcowa) – etap końcowy Prób odbiorowych, przed zakończeniem Robót, obejmujący 

utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium docelowego, w warunkach docelowych, w celu wskazania, że 

wykonane urządzenia, instalacje, obiekty działają niezawodnie i odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, 

oraz że został osiągnięty zakładany efekt inwestycji; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Użytkownik – oznacza personel Zamawiającego pełniący nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków oraz 

personel biorący bezpośredni udział w kontroli procesów związanych z oczyszczaniem ścieków lub 

przeróbką osadu wraz ze służbami serwisowymi; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, 

elektryczne, teletechniczne itp.) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie 

do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
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Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 

potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 

aprobatą techniczną. 

Skróty stosowane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym  należy rozumieć następująco: 

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka: 

BHP (bhp) – bezpieczeństwo i higiena pracy; 

BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia; 

DN – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach; 

DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa; 

IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego; 

PPOŻ (p.poż.) – przeciwpożarowy; 

PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy; 

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie Robót; 

NN (nn) – niskie napięcie; 

SN (sn) – średnie napięcie; 

WWiORB – warunki wykonania i odbioru robót budowlanych; 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Wstęp 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Cegłowie”, obejmującego wykonanie budowy nowych obiektów, przebudowę i 

remonty części obiektów istniejących oraz rozbiórki istniejących obiektów kolidujących z 

projektowanym zagospodarowaniem terenu,   według zestawienia poniżej: 

Obiekty istniejące do przebudowy i modernizacji 

Ob. 02              Zbiornik retencyjny,   

Ob. 03 Komory osadu czynnego - biologiczne oczyszczanie ścieków,   

Ob. 04 Osadniki wtórne pionowe 

Ob. 05              Pompownia osadów 

Ob. 08              Komora tlenowej stabilizacji osadu 

Ob. 09              Stacja odwadniania osadu – budynek techniczny 

Ob. 17 Pompownia ścieków dowożonych 

Ob. 18 Zbiornik ścieków dowożonych   

        Obiekty istniejące nie podlegające modernizacji 

Ob. 06              Zbiornik ścieków oczyszczonych (pozostaje jako studnia rewizyjna) 

Ob. 07              Stacja dmuchaw 

Ob. 10              Wiata obioru osadu 

Ob. 12              Magazyn osadu odwodnionego 

Ob. 13              Istniejąca komora pomiarowa ścieków (do likwidacji) 

Ob. 14              Zbiornik ścieków dowożonych (przy stacji zlewnej) 

Ob. 15              Pompownia wielofunkcyjna (przebudowana na obiekt 17) 

        Obiekty projektowane 

Ob. 01 Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków, 

Ob. 13 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych 

Ob. 16 Stacja zlewna ścieków dowożonych 

Ob. 19              Komora rozprężna ścieków dopływających 

Ob. 20              Pompownia ścieków na blok biologiczny 

Ob. 21              Zbiornik ścieków oczyszczonych 
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Infrastruktura towarzysząca do wykonania: 

• budowa niezbędnych linii kablowych zasilających, sterowniczych pomiarowych w terenie, 

• budowa systemu przemysłowego monitoringu wizyjnego CCTV, 

• budowa nowych odcinków sieci międzyobiektowych tj.  rurociągów osadu, rurociągów powietrza,   

rurociągów wody technologicznej, rurociągów wody wodociągowej, kanalizacji,  w tym przyłączy 

(wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie kanalizacyjne itp.). 

Pozostałą infrastrukturę, stanowiącą obiekty, urządzania, zespoły urządzeń czy instalacje 

istniejące, nie podlegające przebudowie lub remontowi, należy włączyć w nowy układ technologiczny 

(adekwatnie do zakresu pełnionych funkcji), zapewniając ich pełną funkcjonalność w nowym układzie 

technologicznym. 

Ponadto, należy wykonać kompletny nowy układ sterowania pracą oczyszczalni, zamontować 

nowe układy pomiarowe, sterowniki wraz z algorytmami sterowania oraz opracować i wdrożyć nowy 

systemem sterowania pracą oczyszczalni (w tym oprogramowanie sterujące, serwer, stanowiska 

operatorskie, otoczenie sieciowe). 

  
Zakres Zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. Opracowanie projektu wstępnego, budowlanego zgodnego z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), wraz z uzyskaniem wszelkich 

zezwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania modernizacji oczyszczalni 

ścieków w Cegłowie,   w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnej, 

pozwolenia wodnoprawnego i in. 

Zamawiający wymaga aby projekt techniczny (stanowiący integralny element projektu 

budowlanego) został wykonany w stopniu szczegółowości projektu wykonawczego zgodnego 

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 

2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową określoną w pkt 1 

wraz z dostawą i montażem wszelkich maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie 

technologiczne i instalacje. 

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w całym okresie realizacji Zadania. 

4. Wyposażenie nowych i modernizowanych obiektów w niezbędne oznakowanie, zgodnie 

z oznakowaniem zastosowanym na pozostałej części oczyszczalni ścieków oraz wyposażenie 

obiektów w niezbędny sprzęt bhp i p.poż. w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych. 

5. Rozruch urządzeń i instalacji oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników oczyszczalni 

w zakresie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych. 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie budowy 

i przebudowy obiektów i sieci technologicznych na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków 

w Cegłowie.   

Projektowane zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 3. 

Schemat technologiczny oczyszczalni po realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 4. 

Zapewnienie nieprzerwanej pracy obiektu podczas przebudowy obiektu: 
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W trakcie robót budowlanych należy zapewnić nieprzerwaną pracę obiektu tak, aby w trakcie 

prowadzenia prac nie nastąpiło pogorszenie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika poniżej 

warunków odprowadzania ścieków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 

1311). 

Roboty należy prowadzić w sposób możliwie najmniej zakłócający przebieg procesów 

technologicznych w istniejącej oczyszczalni. W celu utrzymania możliwości pracy poszczególnych 

obiektów i instalacji, w trakcie realizacji przedsięwzięcia, o ile zajdzie taka potrzeba, należy przewidzieć 

wykonanie instalacji tymczasowych. Czasowe wyłączenia z eksploatacji obiektów istniejącej oczyszczalni 

(w celu ich remontu lub przebudowy) nastąpi dopiero po zapewnieniu utrzymania sprawnego ciągu 

technologicznego, za pomocą skierowania ścieków w sposób alternatywny (obejścia tymczasowe). Należy 

przewidzieć również zabudowę przegród tymczasowych np. umożliwiających zabudowę armatury i innego 

wyposażenia w poszczególnych obiektach. Dobór i zapewnienie odpowiednich rozwiązań tymczasowych 

na czas robót leży po stronie Wykonawcy, jednak będzie każdorazowo podlegać zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Z uwagi na fakt, że przebudowa oczyszczalni wymagać będzie ingerencji w pracę istniejącego 

układu technologicznego, na czas rozruchu kolejnych obiektów przewiduje się zastosowanie 

podwyższonych wskaźników zanieczyszczeń ścieków w ściekach oczyszczonych, o których mowa w 

załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Warunki te zostaną uwzględnione w pozwoleniu 

wodnoprawnym dla oczyszczalni ścieków, którego uzyskanie należy do obowiązków Wykonawcy 

niniejszego zadania. Wykonawca odpowiednio wcześniej, tj. przed przystąpieniem do rozruchu 

oczyszczalni powinien uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne odpowiadające nowym warunkom pracy 

obiektu. 

W ramach przedsięwzięcia należy również zaprojektować i wykonać budowę nowego systemu 

AKPiA (układy pomiarowe, sterowniki lokalne powiązane z centralnym układem sterowania i algorytmami 

sterowania) oraz zaprojektować i wykonać system sterowania pracą oczyszczalni (serwer, stanowiska 

operatorskie, otoczenie sieciowe) zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 4.12 części opisowej PFU. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje również wykonanie rozbiórek obiektów kolidujących z nowym 

zagospodarowaniem i niewykorzystywanych w nowym układzie technologicznym, wraz 

z zagospodarowaniem odpadów z rozbiórek i pozostałych odpadów wytworzonych w związku 

z prowadzonymi robotami (w tym utylizacji zanieczyszczeń znajdujących się z wewnątrz rozbieranych 

obiektów). 

UWAGA  

Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym nazwy, znaki towarowe itp., mają 

charakter przykładowy i zostały wykorzystane w celu określenia oczekiwanego standardu jakościowego 

i lub wskazania oczekiwanych rozwiązań technicznych. Zamawiający dopuszcza stosowanie „rozwiązań 

równoważnych”, przez, które rozumie się rozwiązanie, które przedstawia opis przedmiotu zamówienia 
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o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz spełniających 

minimalne parametry określone przez Zamawiającego, oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem 

lub pochodzeniem. 

 

1.2 Lokalizacja terenu przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta i gminy Cegłów, powiat miński, 

województwo mazowieckie . 

Gmina Cegłów posiada rozbudowany system kanalizacji sanitarnej.   Gminna oczyszczalnia ścieków 

ma projektowaną wydajność 500 m3/d i jej przepustowość nie jest w całości wykorzystana. 

Ścieki oczyszczone odprowadzane są istniejącym wylotem betonowym B=20cm do 

powierzchniowych wód płynących (rów melioracyjny oznaczony symbolem R-25) stanowiących dopływ 

rzeki Mienia. 

Wykonawca winien przeanalizować, czy po realizacji  przedsięwzięcia, a przed przystąpieniem do 

jego rozruchu i użytkowania konieczne będzie uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego lub zmiana 

obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego adekwatnie do nowych warunków pracy 

oczyszczalni. Obowiązujące pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego PFU. 

Teren oczyszczalni jest ogrodzony.   

Szatę roślinną na terenie inwestycji stanowią przede wszystkim trawniki, nieliczne ozdobne 

nasadzenia krzewów iglastych i liściastych oraz pojedyncze sztuki drzew iglastych i liściastych.  

Obszar inwestycji położony jest poza: strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód podziemnych, 

terenami zalewowymi oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

 

1.3 Aktualne uwarunkowana wykonania przedmiotu zamówienia 

Zamawiający dysponuje niżej wymienionymi decyzjami i warunkami ustalonymi dla opisywanego 

w niniejszym PFU zakresu robót: 

1.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ( dla poprzedniego projektu) 

2.  Pozwolenie wodnoprawne   

3.  Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji obiektów oczyszczalni 

4.  Schemat technologiczny 

5.  Warunki techniczne świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej 

6.  Zestawienie badań jakości ścieków dopływających do oczyszczonych za lata 2019-2023 

7.  Dokumentacja projektowa archiwalna 

Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić m.in. fakt, iż: 

1. Ścieki oczyszczone powinny spełniać wymagania określone w: 

a) rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311),  
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b) Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków 

miejskich (91/271/EEC). 

c) oraz posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym. 

2. Oddziaływanie Inwestycji na środowisko musi mieścić się w granicach terenu Inwestycji, do którego 

Zamawiający posiada tytuł prawny oraz musi być zgodne z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, której uzyskanie, lub zmiana (o ile będzie taka potrzeba) należy do obowiązków 

Wykonawcy. 

3. Emisja hałasu do otoczenia oraz emisja substancji do powietrza z tytułu eksploatacji oczyszczalni musi 

mieścić się w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi 

obowiązującymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi. 

4. Emisja odorów nie może stanowić uciążliwości dla otoczenia. 

5. Wszystkie obiekty i elementy oczyszczalni muszą spełniać wytyczne Dyrektywy Europejskiej 

nr 2000/54, aneks V i VI - Ochrona pracowników przed ryzykiem zagrożeń biologicznych. 

6. Projekt organizacji robót winien zapewnić jednoczesność pracy istniejącej oczyszczalni w trakcie 

realizacji robót budowlanych nowych obiektów z ich sukcesywnym włączaniem do pracy, gwarantując 

zachowanie ciągłości pracy oczyszczalni, aż do momentu pełnego uruchomienia nowych, 

przebudowywanych i remontowanych obiektów. 

7. Harmonogram prac będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca opracuje harmonogram prac, niezwłocznie (nie później niż 7 dni) po podpisaniu Umowy. 

Harmonogram będzie wiążący dla Wykonawcy przez cały okres realizacji robót. W przypadku 

udokumentowanej i obiektywnej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu aktualizację harmonogramu wraz z uzasadnieniem. 

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez odpowiednie władze 

postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Roboty w zakresie omawianej inwestycji wykonywane będą na terenie czynnego Zakładu pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów i instrukcji obowiązujących na 

terenie oczyszczalni. Wykonywanie Robót nie może powodować zakłóceń w pracy układu 

technologicznego. Wszelkie prace, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie oczyszczalni, muszą być 

uzgodnione pisemnie z Zamawiającym. Jeżeli, ze względu na zaproponowane rozwiązania, Wykonawca 

zmuszony będzie do ingerencji w istniejące i pracujące instalacje technologiczne, należy przewidzieć taki 

sposób organizacji Robót, który zagwarantuje nieprzerwaną i niezakłóconą pracę oczyszczalni. Każda 

ingerencja w układ technologiczny powinna być zgłoszona Zamawiającemu pisemnie, z odpowiednim 

wyprzedzeniem (min. 14 dni) wraz z opisem sposobu, w jaki Wykonawca zapewni ciągłość pracy 

oczyszczalni (opis rozwiązań tymczasowych). Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Roboty w taki 

sposób, aby zapewnić nieprzerwany odbiór i oczyszczanie ścieków oraz przeróbkę osadów w czasie 

wykonywania Robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca jest zobligowany do wykonania 

szczegółowej weryfikacji (aktualizacji) danych odnośnie ilości i składu ścieków, które zostaną ostatecznie 

przyjęte jako podstawa wymiarowania oczyszczalni do projektowania.  

Działalność opisywanej oczyszczalni ścieków regulowana jest pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 

04.03.2022 r. (znak: WA.ZUZ.6.4210.85.2022.AZ),  na usługi wodne t.j. wprowadzenie ścieków 

komunalnych,  z gminnej oczyszczalni ścieków w Cegłowie do rowu, poprzez wylot    na działce o nr 1393/2 

obręb 0001 Cegłów, gmina Cegłów, (X 5779897.1, Y 7549407.8). 
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             Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego zakład jest 

zobowiązany do przestrzegania następujących obowiązków: 

1. Maksymalna Ilość ścieków komunalnych wprowadzanych   do rowu melioracyjnego, nie   

przekroczy 0,0083 m3/s i 262800 m3/rok oraz średnio 768 m3/dobę  

2. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach komunalnych   nie  przekroczą poniższych 

wartości: 

Zawiesina ogólna –   35mgO2/dm3 

BZT5                        –   25mgO2/dm3 

ChZT                        – 125mgO2/dm3 

3. Próbki ścieków oczyszczonych do badań jakościowych pobierać z komory pomiarowej. 

4. Pomiarów ilości odprowadzanych ścieków dokonywać na kanale odpływowym z oczyszczalni 

(zwężka pomiarowa Parshalla). 

5. Wykonywania robót polegających na koszeniu skarp rowu oraz usuwaniu przeszkód w 

swobodnym przepływie na odcinku 800 m poniżej wylotu kanalizacyjnego 

  

Bilans ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń – stan istniejący 

Ilość ścieków 

  Oszacowano ilość ścieków bytowych na podstawie przepustowości oczyszczalni ścieków oraz z 

uwzględnieniem współczynników: godzinowego i dobowego nierównomierności poboru wody z sieci 

wodociągowej. 

Założenia: 

• Qmax/h = 30 m3/h 

• Nd = 1,5 współczynnik dobowy 

• Nh = 1,6  współczynnik godzinowy 

Zatem: 

Średni dobowy zrzut ścieków wynosi: 

Qśr/d = Qmax/d / Nd = 768 m3/d  

Maksymalny dobowy zrzut ścieków wynosi: 

Qmax/d = Qmax/h x 24h x Nh = 30 m3/h x 24h x 1,6 = 1152 m3/d 

Maksymalny sekundowy zrzut ścieków do ziemi [m3/s]: 

Qmax/s = Qmax/h /3600 s = 0,0083 m3/s 

Maksymalny roczny zrzut ścieków wynosi: 

Qmax/rok = Qdop/rok = Qmax/h x 24 x 365 = 262 800 m3/rok 

 

 

Jakość ścieków 

Wg prowadzonej przez gminę Cegłów ewidencji w 2021 roku odprowadzono do rowu łącznie 210 747 

m3 oczyszczonych ścieków. 

Wyniki pomiarów jakości ścieku surowego podano w tabeli poniżej 

Wskaźnik Wynik (Sprawozdanie SB/55596/06/2021) 

BZT5 467 mg/l O2 
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ChZTcr  1016 mg/l O2 

zawiesiny ogólne 365 mg/l 

 

Wyniki pomiarów jakości ścieków oczyszczonych przedstawiono w poniższej tabeli.   

 

Wskaźnik 

Wynik 

Sprawozdanie 

SB/19652/03/2021 

Sprawozdanie 

SB167901/06/2021 

Sprawozdanie 

SB/101194/09/2021 

Sprawozdanie* 

SB/146740/12/2021 

BZT5 10,2 mg/l O2 5,1 6,7 37,6 (+/- 11,3) 

ChZTcr  58 mg/l O2 83 76 143 (+/-36) 

zawiesiny 

ogólne 

10,2 mg/l 8,6 6,2 42,5 (+/-10,7) 

*uwzględniając dokładność pomiarową wyniki mieszczą się w wartościach dopuszczalnych. Badanie powtórzono w 

styczniu i osiągnięto parametry ścieku mieszczące się w oczekiwanym przedziale (BZT5 = ChZTCr = zawiesiny og. =   

 

Przedstawiony bilans ścieków ma charakter informacyjny, jest zgodny z stanem wiedzy 

Zamawiającego, z jego najlepszą intencją służy dla Wykonawcy w celu oceny skali przedsięwzięcia. 

Informacje te będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany 

do opracowania właściwego bilansu ścieków na podstawie najnowszych danych użytkowych istniejącej 

oczyszczani oraz odpowiednio przyjętych parametrów dla prognozowania ilości ścieków i ładunków 

zanieczyszczeń na etapie projektowania przedsięwzięcia. 

Opisane wielkości powinny być dodatkowo zweryfikowane na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej przebudowy omawianego obiektu oczyszczalni ścieków. 

 

Wymagana jakość ścieków oczyszczonych: 

Wymaga się, aby jakość ścieków oczyszczonych odpowiadała wymaganiom określonym 

w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311), dla oczyszczalni ścieków   o RLM od 2 000 do 9999, 

zatem stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, powinny być mniejsze lub równe: 

• BZT5 25 mg O2/dm3   

• ChZT 125 mg O2/dm3   

• Zawiesina ogólna 35 mg/dm3   

Ścieki oczyszczone odprowadzane będą jak dotychczas do rowu i do rzeki Mienia.  

Po realizacji przedsięwzięcia, a przed przystąpieniem do jego rozruchu i użytkowania Wykonawca 

uzyska ( w razie potrzeby) nowe pozwolenie wodnoprawne lub zmianę obecnie obowiązującego 

pozwolenia, adekwatnie do nowych warunków pracy oczyszczalni. 
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       1.4. Opis stanu istniejącego 
 
FUNKCJA TECHNOLOGICZNA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

Oczyszczalnia ścieków przyjmuje będzie ścieki bytowe z miejscowości Cegłów i przyległych miejscowości.   
Układ technologiczny biologicznego oczyszczania ścieków oparty jest na jednofazowym 
niskoobciążonym osadzie czynnym.   Ścieki sanitarne z miejscowości Cegłów dopływają  do oczyszczalni 
istniejącym systemem kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. Obecnie, stosunkowo niewielka ilość 
ścieków dowożona jest do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi. W związku z nowymi uwarunkowaniami 
prawnymi należy spodziewać się zwiększonego strumienia ścieków dowożonych , nawet do 100 m3 /d.  

W miarę rozbudowy systemu kanalizacyjnego udział ścieków dowożonych w stosunku do ogólnej ilości 
ścieków będzie sukcesywnie malał. Ścieki sanitarne po oczyszczeniu odprowadzane ą do 
powierzchniowych wód płynących (rów melioracyjny oznaczony symbolem R-25 prawobrzeżny dopływ 
rzeki Mienia).  

Oczyszczalnia posiada ważne pozwolenie wodno-prawne nr WA.ZUZ.6.4210.85.2022.AZ wydane przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 04.03.2022. Pozwolenie to między innymi 
zezwala na odprowadzenie ścieków komunalnych oczyszczonych w ilości 768,0 m3 /d z oczyszczalni w 
Cegłowie do rowu melioracyjnego R-25. Wytwarzane na oczyszczalni osady biologiczne po wstępnym 
zagęszczeniu i ustabilizowaniu tlenowym są poddane procesowi higienizacji wapnem a następnie 
składowane na terenie oczyszczalni na wydzielonym składowisku. Po upływie okresu karencyjnego 
składowania (3 miesiące) osad wywożony jest z oczyszczalni na wysypisko lub do wykorzystania 
rolniczego. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej związanej z oczyszczalnią ścieków w Cegłowie realizowana 
jest sukcesywnie według odrębnych projektów. Przewiduje się, że docelowo oczyszczalnia obsługiwać 
będzie aglomerację o wielkości 5000 RLM. Przepustowość oczyszczalni ścieków   wynika  z bilansu ilości 
ścieków dla miejscowości objętej rozbudowanym systemem kanalizacyjnym oraz ilości ścieków 
dowożonych wozami asenizacyjnymi. Stąd obecna przepustowość oczyszczalni ścieków w Cegłowie: Q 
śrd = 500,0m3 /d w tym ok. 60,0m3 /d stanowią  ścieki dowożone.   

 BILANS ŚCIEKÓW I ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ  

a. Ilość ścieków 

 Bilans ścieków sanitarnych opracowano na podstawie mierzonego zużycia wody dla rozpatrywanej 
miejscowości z okresu ostatnich lat oraz planowanej rozbudowy kanalizacji. Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej realizowana była sukcesywnie w ciągu ostatnich kilkunastu  lat według odrębnych 
opracowań projektowych. Przepustowość oczyszczalni ścieków w Cegłowie   wynosi   : Q śrd = 500,0 
m3/d w tym ok. 25 - 30,0 m3/d stanowią  ścieki dowożone Q maxd = 600,0 m3/d Q maxh = 30,0 m3/h 
Na podstawie powyższego bilansu dobrane zostały obecne parametry techniczne i technologiczne 
dla mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Cegłowie.  

b. Obliczenie równoważnej liczby mieszkańców  

Do oczyszczalni w czasie jej eksploatacji dopływają  ścieki bytowe o typowym składzie dla ścieków z 
terenów o zabudowie wiejskiej. Wykonane w latach 2004-2005 okresowe analizy jakości ścieków 
surowych z próbki dobowej wykazały następujące parametry jakości ścieków dopływających do 
oczyszczalni. Średnie stężenia zanieczyszczeń:   BZT5 = 411,0 -475,0 gO2/m3 , zawiesiny = 274,0 g/m3 , 
ChZT   = 946,0 gO2/m3.  Do obliczeń równoważnej liczby mieszkańców w odniesieniu do ścieków bytowo-
gospodarczych przyjęto jednostkowy ładunek zanieczyszczeń wyrażający jego masę w odniesieniu do 1 
mieszkańca. Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń określone zostały również w wytycznych ATV: ChZT = 
120 g/M d BZT5 = 60 g/M d Zawiesiny ogólne = 67 g/M d Azot ogólny (NTK) = 11 g/M d Fosfor ogólny = 
1,8 g/M d Średni dobowy ładunek BZT5 w ściekach surowych jaki dopływać  miał do oczyszczalni dla 
przepływu docelowego ścieków Qśrd = 500,0 m3/d wyniesie: ŁBZT5 = 500,0m3 /d x 0,475 kgO2/m3 = 
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237,50 kgO2/d. Średni dobowy ładunek BZT5 w ściekach surowych dowożonych do oczyszczalni wozami 
asenizacyjnymi w ilości Qd = 30,0 m3/d wyniesie: Średnie stężenia zanieczyszczeń: - BZT5 = 1083,0 gO2/  - 
Zawiesiny  = 1320,0 g/m3 - ChZT  = 3544,0 gO2/m3,  ŁBZT5 = 30,0m3/d x 1,083 kgO2/m3 = 32,50 kgO2/d 
Stąd równoważna liczba mieszkańców (RLM) w odniesieniu do ładunku BZT5 dla oczyszczalni ścieków w 
Cegłowie wynosić miała: RLM = (237,50 kg O2/d + 32,50 kg O2/d) : 0,060 kg O2/Md = 270,0kg O2/d:0,060 
kg O2/Md = 4500 RLM.    Taka wielkość RLM była podstawą do określenia najwyższych dopuszczalnych 
wartości wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.  

 ODBIORNIK ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH  

Ścieki sanitarne po oczyszczeniu odprowadzane będą istniejącym wylotem betonowym B=0,20 m do 
powierzchniowych wód płynących (rów melioracyjny oznaczony symbolem R-25 prawobrzeżny dopływ 
rzeki Mienia).  

1. BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW – OBIEKT NR 01  

 W otwartej komorze w budynku krat znajduje  się instalacja zespołu urządzeń do separacji 

zanieczyszczeń stałych wraz z ich rozdrabianiem , przemywaniem i zagęszczaniem. Wyseparowane 

skratki podawane są automatycznie do kasety workującej gdzie w sposób hermetyczny są 

gromadzone i wywożone na składowisko. Zainstalowano kratę gęstą o następujących parametrach: 

Krata Monoscreen RSM 7-30-2, szerokość użyteczna 300 mm, szerokość całkowita 385 mm, 

wysokość całkowita 870 mm, wysokość zrzutu skratek 640 mm, prześwit 2 mm, moc silnika 0,37 kW 

Prasa śrubowa z płukaniem SWP 15-30, długość całkowita 1438 mm ,wysokość 290 mm, średnica 

spirali 150 mm, kosz zasypowy 200 x 300 mm, wydajność 0,5 m3 /h, zawartość suchej masy ≥30%, 

redukcja masy ≥60% ,redukcja wymywalnej materii organicznej ≥80%, moc silnika 1,1 kW, pobór 

wody płuczącej maks. 40 l/min  

Przepustowość kraty: nie mniej niż 30 m3 /h przy poziomie ścieków : przed kratą h1 = 400 mm, za 

kratą h2 = 200 mm. Krata nie wymaga doprowadzenia instalacji wody płuczącej.  

Kontener kraty gęstej: wymiary orientacyjne: długość - 1500 mm, szerokość – 600 mm, wysokość – 

600 mm. Kontener wyposażony w dwa króćce dolotowe i wylotowe, przelew awaryjny oraz króciec 

wentylacyjny. Wykonanie urządzeń i kontenera - stal nierdzewna AISI 304 (PN 0H18N9).   

 Istniejący budynek mechanicznego oczyszczania ścieków: powierzchnia użytkowa F = 5,2m x 7,0m 

= 36,4m2 wykonany jest z elementów konstrukcyjnych stalowych. Budynek posiada dwoje drzwi, 

oświetlenie ścienne i sprawny wciągnik nad komorą kraty. Budynek ogrzewany jest w  okresie 

zimowym grzejnikiem elektrycznym. W   budynku istnieje sprawna wentylacja grawitacyjna 

nawiewna i wywiewna oraz wentylacja mechaniczna wywiewna .  W dnie komory kraty znajduje się 

studzienka o wymiarach 0,4m x 0,4m dla montażu pompki odwadniającej  Wilo- Emu KS8D do wody 

zanieczyszczonej z hydrostatycznym ciśnieniowym wyłącznikiem. Moc silnika N = 0,50kW.  

Doprowadzone jest przyłącze wody wd32 z budynku socjalno-technicznego . Woda wykorzystana 

jest do przemywania wyseparowanych skratek w przypadku wykorzystania takiej funkcji urządzenia. 

Pobór wody płuczącej Qmax = 40l/min. przyłącze wody wyposażone jest w zawory odcinające i 

zawór antyskażeniowy.  

 

2. POMPOWNIA ŚCIEKÓW – ZBIORNIK RETENCYJNY - OBIEKT NR 02 

Dla istniejącej pompowni  ścieków, zbiornik retencyjny stanowi  komorę czerpną dla pomp  . Do 

zbiornika dopływają   ścieki sanitarne mechanicznie oczyszczone oraz wody osadowe z procesu 

zagęszczania i odwadniania osadu biologicznego . Ponadto do zbiornika doprowadzane są ścieki 

opadowe z kanalizacji deszczowej z terenu oczyszczalni ścieków. Zainstalowano 2 pompy 
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zatapialnych z wirnikiem otwartym. Pompy pracują w układzie (1P + 1R). Pompy współpracują  z 

falownikiem co umożliwia dostosowanie ich wydajności do zmieniającej się ilości napływających 

ścieków w czasie rozbudowy systemu kanalizacji.    

Wymiary podziemnej istniejącej komory czerpalnej pompowni pełniącej również funkcję zbiornika 

retencyjnego wyrównującego dopływ ścieków do biologicznej części oczyszczalni. - szerokość 

czynna B = 2,85m , długość czynna L = 10,25m , głębokość całkowita H = 2,55m , głębokość czynna 

dyspozycyjna Hcz = 1,70m , objętość czynna komory czerpalnej Vcz = 49,60m3,   minimalny poziom 

pracy pomp Hmin = 164,69 , poziom wylotu rurociągu tłocznego w komorze rozprężnej bloku 

biologicznego Hr = 169,95 , geometryczna wysokość podnoszenia pomp Egeo = 169,95 – 164,69 = 

5,26m , rurociąg tłoczny Dn100 o długości całkowitej Lc = 22,0m. 

 Dla przepływu ścieków Qmaxh = 30,0 m3 /h zainstalowano 2 pompy zatapialne   , pracujące w 

układzie (1P+1R) o wydajności Q1 = 2 5 - 30 m3 /h i wysokości podnoszenia: Hc = 8 -10,0 m,   silnik 

trójfazowy 380-415V50Hz 2 biegunowy 2900/min, stopień ochrony IP6. Moc silnika P1= 1,6kW.   

 W zbiorniku retencyjnym zamontowano mieszadło szybkoobrotowe  zatapialne  w celu 

przeciwdziałania osadzaniu się drobnej zawiesiny na dnie zbiornika. Mieszadło uruchamiane będzie 

cyklicznie przed uruchomieniem pomp ściekowych. Mieszadło może być uruchamiane przy 

minimalnym napełnieniu zbiornika do poziomu 165,07.   

 Mieszadło typ   RW200 ABS (moc 1,3 kW)  

W luku montażowym pomp zainstalowany będzie ultradźwiękowy miernik poziomu napełnienia 

zbiornika ściekami  

 

3. KOMORY OSADU CZYNNEGO - BIOLOGICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW - OBIEKT NR 03  

Komora biologicznego oczyszczania ścieków składa się z   2 niezależnie, równolegle pracujących   

ciągów technologicznych. Wymiary komór osadu czynnego: L1 = 12,0 m, B = 4,0 m, Hcz = 169,55 – 

165,55 = 4,0 m Pojemność czynna komór osadu czynnego Vcz = 2 x 192,0 m3 = 384,0 m3 Ścieki 

napowietrzane są przy pomocy dyfuzorów rurowych  . W każdej z 2 komór zainstalowane jest po 6 

rusztów napowietrzających wyposażonych w 12 dyfuzorów każdy.  Ilość dyfuzorów w 1 komorze n = 

72 szt. Łącznie N = 2x72 szt. = 144 sztuki. Wskaźnik pokrycia powierzchni dna komór napowietrzania 

wynosi: Wd = 144szt / 2 x (12,0 x 4,0) = 1,50 szt/m2 dna komory. Projektowane obciążenie 1 

dyfuzora sprężonym powietrzem q1 = 342,6m3 /h /144szt = 2,40 m3 /h szt.  

Wyposażenie komór osadu czynnego: - rurociąg główny doprowadzający powietrze sprężone ze 

stacji dmuchaw Dn125 (stal nierdzewna) , rurociągi rozprowadzające sprężone powietrze do 2 

komór osadu czynnego 2 x Dn80 (stal nierdzewna) , 12 pionów Dn50 sprężonego powietrza z 

zaworami kulowymi Dn50 , komora wlotowa ścieków surowych   , 2 koryta przelewowe odpływowe 

b = 0,2 m, h = 0,25 m, L1 = 4,0m m , rurociąg odpływowy ścieków Dn200 , rurociąg osadu 

recyrkulowanego Dn100 , pomosty , 2 sondy tlenowe do ciągłego pomiaru zawartości tlenu 

rozpuszczonego w komorach osadu czynnego. 

   

4.  OSADNIKI WTÓRNE PIONOWE – OBIEKT NR 04  

Dwa żelbetowe osadniki pionowe przepływowe z hydraulicznym odprowadzaniem osadu, 

wyposażone są w koryta, rurę centralną, rurociągi dopływowe ścieków i spustowe osadu. Wymiary 

1 osadnika w planie 4,0 m x 4,0 m , głębokość Hc = 3,0 m , powierzchnia czynna 1 osadnika Fo = 16,0 

m2 , obciążenie hydrauliczne powierzchni klarowania z uwzględnieniem recyrkulacji osadu w ilości 
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Qr = 100%Qśrd Oh = (Qśrd + Qor) : Fo = (500,0 m3 /d + 500,0 m3 /d) : 32,0 m2 = 31,25 m3 /d = 1,3 

m3 /m2h.  

W osadnikach zainstalowane są:   koryta przelewowe o wymiarach 0,25 m x 0,25 m wykonane ze 

stali nierdzewnej OH18N9 , rura centralna dn400 zakończona dyfuzorem Dn600 , rurociągi 

doprowadzające ścieki z komory osadu czynnego do rury centralnej Dn200 , rurociągi spustowe 

osadu dn150 z zasuwami , obciążenie hydrauliczne krawędzi przelewowej koryta: całkowita długość 

krawędzi przelewowych 1 osadnika L = 25,6 m  

     

5. POMPOWNIA OSADU BIOLOGICZNEGO - OBIEKT NR 05  

Pompownia osadu   jest   zespolona konstrukcyjnie z osadnikami wtórnymi Wymiary komory 

pompowni osadu:   długość l = 4,0 m , szerokość b = 1,5 m , głębokość czynna hcz = 3,75m , 

pojemność czynna Vcz = 22,5 m3 , poziom minimalny pracy pomp Pmin = 166,05 , poziom max 

napełnienia komory czerpnej pomp Pmax = 169,30. W pompowni zainstalowano 3 pompy 

zatapialne, w tym 2 do recyrkulacji osadu czynnego do komór osadu czynnego i 1 do odprowadzania 

osadu nadmiernego do komory tlenowej stabilizacji. , 

 Parametry techniczne pomp recyrkulacji osadu PO.2 i PO.3:   pompy firmy ABS   o parametrach: 

Qmax = 21,0 m3 /h, Hc = 2,5 - 4,0 m przy zmiennym Hgeo = 0,65 - 3,9m Moc silnika P1= 1,2 kW 

Pompa przystosowana jest do współpracy z falownikiem Ilość osadu recyrkulowanego założono Qor 

= 100% Qśrd = ok. 500,0 m3 /d = 20,8 m3 /h.   

 Parametry techniczne pompy osadu nadmiernego PO.1:  pompa zatapialna ABS FM pracującą 

cyklicznie o parametrach: Q = 10 - 12 m3 /h Hmax = 10,0m Moc silnika P1= 1,2 kW W pompowni 

zainstalowane są 2 zasuwy nożowe Dn150 z napędem ręcznym do zabudowy końcowej na 

rurociągach spustowych osadu z lejów osadników wtórnych. Rurociągi tłoczne osadu wyposażone w 

zawory zwrotne Dn100 i 2 zasuwy nożowe Dn100  

 

6. ZBIORNIK ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH - OBIEKT NR 06  

Zbiornik ścieków oczyszczonych stanowi zapas wody do płukania taśmy filtracyjnej prasy 

odwadniającej osad. Zbiornik zasilany jest z kanału grawitacyjnego odpływowego ścieków 

oczyszczonych z osadnika wtórnego w sposób ciągły niezależnie od poboru wody przez pompę 

płuczącą  Maksymalne napełnienie zbiornika ustala przelew do kanału odpływowego ścieków 

oczyszczonych Dn200. Parametry i wymiary zbiornika: - max. poziom napełnienia 1,3 m   , wymiary 

w planie D1,5 m - objętość czynna Vcz = 2,3 m3 Rurociąg zasilający pompę płuczącą D75 PVC. 

 

7. STACJA DMUCHAW - OBIEKT NR 07  

Stacja dmuchaw znajduje się w pomieszczeniu technicznym związanym konstrukcyjnie z blokiem 

biologicznego oczyszczania. Sprężone powietrze podawane jest ze stacji dmuchaw do instalacji 

napowietrzania ścieków w komorach osadu czynnego. Instalacja składa  się z 3 dmuchaw pracujących 

w układzie (2P+1R) Parametry techniczne  dmuchaw: Qp1 = 5,71 N/m3 /min : 2 = 2,86 N/m3 /min,  

dp = 500 mbar. 

 Dobrano dmuchawy Firmy Kaeser-ComRot Wrocław  typ BB53C/Dn50: Q = 2,97 m 3 /min, ∆p = 0,05 

MPa, n = 4270 1 /min, P = 3,73 kW, Ps = 5,50 kW.  . Każda dmuchawa współpracuje   z falownikiem 

co pozwala  na płynną regulację ich wydajności w powiązaniu z pomiarem zawartości tlenu w 

komorach osadu czynnego. Pomieszczenie stacji dmuchaw wyposażone jest w:   żaluzje nawiewne 

uzupełniające napływ powietrza 3 szt. 50 x 50cm,   wentylator wywiewny uruchamiany poprzez 
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czujnik temperatury w pomieszczeniu stacji dmuchaw D250 -1 szt. Q 1 = 900 m3 /h ( 6 wymian na h) 

N1=0,2 kW   

  

8. KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU - OBIEKT NR 08   

W komorze odbywa  się  proces stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego przetłaczanego z pompowni 

osadu przy osadnikach wtórnych. Komora tlenowej stabilizacji i zagęszczania osadu utworzona 

została ze starego reaktora biologicznego.  W komorze zainstalowane jest  wgłębne  mieszadło 

(napowietrzacz  osadu). 

 Parametry techniczne mieszadła (napowietrzacza wgłębnego) firmy H2O Typ AER-SB/LC 0400-24 o 

mocy silnika Ns = 4,0kW   ,moc mieszania urządzenia 0,09 m3 /s , zdolność natleniania 1,5 kgO2/1kW.   

Parametry technologiczne komory stabilizacji osadu Wymiary komory stabilizacji osadu:   średnica 

b = 5,0 m , głębokość czynna (max)Hcz = 4,2m , pojemność użytkowa Vcz = 82,40 m3  

Ilość osadu nadmiernego uwodnionego pompowana do komory stabilizacji wynosić będzie dla 

docelowej przepustowości oczyszczalni Dx = 211,24 ksmo/d . Komora stabilizacji osadu pracuje   

cyklicznie tzn. w ciągu doby prowadzony jest proces:   pompowanie osadu nadmiernego 2 x 0,5 h , 

napowietrzanie i mieszanie zawartości komory stabilizacji 12 h ( np. w porze nocnej) , dekantacja 1-

1,5 h , spust wody nadosadowej do kanalizacji i pompowni ścieków 1-2 h , pobór osadu do 

odwadniania na prasie 6-8 h.  Czas stabilizacji tlenowej i magazynowania osadu przy sukcesywnym 

odprowadzaniu wody nadosadowej wynosi ok. 8-10 dni. Komora stabilizacji osadu wyposażona jest 

w:   miernik ultradźwiękowy poziomu napełnienia ,awaryjny przelew do pompowni osadu , instalację 

do spustu wody nadosadowej z 2 poziomów napełnienia komory (2 zasuwy Dn100 ) E.2 i E3 , rurociąg 

poboru osadu na prasę D110PE   

 

9. STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU – BUDYNEK TECHNICZNY OBIEKT NR 09 

   

9.1. Zasada działania instalacji. Proces odwadniania osadu w linii odwadniania osadu biologicznego 

nadmiernego przebiega następująco: 1. Osad ściekowy oraz polielektrolit podawane są za pomocą 

pomp do mieszacza osadu z polielektrolitem. 2. Tam następuje mieszanie i wstępne zagęszczanie 

osadu kondycjonowanego polielektrolitami. 3. Następnie osad trafia na prasę sitowo taśmową gdzie 

następuje jego zagęszczenie i odwodnienie. 4. Odwodniony osad jest wrzucany do przenośnika 

ślimakowego gdzie mieszany jest z wapnem i ewakuowany z pomieszczenia.   Filtrat trafia z powrotem 

na oczyszczalnię    

9.2. Budowa instalacji odwadniania osadu. W skład linii odwadniania osadu ściekowego wchodzą 

następujące urządzenia: 1. Prasa taśmowa Monobelt EkoFinn-Pol NP08 2. Zagęszczacz bębnowo-

śrubowy będący częścią prasy odwadniającej 3. Stacja przygotowania polielektrolitu 4. Pompa osadu 

5. Pompa polielektrolitu 6. Pompa wody płuczącej 7. Kompresor 8. Układ sterowania. 

Dane techniczne prasy taśmowej:   prasa taśmowa NP08 wydajność Q =2-6 m3 /h, moc napędu prasy 

z zagęszczaczem P =0,62[kW], szerokość sit zagęszczających i odwadniających B =800 mm, 

odwodnienie osadu 15 - 20% s.m. (w zależności od osadu), konstrukcja prasy, wanny, rolki, bębny 

osłony wykonane są ze stali nierdzewnej 0H18N9.    

Dane techniczne przenośnika ślimakowego: wydajność Q = 5 m3 /h Wydajność 60 - 150 kg sm/h PB   

moc napędu P=1,5 [kW], prędkość obrotowa wału n = 30 obr/min    

Dane techniczne stacji polielktrolitu CMP10-XL: pojemność 1000 l, moc napędu P =0,75 [kW]    
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Dane techniczne pompy osadu PF-MH12-B2:  pompa ślimakowa, wydajność 2,4- 12 m3 /h, moc 

silnika 2,2 kW    

Dane techniczne pompy wody płuczącej AD 04C:  pompa wirowa, wydajność 5 m3 /h, maksymalne 

ciśnienie tłoczenia 10 bar, maksymalne ciśnienie wlotowe 6 bar, moc silnika P=1,1 [kW], napięcie 

zasilania 380/400V/50Hz, stopień ochrony IP 54    

Dane techniczne pompy polielektrolitu PD-MH010-B2:  pompa śrubowa, wydajność 0,2-1 l/h 

maksymalne ciśnienie tłoczenia 2 bar, moc silnika P=0,25 [kW], napięcie zasilania 380/400V/50Hz, 

stopień ochrony IP 54, średnica króćca ssawnego R 1”, średnica króćca tłocznego R ¾”    

Dane techniczne kompresora powietrza:  kompresor  tłokowy, objętość zbiornika 20 l, wydajność 1 

m3 /h, moc napędu 1,5 [kW], maksymalne ciśnienie 8    

  

10.  WIATA ODBIORU OSADU ODWODNIONEGO- OBIEKT NR 10  

Osad odwodniony i higienizowany podawany jest do pomieszczenia stanowiącego obudowaną nie 

ogrzewaną wiatę. Pomieszczenie to przystosowane jest do wjazdu i wyjazdu ciągnika z przyczepą. 

 

11. INSTALACJA HIGIENIZACJI OSADU - OBIEKT NR 11  

Do chemicznej stabilizacji osadu zastosowane jest wapno w postaci tlenku wapniowego (CaO) tzw 

wapno palone.   Dawka wapna dobierana jest zależnie od rodzaju osadu oraz od wymaganego stopnia 

higienizacji i stabilizacji. Ze względu na koszty higienizacji wapnem dawkę wapna powinno ustalać się 

zakładając obniżkę suchej masy organicznej o ok40% oraz brak inwazyjnych jaj Ascaris.   

 

12. MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO – OBIEKT NR 12  

Odwodniony osad podawany jest przenośnikiem ślimakowym na przyczepę i wywożony do magazynu 

składowego. Magazyn ten pełni   rolę przejściowego magazynu osadu z czasem przetrzymania każdej 

partii osadu 3 miesiące.  Magazyn osadu składa się  z 2 sekcji. Powierzchnia 1 sekcji magazynu F = 

45,0 m2 . Powierzchnia całkowita Fc = 2 x 45,0 m2 = 90m2 . Maksymalna pojemność magazynu ok. 

90m3 . Ściany żelbetowe, powierzchnia dna szczelna z odwodnieniem liniowym do kanalizacji 

wewnętrznej oczyszczalni.  

 

13. KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH - OBIEKT NR 13  

 W żelbetowej komorze pomiarowej   zainstalowana została stalowa zwężka Parshall’a do ciągłego 

pomiaru i rejestracji przepływu ścieków oczyszczonych. Zakres pomiarowy Q = 0 -10,0 dm3 /s. 

Mierzone wartości przepływu przekazywane są do rejestratora w dyspozytorni oczyszczalni ścieków. 

Komora pomiarowa jest również miejscem poboru próbek ścieków oczyszczonych pobieranych do 

analiz fizyko-chemicznych.  

 

 

14. ZLEWNIA FEKALIÓW – OBIEKT NR 14  

Na oczyszczalnię są przyjmowane ścieki dowożone w   ilości ok. 50-60 m3 /d. Punktu zlewny 

zlokalizowany jest w rejonie obiektów gospodarki osadowej. Pojemność czynna zbiornika zlewni 

wynosi Vcz = 10,0 m3. W zbiorniku ścieków dowożonych zainstalowane są:   przelew awaryjny do 

kanalizacji z rur D160PVC stabilizujący maksymalne napełnienie zbiornika, zasuwa nożowa Dn150 z 

napędem elektrycznym regulacyjnym na kolumience, zasuwa do zabudowy w ziemi z przedłużką dla 

napędu , ultradźwiękowy miernik poziomu napełnienia zbiornika W płycie stropowej zbiornika 
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zainstalowany jest wywietrzak z filtrem węglowym w celu eliminacji uciążliwości zapachowych w 

obrębie zbiornika zlewni.   

 

15. POMPOWNIA WIELOFUNKCYJNA – OBIEKT NR 15 

 Na terenie oczyszczalni istnieje zewnętrzna kanalizacja grawitacyjna sanitarna oraz  kanalizacja 

zbierająca wody osadowe z procesu odwadniania mechanicznego osadu i grawitacyjnego 

zagęszczania osadu w komorze stabilizacji osadu. Do kanalizacji tej odprowadzane są również wody z 

odwodnienia posadzek z budynku mechanicznego oczyszczania ścieków z magazynu osadu 

odwodnionego. Kanalizacja ta przejmuje również  ścieki bytowe z istniejącego zaplecza technicznego. 

Wody osadowe i ścieki bytowe spływają  kanałem grawitacyjnym do komory czerpnej pompowni 

wielofunkcyjnej skąd przepompowywane są do głównego ciągu technologicznego oczyszczania 

ścieków do studzienki przed budynkiem kraty gęstej. Pompownia wykonana jest w postaci 

prefabrykowanej studni szczelnej z polimerobetonu. W pompowni zainstalowane są   pompy 

ściekowe zatapialne szeroko kanałowe . Średnica studni pompowni z dwiema pompami zatapialnymi 

wynosi D1500mm, dopływ ścieków Qmaxh = 10m3 /h = 2,78dm3 /s ,  Hgeo = 167,00 – 165,00 = 2,0m,  

silnik – moc znamionowa 0,8kW , Przepływ (wydajność 1 pompy) Q = 2,8dm3 /s = 10,0m3 /h , 

Wysokość podnoszenia H = 6,0m    

 

16. ZEWNĘTRZNE SIECI UZBROJENIA TECHNICZNEGO  

Na terenie oczyszczalni istnieją sieci zewnętrznej infrastruktury, które nadal będą wykorzystane:  

- doprowadzenie wody – wodociąg zewnętrzny wA110PE z hydrantem nadziemnym  

- przyłącze wody wodociągowej do budynku socjalnego wA63 PE  

- kanalizacja sanitarna wewnętrzna oczyszczalni Ks200  

- kanał dopływowy ścieków do oczyszczalni Ks200  

- kanał odpływowy ścieków oczyszczonych wraz z wylotem do rowu Ks200  

- rurociąg tłoczny osadu D110PE do komory stabilizacji osadu  

- rurociąg wody osadowej D200 z komory stabilizacji osadu do zbiornika retencyjnego  

- kanał grawitacyjny wody osadowej Ks160 PVC ze stacji odwadniania osadu L = 16,0m  

- kanał grawitacyjny ścieków sanitarnych z istniejącego zaplecza socjalnego do kanalizacji  

  wewnętrznej oczyszczalni   

- kanał grawitacyjny ścieków oczyszczonych Ks200 PVC z osadników wtórnych do istn. studzienki  

  przed wylotem do rowu L = 56,0m  

- kanał deszczowy d200PVC (przepinka) L= 8,5m  

- rurociąg ścieków oczyszczonych d75PVC ze zbiornika ścieków oczyszczonych do  

  stacji mechanicznego odwadniania osadu L = 19,0m 

- rurociąg spustowy d110PE osadu z komory tlenowej stabilizacji na prasę mechanicznego  

  odwadniania L = 7,5m  

- rurociąg tłoczny osadu nadmiernego D110PE z pompowni osadu do komory stabilizacji osadu  

  L = 35,8m  

- rurociąg tłoczny ścieków surowych z pompowni do komory wlotowej bloku biologicznego D110PE  

  L = 23,2m  

- rurociąg tłoczny ścieków D90PE z pompowni wielofunkcyjnej do studzienki przed budynkiem krat  

- drenaż liniowy zewnętrzny Aco-Drain z przy magazynie osadu odwodnionego L=12,0m  

- kanał odwodnieniowy D200PVC z drenażu liniowego magazynu osadu do kanalizacji L = 30,5m.  
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- wodociąg wd32 z budynku technicznego do budynku mechanicznego oczyszczania ścieków  

  L = 21,0m 

 

17. POMIARY REALIZOWANE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

Wszystkie pomiary realizowane na obiektach oczyszczalni ścieków przekazywane są w sposób  

ciągły do dyspozytorni.  

− MN1 Pomiar poziomu napełnienia zbiornika zlewni fekaliów  

 (miernik ultradźwiękowy)  

− QS1 Pomiar przepływu ścieków surowych na rurociągu tłocznym Dn100 z pompowni do  

 komory wlotowej bloku biologicznego (przepływomierz elektromagnetyczny dn100-  

 zabudowa w ziemi)  

− ST1 Pomiar ciągły zawartości tlenu rozpuszczonego w komorze osadu czynnego  

 (sonda tlenowa nr1)  

− ST2 Pomiar ciągły zawartości tlenu rozpuszczonego w komorze osadu czynnego  

 (obecnie nie działa)  

− MN2 Pomiar ciągły poziomu osadu w komorze tlenowej stabilizacji osadu  

 (miernik ultradźwiękowy)  

− MP1 Czujnik ciśnienia powietrza (manometr) na rurociągu sprężonego powietrza  

− QS2 Pomiar przepływu ścieków oczyszczonych na kanale odpływowym z  

 oczyszczalni (zwężka pomiarowa Parshalla).  

 

18.   AUTOMATYKA I STEROWANIA REALIZOWANE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

1. Wydajność pomp ścieków surowych w pompowni regulowana jest poprzez falownik.   

2. Pompy ściekowe pracują na przemian tak aby w określonym okresie czasu miały jednakową ilość  

    przepracowanych godzin.  

3. Mieszadło w zbiorniku pompowni uruchamiane jest cyklicznie według programu czasowego przy  

    zachowaniu minimalnego poziomu napełnienia zbiornika.  

4. Urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków pracują według własnego systemu  

    sterowania w układzie automatycznym. Częstotliwość włączeń wynika z poziomu spiętrzenia  

    ścieków na dopływie do urządzenia.  

5. Stała zadana zawartość tlenu rozpuszczonego w komorze osadu czynnego utrzymywana jest  

    poprzez regulację wydajności dmuchaw wyposażonych w falowniki. Podstawą regulacji  

    wydajności dmuchaw jest odczyt z dwóch sond tlenowych.   

6. Dmuchawy pracują na przemian tak aby w określonym okresie czasu miały jednakową ilość  

    przepracowanych godzin.  

7. Instalacja do odwadniania i higienizacji osadu pracuje według własnego systemu sterowania w  

    układzie automatycznym.  

8. Pompa recyrkulacji osadu włącza się w czasie pracy pompy ścieków surowych. wydajność pompy  

    regulowana jest falownikiem.  

9. Pompy recyrkulacji osadu pracują na przemian tak aby miały jednakową ilość przepracowanych  

    Godzin.  

10. Pompa osadu nadmiernego uruchamiana jest według programu czasowego.  
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11. Urządzenie do wgłębnego napowietrzania ścieków pracuje według programu czasowego.  

12. Spust wody osadowej z komory stabilizacji osadu (zasuwy E2 i E3)według programu czasowego.  

13. Urządzenia do mechanicznego odwadniania osadu i higienizacji pracują według własnego  

      programu ze sterownika lokalnego.  

14. Stany pracy i awarii urządzeń mechanicznych przekazywane są do dyspozytorni .  

15. Wszystkie urządzenia mechaniczne mają możliwość lokalnego sterowania. 

1.5 Warunki geologiczne. 

  

Teren   oczyszczalni ścieków  w Cegłowie leży na terenie mezoregionu Wysoczyzna Kałuszyńska w 

obrębie makroregionu Nizina Południowopodlaska.   

W podłożu gruntowym badanej działki występują utwory czwartorzędowe, plejstoceńskie, 

przykryte utworami holoceńskimi - glebami. Czwartorzęd. Holocen Na badanej powierzchni działki 

występuje gleba o miąższości 0,4 m. Plejstocen reprezentują: - utwory wodno-lodowcowe – wykształcone 

w postaci piasków średnich - utwory lodowcowe – wykształcone w postaci glin piaszczystych i glin 

zwięzłych.   

Na badanym terenie zwierciadło wód gruntowych ma charakter napięty, nawiercone na głębokości 

3,4-3,8 m p.p.t. stabilizuje się na głębokości 1,6-1,7 m p.p.t. Woda gruntowa występuje jedynie w 

przewarstwieniach piaszczystych. Stan z lipca 2018 należy uznać jako średni. Wielkość wahań sezonowych 

na badanym terenie wynosi ok. 1 metr. 

 

Uwzględniając kryteria stratygraficzno - genetyczne oraz zalecenia normy PN-81/B- 03020, 

stwierdza się, że w dokumentowanym podłożu poniżej warstwy gleby występują grunty    

nieskaliste, mineralne, rodzime. Jako parametr wiodący przyjęto stopień zagęszczenia ID dla  

gruntów sypkich oraz stopień plastyczności IL dla gruntów spoistych. Pozostałe parametry przyjęto   

w odniesieniu do parametru na podstawie normy PN-81/B-03020. W obrębie gruntów  

mineralnych rodzimych wyodrębniono 3 warstwy geotechniczne: 

Warstwa Ia 

Utwory lodowcowe, wykształcone w postaci glin piaszczystych i glin zwięzłych, wilgotnych, w 

stanie twardoplastycznym, o uogólnionej normowej wartości charakterystycznej stopnia 

plastyczności IL = 0,20. Symbol konsolidacji geologicznej B – grunty spoiste morenowe 

nieskonsolidowane oraz inne grunty spoiste skonsolidowane. Zaliczono je do gruntów 

wysadzinowych grupy C. 

Warstwa Ib 

Utwory lodowcowe, wykształcone w postaci glin piaszczystych przewarstwionych piaskami 

średnimi, wilgotnych, w stanie plastycznym, o uogólnionej normowej wartości charakterystycznej 

stopnia plastyczności IL = 0,30. Symbol konsolidacji geologicznej B – grunty spoiste morenowe 

nieskonsolidowane oraz inne grunty spoiste skonsolidowane. Zaliczono je do gruntów 

wysadzinowych grupy C. 

Warstwa II 

Utwory wodno-lodowcowe, wykształcone w postaci piasków średnich, wilgotnych i  

nawodnionych, w stanie średniozagęszczonym, o uogólnionej normowej wartości  

charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID = 0,60. Zaliczono je do gruntów niewysadzinowych  
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grupy A. 

Zamawiający zastrzega, że przedstawiony powyżej   opis warunków geotechnicznych ma jedynie 

charakter informacyjny i został wykonany na potrzeby sąsiedniej inwestycji (PSZOK). 

Zadaniem wykonawcy jest wykonanie na własny koszt wszelkich wymaganych badań 

geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża gruntowego oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów 

rozbudowywanej oczyszczalni. 

1.6. Dostępność mediów i terenu budowy 

Teren przedsięwzięcia 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. 

będą realizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 

i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem zgodności z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi 

określonymi w PFU i pozostałych dokumentach Zamówienia oraz uzupełnieniach i zmianach, które 

zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia. 

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje 

o dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. 

Na etapie projektowania Wykonawca będzie miał dostęp do terenu objętego przedsięwzięciem w celu 

wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, pomiarów, analiz itp.. 

Przekazanie terenu budowy 

Użytkownikiem oczyszczalni jest Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie. Użytkownik posiada prawo do 

dysponowania gruntem na cele budowlane. Oświadczenie w tym zakresie zostanie przekazane 

Wykonawcy wraz podpisaniem umowy na realizację Zamówienia. 

Teren budowy zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie 

później niż 7 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę i zaakceptowania 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji Robót. 

 

Media 

Zaopatrzenie obiektów w wodę 

Oczyszczalnia zasilana jest w wodę wodociągową z istniejącego przyłącza wodociągowego 

doprowadzonego do oczyszczalni ścieków.  

Orientacyjny przebieg istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej przedstawiony został 

w załączniku nr 3 „Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji obiektów oczyszczalni”. Wykonawca we 

własnym zakresie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zaprojektuje i wykona przyłącza wodociągowe do 

wszystkich obiektów i instalacji, które tego wymagają ze względu na pełnioną funkcje lub warunki 

użytkowania.  

Kanalizacja wewnątrz-zakładowa 

Kanalizacja wewnętrzna  
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Układ wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej winien zapewnić odbiór 

wszystkich powstających na terenie oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych, ścieków i odcieków 

technologicznych oraz wód opadowych z nowobudowanych dróg i placów.  

Wody opadowe z obiektów otwartych oraz obiektów zaliczanych do tzw. „mało 

powierzchniowych” (komory dopływu, stacja zlewna,   pompownie, komory rozdziału, komory pomiarowe 

itp.) nie będą ujmowane. Wody opadowe z tych obiektów w sposób naturalny spływać będą na przyległe 

tereny zielone. Wody opadowe   należy   skierować: 

1. na przyległe tereny zielone, o ile chłonność gruntu w tym miejscu będzie odpowiednia i zapewni, że 

nie wystąpi zalewanie czy podtapianie obiektów czy placów, 

2. do systemu kanalizacji wewnętrznej, o ile odprowadzenie wód opadowych na tereny przyległe 

okaże się niemożliwe ze względu na warunki gruntowe. 

Wody opadowe z powierzchni dachów budynków oraz nawierzchni utwardzonych na terenie 

oczyszczalni należy ująć w system kanalizacji deszczowej i skierować na początek układu oczyszczania 

ścieków. 

Sieć kanalizacyjną oraz przyłącza obiektowe do kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur PVC 

z litym rdzeniem. Sieć kanalizacyjna zostanie uzbrojona w studzienki połączeniowe wykonane 

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki lub w studzienki 

tworzywowe. 

Sieci międzyobiektowe technologiczne 

Wykonawca, w ramach realizacji niniejszego Zadania, wykona wszelkie konieczne sieci 

międzyobiektowe oraz ich podłączenia do obiektów i instalacji w celu zapewniania właściwej, pełnej 

funkcjonalności obiektów, instalacji i urządzeń objętych przedsięwzięciem. Sieci technologiczne 

i międzyobiektowe obejmą w szczególności następujące rurociągi: 

• rurociągi ścieków, 

• rurociągi osadu, 

• rurociągi kanalizacji wewnętrznej (technologicznej), 

• rurociągi wody wodociągowej, 

• rurociągi wody technologicznej. 

Rurociągi wykonane zostaną z rur PEHD   odpowiednio do przesyłanego medium i zgodnie z opisem 

w części dot. szczegółowych wymagań Zamawiającego.  

Sieci i uzbrojenie terenu przewidziane do likwidacji 

Istniejące uzbrojenie terenu w zależności od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych 

i szczegółowych tras rurociągów może stanowić kolizje z inwestycją i w tym zakresie będzie podlegać 

przebudowie (przekładki) w ramach zatwierdzonej Ceny Oferty. 

 

 

Zieleń 

Zagospodarowanie terenów niezabudowanych oraz w miejscach gdzie zieleń została narusza 

należy wykonać poprzez rozłożenie warstwy humusu miąższości min. 10 cm i wysianie mieszanek traw. 

Ogrodzenie terenu 
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Teren oczyszczalni ścieków jest ogrodzony. Istniejące ogrodzenie należy wyremontować wraz z 

bramą wjazdową. 

1.7. Rozruch i przejęcie robót  

Wymaga się, aby Wykonawca zorganizował Roboty w taki sposób, aby zapewnić stałą pracę 

istniejącej oczyszczalni ścieków oraz dotrzymanie wymaganych prawem warunków odprowadzania 

ścieków oczyszczonych do środowiska. 

Przed dokonaniem odbioru robót (obiektów, instalacji itp.) wymagane jest wyposażenie ich we 

wszystkie urządzenia i narzędzia eksploatacyjne (w tym układy pomiarowe i sterownicze AKPiA), sprzęt 

bhp oraz p.poż., według obowiązujących przepisów oraz według standardu wynikającego z zastosowanej 

technologii i rozwiązań materiałowych. Przed przejęciem Robót, w trakcie Prób odbiorowych, należy 

potwierdzić, że wszystkie elementy wchodzące w ich skład działają poprawnie oraz, że zapewnione jest 

osiągnięcie i utrzymanie wymaganych efektów pracy poszczególnych instalacji i oczyszczalni jako całości. 

Pozytywnie zakończone Próby odbiorowe potwierdzone zostaną protokołem stwierdzającym m.in.: 

ukończenie Robót zgodnie z Umową. Przed przejęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, a także do wykonania innych zobowiązań 

koniecznych do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do użytkowania, w tym m.in. 

kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, stref i innych elementów realizowanych, 

przebudowywanych lub remontowanych w ramach Przedmiotu Zamówienia i wymagających 

oznakowania. Na czas Prób odbiorowych Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały 

zużywające się jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. 

Media w czasie prób odbiorowych dostarcza Zamawiający. 

1.8. Roboty tymczasowe. 

Wyłączanie z pracy istniejących obiektów będzie wykonane przez Wykonawcę przy ścisłej 

współpracy i w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Wykonawca w ramach opisanego zakresu Robót, na własny koszt, wykona wszelkie prace związane 

z opróżnieniem zbiorników/komór, ich czyszczeniem, zapewnieniem tymczasowych przepompowni, 

wykonaniem obejść i zastosowaniem innych potrzebnych rozwiązań tymczasowych, zagospodarowaniem 

powstałych odpadów oraz, o ile zajdzie taka konieczność, dokona zabezpieczenia lub przebudowy 

istniejących sieci, uzbrojenia terenu, obiektów i urządzeń.  

Jakiekolwiek środki (jak np. tymczasowe przełączenia, przepompowanie itp.), które okażą się 

niezbędne podczas realizacji robót dla utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni oraz wymaganej jakości 

ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych, oraz bezpieczeństwa pracy oczyszczalni, Wykonawca 

uwzględni w swojej ofercie, w ramach Ceny Ofertowej.  

Wszelkie prace budowlane, które mogą mieć wpływ na jakość oczyszczania ścieków i przeróbki 

osadów muszą być planowane i realizowane w uzgodnieniu i w ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru 

i Zamawiającym. 

Wykonawca nie może wyłączać istniejących urządzeń i obiektów oczyszczalni z pracy, bez 

uprzedniego uzgodnienia sposobu ich odłączenia (odcięcia dopływu), sposobu zapewnienia ciągłości 

przepływu do kolejnych obiektów. Wykonawca powinien wystąpić o zgodę Zamawiającego na przejęcie 

istniejącego obiektu/zespołu urządzeń nie później niż na 10 dni przed przewidywaną datą rozpoczęcia 
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prac na danym obiekcie. Wyłączenie z pracy istniejącego obiektu/instalacji/zespołu urządzeń będzie 

wykonywane przez Wykonawcę przy współpracy z Zamawiającym na warunkach podanych wyżej. 

1.9. Wymogi BHP i p.poż. 

Wszystkie nowe oraz przebudowywane obiekty oczyszczalni muszą być zaprojektowane 

i wykonane zgodnie z polskimi wymogami prawnymi w zakresie BHP i p.poż., ze szczególną uwagą na: 

1. warunki aerosanitarne, zabezpieczenie przed  hałasem, oparami i innymi, szkodliwymi dla ludzkiego 

zdrowia warunkami w miejscach, w których wymagana jest stała lub czasowa obecność personelu, 

2. zachowanie i przestrzeganie zasad BHP obowiązujących na terenie oczyszczalni ścieków, 

3. warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp, ergonomii pracy oraz p.poż. należy zapewnić 

odpowiednie szerokości przejść, bezpieczne dojścia oraz odpowiednie oświetlenie i wentylację wszystkich 

obiektów i urządzeń. Wykonawca wyposaży budowane, przebudowywane i remontowane obiekty 

w odpowiedni sprzęt BHP i p.poż. Miejsca, w których mogą pojawić się warunki niebezpieczne dla zdrowia 

i życia, a w których konieczna jest stała lub czasowa obecność personelu, Wykonawca wyposaży 

w odpowiednią wentylację mechaniczną (podstawową i awaryjną) oraz odpowiednie, zamontowane na 

stałe środki ochrony takie, jak słuchawki, detektory niebezpiecznych gazów, pasy, koła, kamizelki 

ratunkowe, wyposażenie z zakresu ratownictwa, drabiny, bosaki, poręcze, odzież ochronną, natryski 

bezpieczeństwa, oczomyjki, posadzki antypoślizgowe, aparaty tlenowe powietrzne, apteczki pierwszej 

pomocy, wyłączniki awaryjne, blokady itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

System wentylacji awaryjnej musi zostać zastosowany we wszystkich obszarach, w których 

potencjalne występuje atmosfera zagrożenia dla pracowników lub zagrożenia wybuchem, ze względu na 

obecność toksycznych oparów (np. siarkowodór, metan, amoniak). Wentylacja awaryjna musi być 

automatycznie sterowana przez system detekcji gazu on-line i musi zapewnić wymianę powietrza, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

Lokalizacja instalacji i urządzeń winna być tak dobrana, aby zapewnione zostało odpowiednio dużo 

wolnego miejsca na swobodny dostęp dla wykonywania prac, konserwacji i napraw urządzeń. Minimalny 

odstęp jaki należy zachować między maszynami lub urządzeniem, a ścianą wynosi 1,0 m (dotyczy obiektów 

nowobudowanych) dla obiektów istniejących – zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 

W uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgody Zamawiającego), może zostać dopuszczony odstęp 

mniejszy niż 1,0 m, o ile możliwość taka będzie wynikać z zapisów DTR, oraz zapewniona zostanie 

możliwość swobodnej obsługi urządzeń i zostaną zachowane przepisy w bhp. 

Platformy, schody, drabiny, barierki i tym podobne muszą być wykonane zgodnie z polskim 

prawem. Minimalna średnica włazów wynosi 0,8 m (lub wymiary 0,8 m × 0,8 m). Pomosty lub przejścia 

ponad i przez zbiorniki muszą być wolne od przeszkód i zapewniać wystarczająco dużo przestrzeni dla 

łatwego transportu i przemieszczania zamontowanych w tym obiekcie urządzeń (np. w razie konieczności 

demontażu, serwisu, konserwacji). Minimalna szerokość pomostów stałych i przejść wynosi 1,5 m. 

Zamontowane na stałe urządzenia do podnoszenia (wciągniki, żurawiki) muszą być odpowiednio 

dobrane do obsługiwanych urządzeń i ich masy (np. pomp, silników, itp.). W szczególnych przypadkach 

możliwe jest zastosowanie dźwigowych urządzeń przenośnych (tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody 

Zamawiającego). Urządzenia do podnoszenia muszą być zgodne z wymaganiami polskiego prawa.  
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W zakresie p.poż. Wykonawca na etapie Projektu budowlanego jest zobowiązany do wykonania 

analizy zagrożenia pożarowego oraz zagrożeń wybuchem dla wszystkich obiektów objętych 

Zamówieniem. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. klasyfikacja i określenie miejsc mogących 

stanowić zagrożenie wybuchem oraz zapewnienie spełnienia wszystkich wymogów obowiązujących 

w stosunku do urządzeń, instalacji i warunków panujących w danym obiekcie. 

W przypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń przeznaczonych do pracy w tych strefach 

należy stosować dwie podstawowe dyrektywy ATEX: 

• Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 26.02.2014 r.) w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów 

ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, 

• Dyrektywa 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których 

może wystąpić atmosfera wybuchowa wprowadzona do polskiego prawodawstwa 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 

atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 Nr 138 poz. 931). 

Ponadto Wykonawca zaopatrzy budowane i przebudowywane obiekty oraz obiekty istniejące, 

których warunki działania zostaną zmienione na skutek realizacji Robót, w odpowiednie instrukcje 

eksploatacyjne, stanowiskowe, instrukcje BHP, instrukcje p.poż. oraz tabliczki ostrzegawcze zgodne 

z obowiązującymi przepisami, w zakresie obszarów konkretnego zagrożenia. Forma instrukcji, tabliczek 

ostrzegawczych, znaków i symboli musi być zgodna z obowiązującymi wzorami na terenie oczyszczalni. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla 

wszystkich obiektów i instalacji realizowanych w ramach zamówienia. 

Szczegółowe rozwiązania w zakresie wyposażenia obiektów w sprzęt bhp i p.poż. zostaną 

przedstawione w Dokumentacji Wykonawczej opracowanej przez Wykonawcę. W dokumentacji tej należy 

uwzględnić również wszystkie wymagania zawarte w dokumentach techniczno-ruchowych wybranego 

producenta/dostawcy poszczególnych urządzeń i instalacji. 

1.10. Warunki środowiskowe 

Wszystkie realizowane w ramach Zamówienie obiekty, instalacje, urządzenia i ich elementy oraz 

wykorzystane materiały muszą być przystosowane do ciągłej pracy pod projektowanym obciążeniem oraz 

w lokalnych warunkach klimatycznych i środowiskowych. Wszystkie instalacje technologiczne powinny 

zapewnić płynną pracę w wymaganych zakresach wydajności, minimum w zakresie temperatur powietrza 

-35°C ÷ +50°C.  

Wszystkie urządzenia i stosowane materiały przeznaczone do instalacji i pracy na zewnątrz muszą 

być odporne na działanie warunków atmosferycznych, w szczególności wiatru, opadów, wilgoci i promieni 

słonecznych (promieniowanie UV) a również kurzu i pyłu. Wszystkie wrażliwe zewnętrzne instalacje, 

urządzenia i ich elementy, np. aparatura pomiarowa, rozdzielnice i in. powinny być osłonięte przed 

działaniem słońca i opadów atmosferycznych. 

Dla obszarów, w których mogą wystąpić agresywne warunkami środowiskowe, jak na przykład 

kontakt z wodą, ściekami, oparami, osadami, agresywna atmosfera, należy dobrać urządzenia oraz 

materiały z których wykonywane są obiekty, instalacje i ich elementy odpowiednio pod kątem szczególnej 

odporności na korozję, warunki gruntowe, atmosferyczne, promieniowanie UV oraz w odpowiedniej 
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klasie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, w zależności od możliwości kontaktu z określonym medium 

i warunków pracy. 

Wymagania dla materiałów wg środowiska pracy 

Jeżeli w Szczegółowych Właściwościach Funkcjonalno-Użytkowych nie zaznaczono inaczej należy 

spełnić wymagania minimalne w zakresie doboru materiałów zestawione w tabeli poniżej. 

Tab. 5. Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie doboru materiałów 

Transportowane lub gromadzone 

medium / wyposażenie 
Dopuszczalny materiał (parametry minimalne) 

Wyposażenie mające kontakt ze 
ściekami i skratkami 

Stal nierdzewna austenityczna EN 1.4301  (AISI 304) – jeśli nie 
będzie występować atmosfera zawierająca siarkowodór  
lub  
stal nierdzewna austenityczna EN 1.4401 (AISI 316L) jeśli 
występować będzie co najmniej okresowo atmosfera 
zawierająca siarkowodór (np. budynek krat, kanały krat, 
przenośniki skratek, prasopłuczki) 

Wyposażenie mające kontakt ze 
osadami 

Stal nierdzewna austenityczna EN 1.4301 (AISI 304) – jeśli nie 
będzie występować atmosfera silnie korozyjna  
lub  
stal nierdzewna austenityczna EN 1.4401 (AISI 316L) w przypadku 
zwiększonego ryzyka powstawania korozji (np. zhermetyzowane 
zbiorniki osadu, elementy instalacji mające kontakt z mieszaniną 
wapna i osadu) 

Rurociągi ścieków wraz z armaturą 
(wewnątrz obiektów) 

Stal austenityczna EN 1.4301 (min. AISI 304)  
Tam, gdzie ścieki mogą charakteryzować się wysokim 
stężeniem H2S, rurociągi należy wykonać ze stali 
austenitycznej o podwyższonej klasie EN 1.4401 
(min. AISI 316). 

Rurociągi ścieków wraz z armaturą (sieci 
zewnętrzne) 

Rury z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym 
– GRP, min. PN6, SN 10 000 n/mm2 
PE-HD SDR 17 PE100, PN10 
lub  
stal austenityczna EN 1.4301 (min. AISI 304) tam gdzie 
Zamawiającym dopuści.  
Tam, gdzie ścieki mogą charakteryzować się wysokim 
stężeniem H2S, rurociągi należy wykonać ze stali 
austenitycznej o podwyższonej klasie EN 1.4401 (min. AISI 
316). 

Rurociągi piasku i pulpy piaskowej Stal nierdzewna austenityczna 0H18N9 (AISI 304). Dla zakresu 
średnic DN80-250 mm,  min gr. ścianki 4 mm.  

Rurociągi kanalizacji deszczowej 
i wewnątrzzakładowej, wraz z armaturą 

PVC-U ze ścianką litą jednorodną, min. KLASA S (SDR 34, SN 8) 

Rurociągi osadowe Stal austenityczna EN 1.4301 (AISI 304). 
Dla rurociągów prowadzonych w gruncie również HDPE, 
i GRP. 

Rurociągi koagulantu, wraz z armaturą PE-HD do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych, SDR 17 
PE100, PN10. 

Rurociągi powietrza zanieczyszczonego, 
wraz z armaturą 

Stal austenityczna EN 1.4401 (AISI 316),  
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Transportowane lub gromadzone 

medium / wyposażenie 
Dopuszczalny materiał (parametry minimalne) 

HDPE– min. SDR17 PE100, PN10 (wyłączenie dla rurociągów 
podziemnych). 

Rurociągi powietrza sprężonego, wraz z 
armaturą 

Stal austenityczna EN 1.4301 (AISI 304) 

Podpory i elementy mocujące, 
kanały wentylacyjne (w tym 
powietrza nawiewanego), kominki 
wentylacyjne, podesty, barierki 
zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz 
obiektów. 

Stal austenityczna EN 1.4301 (AISI 304) – jeśli będzie 
występować atmosfera nie zawierająca siarkowodoru 
lub stal austenityczna   EN 14401 (AISI 316) – jeśli występować 
będzie co najmniej okresowo atmosfera zawierająca 
siarkowodór. 

Uwaga: Wymaganie ma zastosowanie w przypadku gdy dany rurociąg będzie wykonywany w ramach Zamówienia. 

Jeżeli z powodów technicznych zastosowanie opisanych w powyższej tabeli materiałów jest 

niekorzystne (np. z powodu reakcji chemicznej z medium, wysokiej abrazyjności lub innego, 

niekorzystnego wpływu środowiska lub medium obecnego w danej instalacji, rurociągu itp.) Wykonawca 

winien zaproponować alternatywne rozwiązanie materiałowe, wraz z uzasadnieniem, które może zostać 

zastosowane jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora oraz akceptacji Zamawiającego. 

1.11. Rozpoczęcie robót 

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych niezwłocznie po podpisaniu Umowy 

pomiędzy stronami. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje 

mogące być pomocne przy realizacji prac projektowych z zastrzeżeniem, że mają one charakter 

informacyjny, są zgodne z stanem wiedzy Zamawiającego i zgodnie z jego najlepszą intencją służą 

zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, które to informacje będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji 

przez Wykonawcę. Dane, opracowania i informacje udostępnione przez Zamawiającego mogą zostać 

wykorzystane również jako materiał wyjściowy na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać 

odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem 

wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie gwarantowanych efektów technicznych 

i ekologicznych oczyszczalni ścieków jako całości oraz jej poszczególnych części. Wykonawca jest 

zobowiązany przeanalizować i zweryfikować pod kątem zgodności ze stanem faktycznym wszelkie 

przekazane przez Zamawiającego dane i dokumenty. 

Warunkiem koniecznym rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie 

Dokumentów Wykonawcy w trybie opisanym w PFU i Umowie, uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń 

i decyzji administracyjnych wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz wypełnienie innych 

wymagań określonych dla niniejszego Zamówienia. 

1.12. Opracowania Zamawiającego 

Zamawiający dysponuje niżej wymienionymi decyzjami i warunkami ustalonymi dla opisywanego 

w niniejszym PFU zakresu robót: 

1.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ( dla poprzedniego projektu) 

2.  Pozwolenie wodnoprawne   

3.  Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji obiektów oczyszczalni 
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4.  Schemat technologiczny 

5.  Warunki techniczne świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej 

6.  Zestawienie badań jakości ścieków dopływających do oczyszczonych za lata 2019-2023 

7.  Dokumentacja projektowa archiwalna 

Na etapie przetargu opracowania udostępnione są Wykonawcom jako załączniki do PFU, 

z zastrzeżeniem, że mają one charakter informacyjny, odzwierciedlają stan wiedzy jaką dysponuje 

Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów 

realizacji zadania inwestycyjnego. Opracowania mogą zostać wykorzystane również jako materiał 

wyjściowy na etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy 

za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego 

dokumentów oraz osiągnięcie gwarantowanych efektów inwestycji i jej poszczególnych części. 

1.13. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania Zamówienia 

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 

• uwarunkowania formalne realizacji inwestycji, 

• wymaganiami Zamawiającego, 

• ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia, 

• warunkami na terenie budowy, 

• aktualnymi warunkami użytkowymi istniejących obiektów oraz obiektów powiązanych 

funkcjonalnie z obiektami objętymi niniejszym Zamówieniem.  

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin terenu budowy (wizja lokalna), jego 

otoczenia oraz zapoznał się z innymi dostępnymi informacjami przed złożeniem Oferty. Wykonawca 

przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wpływające na Cenę Oferty włączając w to, lecz nie 

ograniczając się wyłącznie do następujących zagadnień: 

• kształt i charakter terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 

• warunki hydrologiczne i klimatyczne, 

• zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót (oraz usunięcia 

wszelkich stwierdzonych wad), w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, 

zaplecza, personelu, energii, transportu, wody i innych świadczeń, 

• prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań 

Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub według niego 

szkodliwe/niekorzystne dla projektu poprzez zadawanie pytań do Zamawiającego w trakcie procedury 

przetargowej.  

Wykonawca, składając Ofertę, deklaruje, że: 

• zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji  Warunków Zamówienia obejmującą 

Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wzorem Umowy, Instrukcją Dla Wykonawców i uzyskał 

wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą 

wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót, 

• zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść SWZ wraz z załącznikami, 

• zapoznał się z warunkami na przyszłym terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na 
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własną odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne 

do projektowania i wykonania Robót, 

• ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót 

i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując 

dostawy Urządzeń, 

• nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne 

i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami. 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

 

2. SPODZIEWANE TECHNICZNE EFEKTY INWESTYCJI 

Realizacja inwestycji musi zapewnić osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci parametrów 

ścieków oczyszczonych odprowadzanych o odbiornika, zgodnych wymaganiami określonymi w odnośnych 

przepisach.  

Wymaga się, aby jakość ścieków oczyszczonych odpowiadała wymaganiom określonym 

w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311), dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o RLM 

w zakresie od 2000 do 9999. Ścieki oczyszczone powinny spełniać co najmniej wymagania określone w: 

• rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311), 

• Pozwoleniu wodnoprawnym uzyskanym przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 

rozruchu oczyszczalni po przebudowie i rozbudowie (jeśli takie będzie konieczne). 

Minimalne wymagania w odniesieniu do wskaźników zanieczyszczeń na odpływie dla oczyszczalni 

powinny być zgodne z załącznikiem nr 3 do w/w rozporządzenia, tj.: 

• BZT5   25,0 mg O2/dm3    

• ChZT   125,0 mg O2/dm3   

• Zawiesina ogólna  35,0 mg/dm3    

 

2.1. Zakres Robót 

Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 

niezbędnych robót budowlanych, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego, 

wykonanie prac w zakresie przebudowy, remontów i rozbiórek istniejących obiektów i sieci 

technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Cegłowie, szczegółowo opisanych w pkt. 4. 

niniejszego PFU, wraz z pozyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych.  
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Inwestycja obejmuje  prace do wykonania w n/w obiektach: 

Obiekty istniejące do przebudowy i modernizacji 

Ob. 02              Zbiornik retencyjny,   

Ob. 03 Komory osadu czynnego - biologiczne oczyszczanie ścieków,   

Ob. 04 Osadniki wtórne pionowe 

Ob. 05              Pompownia osadów 

Ob. 08              Komora tlenowej stabilizacji osadu 

Ob. 09              Stacja odwadniania osadu – budynek techniczny 

Ob. 17 Pompownia ścieków dowożonych 

Ob. 18 Zbiornik ścieków dowożonych   

        Obiekty istniejące nie podlegające modernizacji 

Ob. 06              Zbiornik ścieków oczyszczonych (pozostaje jako studnia rewizyjna) 

Ob. 07              Stacja dmuchaw 

Ob. 10              Wiata obioru osadu 

Ob. 12              Magazyn osadu odwodnionego 

Ob. 13              Istniejąca komora pomiarowa ścieków (do likwidacji) 

Ob. 14              Zbiornik ścieków dowożonych (przy stacji zlewnej) 

Ob. 15              Pompownia wielofunkcyjna (przebudowana na obiekt 17) 

        Obiekty projektowane 

Ob. 01 Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków, 

Ob. 13 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych 

Ob. 16 Stacja zlewna ścieków dowożonych 

Ob. 19              Komora rozprężna ścieków dopływających 

Ob. 20              Pompownia ścieków na blok biologiczny 

Ob. 21              Zbiornik ścieków oczyszczonych 

 

       W ramach niniejszego zadania należy także dokonać wymiany pokrycia dachowego wraz z 

orynnowaniem na budynku technicznym. Powierzchnia dachu – ok. 200 m2 OB. 09 

Pozostałą infrastrukturę, stanowiącą obiekty, urządzania, zespoły urządzeń czy instalacje 

istniejące, nie podlegające przebudowie, remontowi lub wyłączeniu z eksploatacji, należy włączyć w nowy 

układ technologiczny (adekwatnie do zakresu pełnionych funkcji), zapewniając ich pełną funkcjonalność 

w nowym układzie technologicznym. 

Układ sterowania i automatyki: 
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Należy wykonać i zamontować nowe układy pomiarowe, sterowniki wraz z algorytmami 

sterowania oraz systemem sterowania pracą oczyszczalni (serwer, stanowiska operatorskie, otoczenie 

sieciowe). 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego Zamówienia należy w szczególności: 

a) uzyskanie mapy do celów projektowych, 

b) wykonanie badań geotechnicznych i hydrogeologicznych podłoża gruntowego w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania inwestycji, 

c) weryfikacja dostępnych danych eksploatacyjnych (ilości i jakości: ścieków, osadów ściekowych, 

odcieków, filtratów, itp.) w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

inwestycji, 

d) opracowanie kompletu dokumentacji projektowej dla obiektów oczyszczalni ścieków objętych 

Zamówieniem, 

e) pozyskanie wszystkich uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia 

(pozwoleń) na budowę wraz z jego uzyskaniem, lub do dokonania zgłoszenia robót budowlanych (jeśli 

ma zastosowanie), 

f) opracowanie projektów organizacji robót, harmonogramu realizacji inwestycji z uwzględnieniem 

racjonalnej, techniczno-technologicznej kolejności robót, budowy i wyposażania obiektów, 

pozwalającej zachować ciągłą pracę istniejącej oczyszczalni z utrzymaniem wymaganych parametrów 

ścieków oczyszczonych i osadów odwodnionych (z uwzględnieniem uzgodnionych i dopuszczonych 

przez Zamawiającego przerw technologicznych), 

g) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, 

h) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji, 

i) przeprowadzenie robót budowlanych, remontowych, montażowych i in. w zakresie wynikającym 

z PFU i dokumentacji projektowej, 

j) przeprowadzenie i udział w Próbach odbiorowych oraz przeprowadzenie szkolenia personelu 

Zamawiającego wg wymagań określonych w niniejszym PFU, 

k) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przebudowanej i rozbudowanej 

oczyszczalni ścieków oraz wszystkich innych niezbędnych decyzji, uzgodnień, zgłoszeń itp. (w tym 

pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną) niezbędnych dla pracy i eksploatacji obiektów, 

urządzeń i instalacji, również w sytuacji, gdy ze względu na wykonane Roboty zajdzie potrzeba 

zaktualizowania dokumentów obowiązujących. 

Koszty wszelkich działań związanych z zakresem robót stanowią w całości koszt Wykonawcy. 

W trakcie prowadzenia budowy, konieczne będzie utrzymanie eksploatacji istniejącego układu 

technologicznego tak, aby w okresie prowadzenia prac nie nastąpiło pogorszenie jakości ścieków 

odprowadzanych do odbiornika i dotrzymane były warunki odprowadzania ścieków określone 

w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Prace związane z budową 

nowych obiektów należy prowadzić w sposób możliwie najmniej zakłócający przebieg procesów 

technologicznych w istniejących obiektach i instalacjach oczyszczalni. 

Z uwagi na fakt, że przebudowa oczyszczalni wymagać będzie dużej ingerencji w pracę istniejącego 

układu technologicznego, na czas przebudowy i rozruchu obiektów istotnych z punktu widzenia procesu 
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oczyszczania ścieków przewiduje się, w uzasadnionych okolicznościach, zastosować podwyższone 

wskaźniki zanieczyszczeń ścieków w ściekach oczyszczonych, o których mowa w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Warunki te winny zostać uwzględnione w pozwoleniu 

wodnoprawnym, którego uzyskanie należy do obowiązków Wykonawcy.  

Ponadto w czasie realizacji prac budowlanych należy stosować odpowiednie rozwiązania 

tymczasowe, w tym np. wynajem odpowiednich urządzeń przenośnych (np. pomp, układów 

napowietrzania), rurociągi tymczasowe itp., zależnie od konieczności i w zakresie w jakim to będzie 

wymagane dla zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni w okresie przebudowy.  

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane obiekty oczyszczalni należy przystosować do 

obowiązujących wymogów określonych w przepisach w zakresie BHP, p.poż. itp. W ramach 

przedsięwzięcia Wykonawca powinien przewidzieć również wykonanie odpowiedniego układu 

komunikacyjnego, dróg, placów manewrowych i chodników dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji 

i obsługi obiektów nowych, istniejących i przebudowywanych. 

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać wszelkie konieczne roboty budowlane 

w szczególności w zakresie konstrukcyjnym, instalacyjnym, elektrycznym, AKPiA, zagospodarowania 

terenu szczegółowo opisane w części dotyczącej ogólnych i szczegółowych właściwości funkcjonalno-

użytkowych. Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenie oraz wykonane obiekty oczyszczalni 

powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniona była ich funkcjonalność i bezawaryjna praca 

we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych i klimatycznych, w tym uwzględniając 

zidentyfikowane tendencje zmian klimatycznych w Polsce, prezentowane przez kanały informacyjne 

Ministerstwa Środowiska (www.klimada.mos.gov.pl). 

Wykonawca zapewni również demontaż zbędnego wyposażenia oczyszczalni, oczyszczenie 

z zalegających osadów i pozostałości przebudowywanych komór, kanałów i zbiorników oraz rozbiórkę 

obiektów wskazanych w PFU jako obiekty do rozbiórki. Koszt zagospodarowania (odzysk lub 

unieszkodliwianie) odpadów powstających w wyniku prac związanych z opróżnianiem, oczyszczaniem, 

przebudową remontem i rozbiórkami, jak i pozostałych odpadów wytworzonych w trakcie odpadów 

należy do Wykonawcy. 

Roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą na terenie czynnego zakładu pracy. 

Wykonawca winien przestrzegać wszelkich przepisów i instrukcji obowiązujących na terenie oczyszczalni 

ścieków. Wykonanie robót nie może spowodować zakłóceń w pracy zakładu. Wszelkie roboty mogące 

wpłynąć na jego funkcjonowanie winny być uzgodnione pisemnie z Zamawiającym. Wykonawca winien 

zorganizować Roboty w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany odbiór i oczyszczanie ścieków oraz 

przetwarzanie i zagospodarowanie osadów ściekowych w czasie wykonywania Robót. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie Robót, uzyskanie wszelkich stosownych 

decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych oraz wykonanie Robót w tym budowa nowych 

obiektów, przebudowa i remont części obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków i sieci 

międzyobiektowych, pozwalających na przekazanie obiektu do użytkowania i zapewniających 

uzyskanie i utrzymanie oczekiwanych efektów pracy opisanych w niniejszym PFU. 

 

http://www.klimada.mos.gov.pl/
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2.2. Parametry charakterystyczne określające zakres robót 

Parametry charakterystyczne dla określenia skali i zakresu robót oparte są o wartości przepływów 

charakterystycznych, stężenia i ładunki zanieczyszczeń oraz RLM zgodne z bilansem przedstawionym 

w pkt. 1.3.  

Ilość ścieków 

  Oszacowano ilość ścieków bytowych na podstawie przepustowości oczyszczalni ścieków oraz z 

uwzględnieniem współczynników: godzinowego i dobowego nierównomierności poboru wody z sieci 

wodociągowej. 

Założenia: 

• Qmax/h = 30 m3/h 

• Nd = 1,5 współczynnik dobowy 

• Nh = 1,6  współczynnik godzinowy 

Zatem: 

Średni dobowy zrzut ścieków wynosi: 

Qśr/d = Qmax/d / Nd = 768 m3/d  

Maksymalny dobowy zrzut ścieków wynosi: 

Qmax/d = Qmax/h x 24h x Nh = 30 m3/h x 24h x 1,6 = 1152 m3/d 

Maksymalny sekundowy zrzut ścieków do ziemi [m3/s]: 

Qmax/s = Qmax/h /3600 s = 0,0083 m3/s 

Maksymalny roczny zrzut ścieków wynosi: 

Qmax/rok = Qdop/rok = Qmax/h x 24 x 365 = 262 800 m3/rok 

 

Uwaga: powyższe wielkości należy zaktualizować w oparciu o najnowsze badania,  które Zamawiający 

przekaże Wykonawcy na etapie projektowania. 

Oczyszczone ścieki komunalne wprowadzane do środowiska nie mogą przekraczać najwyższych 

dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 

poz. 1311. 

UWAGA:  

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić i zweryfikować bilans 

danych przyjmowanych do wymiarowania Inwestycji. 

2.3. Prace przygotowawcze i projektowe 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować 

wszelkie dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wejściowe do 

projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do 

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego, zgodnie z art. 34 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682) 

• inwentaryzację i ekspertyzy stanu istniejącego obiektów oczyszczalni w zakresie koniecznym do 
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zaprojektowania ich przebudowy, remontu lub rozbiórki, 

• mapę do celów projektowych; 

• badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża 

gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych, 

• inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej realizacji 

Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania. 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej: 

• Koncepcję technologiczną (projekt wstępny) z podaniem parametrów i producentów 

proponowanych urządzeń oraz z przedstawieniem rozwiązania pompowni tymczasowej, 

• Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, 

Projekt techniczny) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót budowalnych objętych niniejszym 

zamówieniem, opracowany wg. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

7. lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682, z późn. zm.), oraz zgodnie 

z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji ustalającej 

lokalizację inwestycji celu publicznego. Ponadto Zamawiający wymaga dodatkowo, aby Projekt 

Techniczny wchodzący w skład projektu budowalnego został wykonany w stopniu szczegółowości 

projektu wykonawczego opisanego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

• Operat wodnoprawny dla uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem 

stosownego pozwolenia w terminie przed rozruchem przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni 

ścieków, 

• Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na budowę, 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

• Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie 

budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci, 

• Instrukcje eksploatacji, bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe, 

• Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację 

wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.), 

• Projekt rozruchu oczyszczalni ścieków oraz sprawozdanie z rozruchu, 

• Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 

• Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie 

z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 

oczyszczalni do eksploatacji, 

• Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego 

jest warunkiem koniecznym realizacji Umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

z niej wynikającej. 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót zapewniały 

utrzymanie ruchu i eksploatacji na istniejących obiektach i przewodach oczyszczalni tak, aby 
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dotrzymane zostały najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. dla 

oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM w zakresie od 2000 do 9999. 

Zamawiający nie dopuszcza w projekcie technicznym automatyki zapisów typu „dostawa kompleksowa 

ze wskazaniem (lub bez wskazania) dostawcy systemu automatyki”. 

2.4. Prace rozbiórkowe 

W zależności od zaprojektowanych przez Wykonawcę rozwiązań, konieczna może być   rozbiórka 

części sieci technologicznych i międzyobiektowych (wykonanie przekładek) oraz drobne rozbiórki 

związane z przebudową w zakresie infrastruktury dróg wewnętrznych, rurociągów, przyłączy i instalacji 

kolidujących z projektowanymi obiektami oraz projektowanym uzbrojeniem terenu. 

Dodatkowo, w celu utrzymania możliwości pracy poszczególnych obiektów w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia, o ile zajdzie taka potrzeba, wykonane zostaną instalacje tymczasowe, które po 

wykonaniu robót i uruchomieniu nowych, przebudowywanych lub remontowanych obiektów zostaną 

rozebrane. 

Teren po rozebranych obiektach powinien zostać zabudowany projektowanymi obiektami bądź 

zagospodarowany jako tereny zieleni. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać w sposób zgodny z projektem rozbiórki opracowanym przez 

Wykonawcę i podlegającym zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz właściwe organy administracyjne. 

W zależności od zaprojektowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, również w zakresie 

nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków, w miejscach, gdzie konieczne będzie 

położenie nowych lub wymiana istniejących rurociągów, sieci zewnętrznych oraz w miejscach, gdzie 

przewiduje się posadowienie nowych obiektów. W ramach robót rozbiórkowych należy również 

uwzględnić niwelacje terenu i roboty ziemne, jeśli są wymagane do posadowienia nowych obiektów 

i zachowania lub budowy nowych ciągów komunikacyjnych pomiędzy obiektami oczyszczalni. 

Wszelkie rozebrane/przekładane elementy infrastruktury konieczne do zapewnienia właściwej 

funkcjonalności oczyszczalni będą podlegały odbudowaniu w sposób niekolidujący z nowym 

zagospodarowaniem terenu, a zapewniający ich dotychczasową funkcjonalność. 

Roboty rozbiórkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w który wliczone zostaną również 

wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie ich realizacji, w tym: 

opłaty za odbiór i odzysk/unieszkodliwianie odpadów, ich transport, załadunek, rozładunek, koszty 

pośrednie itp.. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów będzie wykonane przez jednostkę posiadającą 

wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje w tym zakresie. Wskazanie tej jednostki podlega akceptacji 

Zamawiającego.  

Roboty rozbiórkowe niewymienione w Wykazie Cen nie będą podlegały odrębnym rozliczeniom, 

cena ich wykonania wliczona winna być w cenę ryczałtową oferty. 

2.5. Roboty budowlane 

Wykonawca wykona Roboty objęte Zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową obejmującą co najmniej:  

1. Projekt Wstępny (Koncepcję),  
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2. Projekt(y) budowlany(e), zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. 

Dz.U. 2023 poz. 682, z późn. zm.), w tym Projekt(y) techniczne, w stopniu szczegółowości 

odpowiadającym projektom wykonawczym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

oraz zgodnie odnośnymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi itp., w szczególności 

zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego, Prawa Ochrony Środowiska, przepisami BHP, p.poż..  

W ramach Zamówienia należy wykonać budowę nowych obiektów wraz z ich włączeniem 

w istniejący układ technologiczny. Zakres robót budowlanych określony został w części opisującej 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz Wymagania dodatkowe, tj. w pkt.-ach 4 i 5 

niniejszego PFU. 

Ponadto oczyszczalnia ścieków winna zostać wyposażona w nowy, zintegrowany system 

automatyki i sterowania pracą obiektu   umożliwiający prostą i ekonomiczną obsługę i eksploatację 

oczyszczalni ścieków wraz z systemem monitoringu pracy wszystkich urządzeń i instalacji oczyszczalni. 

Wykonawca opracuje i wdroży kompletny system obejmujący układ pomiarowo-kontrolny oraz 

sterowania, wraz z algorytmami sterowania pracą poszczególnych obiektów. System sterowania winien 

być wykonany jako otwarty, z możliwością rozbudowy i włączania kolejnych pomiarów i układów 

sterowania kolejnymi obiektami. System powinien uwzględniać możliwość rozbudowy układów 

sterowania i wizualizacji o nowe obiekty budowlane w przyszłości. Wszelkie prawa i kody do systemu 

stają się własnością Zamawiającego. 

Wszelkie zastosowane rozwiązania w zakresie eksploatacyjnym, instalacyjnym, 

elektroenergetycznym, sterowniczym, architektonicznym i.in. muszą być nowoczesne, ekonomiczne 

i obsługiwane intuicyjnie. Obiekty projektowane winny być architektonicznie ujednolicone z obiektami 

istniejącymi. Jednostkowe zużycie energii na cele technologiczne nie może przekroczyć 0,70 kWh/m3 

Wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem ciągłości pracy układu oczyszczania (na tzw. 

ruchu urządzeń). Prowadzone roboty nie powinny mieć negatywnego wpływu na efekt oczyszczania 

ścieków i przetwarzania osadów. Należy zapewnić maksymalną ciągłość pracy oczyszczalni ścieków oraz 

do minimum ograniczyć czas przerw eksploatacyjnych istniejących obiektów, instalacji i urządzeń 

(zatrzymanie, konserwacja, ponowny rozruch).  

Wszystkie obiekty objęte Robotami należy zaprojektować i dostosować do użytkowania zgodnie 

z odnośnymi warunkami technicznymi, BHP i p.poż. 

2.6. Gwarancja jakości 

Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i Umowie, zapewni gwarancję 

usuwania wad i usterek. W okresie tym wszelkie koszty związane z zakupem części zamiennych na 

potrzeby realizacji prac serwisowych i wszelkich napraw oraz ustawień i regulacji urządzeń i instalacji, 

za wyjątkiem mediów, środków chemicznych i elementów normalnie szybkozużywających się 

przewidzianych do bieżącej eksploatacji i realizacji procesów technologicznych, są po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić przeglądy serwisowe i gwarancyjne oraz zapewnić bezpłatne 

usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Reakcja serwisu na zgłoszenie usterki nie może być 

dłuższa niż 2 dni robocze. Przy usuwaniu usterek/wad nie wymagających zakupu dodatkowych elementów 

czas na jej usunięcie nie może być dłuższy niż 48 h od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku usterek i/lub wad 
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wymagających zakupu dodatkowych elementów/części czas na usunięcie usterki i/lub wady nie może być 

dłuższy niż 7 dni, w uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na czas pozyskania koniecznych 

materiałów, elementów itp.) dopuszcza się inny termin uzgodniony pisemnie z Zamawiającym. 

Szczegółowe warunki gwarancji określa Umowa i Karta Gwarancyjna. Zastrzega się, że okres gwarancji 

w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

3.OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

3.1. Ogólna koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków 

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków 

w Cegłowie, w ramach której wykonana zostanie budowa nowych obiektów, przebudowa i remont 

obiektów istniejących, rozbiórki oraz włączenie wszystkich obiektów w spójny układ technologiczny.   

Inwestycja obejmuje  prace do wykonania w n/w obiektach  : 

Obiekty istniejące do przebudowy i modernizacji 

Ob. 02              Zbiornik retencyjny,   

Ob. 03 Komory osadu czynnego - biologiczne oczyszczanie ścieków,   

Ob. 04 Osadniki wtórne pionowe 

Ob. 05              Pompownia osadów 

Ob. 08              Komora tlenowej stabilizacji osadu 

Ob. 09              Stacja odwadniania osadu – budynek techniczny 

Ob. 17 Pompownia ścieków dowożonych 

Ob. 18 Zbiornik ścieków dowożonych   

        Obiekty istniejące nie podlegające modernizacji 

Ob. 06              Zbiornik ścieków oczyszczonych (pozostaje jako studnia rewizyjna) 

Ob. 07              Stacja dmuchaw 

Ob. 10              Wiata obioru osadu 

Ob. 12              Magazyn osadu odwodnionego 

Ob. 13              Istniejąca komora pomiarowa ścieków (do likwidacji) 

Ob. 14              Zbiornik ścieków dowożonych (przy stacji zlewnej) 

Ob. 15              Pompownia wielofunkcyjna (przebudowana na obiekt 17) 

        Obiekty projektowane 

Ob. 01 Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków, 

Ob. 13 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych 

Ob. 16 Stacja zlewna ścieków dowożonych 

Ob. 19              Komora rozprężna ścieków dopływających 
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Ob. 20              Pompownia ścieków na blok biologiczny 

Ob. 21              Zbiornik ścieków oczyszczonych 

                         W ramach niniejszego zadania należy także dokonać wymiany pokrycia dachowego 

wraz z orynnowaniem na budynku technicznym. Powierzchnia dachu – ok. 200 m2 

OB. 09. 

                         Ponadto w ramach niniejszego opracowania, należy dokonać synchronizacji pracy 

oczyszczalni ścieków z pracą sieciowych przepompowni ścieków w których winny być 

zamontowane przepływomierze z rejestratorem. 

Pozostałą infrastrukturę, stanowiącą obiekty, urządzania, zespoły urządzeń czy instalacje 

istniejące, nie podlegające przebudowie, remontowi lub wyłączeniu z eksploatacji, należy włączyć w nowy 

układ technologiczny (adekwatnie do zakresu pełnionych funkcji), zapewniając ich pełną funkcjonalność 

w nowym układzie technologicznym. 

Układ sterowania i automatyki: 

Należy wykonać i zamontować nowe układy pomiarowe, sterowniki wraz z algorytmami 

sterowania oraz systemem sterowania pracą oczyszczalni (serwer, stanowiska operatorskie, otoczenie 

sieciowe). 

Pozostałe obiekty istniejące należy włączyć w układ technologiczny z zachowaniem ich pełnej 

funkcjonalności. 

Ponad to należy wykonać budowę i przebudowę wszystkich niezbędnych sieci międzyobiektowych, 

technologicznych, AKPiA oraz sieci zasilających nowe i przebudowywane obiekty, tak, aby zapewnić pełną 

funkcjonalność oczyszczalni ścieków po przebudowie i rozbudowie jako całości. Szczegółowy opis 

projektowanych rozwiązań dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem przedstawiono w pkt. 4 PFU. 

Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji obiektów oczyszczalni przedstawiono w załączniku nr 3. 

Schemat technologiczny oczyszczalni po realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 4.  

 

3.2. Powiązania z istniejącymi obiektami 

Nowe ciągi technologiczne oczyszczalni powinny być przystosowane do pracy w spójnym układzie, przy 

uwzględnieniu obiektów i instalacji nowych i istniejących, przebudowywanych, remontowanych 

i rozbudowywanych.  

Przy realizacji zadania należy uwzględnić niżej opisane uwarunkowania: 

1. Zasilanie nowych obiektów i instalacji w wodę wodociągową odbywać się będzie z istniejącego przyłącza 

wodociągowego i wewnętrznej sieci wodociągowej oraz z sieci wody technologicznej, z których należy 

wykonać przyłącza obiektowe do wszystkich obiektów, które będą wymagały zasilania w wodę 

wodociągową i/lub technologiczną. 

2. W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać również wszelkie pozostałe podłączenia budowanych, 

przebudowywanych i istniejących obiektów i instalacji do wszelkich koniecznych sieci międzyobiektowych 

na terenie oczyszczalni ścieków tak, aby zapewnić ich pełną funkcjonalność. 

3. Nowo wykonywane oraz odtwarzane powierzchnie utwardzone należy wykonać w nawiązaniu do 

istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego, o nośności właściwej dla ruchu pojazdów 

obsługujących oczyszczalnię – pojazdy ciężkie o masie do 40t (wozy asenizacyjne, pojazdy odbierające 

produkt lub osad). 
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4. Wszelkie zastosowane rozwiązania w zakresie eksploatacyjnym, instalacyjnym, elektroenergetycznym, 

sterowniczym, architektonicznym i.in. muszą być kompatybilne i zunifikowane z instalacjami 

i obiektami istniejącymi. 

5. Dla całej oczyszczalni należy zaprojektować i wykonać nowy system sterowania (z możliwością zdalnego 

sterowania poszczególnych urządzeń), umożliwiający prostą i ekonomiczną obsługę i eksploatację 

oczyszczalni ścieków wraz z systemem monitoringu i kontroli pracy wszystkich urządzeń i instalacji. System 

sterowania należy wykonać jako otwarty, z możliwością rozbudowy i włączania nowych pomiarów i funkcji 

sterowniczych dla kolejnych nowych obiektów. 

UWAGA:  

1. Wszystkie podane średnice, długości rurociągów  i.in. projektowanych w ramach niniejszego Zamówienia 

należy traktować jako informacyjne, służące określeniu skali inwestycji. Zarówno średnice jak i długości 

należy przeliczyć i odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. 

Ostateczne parametry urządzeń należy określić na etapie projektu, po przeprowadzaniu wszelkich 

koniecznych obliczeń, w tym obliczeń dot. hydrauliki. 

2. Podczas realizacji Robót należy zachować ciągłość pracy oczyszczalni, ciągłość dopływu ścieków do 

oczyszczalni, ich oczyszczania i odprowadzania do odbiornika. W razie potrzeby należy uwzględnić 

konieczność tymczasowego przepompowywania ścieków oraz wykonanie tymczasowych obejść 

i zastosowanie innych rozwiązań tymczasowych zapewniających utrzymanie procesu oczyszczania ścieków. 
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4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

4.1. Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków (ob. nr 01) – przebudowa   

                W istniejącym budynku mechanicznego oczyszczania ścieków po jego przebudowie przewiduje  
        się   zamontowanie nowego ciągu technologicznego do usuwania skratek ze ścieków dopływających      
        siecią kanalizacyjną. Ponadto w budynku przewidziano usytuowanie instalacji do płukania piasku ze   
        zbiornika retencyjnego. 
 

4.1.1   Krata łukowa    

▪ Szerokość kanału 300 mm 

▪ Wykonanie materiałowe  Stal nierdzewna gat EN 1.4301 

▪ Przepustowość min. 50m3/h 

▪ Prześwit szczelin  max 10mm 

▪ Wymagany uskok hydrauliczny  300mm 

▪ Motoreduktor     

▪  silnik max 0,75kW , N2= 6,4 obr/min  M= 1048 Nm  

▪ Czujnik pozycjonowania zgrzebła – indukcyjny  

▪ Pomiar spiętrzenia ścieków przed kratą – hydrostat pneumatyczny  

▪ Szafa zasilająco- sterownicza wspólna dla kraty i prasopłuczki  

Tyb pracy AUTO/LOKAl ,  

 

    4.1.2 Praso płuczka skratek    

▪ wydajność     max 1m3 /h  

▪ gardziel zasypowa  ok. 350 x 200  mm 

▪ kąt pracy 0º 

▪ Motoreduktor        

▪ Silnik  max 1,5 kW 1400 obr/min 

▪ Obroty spirali  n2= 6,5  obr/ min 

▪ prędkość przesuwu skratek   1  cm/s 

▪ średnica ślimaka  min Ø240 

▪ skok  ślimaka  s= 150 

▪ strefa zgniotu  w sicie szczelinowym    

▪ zawór kulowy wody płuczącej NC, Ø 3/4ʺ   ≈ 230V   30Nm   

▪  dysze płuczące  2 kpl po 4 szt Ø3mm 

▪   rurociąg   tłoczny skratek - dyfuzor do kontenera  

▪ Zużycie wody płuczącej do 4m3//h 

Zatrzymane skratki na kracie łukowej powodują kolmatacje kraty i  wzrost poziomu ścieków w 

kanale .W trybie AUTO wzrost poziomu ścieków przed kratą do wysokości 200 mm  inicjuje  ruch 

obrotowy zgrzebła na czas dT1 ,  a następnie po upływie zwłoki  czasowej dT2   / czas zasypania 

podajnika skratek/ , startuje podajnik skratek z płuczką na czas dT3  / czas opróżnienia gardzieli 

zasypowej podajnika/  Nastawy  czasowe dT są dostępne dla operatora  
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    4.1.3  Separator  wirowy  z płuczka piasku  piasku    

▪ Obciążenie hydrauliczne      max 25 m3 /h    [ 7 l/s] 

▪ Pojemność wodna    do 0,6  m³ 

▪ Masa  urządzenia z medium                       do 1000 kg  

▪ Średnica ślimaka    Ø205/Ø89 mm 

▪ Skok ślimaka     do 160 mm 

▪ Obroty wału -    5,6 obr./min 

▪ Łożysko dolne  szt.1                                       

▪ Uszczelniacz              

▪ Mechanizm napędu podajnika ślimakowego piasku – motoreduktor   max    Ns=0,75kW ; obroty 

wyjściowe  n2=5,8 obr/min;  moment obr.   M= 1143 Nm 

▪ Mechanizm napędu grzebadła – motoreduktor      max  Ns=0,37kW ; obroty wyjściowe  n2=5,4 

obr/min;  moment obr.   M= 609 Nm 

▪ Wykonanie materiałowe: -  stal  stopowa kwasoodporna - ( AISI 304 ) 

▪ Króćce przyłączeniowe              wlot  kołnierz DN100/10,   

                                                          wylot  króciec bosy Ø159x3 

▪ Długość  urządzenia      do 4000mm 

▪ Wysokość urządzenia    do 2500 mm 

▪ Szerokość urządzenia              do.1300 

▪ Zawartość organiki na wyjściu  < 3% 

▪ Stopień separacji     ≥ 95% dla uziarnienia Ø ≥0,2mm 

▪ Stopień odwodnienia piasku   >85% 

▪ Pomiar ciśnienia pulpy piasku   sonda   ceramiczna; zakres pomiarowy 2mH2O, sygnał 4-

20mA, przyłącze G1½’ 

▪ Zużycie wody  płuczącej   do 83 dm³/min, P = 5 bar 

▪ Przyłącze wody płuczącej  G3/4’ 

▪ Króciec odpływowy   DN 150 

▪ Króciec zasilający    DN 80 

▪ Wstęga spirali     stal nierdzewna 

▪ Łożysko wału       szt. 1 

▪ Spust frakcji organicznej   zasuwa nożowa Dn100 z napędem ręcznym 

▪ Czujnik poziomu cieczy sonda   dl 10cm + sygnalizator   

▪ Rotametr      1- 4,75m³/h 

▪ Zawór wody płuczącej kurek ćwierć-obrotowy z napędem elektrycznym 

▪ Zestaw grzejny podajnika piasku    kabel CK-1-18-1100 W; 

      termostat LTi/1; czujnik EFT-122 

▪ Ocieplenie wełna mineralna ≠50mm + płaszcz z blachy ≠1,5 mm nierdzewnej 

▪ Szafa sterownicza IP 65 600x600x300 wyposażenie   

      Sygnały wyjściowe  - praca, awaria styki bezpotencjałowe, Panel operatorski  na drzwiach szafy   

      zasilająco-sterownicze Tryb pracy : LOKAL / 0 / AUT 
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Przeznaczenie urządzenia 

 

             Separator z płuczką piasku przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz 

odsączania pulpy piaskowej pozyskanej na stopniu mechanicznym oczyszczalni ścieków. Produktami 

procesu czyszczenia jest wypłukany i odsączony piasek, woda popłuczna oraz okresowo spuszczana 

fluidalna warstwa zanieczyszczeń organicznych. 

 

a) Budowa i zasada działania 

Budowa: 

Separator wirowy z płuczką piasku wykonany jest ze stali kwasoodpornej gat. EN 1.4301 (PN 

0H18N9, AISI 304). Urządzenie składa się ze komory sedymentacyjnej, pod którą znajduje się zespół 

płuczący, oraz skośnego czerpadła śrubowego piasku wypłukanego. 

W górnej części komory sedymentacyjnej zlokalizowana jest klapa inspekcyjna oraz konsola 

motoreduktora mieszadła. Wewnątrz komory w części górnej znajduje się koryto obwodowe wód 

nadosadowych z odpływem do kanalizacji i czujnikiem napełnienia  . W części stożkowej 

zlokalizowany jest króciec Dn 100 z zasuwa nożową z napędem ręcznym do odprowadzania 

zanieczyszczeń organicznych pływających. Sensor pomiarowy warstwy piasku zlokalizowany jest w 

strefie przydennej cylindrycznej komory sedymentacyjnej. 

W komorze sedymentacyjnej umieszczone jest wałowe mieszadło z dwułopatowym śmigłem 

centralnym oraz dwułopatowym zgrzebłem dolnym. Poniżej zgrzebła dolnego znajduje się komora 

magazynowa piasku wypłukanego oraz kolektor pierścieniowy wody płuczącej. Woda do 

przemywania piasku przyłączem G3/4’ dostarczana jest poprzez elektrozawór, zawór regulacyjny i 

rotametr do kolektora obwodowego. Komora magazynowa piasku wypłukanego bezpośrednio 

nabudowana jest na pochyłym czerpadle śrubowym. W korycie czerpadła umieszczony jest ślimak 

z wałem rurowym, dołem podparty zespołem łożyskowym, górą ustabilizowany łożyskiem 

motoreduktora. Przejście wału przez obudowę koryta podajnika uszczelnione jest podwójnym 

uszczelniaczem z węglików spiekanych. 

Ślimak w obudowie wykonuje ruch obrotowy, napędzany silnikiem elektrycznym poprzez reduktor 

walcowy płaski /wersja ciągnąca/. Korpus podajnika ślimakowego wykonany jest z rury zakończonej 

kołnierzami do mocowania motoreduktora i zespołu łożyska dolnego. Maszyna wyposażona jest w 

autonomiczną szafkę zasilająco - sterowniczą. Separator z płuczką piasku przeznaczony do 

zabudowy w otwartym terenie i pracy przy temperaturze poniżej 0ºC. Urządzenie jest ocieplone 

wełna mineralną oraz dodatkowo ogrzewane kablem grzejnym załączanym automatycznie, jeśli 

temperatura koryta podajnika piasku spadnie poniżej 0º C. 

Działanie: 

Pulpa ściekowo-piaskowa dostarczana jest do separatora pompowo króćcem tłocznym. Ziarna 

mineralne opadają na dno ruchem spiralnym wywołanym ruchem wirowym cieczy. Dolna warstwa 

piasku ustawicznie zgarniana jest zgrzebłem dolnym do otworu wrzutowego komory magazynowej. 

Z komory magazynowej woda płucząca wydostaje się przez otwór zrzutowy do komory płukania. W 

strefie przydennej, fluidyzacyjnej komory płukania następuje intensywne mieszanie, ocieranie i 

przeciwprądowe płukanie. Przyrastającą warstwę piasku mierzy sensor ciśnienia, który powoduje 

uruchomienie przenośnika ślimakowego i ubytek nadmiernej warstwy piasku. Transport i 

odsączanie piasku osądzonego na dnie komory magazynowej następuje za pomocą przenośnika 
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ślimakowego. W transporterze ślimakowym piasek jest odwadniany grawitacyjnie. Nad strefą 

piasku gromadzi się pływająca poniżej zwierciadła wody zawiesina organiczna która jest 

automatycznie okresowego spuszczana. Cykl powyższy powtarzany jest wielokrotnie samoczynnie. 

Ścieki i wody popłuczne odpływają grawitacyjnie do kanalizacji poprzez obwodowe koryto 

odpływowe. 

 

b) Sterowanie pracą 

Separator z płuczką piasku może pracować w trybie: AUTO/ 0 /LOKAL/  

Szafa sterownicza wyposażona jest w: 

• lampka pracy zielona 

• lampka awarii czerwona 

• przełącznik wyboru pracy AUTO / 0/ LOKAL/  

• grzybek bezpieczeństwa 

• styki bezpotencjałowe praca / awaria   

W trybie „LOKAL” aktywne są przełączniki WYŁ/ZAŁ poszczególnych urządzeń, możliwe jest 

sterowanie ręczne pracą mieszadła i podajnika ślimakowego i zaworem wody płuczącej z napędem 

elektrycznym oraz zasuwą nożową spustu szlamu bezpośrednio przez operatora, włącznikami na 

szafce sterowniczej.  

Tryb lokal: 

                    Aktywny  przełącznik  zał / wył  mieszadła  pulpy piasku 

                    Aktywny  przełącznik  zał / wył  przenośnika piasku  

                    Aktywny  przełącznik  zam / otw.  zaworu wody płuczącej 

Przełączenie wyboru sterownia w tryb AUTO powoduje sekwencję zdarzeń następujących 

samoczynnie: 

       Start cyklu pracy  w trybie AUTO, inicjuje sygnał czujnika poziomu cieczy ELCLUWO, który 

informuje o rozpoczęciu nadawy przy dopływie grawitacyjnym  lub bezpośredni sygnał startu 

pompy pulpy wodno-piaskowej , 

 

 Istniejący budynek mechanicznego oczyszczania ścieków: powierzchnia użytkowa F = 5,2m x 7,0m 

= 36,4m2 wykonany jest z elementów konstrukcyjnych stalowych. Budynek posiada dwoje drzwi, 

oświetlenie ścienne i sprawny wciągnik nad komorą kraty. Budynek ogrzewany jest w  okresie 

zimowym grzejnikiem elektrycznym. W   budynku istnieje sprawna wentylacja grawitacyjna 

nawiewna i wywiewna oraz wentylacja mechaniczna wywiewna .     Doprowadzone jest przyłącze 

wody wd32 z budynku socjalno-technicznego . Woda wykorzystana jest do przemywania 

wyseparowanych skratek w przypadku wykorzystania takiej funkcji urządzenia. Pobór wody 

płuczącej Qmax = 40l/min. przyłącze wody wyposażone jest w zawory odcinające i zawór 

antyskażeniowy. 

            Budynek ten należy rozebrać i wybudować budynek   o ok. 3,0m dłuższy w celu 

zamontowania nowej kraty oraz płuczki piasku ze zbiornika retencyjnego. Ze względu na 

konieczność podniesienia poziomu dopływu ścieków z komory rozprężnej, poziom 0,00 budynku 

winien być   o ok.1,0 m ponad istniejącym poziomem terenu, w związku z powyższym należy 

wykonać nasyp i odpowiednio posadowić urządzenia w budynku. W tym samym nasypie winna być 

posadowiona komora rozprężna. Znajdującą się na odpływie komorę wirową należy zdemontować. 
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            Ze względu na skorodowaną konstrukcję budynku należy ją zdemontować i wykonać nową o 

konstrukcji drewnianej lub żelbetowej. Posadowionej na stopach żelbetowych , które w przyszłości 

będą mogły być wykorzystane do budowy nowego budynku o konstrukcji dwukondygnacyjnej , dla 

zainstalowania na drugiej kondygnacji sitopiaskownika i zapewnienia grawitacyjnego spływu 

ścieków na blok biologiczny. Do płukania skratek i piasku winny być wykorzystane ścieki 

oczyszczone ze zbiornika ob. 21. Zgromadzone skratki oraz piasek,  winny być tymczasowo 

magazynowane w pomieszczeniu, a następnie wywożone na składowisko odpadów. 

4.2. Zbiornik retencyjny- piaskownik (ob. nr 02) – przebudowa 

             Dla istniejącej pompowni  ścieków, zbiornik retencyjny stanowi  komorę czerpną dla pomp  . 

Do zbiornika dopływają   ścieki sanitarne mechanicznie oczyszczone oraz wody osadowe z procesu 

zagęszczania i odwadniania osadu biologicznego . Ponadto do zbiornika doprowadzane są ścieki 

opadowe z kanalizacji deszczowej z terenu oczyszczalni ścieków. Zainstalowano 2 pompy zatapialne 

z wirnikiem otwartym. Pompy pracują w układzie (1P + 1R). Istniejące pompy należy wykorzystać do 

pompowania osadów dennych do płuczki piasku 

              Wymiary podziemnej istniejącej komory czerpalnej pompowni pełniącej również funkcję 

zbiornika retencyjnego wyrównującego dopływ ścieków do biologicznej części oczyszczalni. - 

szerokość czynna B = 2,85m , długość czynna L = 10,25m , głębokość całkowita H = 2,55m , 

głębokość czynna dyspozycyjna Hcz = 1,70m , objętość czynna komory czerpalnej Vcz = 49,60m3,   

               Istniejący zbiornik należy przebudować na zbiornik otwarty, poprzez demontaż stropu 

zbiornika, nadbudowę ścian zewnętrznych do rzędnej 168,50, co umożliwi zwiększenie poziomu 

max ścieków w zbiorniku do rzędnej 167,00, a tym samym objętości czynnej Vcz=78,87 m3. Na 

koronie zbiornika należy wykonać barierkę ochronną. 

               Należy przewidzieć przykrycie zbiornika elementami lekkimi z tworzyw sztucznych, które 

będzie można (w razie potrzeby) łatwo demontować. 

               Istniejący dół pompowy (rząpie) należy przebudować ze spadkiem w kierunku pomp. W 

zbiorniku należy zamontować zgarniacz łańcuchowy zgrzebłowy denny wg poniższej specyfikacji. 

               Należy zamontować spust awaryjny DN200 z zasuwą DN200 z napędem ręcznym do 

zbiornika pompowni ścieków dowożonych (dawniej wielofunkcyjnej). 

Zgarniacz łańcuchowy zgrzebłowy  denny typ   

▪  Wykonanie materiałowe: - stal  stopowa - gat.  EN 1.4301( AISI 304 ) 

▪ Łopaty denne / zgrzebła /   listwa HDPE ≠10 w  okuwce stalowej  H=150mm  L=2600 co 2 m 

▪ Prędkość liniowa zgarniania  szlamu  ok. 2 cm/s   

▪ Napęd zgarniacza  -     motoreduktor walcowo-płaski  silnik max 1,1  kW  M= 1500Nm  tuleja 

drążona Ø40   

▪ Cięgna naścienne  2kpl     -    łańcuch rolkowy     l=23mb  ,  2x prowadnica  PE 500 w okuwce C11 

Inox ,  

▪ Przeniesienie napędu z motoreduktora -  2 kpl:    półoś Ø48,3 z dwoma sprzęgłami Ø35 

aluminiowymi   

▪ Koła łańcuchowe kierunkowe - zębate Z25  12B-1 łożyskowane     

▪ Naciąg łańcucha   2x  śruba pociągowa M20 ,  , moment obrotowy na wałku manipulacyjnym 1,6 

Nm 
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Zgarniacz łańcuchowy  zgrzebłowy denny posiada  2 łańcuchy Galla  na ścianie wzdłużnej zbiornika  

każdy łańcuch posiada 3 koła łańcuchowe kierunkowe. Pomiędzy łańcuchami rozpięte są zgrzebła 

listwowe, które poruszają się ruchem jednostajnym po dnie w kierunku dołu / rząpia/ pompowego .  

Zsedymentowany osad denny  / piasek i/lub zawiesina/ przesuwana jest  po dnie  . Zgromadzony 

osad usuwany jest z dołu szlamowego pompą w sposób sekwencyjny do dalszego procesu w 

separatorze i płuczce piasku 

         Dla przepompowania osadów dennych  Qmaxh = 25,0 m3 /h należy pozostawić istniejące 

pompy  2 pompy zatapialne   z otwartym wirnikiem typu Vortex , pracujące w układzie (1P+1R) o 

wydajności Q1 = 2 5 - 30 m3 /h i wysokości podnoszenia: Hc = 8 -10,0 m,   silnik trójfazowy 380-

415V50Hz 2 biegunowy 2900/min, stopień ochrony IP6. Moc silnika P1= 1,6kW.   

        Zamontowane w zbiorniku   mieszadło szybkoobrotowe  zatapialne  należy zdemontować 

        W luku montażowym pomp zainstalowany będzie hydrostatyczny czujnik poziomu napełnienia 

zbiornika ściekami . 

4.3. Komory osadu czynnego (ob. nr 03)   

Komora biologicznego oczyszczania ścieków składa się z   2 niezależnie, równolegle pracujących   

ciągów technologicznych. Wymiary komór osadu czynnego: L1 = 12,0 m, B = 4,0 m, Hcz = 169,55 – 

165,55 = 4,0 m Pojemność czynna komór osadu czynnego Vcz = 2 x 192,0 m3 = 384,0 m3 Ścieki 

napowietrzane są przy pomocy dyfuzorów rurowych  . W każdej z 2 komór zainstalowane jest po 6 

rusztów napowietrzających wyposażonych w 12 dyfuzorów każdy.  Ilość dyfuzorów w 1 komorze n = 

72 szt. Łącznie N = 2x72 szt. = 144 sztuki. Wskaźnik pokrycia powierzchni dna komór napowietrzania 

wynosi: Wd = 144szt / 2 x (12,0 x 4,0) = 1,50 szt/m2 dna komory.  

               Obecne obciążenie 1 dyfuzora sprężonym powietrzem q1 = 342,6m3 /h /144szt =            

2,40 m3 /h szt.  

                Proponuje się wymianę dyfuzorów wraz  orurowaniem 

 

Ilość reaktorów  2 
Wymiary                                                          12.00 m x 4.00 m 
H sł. wody                                                          4.00 m 
Dyfuzor                                                            2" 63/750 EPDM 
Membrana material                             EPDM    
Ilość dla jednego reaktora                              56               Razem 2x56= 112 
 
 Minimalnie    
Przepływ powietrza w 20°C.                                           182.4 Sm³/h 
Przepływ powietrza przez dyfuzor w 20°C.                                  3.26 Sm³/h 
SOTR (standardowa szybkość transferu tlenu)                 13.7 KgO2/h 
Strata ciśnienia na kołnierzu                                                4.29 m  
 
 Nominalnie  
Przepływ powietrza w 20°C.                                           364.9 Sm³/h 
Przepływ powietrza przez dyfuzor w 20°C.                                 6.51 Sm³/h 
SOTR (standardowa szybkość transferu tlenu)                25.1 KgO2/h 
Strata ciśnienia na kołnierzu                                               4.36 m 
 
 Maksymalnie  
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Przepływ powietrza w 20°C.                                            536.6 Sm³/h 

Przepływ powietrza przez dyfuzor w 20°C.                                   9.58 Sm³/h 

SOTR (standardowa szybkość transferu tlenu)                   35.2 KgO2/h 

Strata ciśnienia na kołnierzu                                                 4.43 m 
 

 
 

              Wyposażenie komór osadu czynnego: - rurociąg główny doprowadzający powietrze 

sprężone ze stacji dmuchaw Dn125 (stal nierdzewna)- pozostaje istniejący , rurociągi 

rozprowadzające sprężone powietrze do 2 komór osadu czynnego 2 x Dn80 (stal nierdzewna) , 

orurowanie PVC z zaworami kulowymi Dn50 , komora wlotowa ścieków surowych   , 2 koryta 

przelewowe odpływowe b = 0,2 m, h = 0,25 m, L1 = 4,0m m , rurociąg odpływowy ścieków Dn200 , 

rurociąg osadu recyrkulowanego Dn100 , pomosty , 2 sondy tlenowe do ciągłego pomiaru 

zawartości tlenu rozpuszczonego w komorach osadu czynnego, Sterowanie pracą dmuchaw 

powinno odbywać się jak dotychczas, czyli powiązana z pomiarem zawartości tlenu w komorach 

osadu czynnego ( 2-4 gO2/m3). Na rurociągu powietrza ze stacji dmuchaw należy zamontować 

przepływomierz z rejestratorem. 

               Zastosowane nowe dyfuzory umożliwiają zwiększenie wydajności bloku biologicznego z 

osadnikami wtórnymi o ok.10-15%.  

4.4. Osadniki wtórne pionowe ( ob. nr 04)   
 
              Osadniki wtórne pionowe nie wymagają przebudowy, a jedynie oczyszczenia i ewentualnie     
         wymiany zużytych elementów. 
          W celu pomiaru ilości poszczególnych mediów związanych z pracą osadników wtórnych należy: 
 
         - recyrkulacji osadu czynnego – ilość recyrkulowanego osadu   powinna być proporcjonalna do       
         ilości ścieków surowych , w związku z powyższym  system nadrzędny należy wyposażyć w algorytm   
         umożliwiający regulację ilości recyrkulatu . Algorytm powinien zapewnić recyrkulację osadu w ilości  
         co najmniej 90% ścieków dopływających na blok biologiczny. 
         - pompowanie osadu nadmiernego-   odbywać się powinno poprzez zastosowanie programu      
         czasowego  ( np. 2 razy na dobę przez pół godziny), w korelacji z pracą komory stabilizacji tlenowej  
         osadu. 
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4.5. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych (ob. nr 13)   

 
             Pomiar ścieków oczyszczonych zainstalowany będzie w studni żelbetowej o średnicy 
wewnętrznej 2 m i głębokości ok. 2,0 m. Na rurociągu ścieków oczyszczonych zainstalowany będzie 
przepływomierz elektromagnetyczny DN150. Odczyt z przepływomierza przekazywany do systemu 
sterowania pracą oczyszczalni. 
             Parametry techniczne komory                                 1 szt. 

         − Wymiary wewnętrzne                                                1,2x1,8 m 

         − Wysokość czynna                                                        H = ok. 2 m 
             Wyposażenie technologiczne                                   1 kpl .  
         Przepływomierz        
         -   zakres pomiarowy                                                      1,6-160m3/h,  
         -   przetworniki  pomiarowy                                            
         Kominek wentylacyjny                                                   2 szt. 

         − Średnica                                                                        Ø110 

         − Materiał                                                                         stal 1.4301 / TWS 

4.6. Stacja zlewna ścieków dowożonych (ob. nr 16)   
 

W celu umożliwienia przyjęcia nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym 

z zbiorników bezodpływowych/szamb należy wykonać nową stację zlewną.   

• przepustowość stacji: ok. 80m3/h, 

• zabezpieczanie przed zrzutem  ścieków niespełniających wymagań: automatyczne 

zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych 

parametrów dla dopływających ścieków, 

• automatyczne płukanie ciągu spustowego po każdym zamknięciu zasuwy 

• Stacja wyposażona jest w: 

1. Szafę sterującą z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik przemysłowy  

    (z uwagi na warunki pracy urządzenia nie stosuje się komputerów z systemami operacyjnymi 

    np. Windows) wyposażoną w: 

   a. dotykowy kolorowy ekran 7,0” 

   b. gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika 

   c. port Ethernet 

   d. materiał stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, stopień ochrony IP 43 

   e. Sygnały wyjściowe (praca, awaria - styki beznapięciowe), 

   f. Interfejs komunikacyjny Ethernet TCP IP Modbus 

2. Przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 

3. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych systemu 

    MIFARE 

4. Karty identyfikacyjne dla dostawców (standardowo 10 szt.) 

5. Drukarka termiczna z obcinaczem papieru 

6. Klawiatura przemysłowa alfanumeryczna „wandalo-odporna”, wykonanie - stal nierdzewna 

7. Program    wspomagający pracę stacji w zakresie danych dostawców, producentów, 
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    dostaw oraz raportowania i konfiguracji. 

8. Ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej (1.4301) Ø 100 składający się z:  

                  -  zasuwy nożowej z napędem pneumatycznym 

                  -  rury doprowadzającej ze złączem strażackim STORZ oraz rury odprowadzająca ścieki do                

                      kolektora zakończonej standardowo króćcem dopasowanym do kielicha rury PVC160 

9. Moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem wyposażony w: 

                  - pomiar pH (elektroda przemysłowa  ) 

                  - pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany z sondą przewodności)  

                  - indukcyjny pomiar przewodności (sonda  ) 

10. Rozdrabniacz frezowy pionowy obustronnie łożyskowany 

11. Sprężarka olejowa 

12. Kontener izolowany termicznie o wymiarach 2,9×1,67×2,4 m; wykonanie: ściany z płyt 

      warstwowych typu „Sandwich” (poszycie zewnętrzne i wewnętrzne stal nierdzewna 1.4301, 

      AISI 304, wypełnienie pianka PUR), podłoga pokryta blachą aluminiową ryflowaną, 

      ogrzewanie elektryczne z regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną. 

Wpięcie stacji do istniejącego zbiornika ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. 

System sterowania stacji zlewnej winien zapewnić: 

• identyfikowanie dostawców (przewoźników) i producentów ścieków (obsługa do 10  tys. 

dostawców) 

• kontrolowanie przyjęcia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych dostawców)  

• identyfikację producentów ścieków wg nazwisk przy jednoczesnym spełnieniu wymagań Ustawy 

o ochronie danych osobowych 

• spełnienie wymagań Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tworzenie grup 

producentów przypisywanych do poszczególnych przewoźników ścieków 

• rejestrację danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilość i jakość ścieków, nazwa dostawców i 

źródła pochodzenia ścieków), rejestracja do 5 milionów dostaw  

• tworzenie nieograniczonej liczby taryf jakościowych - klasyfikowania przyjmowanych ścieków w 

zależności od ich parametrów 

• ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczególnych dostawców 

• ustawienie czasu pracy stacji dla poszczególnych dni tygodnia 

• możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji, drukowanie raportów dostaw 

• automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrów jakościowych ścieków 

• zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem ścieków, np. w przypadku przerwy w 

zasilaniu 

• drukowanie potwierdzeń dla dostawców po każdej dostawie ścieków 

• współpracę z oprogramowaniem biurowym będącym na wyposażeniu UMiG Cegłów 

Lokalizacja stacji przy istniejącym punkcie zlewnym . Pod stację należy wykonać szczelny plac 

betonowy, o wymiarach w rzucie min. 6m x 3m, ze spadkami ukierunkowanymi do wpustu ulicznego 

odprowadzającego ewentualne wycieki do kanalizacji wewnątrzzakładowej 
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4.7. Pompownia ścieków dowożonych (ob. nr 17) 
 
             Istniejąca pompownia wielofunkcyjna  winna być po wymianie pomp, przede wszystkim 
pompownią ścieków dowożonych, ale także spełniać dotychczasową funkcję, czyli przyjmować wody 
osadowe i ścieki zakładowe, oraz ścieki z PSZOK.  

             Na terenie oczyszczalni istnieje zewnętrzna kanalizacja grawitacyjna sanitarna oraz  kanalizacja 
zbierająca wody osadowe z procesu odwadniania mechanicznego osadu i grawitacyjnego zagęszczania 
osadu w komorze stabilizacji osadu. Do kanalizacji tej odprowadzane są również wody z odwodnienia 
posadzek z budynku mechanicznego oczyszczania ścieków z magazynu osadu odwodnionego. Kanalizacja 
ta przejmuje również  ścieki bytowe z istniejącego zaplecza technicznego. Wody osadowe i ścieki bytowe 
spływają  kanałem grawitacyjnym do komory czerpnej pompowni  skąd winny być  (wraz ze ściekami 
dowożonymi) przepompowywane   do zbiornika ścieków dowożonych (ob. Nr 18). Pompownia wykonana 
jest w postaci prefabrykowanej studni szczelnej z polimerobetonu. W pompowni winny być zainstalowane   
pompy ściekowe zatapialne .   

• Średnica studni pompowni z dwiema pompami zatapialnymi       wynosi D1500mm,  

• Dopływ ścieków Qmaxh = 20m3 /h = 5,56dm3 /s ,   

• Hgeo = 171,00 – 165,00 = 6,0m,  

• Silnik – moc znamionowa max 1,3kW ,  

• Przepływ (wydajność 1 pompy) min Q =   25,0m3 /h ,  

• Wysokość podnoszenia min H = 6,21m    

Wyposażenie komory przepompowni: 

• Zawory zwrotne kołnierzowe   z żeliwa sferoidalnego pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na 
działanie ścieków 

• Zasuwy odcinające miękko uszczelnione kołnierzowe krótkie   z żeliwa sferoidalnego pokryte trwałą 
farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 

• Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali kwasoodpornych łączonych przy wykorzystaniu 
kołnierzy ALU pokrytych trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 

• Samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka neoprenowa pod 
wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwala na uzyskanie 100% szczelności; 

• Otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu grawitacyjnego, 

• Deflektor na dopływie do pompowni  

• Wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej, 

• Drabina umożliwiająca zejście na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-80 M-
49060 

• Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych 

• Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenośny  

• Śruby i inne materiały kotwiące i łączące wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co najmniej 
AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125 

• Uszczelki EPDM odporne na działanie ścieków 

• Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej, 

• Łańcuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montażu i demontażu eksploatacyjnego pomp wg DIN 
763, PN-75/M-84543 
 

Wszystkie elementy znajdujące się w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co 
najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia. Spawy wykonane w technologii TIG 2T sprzętem spełniającym wymogi EN 60 
974-1. 
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4.8. Zbiornik ścieków dowożonych (ob. nr 18)   
 
              Zbiornikiem ścieków dowożonych będzie przebudowany, istniejący zbiornik (dawniej reaktor 
biologiczny). Należy dokonać oceny technicznej zbiornika, zdemontować strop, zamontować podesty 
robocze, obarierować zbiornik u góry, uszczelnić oraz zamontować niezbędne orurowanie i 
oprzyrządowanie. Zbiornik ponadto winien posiadać przykrycie lekkie. 

 Parametry technologiczne zbiornika ścieków dowożonych 

 Wymiary zbiornika ścieków dowożonych:   średnica b = 5,0 m , głębokość czynna (max)Hcz = 
3,5m , pojemność użytkowa Vcz = 68,69 m3. 

 W komorze zainstalowane winno być  urządzenie napowietrzająco-mieszające  z przedłużanymi 
kanałami powietrznymi 

 Parametry techniczne urządzenia napowietrzająco-mieszającego z przedłużanymi kanałami 
powietrznymi:   silnik  zatapialny o mocy max Ns = 4,0kW,   1500 obr/min 3x400V-50Hz, stal nierdzewna 
AISI 304L.     

  Zbiornik wyposażony będzie w:   miernik ultradźwiękowy poziomu napełnienia ,  przelew 
awaryjny do zbiornika retencyjnego, rurociąg ścieków dopływających, spust ścieków z zasuwą z 
napędem elektrycznym sterowaną np. w zależności od dopływu ścieków kanalizacją do oczyszczalni, lub 
od poziomu ścieków w zbiorniku, ew. algorytm czasowy, spust awaryjny z zasuwą ręczną.  

 

4.9. Komora rozprężna ścieków dopływających (ob. nr 19)   
 

Projektowaną komorę rozprężną  ścieków dowożonych wykonać należy jako obiekt żelbetowy, o 

średnicy wewnętrznej 1500mm. Obiekt ten będzie przykryty płytą żelbetową z włazem  żeliwnym 

Ø600mm. Do studni rozprężnej włączone będą trzy rurociągi dopływowe tłoczne. W komorze należy 

zainstalować deflektory dla każdego rurociągu dopływowego. Montaż komory rozprężnej wymaga 

podniesienia poziomu terenu o ok. 0,8-1,0m ponad poziom 167,70. Rzędna dna komory winna wynieść 

ok. 167,70. 

4.10. Pompownia ścieków na blok biologiczny (ob. nr 20)   

Przepompownia winna być wykonana w standardowym zbiorniku z betonu Ø1500mm połączona 

ze zbiornikiem uśredniającym rurociągiem Ø200mm PVC. 

Opis standardowego zbiornika z betonu. 

• konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, 

wymiary i konstrukcja wg DIN 4034, beton B45, zapewnia pełną szczelność i niewrażliwość na 

oddziaływanie otaczającego go środowiska, pozwala na dowolne dostosowanie wysokości 

przepompowni, zapewnia odpowiednią wytrzymałość bez stosowania konstrukcji odciążających, 

gwarantuje bardzo długi okres użytkowania, 

• właz wejściowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem, wyposażony w amortyzator, 

uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania kłódki, 

• ( w przypadku przepompowni przejezdnej – okrągły Ø 800 właz żeliwny o dopuszczalnym obciążeniu 

do 40 ton ) 

• drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej, 
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• poręcz pomocnicza ze stali kwasoodpornej, 

• pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powyżej 4 m wysokości), 

• dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej, 

• prowadnice ze stali kwasoodpornej, 

• łańcuchy ze stali kwasoodpornej dla każdej z pomp, 

• wszystkie elementy mocujące (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej, 

• orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, połączenia kołnierzowe ze 

śrubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki międzykołnierzowe z EPDM, 

• kulowe zawory zwrotne dla każdej pompy  , 

• zasuwy odcinające z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla każdej pompy  , 

• samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka neoprenowa pod wpływem 

ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwala na uzyskanie 100% szczelności; 

• otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu grawitacyjnego, 

• osłona wlotu grawitacyjnego – deflektor ze stali kwasoodpornej, 

• wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej, 

• przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej, 

 Podstawowe dane pompowni 

• Średnica studni pompowni z dwiema pompami zatapialnymi       wynosi     

              D1500mm, 

• Dopływ ścieków Qmaxh = 30m3 /h = 8,33dm3 /s ,   

• Hgeo = 170,00 – 163,76 = 6,24m,  

• Silnik – moc znamionowa max 1,5kW ,  

• Przepływ (wydajność 1 pompy) min Q =   35,0m3 /h ,  

• Wysokość podnoszenia H = 6,32m    

Wyposażenie komory przepompowni: 

• Zawory zwrotne kołnierzowe   z żeliwa sferoidalnego pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na 

działanie ścieków 

• Zasuwy odcinające miękko uszczelnione kołnierzowe krótkie   z żeliwa sferoidalnego pokryte trwałą 

farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 

• Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali kwasoodpornych łączonych przy wykorzystaniu 

kołnierzy ALU pokrytych trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 

• Samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka neoprenowa pod 

wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwala na uzyskanie 100% szczelności; 

• Otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu grawitacyjnego, 

• Deflektor na dopływie do pompowni  

• Wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej, 

• Drabina umożliwiająca zejście na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-80 M-49060 

• Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych 

• Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenośny  

• Śruby i inne materiały kotwiące i łączące wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co najmniej AISI 

304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125 

• Uszczelki EPDM odporne na działanie ścieków 

• Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej, 
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• Łańcuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montażu i demontażu eksploatacyjnego pomp wg DIN 

763, PN-75/M-84543 

 

Wszystkie elementy znajdujące się w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co najmniej 

gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia. Spawy wykonane w technologii TIG 2T sprzętem spełniającym wymogi EN 60 974-1. 

4.11. Zbiornik ścieków oczyszczonych (ob. nr 21)   

              Zbiornik ścieków oczyszczonych stanowi zapas wody do płukania separatora piasku, taśmy 

filtracyjnej prasy odwadniającej osad, oraz do gaszenia piany na bloku biologicznym. Zbiornik zasilany jest 

z kanału grawitacyjnego odpływowego ścieków oczyszczonych z osadnika wtórnego w sposób ciągły 

niezależnie od poboru wody przez pompę  . Zapewnia to stałą wymianę zgromadzonego zapasu wody 

technologicznej w zbiorniku. Maksymalne napełnienie zbiornika ustala przelew do kanału odpływowego 

ścieków oczyszczonych Dn200. 

 Parametry i wymiary zbiornika:  

- max. poziom napełnienia 2,0 m   

- wymiary w planie D2,5 m   

W zbiorniku należy zainstalować pompę zatapialną zasilającą instalacje płukania piasku, płukania taśmy 
filtracyjnej i gaszenia piany o parametrach: 

*  wydajność: ok. 100 dm3/min  

* wysokość podnoszenia:  ok. 5 bar. 

Głębokość komory  winna być dostosowana do rozwiązań technologicznych i profilu hydraulicznego 

rurociągów.  

4.12.   Komora tlenowej stabilizacji osadu 

W komorze zainstalowane winno być  urządzenie napowietrzająco-mieszające  z przedłużanymi 
kanałami powietrznymi. Powinno ono zastąpić istniejące wyeksploatowane mieszadło 

 Parametry techniczne urządzenia napowietrzająco-mieszającego z przedłużanymi kanałami 
powietrznymi:   silnik  zatapialny o mocy max  Ns = 4,0kW,   1500 obr/min 3x400V-50Hz, stal nierdzewna 
AISI 304L.    
               Zautomatyzowanie spuszczania wód nadosadowych należy uwzględnić w algorytmie pracy 
oczyszczalni jednak czas spustu musi być uzależniony od ilości odprowadzanego osadu nadmiernego, 
jego czasu mieszania i napowietrzania i   czasu stabilizacji  . Operator oczyszczalni  podczas spuszczania 
wód nadosadowych jest zobowiązany sprawdzić klarowność cieczy. Zasuwy spustu wód nadosadowych 
winny być wyposażone w napędy elektryczne umożliwiające ich sterowanie (włączniki czasowe). 

 Na rurociągu odpływowym wód nadosadowych, zamontować przepływomierz z rejestratorem 

 

4.13.   Pompownia osadów. 

               Na rurociągu osadu recyrkulowanego i na rurociągu osadu nadmiernego należy zainstalować 
przepływomierze z rejestratorami. 
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4.14.   System sterowania i AKPIA 
 

W ramach Przedmiotu zamówienia należy wykonać nowy kompletny układ automatyki 

i sterowania pracą oczyszczalni (serwer, stanowiska operatorskie, otoczenie sieciowe). Układ musi 

zapewniać automatyczne sterowanie wszystkimi instalacjami i urządzeniami oczyszczalni po przebudowie 

i rozbudowie, oparte na algorytmach logicznych. System wraz z oprogramowaniem należy wykonać jako 

otwarty, umożliwiający dalszą rozbudowę i włączenie nowych pomiarów i sterowań kolejnymi procesami. 

Do nadzorowania i sterowania technologicznego oczyszczalni służyć będą punkty pomiarowe. 

Wyniki pomiarów przekazywane będą do lokalnych i nadrzędnych punktów przetwarzania wartości 

pomiarowych i realizujących procesy sterownicze. Sterowanie pracą oczyszczalni odbywać się będzie za 

pomocą swobodnie programowalnych urządzeń automatyzujących (sterowniki PLC), zainstalowanych 

w poszczególnych podstacjach, skąd informacje przekazywane będą do układu centralnego kierowania 

procesem technologicznym z wizualizacją w Centralnej Dyspozytorni (SCADA). Należy przewidzieć 

doprowadzenie wszystkich sygnałów z układu sterowania do dyspozytorni  . Wszystkie zainstalowane 

punkty pomiarowe oraz urządzenia regulacyjne musza być: 

• wypróbowane i przystosowane do techniki oczyszczania ścieków, 

• zabudowane prawie wyłącznie w systemie modułowym - do montażu w łatwo wymiennych grupach 

(jako jednostki osadzane wtykowo), 

• przystosowane do łatwego sprawdzania, kalibrowania i konserwowania przez użytkownika, przy 

minimalnym nakładzie pracy. 

Projektowany układ automatyki powinien zapewniać w szczególności: 

• nadzór, meldowanie i sterowanie oczyszczalnią za pomocą sterowników programowalnych, 

• obsługę urządzeń, sterowanie i regulację, 

• elastyczny tryb pracy reaktorów biologicznych umożliwiający prowadzenie procesu oczyszczania  

• rejestrację zdarzeń, przedstawianie i archiwizowanie, w tym archiwizację historii alarmów 

i parametrów technologicznych, 

• rejestrację, zbieranie, przestawianie i opracowywanie ogólnych, wewnętrznych i zewnętrznych, 

zadanych wartości granicznych, wraz z ich archiwizacją, 

• archiwizację historii dobowego zrzutu ścieków oczyszczonych w całym roku kalendarzowym, 

w postaci pliku arkuszu kalkulacyjnego (Excel) lub równoważnego, kompatybilnego z Excel, 

• pomiary zgodnie z listą pomiarów określoną w tab. 6 w niniejszym rozdziale, gdzie określono 

minimalny zakres, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne pomiary do właściwego sterowania 

i osiągnięcia pełnej funkcjonalności i automatyzacji poszczególnych instalacji i oczyszczalni jako 

całości, 

• protokołowanie oraz związane z tym zasadnicze zadania do wykonania, 

• centralny nadzór wszystkich urządzeń technologicznych poprzez zbieranie, przedstawianie 

i opracowanie całości meldunków eksploatacyjnych, zakłóceniowych i alarmowych, 

• zbieranie, przedstawianie i przetwarzanie ręcznie wprowadzanych danych, w szczególności danych 

laboratoryjnych, atmosferycznych itp., wraz z ich archiwizacją, 

• przedstawienie urządzeń technologicznych, eksploatacyjnych w postaci obrazów na ekranie 

zainstalowanym w dyspozytorni, w pełnej kolorowej grafice, podświetlanie wszystkich aktualnie 

specyficznych punktów procesu, obsługa urządzeń za pomocą myszy i/lub klawiatury. 

Dla samodzielnych podstacji automatycznych: 
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• zbieranie wszystkich danych obsługiwanych urządzeń/instalacji (cyfrowych, analogowych, 

licznikowych), 

• podłączenie do magistrali procesowej, cykliczne, seryjne przesyłanie danych, 

• wykonywanie określonych funkcji sterujących i regulacyjnych, związanych z obsługiwanymi 

urządzeniami/instalacjami, 

• wzajemne połączenie podstacji dla wykonywania nadrzędnych funkcji sterujących i regulacyjnych, 

wykonywanie tych czynności na polecenie centralnej stacji procesowej. 

System sterowania powinien zapewnić archiwizację stanów awaryjnych oraz rejestrację 

podstawowych parametrów procesu technologicznego. Każdy napęd powinien być wyposażony 

w programowy licznik czasu pracy. Projektowany układ powinien umożliwiać programowanie 

parametrów oraz wizualizację i rejestrację procesu technologicznego. W ramach planowanej 

inwestycji należy wykonać: 

• instalację nowego sytemu sterowania SCAD-a, 

• instalację niezbędnej nowej aparatury pomiarowej   oraz wymianę istniejącej aparatury 

pomiarowej w zakresie opisanym w tab. 6, 

• wymianę istniejących sterowników i/lub szaf dla obiektów przebudowywanych pod względem 

wyposażenia technologicznego, chyba, że Wykonawca dokona sprawdzenia i potwierdzi, że 

istniejące sterowniki/szafy będą gwarantowały właściwą obsługę nowych urządzeń/instalacji.  

Wymagania i opis funkcji poszczególnych obwodów: 

• Dyspozytornia – z poziomu dyspozytorni, za pomocą komputera będzie możliwe sterowanie całym 

procesem technologicznym. 

• Podrozdzielnie - uruchamianie miejscowe na płycie czołowej podrozdzielni. 

• Obsługa miejscowa – uruchomienie/zatrzymanie napędu za pomocą przycisku(ów) na skrzynce 

z kluczykiem „obsługa miejscowa”. W przypadku uruchomienia przełącznika kluczykowego, 

zablokowane zostaje sterowanie zdalne i automatyczne. 

• Praca ręczna i automatyczna - wybieranie rodzaju pracy przełącznikiem posiadającym pozycje 

przełączeniowe: „Ręcznie - 0 - Automatycznie” (R-0-A). Sterowanie wszystkich napędów odbywać 

się powinno samoczynnie z obwodów automatycznego sterowania i regulacji lub ręcznie - przez 

włączenie odpowiednich przyrządów. 

• Wyłącznik awaryjny – działający w obwodzie awaryjnego wyłączenia poszczególnych napędów lub 

grup napędów. Funkcje łączeniowe i sterownicze odpowiadać powinny przepisom 

bezpieczeństwa. Ponowne załączenie układu, po wyłączeniu awaryjnym, może nastąpić tylko 

poprzez odblokowanie za pomocą kluczyka. 

• Obwód zamienności - zamiana napędów jednoznacznych w sekwencji włączenia i wyłączania 

możliwa ręcznie. Zmiany można będzie dokonać tylko w stanie wyłączonym odnośnych napędów. 

• Przesunięcie czasowe ponownego załączenia - przesunięcie czasowe ponownego załączenia 

napędów po powrocie zasilania, powinno być możliwe do regulowania ręcznie oraz 

automatycznie w określonym zakresie czasowym. 

Zamawiający oczekuje, zastosowania takiego osprzętu (sterowniki, moduły I/O oraz pozostałe 

elementy), dla którego producent zapewni co najmniej 10-letnie wsparcie techniczne oraz podzespoły 

wymienne. Wszystkie sterowniki PLC powinny pochodzić od jednego dostawcy.  
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Każdy napęd winien być wyposażony w programowy licznik czasu pracy. Układ musi umożliwiać 

zarówno programowanie parametrów jak i ich wizualizację w nadrzędnym systemie SCADA oraz 

rejestrację parametrów procesu. Wizualizacja powinna umożliwiać minimum 1 podgląd zdalny poprzez 

przeglądarkę www. 

Uwaga: Zamawiający wymaga przedstawienia Projektu technicznego (wykonanego w stopniu 

szczegółowości projektu wykonawczego) automatyki oczyszczalni i nie dopuszcza zapisu 

w projekcie typu „dostawa kompleksowa wraz ze wskazaniem (lub bez wskazania) dostawcy 

systemu automatyki”. 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia należy przewidzieć wyposażenie Dyspozytorni na terenie 

oczyszczalni w: 

• dwa stanowiska komputerowe obejmujące min.: 2 komputery PC, 2 monitory LCD, 2 kpl. zestawy 

urządzeń peryferyjnych t.j.: mysz optyczna, klawiatura,  

• drukarkę kolorowa A4 i A3 oraz skaner A4 (lub jedno urządzenie wielofunkcyjne), 

• monitor przemysłowy do wizualizacji SCAD-y min. 35 cali 

Wykonawca przekaże Użytkownikowi wszystkie narzędzia potrzebne do zaprogramowania lub 

przeprogramowania systemu, oraz wszystkie programy i aplikacje nadzorujące system sterowania i wizualizacji 

w wersjach źródłowych. Wymaga się stosowania oprogramowania w wersji otwartej umożliwiającego 

swobodny dostęp oraz rozbudowę.  

Do realizacji zadania kontroli i sterowania pracą oczyszczalni należy wykorzystać nowoczesny pakiet 

oprogramowania. System powinien umożliwiać kontrolę, sterowanie i monitorowanie wszystkich procesów 

technologicznych w oczyszczalni. Należy przewidzieć licencję dostosowaną do wielkości obiektu 

min. 1000 punktów I/O. 

 Czujniki pomiarowe i sondy winny pochodzić od nie więcej niż dwóch różnych producentów oraz być w 

pełni kompatybilne z oprogramowaniem, systemem AKPiA i wyposażeniem technologicznym oczyszczalni. 

Niezależnie od lokalnych urządzeń i paneli sterowniczych, komplet danych musi być przesyłany do 

nadrzędnego układu sterowania i wizualizacji w  Dyspozytorni, oraz zapewnić możliwość zdalnego sterowania 

pracą urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków ze stanowiska dyspozytorskiego w dyspozytorni . 

UWAGA: Szczegółowe zestawienie układu punktów pomiarowych należy uzgodnić z Użytkownikiem 

oczyszczalni na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. 

4.15.   Pozostałe elementy zagospodarowania terenu  

4.15.1. Rozbiórki 

Należy wykonać rozbiórkę n/w obiektów, wraz z zapewnieniem zgodnego z przepisami prawa 

zagospodarowania odpadów wytworzonych w wyniku rozbiórki: 

   ob. 02 Zbiornik uśredniający – piaskownik – rozbiórka stropu 
   ob. 13 Komora pomiarowa ilości ścieków 
   ob. 01 Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków 
  

4.15.2. Wylot ścieków 

Ścieki oczyszczone wraz ze ściekami przelewowymi będą odprowadzane  do odbiornika.  Istniejący wylot 

kanału rurowego do rowu nie wymaga przebudowy, a jedynie bieżącej konserwacji. 
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4.15.3. Sieci międzyobiektowe na terenie oczyszczalni 

Teren oczyszczalni ścieków powinien zostać uzbrojony we wszystkie niezbędne sieci 

międzyobiektowe, umożliwiające niezakłóconą pracę wszystkich istniejących, przebudowywanych 

i nowych obiektów oraz ich pełną funkcjonalność. Do sieci międzyobiektowych zalicza się w szczególności 

następujące rurociągi: 

• ścieków, 

• osadów, 

• sprężonego powietrza, 

• wody technologicznej, 

• wody wodociągowej, 

• wód nadosadowych i odcieków  

• kanalizacji deszczowej   

Rurociągi należy wykonać z rur PEHD, PVC  oraz ze stali austenitycznej (min. AISI 304 oraz 

w zależności od środowiska AISI 316) o grubości ścianek i kategorii dostosowanej odpowiednio do 

przesyłanego medium i środowiska pracy. 

4.15.4. Zasilanie oczyszczalni w wodę wodociągową 

Oczyszczalnia zasilana jest w wodę wodociągową z istniejącego przyłącza wodociągowego 

doprowadzonego do oczyszczalni ścieków  . W ramach inwestycji należy przewidzieć wykonanie podłączeń 

nowoprojektowanych i przebudowywanych obiektów, które wymagają zasilania w wodę wodociągową, 

do wewnętrznej sieci wodociągowej  . 

4.15.5. Kanalizacja wewnętrzna sanitarna na terenie oczyszczalni 

Wszelkie ścieki powstające w obiektach oczyszczalni (np. odcieki, ścieki z płukania skratek i piasku, 

tacy punktu zlewnego, wody nadosadowe, ścieki bytowe itp.) należy odprowadzić do wewnętrznej 

kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków, z której trafią na początek układu oczyszczania ścieków. 

Sieć kanalizacyjną nowobudowaną oraz przyłącza obiektowe w tym zakresie należy wykonać z rur 

PVC z litym rdzeniem. Sieć kanalizacyjna winna być uzbrojona w studzienki połączeniowe wykonane 

z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki lub w studzienki 

tworzywowe. W ramach modernizacji należy przebudować przyłącze z PSZOK, włączając je do 

pompowni ścieków dowożonych. 

4.15.6. Kanalizacja wewnętrzna deszczowa na terenie oczyszczalni 

Nowobudowane tereny utwardzone (drogi i place manewrowe) należy wyposażyć we wpusty 

uliczne lub inne elementy ujmowania wód opadowych i roztopowych i włączyć do istniejącej kanalizacji 

wewnętrznej oczyszczalni ścieków, za pośrednictwem której trafiają na początek układu oczyszczania 

ścieków.   

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia możliwości odprowadzenia wód opadowych z 

obiektów do gruntu, w pierwszej kolejności. 

4.15.7. Zasilanie w energie elektryczną 

           Nie przewiduje się przebudowy zasilania oczyszczalni ścieków w energię elektryczną. 
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Instalacja elektryczna w obiektach powinna być dostosowana do obowiązujących przepisów oraz 

norm. Obiekty powinny również spełniać wymagania ochrony przeciw pożarowej, w tym w zakresie 

uziemienia i ochrony przepięciowej. 

4.15.8. Linie zasilające i  sterownicze  na terenie oczyszczalni 

Projektowany układ linii zasilających, sterowniczych oraz oświetlenia powinien w pełni uwzględniać 

nowy układ zagospodarowania terenu oczyszczalni. W ramach prac należy przewidzieć m.in.: 

• wykonanie nowych rozdzielnic obiektowych, 

• wykonanie nowych linii NN, oraz oświetleniowych na terenie oczyszczalni, oraz przebudowa linii 

istniejących, 

• wykonanie nowych linii sterowniczych dla obsługi obiektów objętych robotami, 

• wykonanie monitoringu terenu w obrębie obiektów gospodarki osadowej i włącznie w spójny system 

monitoringu terenu całej oczyszczalni. Zainstalowanie minimum 2 kamer CCTV obejmujących teren 

oczyszczalni . 

4.15.9. Instalacje elektryczne  

Zamawiający wymaga, aby instalacje elektryczne były wykonane zgodnie z zaleceniami PN ICE 60364 – 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz normy N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Podstawy planowania. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Zamawiający zaleca, aby obwody instalacji niskiego napięcia 0,23 kV były wykonywane jako podtynkowe lub 

pod posadzkowe albo w korytach stal. ocynk (dostosowanych pod względem środowiska montażu). 

Zamawiający zaleca, aby instalacje niskiego napięcia (do 0,4 kV) były wykonywane generalnie przewodami 

kabelkowymi miedzianymi - dobranymi odpowiednio do napięcia i natężenia przesyłanego prądu 

elektrycznego oraz indywidualnych cech i warunków pracy zasilanego urządzenia oraz odległości od źródła 

zasilania. Osprzęt instalacyjny podtynkowy.  

Urządzenia wymagające pewności zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecią komputerową) 

przyłączone muszą być do sieci poprzez UPS. 

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej następujących typów:  

• 0,23 kV we wszystkich pomieszczeniach,  

• 0,23/0,4 kV w pomieszczeniach technologicznych i warsztatowych,   

• oświetlenie awaryjne,  

• ochrona przepięciowa,  

• uziemienie i ochrona przed porażeniem prądem,  

• instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze.  

Oświetlenie miejsc pracy winno spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 

884 , tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na 

stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.2023   poz.2367) oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004 

Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

Każde stanowisko biurowe należy wyposażyć co najmniej w:  

• 2 gniazda sieci komputerowej,  

• 4 gniazda elektryczne niskiego napięcia, w tym co najmniej 2 do przyłączenia sprzętu komputerowego,  
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• 2 gniazdka telefoniczne. 

 

4.15.10. Instalacje teletechniczne  

  

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spełniać wymagania kategorii 6, aby można było je 

stosować zamiennie, w zależności od potrzeb. W obiektach i pomieszczeniach wskazanych przez 

Zamawiającego wykonać instalację alarmową oraz kontrolę dostępu: 

• Budynek obsługi technicznej. 

W ramach modernizacji należy wykonać nową szafę RACK. 

Sieć teleinformatyczną należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr 

EN50173 oraz w zakresie Wymagań technicznych na okablowanie strukturalne z obowiązującymi Polskimi 

Normami:  

• PN-EN 50174-1. Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 1. Specyfikacja i zapewnienie 

jakości. PROJEKTOWANIE I MONTAŻ OKABLOWANIA 111  

• PN-EN 50174-2. Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 2. Planowanie i wykonawstwo 

instalacji wewnątrz budynków.  

• PN-EN 50174-3. Technika informatyczna, instalacja okablowania. Cz. 3. Planowanie i wykonawstwo 

instalacji na zewnątrz budynków.  

4.15.11. Instalacja telewizji przemysłowej  

Nie przewiduje się  wykonania instalacji telewizji przemysłowej zapewniającej obserwację całego terenu 

Zakładu. 

4.15.12. Drogi i place wewnętrzne, odwodnienie terenu 

Należy wykonać przebudowę i rozbudowę obecnego układu dróg wewnętrznych i chodników. 

Projektowane nawierzchnie należy wykonać z kostki betonowej na podbudowie, przystosowane do ruchu 

pojazdów ciężkich np. wozów asenizacyjnych.  

Tam gdzie wskazano należy wykonać opaski chodnikowe wokół wszystkich projektowanych 

obiektów. Opaski chodnikowe wykonać o szerokości ok. 50 cm, z kostki brukowej betonowej z obrzeżami 

betonowymi.  

Do wszystkich pomostów obsługowych, obiektów i innych miejsc obsługi przewidzieć wykonanie 

dojść i dojazdów w postaci ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej, dostosowanej 

do planowanego obciążenia ruchem oraz rodzaju pojazdów poruszających się po terenie oczyszczalni 

(m.in. wozy asenizacyjne), pojazdy ciężarowe odbierające (osad przetworzony). 

Nośność konstrukcji dla dróg wewnętrznych należy przewidzieć dla pojazdów o masie 

dopuszczalnej co najmniej do 40t. 

4.15.13. Zieleń 

W ramach budowy nowych obiektów należy przeprowadzić oczyszczenie terenu podlegającego 

zabudowie z istniejącej zieleni oraz zebrać wierzchnią warstwę gleby urodzajnej (hummus) 

i zmagazynować ją celem późniejszego wykorzystania do ponownego zagospodarowania i odtworzenia 

terenów zielonych po zakończeniu robót.  
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4.15.14. Ogrodzenie oczyszczalni 

Nie przewiduje się  modernizacji ogrodzenia oczyszczalni 

4.16.    Zestawienie urządzeń i wyposażenie dodatkowe 

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca dostarczy i zamontuje wskazane poniżej wyposażenie 
technologiczne, o parametrach nie gorszych niż opisane w tabeli poniżej. 

Tab. 7. Wymagane parametry techniczne wyposażenia technologicznego 

 

l.p Urządzenie 
Ilość 
[kpl.] 

Uwagi 

1 2 3 4 

Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków - ob. nr 01 

1.  Zastawka kanałowa 
* rodzaj zastawki:  naścienna, odcinająca, 
* szerokość kanału: 800 mm, 
* wysokość zawieradła: dostosowana do kanału, 
* kierunek otwierania: do góry, 
* uszczelnienie: 3 – stronnie, 
* typ napędu: ręczny, 
* wykonanie materiałowe: stal austenityczna AISI 316 

2  

2.  Krata łukowa    
▪ Szerokość kanału 300 mm 
▪ Wykonanie materiałowe  Stal nierdzewna gat EN 1.4301 
▪ Przepustowość min 50m3/h 
▪ Prześwit szczeblin  max 10mm 
▪ Wymagany uskok hydrauliczny  300mm 

▪ Motoreduktor  max   silnik 0,75kW     
               N2= 6,4 obr/min  M= 1048 Nm  

▪ Czujnik pozycjonowania zgrzebła – indukcyjny  
▪ Pomiar spiętrzenia ścieków przed kratą – hydrostat pneumatyczny  

▪ Szafa zasilająco- sterownicza wspólna dla kraty i prasopłuczki  
Tyb pracy AUTO/LOKAl ,  

1  



Program funkcjonalno-użytkowy „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Cegłowie pow. miński, woj. 
mazowieckie 

 

 64 

l.p Urządzenie 
Ilość 
[kpl.] 

Uwagi 

1 2 3 4 

3.  Praso płuczka skratek    

▪ wydajność     max 1m3 /h  

▪ gardziel zasypowa  350 x 200  mm 

▪ kąt pracy 0º 

▪   

▪ Silnik  max 1,5 kW 1400 obr/min 

▪ Obroty spirali  n2= 6,5  obr/ min 

▪ prędkość przesuwu skratek   1  cm/s 

▪ średnica ślimaka  min Ø240 

▪ skok  ślimaka  s= 150 

▪ strefa zgniotu  w sicie szczelinowym    

▪ zawór kulowy wody płuczącej NC, Ø 3/4ʺ   ≈ 230V   30Nm   

▪  dysze płuczące  2 kpl po 4 szt Ø3mm 

▪   rurociąg   tłoczny skratek - dyfuzor do kontenera  

▪ Zużycie wody płuczącej ok 4m3//h 

1  

4.  Kontener na skratki 
* ładowność 1,1 m3, 
* wykonanie stal austenityczna AISI 304 

1  
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5. 6

. 

Separator  wirowy  z płuczka piasku      

▪ Obciążenie hydrauliczne      max 25 m3 /h    [ 7 l/s] 

▪ Pojemność wodna    0,6  m³ 

▪ Masa  urządzenia z medium                       max 1000 kg  

▪ Średnica ślimaka    Ø205/Ø89 mm 

▪ Skok ślimaka     160 mm 

▪ Obroty wału -    5,6 obr./min 

▪ Łożysko dolne  szt.1                                       

▪ Uszczelniacz       szt. 2  

▪ Mechanizm napędu podajnika ślimakowego piasku – motoreduktor  max  

Ns=0,75kW ; obroty wyjściowe  n2=5,8 obr/min;  moment obr.   M= 1143 

Nm 

▪ Mechanizm napędu grzebadła – motoreduktor  max    Ns=0,37kW ; obroty 

wyjściowe  n2=5,4 obr/min;  moment obr.   M= 609 Nm 

▪ Wykonanie materiałowe: -  stal  stopowa kwasoodporna - ( AISI 304 ) 

▪ Króćce przyłączeniowe              wlot  kołnierz DN100/10,   

                                                          wylot  króciec bosy Ø159x3 

▪ Długość  urządzenia      do 4000mm 

▪ Wysokość urządzenia    do 2500 mm 

▪ Szerokość urządzenia              do.1300 

▪ Zawartość organiki na wyjściu  < 3% 

▪ Stopień separacji     ≥ 95% dla uziarnienia Ø 

≥0,2mm 

▪ Stopien odwodnienia piasku   >85% 

▪ Pomiar ciśnienia pulpy piasku   membrana ceramiczna; zakres 

pomiarowy 2mH2O, sygnał 4-20mA, przyłącze G1½’ 

▪ Zużycie wody  płuczącej   do 83 dm³/min, P = 5 bar 

▪ Przyłącze wody płuczącej  G3/4’ 

▪ Króciec odpływowy   DN 150 

▪ Króciec zasilający    DN 80 

▪ Wstęga spirali     stal nierdzewna 

▪ Łożysko wału     UCFC 209 szt. 1 

▪ Spust frakcji organicznej   zasuwa nożowa Dn100 z 

napędem ręcznym 

▪ Czujnik poziomu cieczy sonda   + sygnalizator   

▪ Rotametr     1- 4,75m³/h 

▪ Zawór wody płuczącej kurek ćwierć-obrotowy z napędem elektrycznym 

▪ Zestaw grzejny podajnika piasku   do 1100 W; 

      termostat   

▪ Ocieplenie wełna mineralna ≠50mm + płaszcz z blachy ≠1,5 mm 

nierdzewnej 

▪ Szafa sterownicza IP 65 600x600x300 wyposażenie   

1  
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l.p Urządzenie 
Ilość 
[kpl.] 

Uwagi 

1 2 3 4 

      Sygnały wyjściowe  - praca, awaria styki bezpotencjałowe, Panel operatorski  

na drzwiach szafy   

      zasilająco-sterownicze Tryb pracy : LOKAL / 0 / AUT 

6.  Kontener na piasek i kamienie 
* ładowność 1,1 m3, 
* wykonanie stal austenityczna AISI 304 
* wzmocniona konstrukcja 

1  

Zbiornik retencyjny - ob. nr 02 

7.  Pompa zatapialna istniejąca 

• pompy zatapialne   z otwartym wirnikiem typu Vortex ,  

• pracujące w układzie (1P+1R) o  

• wydajności Q1 = 2 5 - 30 m3 /h i  

• wysokości podnoszenia: Hc = 8 -10,0 m,    

• silnik trójfazowy 380-415V50Hz 2 biegunowy 2900/min,  

• stopień ochrony IP6.  

• Moc silnika P1= 1,6kW.   

* wyposażenie: komplet montażowy wraz z żurawikiem ze stali austenitycznej 

2 kpl.  

8.  Zgarniacz łańcuchowy zgrzebłowy  denny     

*  Wykonanie materiałowe: - stal  stopowa - gat.  EN 1.4301( AISI 304 ) 

* Łopaty denne / zgrzebła /   listwa HDPE ≠10 w  okuwce stalowej  H=150mm  

L=2600 co 2 m 

* Prędkość liniowa zgarniania  szlamu  2 cm/s   

* Napęd zgarniacza  -     motoreduktor    silnik max 1,1  kW  M= 1500Nm  tuleja 

drążona Ø40   

* Cięgna naścienne  2kpl     -    łańcuch rolkowy  INOX typ 12B-1 SS  l=23mb  ,  2x 

prowadnica  PE 500 w okuwce C11 Inox ,  

* Przeniesienie napędu z motoreduktora -  2 kpl:    półoś Ø48,3 z dwoma 

sprzęgłami Ø35 aluminiowymi    

* Koła łańcuchowe kierunkowe - zębate Z25  12B-1 łożyskowane    

* Naciąg łańcucha   2x  śruba pociągowa M20 ,  , moment obrotowy na wałku 

manipulacyjnym 1,6 Nm 

1 kpl.   

Komory osadu czynnego - ob. nr 03 

9.  • Ilość reaktorów  2 

• Wymiary                                                          12.00 m x 4.00 m 

• H sł. wody                                                          4.00 m 

• Dyfuzor                                                            2" 63/750 EPDM 

• Membrana material                             EPDM    

• Ilość dla jednego reaktora                              56               Razem 2x56= 112 

2 kpl.  
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l.p Urządzenie 
Ilość 
[kpl.] 

Uwagi 

1 2 3 4 

• rurociąg główny doprowadzający powietrze sprężone ze stacji dmuchaw Dn125 

(stal nierdzewna)- istniejący , 

•  rurociągi rozprowadzające sprężone powietrze do 2 komór osadu czynnego 2 x 

Dn80 (stal nierdzewna) ,  

• orurowanie PVC z zaworami kulowymi Dn50   ,  

• 2 sondy tlenowe do ciągłego pomiaru zawartości tlenu rozpuszczonego w 

komorach osadu czynnego 

• Przepływomierz powietrza z rejestratorem 

Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych - ob. nr 13 

10.           Przepływomierz      
         -   zakres pomiarowy                                                      1,6-160m3/h,  
         -   przetwornik  pomiarowy                                            

1 kpl.  

Stacja zlewna ścieków dowożonych - ob. nr 16 
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11.  
W celu umożliwienia przyjęcia nieczystości ciekłych dowożonych taborem 

asenizacyjnym z zbiorników bezodpływowych/szamb należy wykonać nową stację 

zlewną.   

• przepustowość stacji: ok. 80m3/h, 

• zabezpieczanie przed zrzutem  ścieków niespełniających 

wymagań: automatyczne 

zamykanie zasuwy przy 

przekroczeniu zadanych 

parametrów dla dopływających 

ścieków, 

• automatyczne płukanie ciągu spustowego po każdym zamknięciu zasuwy 

• Stacja wyposażona jest w: 

1. Szafę sterującą z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik    

przemysłowy     (z uwagi na warunki pracy urządzenia nie stosuje się 

komputerów z systemami operacyjnymi    np. Windows)  

wyposażoną w: 

   a. dotykowy kolorowy ekran 7,0” 

   b. gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania     

       sterownika 

   c. port Ethernet 

   d. materiał stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, stopień ochrony IP 43 

   e. Sygnały wyjściowe (praca, awaria - styki beznapięciowe), 

   f. Interfejs komunikacyjny Ethernet TCP IP Modbus 

2. Przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 

3. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart  

     identyfikacyjnych systemu    MIFARE 

4. Karty identyfikacyjne dla dostawców (standardowo 10 szt.) 

5. Drukarka termiczna z obcinaczem papieru 

6. Klawiatura przemysłowa alfanumeryczna „wandalo-odporna”, wykonanie   

     stal nierdzewna 

7. Program    wspomagający pracę stacji w zakresie danych dostawców,  

     producentów,  dostaw oraz raportowania i konfiguracji. 

8. Ciąg spustowy ze stali nierdzewnej (1.4301) Ø 100 składający się z:  

                  -  zasuwy nożowej z napędem pneumatycznym 

                  - rury doprowadzającej ze złączem strażackim STORZ oraz rury  

                     odprowadzająca ścieki do lektora zakończonej standardowo króćcem  

                     dopasowanym do kielicha rury PVC160 

9. Moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem  

     wyposażony w: 

                  - pomiar pH (elektroda przemysłowa typu  ) 

                  - pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany z sondą przewodności)  

                  - indukcyjny pomiar przewodności   

1 kpl.  
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l.p Urządzenie 
Ilość 
[kpl.] 

Uwagi 

1 2 3 4 

10. Rozdrabniacz frezowy pionowy obustronnie łożyskowany 

11. Sprężarka olejowa 

12. Kontener izolowany termicznie o wymiarach 2,9×1,67×2,4 m; wykonanie:   

       ściany z płyt warstwowych typu „Sandwich” (poszycie zewnętrzne i   

       wewnętrzne stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, wypełnienie pianka PUR),  

       podłoga pokryta blachą aluminiową ryflowaną,  ogrzewanie elektryczne z  

       regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną. 

Pompownia ścieków dowożonych - ob. nr 17 

12.  Pompy zatapialne     szt. 2    
* Dopływ ścieków Qmaxh = 20m3 /h = 5,56dm3 /s ,   
* Hgeo = 171,00 – 165,00 = 6,0m,  
* Silnik – moc znamionowa max 1,3kW ,  
* Przepływ (wydajność 1 pompy) min Q =   25,0m3 /h ,  
* Wysokość podnoszenia H = 6,21m    

Wyposażenie komory przepompowni: 
* Zawory zwrotne kołnierzowe   z żeliwa sferoidalnego pokryte trwałą farbą 

epoksydową odporną na działanie ścieków 
* Zasuwy odcinające miękko uszczelnione kołnierzowe krótkie   z żeliwa 

sferoidalnego pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 
* Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali kwasoodpornych łączonych przy 

wykorzystaniu kołnierzy ALU pokrytych trwałą farbą epoksydową odporną na 
działanie ścieków 

* Samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka 
neoprenowa pod wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu 
pozwala na uzyskanie 100% szczelności; 

* Otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu 
grawitacyjnego, 

* Deflektor na dopływie do pompowni  
* Wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki 

kołnierzowej, 
* Drabina umożliwiająca zejście na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej 

wg PN-80 M-49060 
* Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych 
* Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenośny  
* Śruby i inne materiały kotwiące i łączące wykonane ze stali kwasoodpornych 

gatunku co najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125 
* Uszczelki EPDM odporne na działanie ścieków 
* Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej, 
* Łańcuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montażu i demontażu 

eksploatacyjnego pomp wg DIN 763, PN-75/M-84543 

1 kpl.  

Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych- ob. nr 18 
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l.p Urządzenie 
Ilość 
[kpl.] 

Uwagi 

1 2 3 4 

13.  
Urządzenie napowietrzająco-mieszające  z przedłużanymi kanałami powietrznymi:      

• silnik  zatapialny o mocy max Ns = 4,0kW, 

• 3x400V-50Hz  

• stal nierdzewna AISI 304L.     

Wyposażenie zbiornika:   

• miernik ultradźwiękowy ( hydrostatyczny) poziomu napełnienia ,   

• spust ścieków z zasuwą z napędem elektrycznym sterowaną np. w zależności od 

dopływu ścieków kanalizacją do oczyszczalni, lub od poziomu ścieków w 

zbiorniku, ew. algorytm czasowy,  

• spust awaryjny z zasuwą ręczną.  

1 kpl.  

Pompownia ścieków na blok biologiczny – ob. Nr 20 
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l.p Urządzenie 
Ilość 
[kpl.] 

Uwagi 

1 2 3 4 

14.  
  Pompy zatapialne      szt. 2                

• Dopływ ścieków Qmaxh = 30m3 /h = 8,33dm3 /s ,   

• Hgeo = 170,00 – 163,76 = 6,24m,  

• Silnik – moc znamionowa max 1,5kW ,  

• Przepływ (wydajność 1 pompy) min Q =   35,0m3 /h ,  

• Wysokość podnoszenia H = 6,32m    

Wyposażenie komory przepompowni: 

• Zawory zwrotne kołnierzowe   z żeliwa sferoidalnego pokryte trwałą farbą 

epoksydową odporną na działanie ścieków 

• Zasuwy odcinające miękko uszczelnione kołnierzowe krótkie z żeliwa 

sferoidalnego pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków 

• Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali kwasoodpornych łączonych przy 

wykorzystaniu kołnierzy ALU pokrytych trwałą farbą epoksydową odporną na 

działanie ścieków 

• Samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka 

neoprenowa pod wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu 

pozwala na uzyskanie 100% szczelności; 

• Otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu 

grawitacyjnego, 

• Deflektor na dopływie do pompowni  

• Wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki 

kołnierzowej, 

• Drabina umożliwiająca zejście na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej 

wg PN-80 M-49060 

• Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych 

• Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenośny  

• Śruby i inne materiały kotwiące i łączące wykonane ze stali kwasoodpornych 

gatunku co najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125 

• Uszczelki EPDM odporne na działanie ścieków 

• Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej, 

• Łańcuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montażu i demontażu 

eksploatacyjnego pomp wg DIN 763, PN-75/M-84543 

1 kpl.   

                                                                Komora tlenowej stabilizacji osadu ob. nr 08 

15.  
Urządzenie napowietrzająco-mieszające  z przedłużanymi kanałami powietrznymi:      

• silnik  zatapialny o mocy  max Ns = 4,0kW, 

• 3x400V-50Hz  

• stal nierdzewna AISI 304L.     

Przepływomierz wód nadosadowych 

  

Zbiornik ścieków oczyszczonych– ob. nr 21 
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l.p Urządzenie 
Ilość 
[kpl.] 

Uwagi 

1 2 3 4 

16.  Pompa do płukania piasku i skratek, mycia prasy osadu oraz gaszenia piany 
* wydajność: ok. 100 dm3/min, 
* wysokość podnoszenia:  ok. 5 bar. 

1 kpl.   

Pompownia osadów – ob. nr 05 

17. Przepływomierz osadu recyrkulowanego 1 kpl  

18. Przepływomierz osadu nadmiernego 1 kpl  

UWAGA: Należy dostarczyć i zamontować co najmniej w/w urządzenia i instalacje. Szczegółowe zestawienie wyposażenia 

technologicznego, urządzeń i instalacji należy uzgodnić z Użytkownikiem oczyszczalni na etapie tworzenia 

dokumentacji projektowej oraz dostarczyć i zamontować wszystkie konieczne elementy urządzenia i wyposażenie, 

zapewniające właściwe funkcjonowanie poszczególnych obiektów i oczyszczalni jako całości. 

 Ostateczny zakres oraz średnice rurociągów należy zweryfikować na podstawie szczegółowych obliczeń 

hydraulicznych i dobrać na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

5. WYMAGANIA DODATKOWE 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane 

i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność zaprojektowanych i wykonywanych robót 

z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostałych dokumentach Zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich 

uzupełnień i zmian, o ile zostaną one dołączone zgodnie z Warunkami Zamówienia (np. poprzez udzielane 

wyjaśnienia lub zmiany wprowadzane na etapie postepowania przetargowego) lub zgodnie z Umową, oraz 

musi zapewnić zgodność zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi aktami prawnymi, planistycznymi 

i strategicznymi, a w szczególności obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony 

środowiska, prawa wodnego i in.. 

5.1. Dokumentacja projektowa 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować i potwierdzić 

dane bilansowe zawarte w dokumentach udostępnianych przez Zamawiającego. W uzasadnionych 

przypadkach dostosuje założenia w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych efektów 

inwestycji, opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz odnośnych przepisach prawnych. 

Wykonawca winien zweryfikować wszystkie przedstawione przez Zamawiającego informacje zawarte 

w dokumentach Zamawiającego oraz przedstawione przez Zamawiającego zidentyfikowane problemy 

eksploatacyjne występujące na oczyszczalni ścieków, zarówno w ciągu technologicznym oczyszczania ścieków 

jak i w zakresie dopływu ścieków, odprowadzania ścieków oczyszczonych oraz w zakresie gospodarki 

osadowej. Wszystkie dane przedstawione w niniejszym dokumencie przez Zamawiającego mają charakter 

informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretację przedstawionych informacji oraz ustalenie 

rzetelnych danych wejściowych i założeń do projektowania. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie 

badania i analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia, w tym 

inwentaryzacje i ekspertyzy budowlane obiektów istniejących o ile zajdzie taka konieczność. 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, stanowiąca Dokumenty Wykonawcy 

winna obejmować co najmniej: 
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1. Projekt wstępny (koncepcja technologiczna) – w którym określone zostaną podstawowe dane 

inwestycji ze wskazaniem wybranych technologii oraz wyszczególnieniem głównych urządzeń 

i instalacji oraz wskazaniem proponowanych Dostawców. 

2. Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowalny, 

Projekt techniczny) – opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 

poz. 1609) wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wymaga dodatkowo, aby Projekt Techniczny wchodzący w skład projektu 

budowalnego został wykonany w stopniu szczegółowości projektu wykonawczego opisanego 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

3. Dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie zmiany 

wprowadzone w trakcie realizacji robót budowlanych wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między obiektowych. 

4. Projekt rozruchu obiektów, instalacji i urządzeń. 

5. Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 

6. Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, instrukcje stanowiskowe. 

7. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Poszczególne elementy dokumentacji będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zasady 

przedkładania dokumentacji do zatwierdzenia obowiązują według postanowień Umowy. Dodatkowo, 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego wszelkie dokumenty niewymienione powyżej, a konieczne 

do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, oraz wytycznymi branżowymi, 

w tym opracuje lub pozyska m.in.:  

• Badania geologiczne, w tym gruntowo-wodne celem prawidłowego posadowienia planowanych 

obiektów (2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. formie elektronicznej – CD). 

• Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (lub zmianę obowiązującej decyzji). 

• Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

• Harmonogram realizacji inwestycji (2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej – 

CD). Harmonogram będzie podlegał aktualizacji co kwartał, lub w przypadku zaistnienia istotnych 

zmian w stosunku do przedłożonego harmonogramu. W przypadku zmian harmonogramu realizacji 

Wykonawca, wraz z przedłożeniem korekty musi przedstawić uzasadnienie wnioskowanej zmiany 

w harmonogramie, co będzie podlegać akceptacji Zamawiającego. 

• Pozwolenie na budowę. 

• Pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na użytkowanie dla przebudowanej oczyszczalni. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem decyzje i uzgodnienia na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa i przy udziale Zamawiającego. Opłaty za wszystkie uzgodnienia ponosi Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną terenu budowy 

i zatwierdzi ją u Zamawiającego. 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy Projektu 

budowlanego w języku polskim, zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.. 
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Wykonawca zobowiązany jest także, do przedkładania Zamawiającemu wszelkich uzyskanych opinii, 

uzgodnień, pozwoleń itp. dokumentów obrazujących przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Roboty winny być zaprojektowane tak, aby pod każdym względem odpowiadały najnowszym 

i aktualnym praktykom inżynieryjnym oraz odnośnym przepisom prawa. Zastosowane w projekcie rozwiązania 

winny zapewniać niezawodność tak, aby budynki, budowle, instalacje i poszczególne urządzenia stanowiące 

wyposażenie technologiczne zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksploatację we wszystkich 

przewidywalnych warunkach pracy oraz przy niskich kosztach obsługi. Szczególną uwagę należy zwracać na 

zapewnienie łatwego dostępu do maszyn i urządzeń w celu ich inspekcji, bieżącej konserwacji, obsługi 

i napraw. Wszelkie dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 

bezawaryjnie pracowały we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych. 

Wszystkie roboty powinny byś zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, błędy, braki na rysunkach i objaśnieniach, 

niezależnie od tego czy zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego czy nie, chyba że występowały one 

na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów, posiadających odpowiednie, 

wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie oraz należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny 

personel pomocniczy. 

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentację geotechniczną i geologiczno – 

inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania robót, w szczególności ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia Robót zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz. 463). 

5.1.1 Projekt wstępny (koncepcja) 

Projekt wstępny (koncepcja) obejmować będzie koncepcję przyjętych rozwiązań technicznych 

i technologicznych i będzie zawierać co najmniej:  

• opis procesów technologicznych i sposobu działania poszczególnych instalacji,  

• plan sytuacyjny,  

• schemat technologiczny,  

• parametry obiektów i głównych urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne (w tym 

parametry technologiczne),  

• średnice rurociągów etc.,  

• dane wejściowe do doboru,  

• obliczenia technologiczne i hydrauliczne, 

• parametry pracy (obciążenia, przepływy, ciśnienia, stężenia itp.). 

W opracowaniu należy wskazać Dostawców poszczególnych maszyn i urządzeń wraz z podaniem ich 

listy referencyjnej. Do opracowania dołączone zostaną co najmniej oświadczenia dostawców poszczególnych 

maszyn, urządzeń/instalacji potwierdzające spełnienie przez nie wymagań Zamawiającego (materiałowych, 

wydajnościowych, gwarancji procesowych, etc.) zawartych w PFU. Projekt wstępny (koncepcja) będzie 

obejmować co najmniej: 
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Część opisową: 

• określenie przedmiotu inwestycji i efektów jej realizacji, 

• opis lokalizacji inwestycji z omówieniem charakterystyki terenu przedsięwzięcia, rodzaju gruntu, 

poziomu wody gruntowej, urbanizacji, zalesienia, charakterystyki odbiornika, 

• bilans ścieków, 

• obliczenia niezbędne do określenia zakresu inwestycji, podstawowe parametry techniczne 

i technologiczne, zestawienie maszyn, urządzeń itp., 

• podanie wskaźników zapotrzebowania na media, w szczególności: energię elektryczną, wodę 

technologiczną, wodociągową itp., 

• opis procesu technologicznego, 

• opis wpływu inwestycji na środowisko, 

• wykaz stosowanych norm i przepisów. 

 

 

Część graficzną: 

• podkłady mapowe (mapa zasadnicza i/lub sytuacyjno-wysokościowa) uwzględniające stan istniejący 

terenu, 

• projektowany plan zagospodarowania terenu na podkładzie mapowym, 

• koncepcyjne schematy technologiczne projektowanych ciągów, 

• rysunki projektowanych obiektów, rozmieszczenie podstawowych maszyn i urządzeń 

technologicznych (rzuty i przekroje), 

• podkłady mapowe z określeniem ewentualnych stref wpływu na środowisko. 

Zatwierdzenie projektu wstępnego przez Zamawiającego warunkuje przystąpienie Wykonawcy do 

opracowania projektu budowlanego – projekt budowalny może być wykonywany przez Wykonawcę 

dopiero po zatwierdzeniu projektu wstępnego przez Zamawiającego. 

5.1.2 Projekt budowlany (niezbędny do wystąpienia z wnioskiem o wydanie 
pozwolenia na budowę) 

Wykonawca opracuje Projekt budowlany niezbędny do wydania pozwolenia na budowę, zgodny z 

wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, w szczególności określonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682, z późn. zm.) i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

W ramach opracowywania projektu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, 

opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, 

• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami w zakresie sanitarno-

epidemiologicznym, 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 

• niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie elementy projektu 

budowlanego niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, przed 
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wystąpieniem do właściwego organu z w/w wnioskiem. Dokumenty te będą podlegały przeglądowi i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, co jednak nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za 

dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów pracy oczyszczalni jako 

całości, jej poszczególnych instalacji i ich części. 

5.1.3 Projekt techniczny (element projektu budowlanego, nie wymagany 
do załączenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę) 

Projekt(y) techniczny(e) wchodzące w skład projektu budowlanego, ale nie wymagane do 

załączenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, Wykonawca opracuje w stopniu szczegółowości 

odpowiadającym projektowi wykonawczemu opisanemu w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia. Dokumenty te będą podlegały 

przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, co jednak nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za 

dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych i uzyskiwanych efektów pracy oczyszczalni jako całości, 

jej poszczególnych instalacji i ich części.  

Projekt(y) techniczny(e) Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia po złożeniu 

wniosku do właściwego organu o zatwierdzenie projektu budowanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę, w czasie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Zgodnie z art. 42 

ustawy Prawo budowlane należy zapewnić sporządzenie projektu technicznego przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. 

Projekty techniczne winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich obiektów, maszyn 

i urządzeń oraz pozostałych elementów Robót, ich parametry techniczne i technologiczne, wymiary, 

szczegółową specyfikację ilościową i jakościową urządzeń i materiałów do wykonania robót oraz winny 

uszczegóławiać rozwiązania opisane w Projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno-

budowlanym. Część graficzna winna obejmować rysunki w skali umożliwiającej ich odczytanie, a szczegóły 

rysunków należy rozrysować w odpowiednio niższej skali.  

Projekt techniczny powinien obejmować co najmniej: 

W zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: 

• ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich obiektów, 

zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia, 

• obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich 

konstrukcji, 

• szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, o ile takie wystąpią, 

• rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261,  

PN-ISO 8991, PN-EN ISO 2553:2019-03, zgodnie z projektem budowlanym, do rysunków winien być 

dołączony wykaz stali, łączników oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowanie 

elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych, 

• szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozją, 

• kategorię korozyjną środowiska dla elementów stalowych wg PN-EN ISO 12944-2, 

• oczekiwany okres trwałości do pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3, 
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• wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504, 

umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej 

ochrony (jeśli występuje), 

• sposób zabezpieczenia konstrukcji, 

• wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilości warstw, grubość jednej warstwy, kolor, 

umiejscowienie procesu cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-

5, 

• wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684, 

• sposób zabezpieczeń połączeń i łączników, 

• klasę połączeń ciernych (jeżeli występują), 

• wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji stalowej jeśli występują, klasę odporności 

ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu, 

• ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 

• rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych, 

• projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, 

• rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły konstrukcji 

murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich itp. oraz 

wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, 

• szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego, 

• projekt robót drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni utwardzonych (drogi, place, ciągi 

komunikacyjne) oraz odbudowy nawierzchni rozebranych w związku z realizacją Robót, obejmujący 

przekroje i niwelety drogi i szczegóły dotyczące odwodnienia, 

• specyfikacje ilościowe i jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji, 

• opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót; 

W zakresie montażu Urządzeń: 

• rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i rzuty przedstawiające szczegółowe 

usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w planie 

i wysokościowe, 

• opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 

W zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje 
w zakresie BHP i p. poż.:  

• wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową, 

• szkice rozmieszczenia sprzętu w obiektach, 

• wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu, 

• treść wymaganych instrukcji BHP i p.poż. 

W zakresie instalacji technologicznych 

• plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, 

• rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową 

lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do urządzeń i pozostałych 

elementów Robót, 

• obliczenia niezbędne dla wymiarowania urządzeń i obiektów technologicznych, łącznie z określeniem 

warunków prób powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp., 
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• schematy technologiczne instalacji, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje 

i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzających 

i odprowadzających, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla 

potrzeb AKPiA, 

• profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 

• specyfikacje ilościowe i jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów, kanałów itp., 

• rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, 

konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych, 

• rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-

pomiarowej, 

• rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach istniejącej 

infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących systemów 

rurociągów, 

• ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu budowy 

do stanu pierwotnego, 

• opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów Robót. 

 

W zakresie instalacji elektrycznych: 

• opis techniczny, 

• schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni, 

• dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, 

• schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorników), 

• zestawienie materiałów montażowych, 

• dokumentację oświetlenia z obliczeniami, 

• plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

• listę kabli, 

• tabele/rysunki powiązań kablowych. 

W zakresie AKPiA: 

• opis techniczny, 

• schematy technologiczno-pomiarowe, 

• listę pomiarów, 

• schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych, 

• dokumentację prefabrykacyjną szaf/skrzynek, 

• zestawienie aparatury i urządzeń, 

• zestawienie materiałów montażowych, 

• schemat/opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji, 

• plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

• listę kabli, 

• tabele/rysunki powiązań kablowych. 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie projekty techniczne przed 

przystąpieniem do realizacji robót określonych w danych projektach lub ich częściach. Zgodnie 
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z warunkami Umowy dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, co 

nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 

i uzyskiwanych efektów pracy oczyszczalni jako całości, jej poszczególnych instalacji i części objętych 

Zamówieniem. 

5.1.4 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu robót Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami 

obejmującą w szczególności: dokumentację powykonawczą projektową, dokumentację techniczną oraz 

geodezyjną. Treść tej dokumentacji winna przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane przez 

Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

• dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy, 

• inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu – mapa geodezyjna 

powykonawcza oraz dokonać zgłoszenia zmian w odpowiednim wydziale geodezji starostwa 

powiatowego. 

Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia 

przed przystąpieniem do Prób odbiorowych. 

Jeżeli w trakcie Prób odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaną 

wprowadzone zmiany w zakresie wykonanych robót, Wykonawca dokona właściwej korekty opisów 

i rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym 

powyżej. 

5.1.5 Nadzory Autorskie 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów 

będących autorami Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego. Nadzór 

obejmował będzie w szczególności: 

• kontrole zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, dokonywane przez projektantów – 

autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz 

w ciągu 2 tygodni. Każda kontrola projektantów – autorów zostanie udokumentowana wpisem do 

Dziennika Budowy z podaniem stanu zaawansowania robót, 

• weryfikację Dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. 

Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów załączone 

do Dokumentacji powykonawczej. 

5.1.6 Instrukcje 

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie instrukcje obsługi, 

eksploatacji i konserwacji dostarczanych maszyn, urządzeń i instalacji. Należy opracować i dostarczyć 

instrukcje stanowiskowe oraz instrukcję obsługi oczyszczalni jako całości. Instrukcja obsługi i konserwacji 

maszyn, urządzeń i instalacji dostarczanych w ramach Zamówienia musi być na tyle szczegółowa, aby 

Zamawiający mógł samodzielnie eksploatować, konserwować i regulować ich pracę. Wszelkie instrukcje 

powinny być sporządzone w języku polskim i zawierać przede wszystkim: 

• dokładny opis działania instalacji dostarczanych w ramach Zamówienia oraz ich elementów 

składowych, 

• schemat technologiczny i schemat AKPiA całego systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków, 
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• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla wszystkich instalacji realizowanych 

w ramach Zamówienia, oraz stanowiskowe instrukcje obsługi dla poszczególnych urządzeń, 

• instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii, 

• wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.: 

- nazwę i dane producenta i serwisu, 

- model, typ, nr katalogowy, 

- podstawowe parametry techniczne, 

- listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Użytkownika obejmującą 

części ulegające zużyciu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego 

oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany; 

- DTR w języku polskim, karty gwarancyjne. 

Ponad to Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich pozostałych instrukcji 

i opracowań wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji instalacji 

dostarczanych w ramach Umowy, takich jak instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp.. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do przeglądu tymczasową Instrukcję obsługi i konserwacji 

dotyczącą całości robót nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przejęcie robót przez 

Zamawiającego. Instrukcja powinna być sporządzona w języku polskim w dwóch egzemplarzach. 

Po przeprowadzaniu prób Zamawiający może nakazać wprowadzenie zmian do przedłożonych 

instrukcji. Wszystkie zmiany, uzupełnienia lub skreślenia, których zażąda Zamawiający po 

doświadczeniach uzyskanych podczas realizacji robót oraz trwania prób odbiorowych, winny być ujęte we 

wszystkich egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub 

zastępczych. W przypadku dużej ilości zmian należy opracować nowe instrukcje obsługi zgodne 

z wymaganiami Zamawiającego. Koszt wprowadzenia poprawek Wykonawca uwzględni w Cenie oferty. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną wersję Instrukcji, 

odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie to konieczne, nie później niż 2 tygodnie po Przejęciu 

robót przez Zamawiającego. Instrukcja ta powinna być sporządzona w języku polskim w dwóch 

kompletach (1 komplet obejmuje 1 egz. w wersji papierowej wraz z zapisem w wersji elektronicznej 

zapisanej na nośniku danych, np. CD, pen-drive itp.). Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać co 

najmniej: 

• wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów 

składowych, 

• opis trybu działania wszystkich systemów, 

• schemat technologiczny instalacji, 

• plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu robót, 

• rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń, 

• pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów 

składowych, 

• specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas prób 

odbiorowych, 

• procedury przestawień sezonowych, 

• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania awarii, 

• wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 
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- nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

- model, typ, numer katalogowy, 

- podstawowe parametry techniczne, 

- lokalizację, 

- unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

• wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 

• wykaz dostarczonych części zamiennych, 

• zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte dla 

zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 

• harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

• listę zalecanych olei, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych oraz ich równoważników, 

• listę normalnych pozycji zużywalnych, części szybkozużywających się, 

• listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Użytkownika obejmującą części 

ulegające zużyciu i niszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania 

w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 

• ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych, 

• schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, 

sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 

• dokumentację oprogramowania komputerowego, posiadającą odpowiednią formę, wszystkie kontrolery 

każdego napędu lub funkcji, powinny być logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadać tą 

samą strukturę dla wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nie posiadające odpowiedniej struktury 

i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponadto przekaże Zamawiającemu: 

• oprogramowanie narzędziowe oraz kopię aplikacji zastosowanych w sterownikach systemu AKPiA wraz 

z licencją dla Użytkownika, 

• certyfikaty prób dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, zarówno 

dotyczących robót, jak i prób na terenie budowy, oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych 

elementów, dla których jest to wymagane, 

• wyznaczone doświadczalnie krzywe wydajności pomp. 

Instrukcje tymczasowe oraz ostateczne należy dostarczyć w formacie A4, z ponumerowanymi 

stronami, w segregatorach, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na 

okładce. Rysunki formatu większego niż A4 należy złożyć i oprawić w taki sposób, aby możliwe było ich 

rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 

5.1.7 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych urządzeń, zawierające 

co najmniej: 

1. Część rysunkową, zawierającą: 

• schematy procesu i instalacji, 

• kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

• rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz 

z ciężarem urządzenia, 
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• opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części, 

• założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów, 

• certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp., 

• obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp., 

• schematy połączeń elektrycznych, 

• specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem. 

2. Część instalacyjną, zawierającą: 

• opis wymagań dotyczących instalacji, 

• opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej elementów, 

• zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

3. Część obsługową obejmującą opisy: 

• obsługi, 

• konserwacji, 

• naprawy. 

5.2 Format Dokumentów Wykonawcy 

5.2.1 Dokumentacja w formie papierowej, wydruki 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz rysunki wchodzące w ich zakres należy dostarczyć 

w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności. Obliczenia i opisy winny być dostarczone na 

papierze w formacie A4. Rysunki formatu większego niż A4 powinny być złożone i wpięte do dokumentacji 

w taki sposób, aby możliwe było ich rozłożenie bez wypinania. Rysunki formatu większego niż A0 mogą 

być przedstawione wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5.2.2 Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, które dostarczane będą w formie papierowej należy dostarczyć 

również w formie elektronicznej - w postaci zapisu na płytach CD-R lub DVD lub przenośnej pamięci flash 

(np. pen-drive). Wymagania odnośnie formy elektronicznej dokumentów stanowią: 

• format nazw plików: rrrr-mm-dd_(nr części)_tytuł pliku.xxx, 

• pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, oraz *.pdf, 

• arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, oraz *.pdf, 

• pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.shp oraz *.pdf, 

• harmonogramy: w formacie obsługiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel, 

• rysunki, schematy, diagramy – format .dwg obsługiwany przez aplikację Auto CAD (i inne aplikacje 

równoważne) oraz PDF, 

• opisy, zestawienia, specyfikacje – format  aplikacji MS Word, MS Excel oraz PDF, 

• dokumenty producenta maszyn, urządzeń i aparatury, certyfikaty itp. mogą być dostarczane w formie 

skanu do pliku *.pdf lub *.tif. 

Dostarczenie wszystkich plików w formatach edytowalnych (odpowiednio) *.doc, *.xls,*.dxf, 

*.dwg jest obowiązkowe. 

Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spełniać wymogi określone 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609). Wszystkie rozwiązania projektowe oraz forma ich 

przedstawienia będą spełniały obowiązujące na dzień złożenia Projektu przepisy prawne. 

5.2.3 Liczba egzemplarzy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w uzgodnionej ilości 

egzemplarzy, określonej w Umowie, w wersji papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy 

egzemplarz winien być odpowiednio opisany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym protokół 

przekazania dokumentacji dla wszystkich stadiów prac projektowych, który określać będzie odbiorców 

poszczególnych egzemplarzy dokumentacji, ich ilość oraz zawartość (tytuł) przekazanych dokumentów. 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia: 

• jednego opieczętowanego kompletu (każdego) Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu 

architektoniczno-budowalnego, zatwierdzonego przez organ wydający pozwolenie na budowę lub 

rozbiórkę oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej. Przy czym Wykonawca wykona min. 5 

egzemplarzy projektu budowlanego w tym 3 egz. w celu ich przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na budowę do właściwego organu oraz po 1 kpl. dla Zamawiającego i Inspektora Nadzoru); 

• trzech kompletów Projektu technicznego, zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

• trzech kompletów Dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zamawiającego, 

• trzech kompletów Instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

Jeden komplet dokumentacji stanowi 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej. 

Powyższy wykaz nie uwzględnia kompletów dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz przekazywanych 

w celu bieżących uzgodnień i przedkładanych właściwym organom do uzyskania wymaganych decyzji, 

pozwoleń i in., które Wykonawca uwzględni w cenie oferty. 

Każda zmiana dokumentacji wymaga jej wprowadzenia we wszystkich przekazywanych 

egzemplarzach w formie papierowej w postaci stron zamiennych o ile istnieje możliwość ich wymiany, 

i uzyskania ujednoliconej treści danego dokumentu, oraz w postaci zapisu w formie elektronicznej, 

każdorazowo przekazywanego w postaci ujednoliconych kompletnych nagrań na płytach CD lub DVD lub 

pamięci flash (tzw. Pen-Drive). 

5.2.4 Pozostałe opracowania 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 

• sporządzenie (aktualizację) mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zatwierdzonej przez właściwy Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego jako mapa do celów 

projektowych, 

• inwentaryzację stanu istniejącego oczyszczalni ścieków wszystkich obiektów, sieci i instalacji, które 

objęte będą robotami, zawierającą również dokumentację fotograficzną, 

• wykonanie dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewentualnymi 

wymaganiami dodatkowymi, które mogą wystąpić na etapie uzyskiwania poszczególnych decyzji, 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej projektowej, technicznej oraz geodezyjnej obejmującej 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z kopią powykonawczej mapy zasadniczej terenu. 

5.3 Cechy zamówienia – rozwiązania konstrukcyjno-budowlane 

Zamawiający wymaga aby: 
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• elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat, dotyczy 

to zarówno projektowania mieszanki betonowej, ilości, kształtu i materiału zbrojenia, jak 

i wymiarowania poszczególnych elementów konstrukcji, 

• w celu zapewnienia odporności konstrukcji betonowych na korozję, wszystkie powierzchnie należy 

zabezpieczyć odpowiednio dobraną do warunków eksploatacyjnych wyprawą chemoodporną, 

• pokrycia dachów należy wykonać z membran o gwarantowanej trwałości co najmniej 15-lat, 

• sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniały użytkowanie 

w okresie nie krótszym niż 30 lat, 

• osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat, 

• maszyny, urządzenia, instalacje i aparatura zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym 

niż 10 lat, 

• elementy takie jak wyposażenie technologiczne (m.in. przelewy, jazy, dekantery itp.) rurociągi, ciągi 

komunikacyjne (o ile nie są wykonane z betonu lub żelbetu), bariery, osłony itp. które: 

- mają kontakt ze ściekami lub osadami, 

- są zabudowane na konstrukcjach reaktora lub obiektów gdzie znajdować się będą ścieki lub 

osady, 

- są montowane w obiektach gdzie panować może środowisko silnie korozyjne (np. budynek krat, 

zhermetyzowany zbiornik osadów itp.),  

winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, o odpowiednich właściwościach 

konstrukcyjnych. Należy stosować co najmniej stal nierdzewną austenityczną EN 1.4301 (AISI 304), a we 

wskazanych miejscach EN.14401 (AISI 316) lub tworzywa sztuczne. O ile jest to możliwe należy unikać 

stosowania PCV, 

• należy stosować elementy montażowe, takie jak haki, wsporniki, kołki, śruby i in. wykonane 

z materiałów odpornych na korozję, adekwatnie do warunków eksploatacyjnych oraz materiałów 

z jakich wykonane są łączone elementy, 

• poza zbrojeniem, nie należy stosować tzw. stali czarnej (o ile jest to możliwe), 

• drogi, place , chodniki i opaski chodnikowe – nawierzchnia asfaltowa, w konstrukcji dostosowanej 

do ruchu pojazdów ciężkich (m.in. wozy asenizacyjne), 

• schody terenowe z betonu zbrojonego, przy schodach wykonać barierki ze stali austenitycznej min. 

EN 1.4301 (AISI 304), 

• obiekty kubaturowe projektowane i poddawane przebudowie lub remontowi muszą mieć spójną formę 

architektoniczną, w szczególności w zakresie materiałów elewacyjnych, kolorystyki i detali co 

Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym na etapie Projektu budowlanego, 

• elementy robót w zakresie oświetlenia obiektów, termoizolacji, wyposażenia w sprzęt gaśniczy 

i ratunkowy oraz oznakowanie obiektów (w tym oznakowanie stref zagrożonych wybuchem) należy 

zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i odnośnymi normami. 

Budynki i obiekty projektowane – technologia realizacji robót: 

• konstrukcja projektowanych obiektów – murowana, stropy żelbetowe lub stropodachy, 

• konstrukcja dachów drewniana lub stalowa, pokrycie blachą lub płytami warstwowymi dachowymi, 

• ocieplenie ścian wełną mineralną, ocieplenie stropów wełną mineralną, stropodachy – ocieplenie jak 

technologia płyt warstwowych lub wełna mineralna. Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla 

ścian i stropów nie więcej niż 0,3W/m2K, 

• tynki elewacyjne – paroprzepuszczalne, silikonowe, 
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• stolarka okienna z PVC, drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone, współczynniki k dla stolarki i ślusarki nie 

więcej niż 1,6 W/m2K, 

• zbiorniki żelbetowe z betonu min. klasy C25/C30 wodoszczelnego i mrozoodpornego. Wszystkie 

elementy stalowe w obrębie zbiorników oraz barierki, pomosty i schody w pomieszczeniach 

technologicznych w konstrukcji ze stali austenitycznej, 

• konstrukcja stalowa dachów lub wiat – stal zwykła – zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie 

zanurzeniowe wg PN-EN ISO 14713:2000. Wszystkie elementy powinny być wstępnie zabezpieczone 

antykorozyjnie w wytwórni. Następnie na elementy ocynkowane wykonać powłokę malarską 

konstrukcji stalowych. Konstrukcję wiaty zakwalifikowano jako narażoną na środowisko korozyjne 

znajdującą się w atmosferze min C3 (może być wyższa).  

• nie dopuszcza się zbiorników technologicznych (za wyjątkiem zbiornika do magazynowania koagulantu 

PIX) z tworzyw sztucznych i stali. 

Wykonawca dostosuje wszystkie nowobudowane i przebudowywane obiekty do aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa. Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią 

podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji obiektu po ukończeniu Robót, obejmujące m.in. 

najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamówienia obiekty winny odpowiadać 

wymaganiom określonym w punkcie 3, 4 i 5 niniejszego PFU oraz odnośnym Warunkom wykonania i odbioru 

robót. 

5.4 Cechy zamówienia - rozwiązania techniczne i technologiczne 

Projektowane rozwiązania techniczno-technologiczne winny uwzględniać w szczególności: 

• warunki lokalne, klimatyczne, geologiczne i in., 

• elastyczność działania przy zmiennej ilości i jakości doprowadzanych do oczyszczalni ścieków 

dopływających siecią kanalizacji jak i dowożonych itp., 

• funkcjonalność rozwiązań i łatwość pełnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania ścieków oraz 

gospodarki osadowej, w tym magazynowania osadu przez wymagany czas. 

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Zamówienia obiekty winny odpowiadać 

wymaganiom określonym w pkt. 3, 4 i 5 określających ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-

użytkowe oraz dodatkowe wymagania Zamawiającego, powinny też spełniać wymagania opisane 

w odnośnych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót (WWiORB) stanowiących część III niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. 

Wymagania dotyczące rurociągów technologicznych i innych elementów mechanicznych  

Każdy element wyposażenia, armatura lub rury muszą mieć na stałe przymocowane etykiety 

identyfikacyjne. Cała instalacja oraz jej poszczególne elementy muszą być oznakowane zgodnie 

z wymaganiami BHP i p.poż..  

1. Wymagania materiałowe  

W przypadku urządzeń i elementów mechanicznych należy stosować w szczególności niżej 

określone ogólne zasady: 
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• konstrukcje zanurzone w ściekach lub osadach będą wykonane ze stali austenitycznej min. AISI 304 

(EN 1.4301), a tam gdzie może występować atmosfera zawierajaca siarkowodór min. AISI 316 (EN 

1.4401) – patrz pkt. 1.10.  

• elementy, które przewidziane są do montażu na zewnątrz (w warunkach otwartych) winny być 

wykonane z tworzywa sztucznego lub stali austenitycznej min. AISI 304 (EN 1.4301), a tam gdzie 

może występować atmosfera zawierająca siarkowodór min. AISI 316 (EN 1.4401) – patrz pkt. 1.10.  

• zbiorniki magazynowe chemikaliów powinny być wykonane z odpornego na chemikalia tworzywa 

sztucznego o podwójnych ściankach (dwupłaszczowe). Ilość dozowanych substancji powinna być 

sterowana za pomocą pomp dozujących o regulowanej wielkości suwu i pulsu.  

• co do zasady rurociągi ścieków surowych i osadów należy wykonać rur ze stali austenitycznej 

min. AISI 304 (EN 1.4301), a tam gdzie może występować atmosfera zawierająca siarkowodór 

min. AISI 316 (EN 1.4401) – patrz pkt. 1.10. Rurociągi kanalizacji deszczowej i wewnątrzzakładowej 

powinny być wykonane z PVC-U. 

• rurociągi dozowania chemikaliów (PIX itp.) mogą być wykonane z PE-HD , jako rurociągi ciśnieniowe 

o małej średnicy SDR 17 PE100, PN10 -- patrz pkt. 1.10, oraz powinny być dodatkowo wykonane 

w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego z PVC.  

• rurociągi sprężonego powietrza wykonać ze stali austenitycznej min. AISI 304 (EN 1.4301) – patrz 

pkt. 1.10.  

• rurociągi wody wodociągowej mogą być wykonane z PE100 lub stali ocynkowanej ogniowo.  

• wszystkie rurociągi ciśnieniowe z tworzyw sztucznych powinny być przystosowane do pracy przy 

ciśnieniu min. 10 bar, wszystkie rurociągi grawitacyjne powinny być wykonane z rur 

o wzmocnionych ścianach, klasie SN8. 

• w przypadku rur przechodzących przez betonową ścianę, należy zainstalować specjalne akcesoria 

do montażu na ścianie (np. przejścia łańcuchowe) ze stali austenitycznej EN 1.4301 (min. AISI 304).  

• włazy montażowe i rewizyjne należy wykonać z GRP (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem 

szklanym) lub stali EN 1.4301 (min. AISI 304). 

Wymagane standardy i specyfikacje dla rurociągów 
• Należy używać tylko certyfikowanych wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. 

• Rury ze stali austenitycznej należy montować zgodnie z normą DIN 2463, Wymagane grubości 

ścianek rur dla odpowiednich średnic przedstawia poniższa tabela: 

• Kołnierze DIN 2642 PN10 i płaskie stalowe kołnierze powinny być przyspawane do końca rury lub 

należy zastosować kołnierz luźne z wywijakami.  

• Rury z tworzyw sztucznych muszą być montowane zgodnie z metodą określoną przez ich 

producenta.  

• W razie potrzeby należy zastosować kompensatory. 

• Rury należy mocować odpowiednimi wspornikami do rur. W zależności od materiału rury i jej 

średnicy, odległość między wspornikami powinna wynosić maks. 2 m dla średnicy poniżej DN80, 

natomiast w przypadku większych średnic rur odległość należy odpowiednio przeskalować. 

Wymiar nominalny 
(mm) 

Minimalna grubość ścianek (mm) 

DN25-DN80 2,0 

DN100-DN350 3,0 
DN400-DN600 4,0 
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Materiał wsporników rurowych co najmniej EN 1.4301 (AISI 304) dla konstrukcji wewnątrz 

otwartych betonowych zbiorników,  

• Po zakończeniu instalacji rurociągi technologiczne należy umyć czystą wodą oraz przeprowadzić próby 

szczelności. W przypadku rur grawitacyjnych przeprowadzony zostanie podstawowy test 

szczelności natomiast dla rurociągów ciśnieniowych (tłocznych), należy wykonać test ciśnieniowy z 

co najmniej 1,5-krotnym ciśnieniem dla projektowanego ciśnienia nominalnego. 

• Należy zapewnić możliwość czyszczenia rurociągów grawitacyjnych z wykorzystaniem wozów 

WUKO. Układanie przewodów z tworzyw sztucznych w gruncie należy wykonywać na podsypce 

piaskowej, a wokół rury należy wykonać obsybkę z piasku w warstwie co najmniej 15-30 cm. 

Tworzywowe rury ciśnieniowe układane w ziemi muszą być podparte fundamentem betonowym 

na każdym łuku rurociągu.  

• Montaż rur ze stali austenitycznej należy wykonywać poprzez spawanie łukowe w osłonie gazowej 

lub przez połączenia kołnierzowe (PN10). Kołnierz powinien być przyspawany do końca rury lub 

należy zastosować kołnierz luźne z wywijakami. Połączenia rurociągów do urządzeń muszą być 

wykonane jako połączenia kołnierzowe. Połączenia kołnierzowe powinny być stosowane również 

przy łączeniu rur z różnych materiałów. Kierunek przepływu powinien być zaznaczony na każdej 

rurze. Medium przesyłane danym rurociągiem należy oznaczać odpowiednimi kolorami, zgodnie 

z poniższą tabelą (DIN2403): 

Medium prowadzone rurociągiem Kolor Kod koloru 

Ścieki jasny brąz RAL8001 

Ścieki sanitarne jasny brąz RAL8001 

Osady ciemny brąz RAL8007 

Powietrze niebieski RAL5009 

Odcieki, woda z mycia i płukania urządzeń jasny brąz RAL8001 

Odcieki jasny brąz RAL8001 

Woda wodociągowa zieleń RAL6010 

Chemikalia (polielektrolit, PIX etc.) pomarańczowy RAL2000 

• Wszystkie elementy mocujące (śruby, nakrętki, podkładki itp.) muszą być wykonane z materiału 

odpornego na korozję. Dla łączników ze stali austenitycznej należy stosować łączniki A2. EN 1.4301, 

oraz elementy złączne A4 dla EN 1.4541. Jako elementy złączne do konstrukcji ze stali ocynkowanej 

należy stosować ocynkowane elementy stalowe. 

 
Wymagania dotyczące zasilania, technologii sterowania i oprzyrządowania 

• Dostarczanie energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków odbywa się z przyłącza 

elektroenergetycznego do sieci operatora.  

• Sterowniki PLC muszą być wyposażone w jednostki UPS. 

• Do ciągłego pomiaru poziomu ścieków mogą być używane zarówno sondy hydrostatyczne, jak 

i ultradźwiękowe. 

• W przypadku dmuchaw oraz pomp należy stosować przetwornice częstotliwości (falowniki) do 

regulacji ich wydajności. 

 

Wymagania dotyczące automatyzacji 
• System sterowania i automatyzacji SCADA należy wymienić na nowy – kompletne nowe 

oprogramowanie sterujące. 
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• Wymaga się tworzenia automatycznej kopii zapasowej wykonywanej z komputera sterującego. 

• Ustawienia systemu i komputera sterującego muszą być zgodne z ogólną polityką bezpieczeństwa 

oczyszczalni i sieci stosowaną przez Użytkownika oczyszczalni. System musi dopuszczać zarządzanie 

przez wielu użytkowników, z możliwością ustawienia uprawnień dla konkretnych użytkowników. 

Główne elementy oprogramowania sterującego procesem (komunikacja, zbieranie danych, rejestracja 

danych, funkcje kontrolne) muszą być uruchamiane automatycznie w każdym polu użytkownika. Część 

oprogramowania służąca do zarządzania aplikacjami (schematy blokowe, struktury danych, deskryptory 

komunikatów itp.) powinny być zapisywane w formie edytowalnej w pamięci komputera. System 

(Program) powinien tworzyć wizualizację trendów i wykresy dla wszystkich gromadzonych danych 

procesowych. Należy zapewnić możliwość dowolnego grupowania wykresów, dla wszystkich grup 

danych przechowywanych w programie. Grupy te powinny być dowolnie tworzone i usuwane przez 

Użytkowników. W niektórych grupach lista wyświetlanych danych może być dowolnie edytowana 

(dodawanie nowego trendu do bieżącej listy, usuwanie wyglądu wybranego trendu, kolor linii trendu, 

przesuwanie linii trendu jeden po drugim na osi pionowej) - zgodnie z ustawionymi uprawnieniami 

danego użytkownika. Wymagane dane operacyjne (zazwyczaj: godziny pracy, całkowite ilości 

przepływów, numery przełączników, dane dotyczące zużycia energii elektrycznej itp.) powinny być 

zapisywane, a system (program) automatycznie będzie generował dzienne i miesięczne dzienniki 

operacyjne. Dzienniki będą generowane raz dziennie, w wybranym przez operatora czasie i będą 

zawierać zarejestrowane dane z ostatnich 24 godzin. Dzienniki miesięczne będą tworzone pierwszego 

dnia każdego miesiąca, w czasie wybranym przez operatora i będą zawierać zarejestrowane dane 

z ostatniego 1 miesiąca. Dzienniki powinny być przechowywane przez nieograniczony okres czasu, a 

system monitorujący winien zapewnić możliwość wyszukiwania i wizualizacji konkretnych danych. Pliki 

dziennika muszą być przechowywane w plikach danych strukturalnych (np. XML), aby zapewnić 

przenośność danych z plików. 

• System (program) musi mieć możliwość obsługi dynamicznych diagramów. 

• System (program) powinien generować dziennik zdarzeń dla dużych zmian, dla zdarzeń, które wymagają 

potwierdzenia przez operatora oczyszczalni oraz dla zdarzeń awaryjnych (alarmowych). System 

powinien mieć odpowiednie rezerwy pod kątem przyszłych rozszerzeń i jego rozbudowy o kolejne 

pomiary, obiekty i instalacje. 

• Zaleca się, aby system (program) przechowywał przetworzone i zapisane dane we własnej bazie danych.  

• O ile to możliwe, funkcje sterujące powinny być realizowane w sterownikach lokalnych PLC.  

• Wymaga się, aby każda część systemu (programu) znajdowała się w odrębnym folderze. Okresowa 

archiwizacja danych zapisywana będzie w określonym folderze, co winno zapewnić kopię zapasową 

całego systemu (program aplikacji, dane, trendy, logi, parametry) umożliwiającą pełną archiwizację i 

odtworzenie systemu (programu) później bez utraty danych. Po każdej ponownej instalacji system 

winien kontynuować zapisywanie danych od czasu utworzenia kopii zapasowej, a dane przed 

wykonaniem kopii powinny być automatycznie dostępne. 

• Ponowna instalacja systemu (programu) powinna być możliwa do wykonania przez operatora. 

Aktywacja systemu (programu) powinna być możliwa do wykonania w trybie offline, bez potrzeby 

korzystania z pomocy zewnętrznej. Po ponownym zainstalowaniu systemu operator powinien mieć 

możliwość zainstalowania oprogramowania zarządzającego za pomocą narzędzi (program instalacyjny, 

klucz licencyjny, plik licencji itp.), które Wykonawca przekaże Użytkownikowi wraz z odbiorem robót 

w tym zakresie, program po ponownej instalacji powinien działać z pełną funkcjonalnością bez 

ograniczeń. 
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• System (program) monitorowania powinien obsługiwać podstawowe przemysłowe systemy/protokoły 

komunikacyjne. Za podstawowy protokół przemysłowy obsługiwany zarówno w formie przewodowej, 

jak i bezprzewodowej uznaje się Modbus i PROFIBUS. W środowiskach GPRS i UHF komunikacja musi 

być realizowana w taki sposób, aby pasowała do bieżącego systemu operacyjnego Użytkownika i nie 

wymagała żadnych dalszych zmian. 

• Lokalne elementy sterowania muszą dostarczać dane do centralnego systemu sterowania. 

Przekazywanie danych może odbywać się w UHF, GPRS lub w inny bezpieczny sposób zaakceptowany 

przez Użytkownika. Wymaga się zintegrowania wdrożonych systemów z istniejącymi systemami 

Użytkownika (np. sterowanie pompami na sieci kanalizacyjnej etc.). W związku z tym należy zapewnić 

nie tylko możliwość transmisji danych, ale i oprogramowanie centralne musi być odpowiednio 

rozszerzone (schematy blokowe, dane, trendy, logi etc.). Wdrożony system musi również być 

zainstalowany na wyznaczonym komputerze dyspozytorskim. 

Wymagania dla komputerów z lokalnymi systemami SCADA 

• należy zapewnić odpowiednią pojemność pamięci na twardym dysku dla obsługi programu, zapisu 

i archiwizacji danych (min. trend 5-6 letni, dzienniki operacyjne, dzienniki zdarzeń itp.), min. 2,0TB; 

• profesjonalny system operacyjny, uznanej na rynku marki. Ze względu na posiadane oprogramowanie 

na innych komputerach Zamawiający zaleca zastosowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows; 

• Komputery z min.3-letnią gwarancją producenta; 

• Gniazdo na karty pamięci SD- min. 1 szt. 

• Należy zapewnić odpowiednie urządzenia dla przemysłowej sieci Ethernet (tj. przełączniki, router etc.) 

do komunikacji Ethernet; 

• Obraz z kamer monitorujących teren oczyszczalni nie może być wyświetlany na monitorze komputera 

obsługującego system SCADA. Do wyświetlania obrazu z kamer istniejących na terenie oczyszczalni 

należy przewidzieć odrębny monitor.  

• Komputery administracyjne nie mogą łączyć się z otwartym Internetem bez wyraźnego polecenia 

Operatora. 

• Wykonawca wykona sieci teletechniczne Ethernet, światłowodowe lub kablowe (skrętka cat. 6) i sieci 

telefoniczne, zapewniające komunikację i obsługę różnych punktów sterowania z serwerem 

nadrzędnym. 

 

Należy zapewnić właściwy dobór sprzętu do lokalnych komputerów nadzoru oraz zapewnić 

utrzymanie niezawodności działania urządzeń dyspozytorskich i centralnego systemu monitorowania. 

Wykonawca musi udostępnić aktualizacje sprzętu/oprogramowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo 

systemu, wymaga się utworzenia zimnej rezerwy z komputera sterującego. 

Komunikacja: 
Tam, gdzie to możliwe należy stosować otwarte, standardowe protokoły. Nie dopuszcza się 

stosowania unikalnych i niestandardowych protokołów. Sugerowane rozwiązania i protokoły: 

• Na mniejszej odległości - komunikacja kablowa: 

• Miedziany i optyczny Ethernet (TCP / IP, Modbus, PROFIBUS), 

• RS232 lub RS485 (Modbus, PROFIBUS). 

• Na większa odległość - komunikacja bezprzewodowa: 

­ URH (zatwierdzone przez operatora protokoły, np. ABBLCS, VDDCLCS), 

­ GRPS (Modbus, PROFIBUS). 
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Dostarczane maszyny, urządzenia i instalacje muszą mieć możliwość komunikacji przemysłowej po 

w/w protokołach. W każdym przypadku wymaga się, aby Wykonawca przekazał pełną dokumentację 

trybu komunikacji (opis protokołu, użyteczne kody funkcji, strukturę danych/adresy wewnętrzne). 

Ustawienia systemu komunikacyjnego muszą zostać opisane w dokumentacji do jego przekazania. 

Minimalna zawartość dokumentacji przekazania systemu sterowania: 

• adresy urządzeń, 

• obszary pamięci, 

• nazwa użytych protokołów, 

• w przypadku przenośnych urządzeń komunikacyjnych, program lub informacje wymagane do uzyskania 

dostępu do interfejsu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem danych koniecznych do uzyskania 

dostępu, takie jak nazwa użytkownika i hasło. 

System powinien być zintegrowany z sygnałami alarmowymi i systemem kamer istniejących na 

terenie oczyszczalni. Sygnały alarmowe powinny być natychmiast przesyłane również do centralnego 

stanowiska Operatora i komputera dyspozytorskiego. 

6. SZKOLENIA I PRÓBY ODBIOROWE 

6.1 Szkolenie 

Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego 

w zakresie wykonanych robót oraz obsługi urządzeń, instalacji, systemu AKPiA i oprogramowania sterującego. 

Szkolenie obejmować będzie wszystkie instalacje i urządzenia zamontowane na terenie oczyszczalni. Celem 

szkolenia jest zapewnienie personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat zastosowanych 

technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i obiektów. Szkolenie personelu Zamawiającego 

i Użytkownika musi zapewnić niezbędną wiedzę na temat zastosowanych technologii, zasad eksploatacji 

i utrzymania urządzeń, instalacji oraz wszelkich robót objętych Zamówieniem, w celu zapewnienia prawidłowej 

i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych i gwarantowanych 

efektów pracy poszczególnych instalacji i oczyszczalni jako całości. Szkolenie będzie obejmować co najmniej: 

• zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia, 

• poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów sterowania oraz 

stosowanej technologii, 

• obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 

• kontrolę jakości, 

• konserwację urządzeń i wyposażenia, 

• zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.). 

Szkolenia oraz instruktaż należy przeprowadzić w języku polskim, na terenie oczyszczalni ścieków, 

w trakcie rozruchu urządzeń i instalacji. Procedury wdrożenia eksploatacji oraz utrzymania ruchu należy 

przedstawić w formie opisu w instrukcjach eksploatacji i utrzymania urządzeń i instalacji dostarczonych przez 

Wykonawcę. Szkolenie przeprowadzone będzie zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi danej 

grupy uczestników. Instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom pracowników mogą się 

różnić od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków. 

Wykonawca zapewni wszelkie materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, włączając w to tablice, 

wykresy, filmy inne pomoce, niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie 
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(instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników. Projekt programu 

szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów szkoleniowych należy dostarczyć 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia. Wszystkie materiały winny być sporządzone w języku polskim. 

Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie w trakcie rozruchu, w zakresach: 

1. Szkolenie z obsługi, eksploatacji i serwisowania maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków. Czas trwania 

szkolenia należy dostosować do stopnia skomplikowania maszyn i urządzeń oraz ich obsługi. Szkolenie 

zakończone zostanie protokołem podpisanym przez pracowników poddanych szkoleniu oraz osobę 

szkolącą. 

2. Szkolenie z obsługi systemu sterującego, będzie trwało co najmniej 2 dni po 2h oraz obejmie późniejsze 

konsultacje na etapie eksploatacji.  

Szkolenie zakończone zostanie protokołem podpisanym przez pracowników poddanych szkoleniu oraz 

osobę szkolącą. 

6.2 Próby odbiorowe, przejęcie robót 

6.2.1 Próby odbiorowe 

Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi Próby odbiorowe wszystkich wykonanych robót obejmujące: 

próby rozruchowe oraz ruch próbny oczyszczalni ścieków po realizacji Inwestycji. Wykonawca przedstawi listę 

wyposażenia obiektów w urządzenia, narzędzia eksploatacyjne oraz materiały, elementy i części szybko 

zużywające się potrzebne do zapewnienia właściwej eksploatacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg 

standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych oraz dostarczy co najmniej 

1 zapasowy komplet określonego na w/w liście wyposażenia, narzędzi, materiałów, elementów i części szybko 

zużywających się.  

Na czas Prób odbiorowych Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne oraz materiały zużywające 

się, jak również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów bieżących takich jak woda, 

energia elektryczna i inne media pozostają po stronie Zamawiającego. 

Badania jakości ścieków będą dotyczyły prób zlewnych całodobowych pobieranych na dopływie 

ścieków do oczyszczalni oraz na odpływie ścieków oczyszczonych.  

Badania jakości osadów obejmą próbki pobierane 1 raz dziennie przez okres co najmniej 7 kolejnych 

dni roboczych. 

Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekt Rozruchu, zawierający 

szczegółowy program dla Prób odbiorowych realizowanych w ramach Przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

uruchomi i wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędne do przekazania 

obiektów i instalacji do normalnej eksploatacji i przejęcia ich przez Zamawiającego. 

Próby odbiorowe będą obejmowały: 

I. Próby rozruchowe – obejmujące: 

• Rozruch mechaniczny – polegający na dokonaniu próby ruchu maszyn, urządzeń i instalacji bez 

obciążenia, pod kątem sprawdzenia działania układów mechanicznych; 

• Rozruch hydrauliczny –polegający na przeprowadzeniu prób ciśnieniowych rurociągów i instalacji 

oraz armatury z wykorzystaniem medium neutralnego (np. wody) zgodnie z odpowiednią normą, 

ruch maszyn, urządzeń i instalacji pod obciążeniem z kontrolą ich pracy w warunkach statycznych 

i dynamicznych; 
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• Rozruch technologiczny –polegający na sprawdzeniu osiągania i utrzymania założonych efektów 

procesowych i wydajnościowych pracy urządzeń i instalacji pod obciążeniem medium docelowego 

(ścieki, osady, powietrze sprężone, powietrze zanieczyszczone itd.); 

II. Ruch próbny – realizowany po zakończeniu z pozytywnym skutkiem Prób rozruchowych, przez kolejnych 

30 dni, obejmujący utrzymanie ruchu z wykorzystaniem medium docelowego, w warunkach docelowych, 

w celu wskazania, że wykonane urządzenia, instalacje, obiekty działają niezawodnie i odpowiadają 

wymaganiom Zamawiającego, w tym wykazania, że został osiągnięty zakładany efekt inwestycji. 

W okresie Ruchu próbnego Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania wszelkich analiz 

potrzebnych do potwierdzenia uzyskania odpowiednich parametrów pracy wykonanych obiektów, instalacji 

oraz dostarczonych maszyn i urządzeń co najmniej 1 raz w tygodniu. Analizy będą wykonane przez 

akredytowane laboratorium. 

Zamawiający zapewni na czas Prób odbiorowych dopływ i dowóz ścieków z terenu obsługiwanego 

przez oczyszczalnię oraz media niezbędne do przeprowadzenia Prób w tym: woda, energia elektryczna, oraz 

środki chemiczne związane z bieżącą eksploatacją pozostają po stronie Zamawiającego. 

Eksploatację instalacji dostarczonych w ramach Przedmiotu zamówienia w Okresie Gwarancji będzie 

prowadził Użytkownik przy udziale Wykonawcy. 

6.2.2 Przejęcie robót przez Zamawiającego 

Przejęcie robót przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z zapisami Umowy, po przeprowadzeniu Prób 

odbiorowych ze skutkiem pozytywnym, tj. po potwierdzeniu: 

• spełnienia wymagań opisanych w niniejszym PFU przez wszystkie instalacje, obiekty i urządzenia oraz  

• osiągnięcia zakładanych efektów pracy poszczególnych urządzeń, instalacji i oczyszczalni ścieków jako 

całości. 

Zamawiający dokona przejęcia robót potwierdzonego protokołem odbiorowym, kiedy zostaną one 

ukończone zgodnie z warunkami Umowy oraz po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu 

technologicznego, uzyskaniu wymaganego efektu oczyszczania ścieków oraz efektu przeróbki osadu, 

potwierdzonych wynikami badań laboratoryjnych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium. 

Ruch próbny uważa się za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami jeżeli w tym okresie nie będą występowały 

awarie skutkujące m.in. przestojem instalacji lub niedotrzymaniem wymaganych parametrów. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

przebudowie oczyszczalni ścieków w Cegłowie (załącznik nr 1), która była wydana dla uprzednio 

zaprojektowanego przedsięwzięcia w tym zakresie. Zakres i rozwiązania techniczne, opisane w niniejszym 

PFU nie są w pełni zgodne z posiadaną decyzją. Zadaniem Wykonawcy jest pozyskanie nowej decyzji lub 

zmiana istniejącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodne z wymaganiami realizacji 

przedsięwzięcia opisanego w niniejszym PFU. 

Ponadto zadaniem Wykonawcy jest pozyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

dla niniejszego przedsięwzięcia. 

Wykonawca uzyska we własnym zakresie również wszelkie pozostałe wymagane prawem decyzje, 

pozwolenia, uzgodnienia i warunki techniczne niezbędne do realizacji Przedmiotu zamówienia. 

Uwaga:  

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany (lub uzyskania nowej) decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w taki sposób, aby jej zapisy odpowiadały zaprojektowanym przez Wykonawcę 

parametrom i warunkom realizacji przedsięwzięcia, co umożliwi uzyskanie kolejnych decyzji, w tym 

pozwolenia na budowę. 

2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie 

przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy na wykonanie Robót. 

3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem przedsięwzięcia 

3.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie opłaty i koszty związane z wykorzystaniem praw 

patentowych ponosi Wykonawca. 
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3.2 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały i urządzenia, oraz wykonane roboty, obowiązują postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w PFU lub Umowie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane, pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu/Inspektorowi, co najmniej na 28 dni przed datą 

oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający/Inspektor stwierdzi, 

że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć 

z zastrzeżeniem, iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą 

na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji. 

3.3 Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(tekst jedn. Dz.U. 2023, poz. 537); 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483); 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 215 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.  Dz.U. 2023 poz. 1752 z późn. 

zm.); 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1899, z późn. 

zm.).; 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1072 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 272); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 2057); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.); 

• Ustawia z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 poz. 214); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 845 z późn. zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112); 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności 

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2022poz. 1225); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1686); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 

1170); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1126); 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, poz. 831); 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1465, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438); 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz.U. 2018, poz. 1286, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

(Dz.U. 2001 nr 18, poz. 1263 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 

z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych 

i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 

nr 96 poz. 437); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 poz. 1341); 
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• Instrukcja techniczna 0-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie nr 1 

Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 r. z późniejszymi zmianami); 

• Instrukcja techniczna 0-3 – Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie nr 1 Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.); 

• Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 

11 kwietnia 1980 r. z późniejszymi zmianami); 

• Instrukcja techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 

11 kwietnia 1988 r.) 

• Instrukcja techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 

28 czerwca 1979 r.). 

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

4.1 Kopia mapy zasadniczej 

Plan sytuacyjny oczyszczalni z propozycją lokalizacji obiektów naniesiony na kopię mapy zasadniczej 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego PFU. 

4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Na terenie planowanej inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki, ani stanowiska 

archeologiczne objęte ochroną konserwatorską.  

Niezależnie od powyższego, w przypadku natrafienia na obiekty mające cechy zabytku archeologicznego, 

należy wstrzymać robot, zabezpieczyć obiekt i niezwłocznie powiadomić odpowiednie organy ochrony 

zabytków. 

4.3 Inwentaryzacja zieleni 
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. W razie konieczności Wykonawca we własnym zakresie 

sporządzi inwentaryzację zieleni na terenie podlegającym zabudowie.  

W części terenu oczyszczalni, na obszarze przeznaczonym pod budowę nowych obiektów należy wykonać 

oczyszczenie terenu podlegającego zabudowie z zieleni niezorganizowanej stanowiącej głównie trawy 

oraz zebrać wierzchnią warstwę gleby (humus), która następnie zostanie wykorzystania do odtworzenia 

zielenie po zakończeniu robót.  

W obszarze przewidzianym pod zabudowę występują krzewy oraz drzewa, których usunięcie będzie 

wymagało uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uzyskanie w/w pozwolenia wraz 

z poniesieniem kosztów opłat za usunięcie drzew i krzewów i/lub wykonania nasadzeń kompensacyjnych 

pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca, z upoważnienia Zamawiającego, wystąpi do 

odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz poniesie wszelkie 

opłaty z tego tytułu. 

Co do zasady, prace należy prowadzić w taki sposób, aby minimalizować konieczność naruszenia 

istniejących zadrzewień, w szczególności występujących wzdłuż granic terenu oczyszczalni, stanowiących 

barierę izolacyjną dla rozprzestrzeniania się oddziaływań na tereny sąsiednie. 
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Dodatkowo, po realizacji Robót (całkowitej lub częściowej) należy uzupełnić wszelkie ubytki 

w powierzchniach zielonych poprzez nowe nasadzenia lub uzupełnienia trawników oraz założenie nowych 

trawników. 

4.4 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 
środowiska 

Na terenie oczyszczalni ścieków nie były wykonywane badania stężeń zanieczyszczeń powietrza. Aktualny 

stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsięwzięcia należy przyjmować zgodnie z danymi 

udostępnianymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

4.5 Pomiar ruchu, hałasu i innych uciążliwości 

W rejonie terenu przedsięwzięcia nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 

4.6 Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających 
przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce 

Zamawiający dysponuje   dokumentacją projektową obiektów istniejących, którą udostępnia w postaci 

zeskanowanej (załącznik nr 7). Ponadto dokumentacja ta może zostać również udostępniona Wykonawcy 

do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją obiektów 

budowlanych.  

W celu zapoznania się Wykonawcy ze stanem istniejącym oraz parametrami istniejących obiektów 

podlegających przebudowie lub remontowi wraz z niniejszym PFU udostępniono posiadaną dokumentację 

projektową obiektów istniejącej oczyszczalni, podlegających przebudowie, rozbudowie lub modernizacji - 

załącznik nr 7,   

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących 

obiektów, które w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia mają być wykorzystane, przebudowane, 

remontowane lub są w jakikolwiek sposób z robotami związane.  

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu przedsięwzięcia w celu 

dokonania ogólnej inwentaryzacji obiektów istniejących na terenie przedsięwzięcia oraz dostępnego 

terenu pod zabudowę projektowanymi obiektami.  

Opis stanu istniejącego obiektów na terenie oczyszczalni, zgodnie ze stanem wiedzy Zamawiającego 

przedstawiono w pkt. 1.4 części opisowej niniejszego PFU. 

4.7 Warunki techniczne i organizacyjne dotyczące przyłączy 

           Uzbrojenie terenu istniejącej oczyszczalni ścieków obejmuje sieci: technologiczne, sieć 

wodociągowa, kanalizacji wewnętrznej, energetyczne i telekomunikacyjne, dróg wewnętrznych.  

Projektowane obiekty zasilane będą w media z wykorzystaniem niżej opisanych źródeł i miejsc włączenia 

mediów. 

Woda 

W celu ewentualnego doprowadzenia wody wodociągowej do projektowanych obiektów należy wykonać 

rozbudowę wewnętrznej sieci wodociągowej oraz wykonać obiektowe przyłącza wodociągowe do 

istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni. 



Program funkcjonalno-użytkowy „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Cegłowie pow. miński, woj. 
mazowieckie 

 

 98 

Energia elektryczna 

Oczyszczalnia zasilana jest z przyłącza elektroenergetycznego do sieci przesyłowej   

Ostateczne zapotrzebowanie na moc przyłączeniową dla oczyszczalni po realizacji niniejszego 

zadania Wykonawca określi na etapie projektu budowlanego, w oparciu o przyjęte rozwiązania 

technologiczne i dobrane urządzenia. Wykonawca na podstawie dokonanego doboru wyposażenia 

technologicznego, bilansu mocy pobieranej i mocy zainstalowanej, wykona bilans energetyczny 

i adekwatnie do zaprojektowanych rozwiązań, wykona rozbudowę wewnętrznej sieci 

elektroenergetycznej, w celu zapewnienia zasilania energetycznego wszystkich nowych obiektów 

oczyszczalni, sterowania jej pracą, monitorowania oraz oświetlenia terenu. Należy wykonać rozbudowę 

wewnętrznej sieci elektroenergetycznej opartej na liniach kablowych oraz sieci i kanalizacji kablowej (linie 

nn, sterownicze i teletechniczne).  

W razie konieczności, Wykonawca wystąpi do operatora sieci zewnętrznej o zmianę warunków 

zasilania oraz, gdy zajdzie taka konieczność uzgodni, zaprojektuje i wykona przebudowę przyłącza sieci 

zewnętrznej do sieci elektroenergetycznej. 

Sieci międzyobiektowe elektryczne 

Należy wykonać budowę międzyobiektowych sieci elektrycznych na terenie oczyszczalni zapewniającą 

zasilanie nowych obiektów, instalacji i urządzeń oraz istniejących urządzeń, obiektów i instalacji, które 

będą wykorzystywane łącznie z nowymi obiektami oczyszczalni. Realizacja Przedmiotu Zamówienia 

obejmować będzie zarówno doprowadzenie zasilania do rozdzielnic głównych oraz zasilanie urządzeń 

końcowych. 

Instalacja elektryczna w obiektach 

Instalacja elektryczna w obiektach powinna być dostosowana do obowiązujących przepisów oraz norm. 

Obiekty powinny również spełniać wymagania ochrony przeciw pożarowej, w tym w zakresie uziemienia 

i ochrony przepięciowej. 

AKPiA 

Wykonawca w ramach inwestycji zaprojektuje i wykona budowę systemu AKPiA zgodnie z wymaganiami 

opisanymi w pkt. 4.14 części opisowej PFU. 
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Załączniki 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla poprzedniego projektu). 

2. Pozwolenie wodnoprawne. 

3. Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji obiektów oczyszczalni. 

4. Schemat technologiczny. 

5. Warunki techniczne świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej (dla stanu 
istniejącego). 

6. Zestawienie wyników badań jakości ścieków surowych i oczyszczonych za lata 2019-2023. 

7. Dokumentacja projektowa—archiwalna. 

 


