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                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6
Obiekt :  Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice 
Obiekt :  Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane 
Adres :  Klępina ul. Leśna 6

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 2023-02-07  Str. 1

Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu

A STAN :  Roboty remontowe budowlane

A.1 ASORTYMENT :  Roboty elewacyjne ścian powyżej terenu

A.2 ASORTYMENT :  Elementy remontowe drewniane okapów, ganków

A.3 ASORTYMENT :  Ganek wejściowy - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych

A.a ELEMENT :  Roboty remontowe wewnętrzne

A.a.1 ASORTYMENT :  Ściany poddasza - docieplenie stropu, ścianki kolankowe

A.a.2 ASORTYMENT :  Piec kaflowy

A.a.3 ASORTYMENT :  Stolarka drzwiowa i okienna, posadzki

A.a.4 ASORTYMENT :  Malowanie powierzchni ścian i sufitów, okładziny ścian.

A.a.5 ASORTYMENT :  Pokrycia dachowe -  roboty rozbiórkowe

A.a.6 ASORTYMENT :  Konstrukcja dachu - roboty ciesielskie na dachu przybudówki

A.a.7 ASORTYMENT :  Pokrycia dachowe

A.a.8 ASORTYMENT :  Przemurowanie komina,wkład i wentylacja

A.a.9 ASORTYMENT :  Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu

B STAN :  Instalacje sanitarne wewnętrzne

B.a ELEMENT :  Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne, klimatyzacja.

B.a.1 ASORTYMENT :  Instalacje wodno-kanalizacyjne

B.b ELEMENT :  Instalacje  klimatyzacyjne
Numer specyfikacji :  STWiOR nr VI-5

B.b.1 45331200-8 ASORTYMENT :  Roboty towarzyszące
Numer specyfikacji :  STWiOR nr VI-5

B.b.2 45331200-8 ASORTYMENT :  Instalacja  klimatyzacji.
Numer specyfikacji :  STWiOR nr VI-5

B.b.3 45331200-8 ASORTYMENT :  Instalacje klimatyzacyjne - przeprowadzenie prób i sprawdzeń.
Numer specyfikacji :  STWiOR nr VI-5

C STAN :  Instalacje wewnętrzne elektryczne

C.1 ASORTYMENT :  Instalacje elektryczne zewnętrzne

C.2 ASORTYMENT :  Instalacje elektryczne wewnętrzne

D 45315600-4 STAN :  Instalacje niskoprądowe - instalacja strukturalna  sygnalizacja alarmowa włamania i
monitoring



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 014-001-0001            KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6

Data: 2023-02-07  Str. 2

Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu

 Numer specyfikacji :  Nr. STWiOR - VIII-2

D.a 45315600-4 ELEMENT :  Roboty towarzyszące
Numer specyfikacji :  Nr. STWiOR - VIII-2

D.b ELEMENT :  Instalacja sieci strukturalnej

D.b.1 ASORTYMENT :  Główny Punkt Dystybucyjny

D.b.2 ASORTYMENT :  Elementy urządzeń aktywnych i uruchomienie

D.b.3 ASORTYMENT :  Instalacje sieci LAN

D.c 45314320-0 ELEMENT :  Instalacje sieci przyzywowej
Numer specyfikacji :  STWiOR nr VII

D.d 45315600-4 ELEMENT :  Instalacja systemu alarmowego
Numer specyfikacji :  Nr. STWiOR - VIII-2

D.d.1 45315600-4 ASORTYMENT :  Jednostka główna systemu
Numer specyfikacji :  Nr. STWiOR - VIII-2

D.d.2 ASORTYMENT :  Elementy systemu

D.e 45315600-4 ELEMENT :  Instalacja monitoringu  CCTV
Numer specyfikacji :  Nr. STWiOR - VIII-2

D.e.1 45315600-4 ASORTYMENT :  Roboty towarzyszące
Numer specyfikacji :  Nr. STWiOR - VIII-2

D.e.2 45315600-4 ASORTYMENT :  Kopułkowe kamery sieciowe - zewnetrzne
Numer specyfikacji :  Nr. STWiOR - VIII-2

D.e.3 45315600-4 ASORTYMENT :  Rejstracja
Numer specyfikacji :  Nr. STWiOR - VIII-2

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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Obiekt :  Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice 
Obiekt :  Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane 
Adres :  Klępina ul. Leśna 6
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A STAN :   Roboty remontowe budowlane

A.1 ASORTYMENT :   Roboty elewacyjne ścian powyżej terenu

1 KNR 201-0102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne karczowanie drzew o średnicy: 26-35 cm

2 KNR 201-0102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne karczowanie drzew o średnicy: 10-15 cm

3 KNR 201-0109-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,002 ha
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników: średniej gęstości
21 / 10000 = 0,002

Razem   =   0,002 ha

4 KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,470 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych przyściennych typu RR-1/30 o wysokości: do 10 m
247.31 / 100 = 2,47

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,470 100 m2

5 Rusztowanie 1,000 kpl

Rozliczenie pracy rusztowania

6 KNR 026-0639-03-00 247,310 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Natryskowa impregnacja elewacji - powierzchni: tynków - z oczyszczeniem i zmyciem powierzchni tynków
zewnetrznych.

247.31 = 247,31

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   247,310 m2

7 KNR 033-0127-01-00 247,310 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Podkład zolowo- krzemianowy - ręczne wykonanie warstwy pośredniej - z naprawami miejscowymi
247.31 = 247,310

Razem   =   247,310 m2

8 KNR 033-0128-01-40 247,310 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Malowanie elewacji i ościeży otworów farbą: zolowo-krzemianową natryskiem
9.1 * 3.45 * 2 = 62,79

9.1 * 4.45 / 2 * 2 = 40,50
3 * 2.4 * 2 + 2 * 2 / 2 * 2 * 2 = 22,40

14.6 * 3.45 * 2 + 3.6 * 1.6 * 2 + 3.6 * 2.6 / 2 * 2 = 121,62

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   247,310 m2

9 KNR 033-0123-04-20 IGM Warszawa 0,627 100 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Roboty uzupełniające - montaż taśm, mas uszczelniających z zastosowaniem: masy szpachlowej,
uszczelniaczy silikonowych

(2.4 * 8 + 1.45 * 30) / 100 = 0,627

Razem   =   0,627 100 m

A.2 ASORTYMENT :   Elementy remontowe drewniane okapów, ganków

10 PKZ 012-0000-65-00 79,340 m2
 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Naprawa płaszczyzn elementów drewnianych konstrukcyjnych, polegająca na oszlifowaniu, wstawieniu fleków
z listew, zakitowaniu pęknięć.
barierki: 3.26 * 1.44 * 4 + 1.78 * 1.14 = 20,81
słupki: 2.07 * 0.12 * 4 * 8 = 7,95
krokwie: 2.9 * 0.15 * 2 * 0.05 * 2.9 * 5 * 2 = 1,26
deskowanie: 2.95 * 0.8 * 4 * 2 = 18,88

3.75 * 1.05 / 2 * 2 = 3,94
3.75 * 0.12 * 3 * 4 = 5,40

3 * 0.18 * 2 * 2 = 2,16
szczyt: 1.3 * 0.18 * 4 = 0,94
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

ganek od podwórka
4.24 * 1.68 = 7,12
1.45 * 2.86 = 4,15

1.68 * 0.15 * 2 + 3.13 * 3 * 0.15 * 2 = 3,32
okap: 9.74 * 0.35 = 3,41

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   79,340 m2

11 KNR 401-1210-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79,340 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Lakierowanie np. farby krzemianowe - elementów drewnianych: dwukrotne

A.3 ASORTYMENT :   Ganek wejściowy - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych

12 KNR 401-0405-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wycięcie otworów  w ścianach drewnianych - usunięcie  części barierki drewnianej

13 202-1110-01-01 8,390 m2

Podłogi z desek kompozytowych: o grubości 25 mm na legarach z kompozytu
3.1 * 1.7 + 1.7 * 1.66 + 1.2 * 0.25 = 8,39

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,390 m2

14 202-1114-06-11 3,300 m2

Wykładziny stopni i podstopni schodowych z desek z kompozytowych, na kleju winylowym osakrylowym
0.15 * 1.65 * 4 = 0,990
0.35 * 1.65 * 4 = 2,310

Razem   =   3,300 m2

15 KNR 202-1114-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładziny krawędzi stopni schodowych z PVC
1.65 * 4 = 6,600

Razem   =   6,600 m

16 KNR 401-0804-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zerwanie podkładu posadzki cementowej z obróbkami blacharskimi
3.6 = 3,600

Razem   =   3,600 m2

17 KNR 401-0201-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,720 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie i rozebranie deskowania: schodów prostych
1.6 * 1.7 = 2,720

Razem   =   2,720 m2

18 KNR 401-0203-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,218 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego żelbetowych monolitycznych elementów
konstrukcyjnych: schodów prostych

2.72 * 0.08 = 0,218

Razem   =   0,218 m3

19 KNR 007-0102-04-00 ATHENASOFT Warszawa 0,037 100 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Gruntowanie ręczne środkiem p.wilgociowym powierzchni podłoża - z betonu
3.7 / 100 = 0,037

Razem   =   0,037 100 m2

20 KNR 202-1208-03-00 WACETOB Warszawa 44,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Pochwyty i balustrady ze stali  nierdzewnej na wspornikach i słupkach mocowanych za pomoca kotew
podjazd: 22 * 2 = 44,000

Razem   =   44,000 m

21 KNR 201-0125-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę
przy granicy robót: humus bez darni
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2.7 * 8 = 21,600

Razem   =   21,600 m2

22 KNR 201-0125-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z
przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus bez darni

23 KNR 201-0304-01-00 WACETOB Warszawa 24,500 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Odspojenie gruntu z ręcznym załadunkiem na taczki i przewóz na odległość do 10 m i wyładowanie w miejsce
wbudowania w nasyp lub na odkład grunt kat. I-II

1.1 * (8 + 6.5 + 5 + 2.5) + 0.3 = 24,500

Razem   =   24,500 m3

24 KNR 202-0201-01-00 WACETOB Warszawa 1,320 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości: do 0,6 m
(14 + 8) * 0.2 * 0.3 = 1,320

Razem   =   1,320 m3

25 KNR 202-0259-06-10 WACETOB Warszawa 0,084 t
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny prętami stalowymi
okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 8 do 10 mm

(8 + 14) * 4 * 0.888 / 1000 = 0,078
22 / 03 * 0.9 * 0.888 / 1000 = 0,006

Razem   =   0,084 t

26 202-0260-01-10 23,650 m2

Ściany oporowe z żelbetowych prefabrykowanych elementów - palisada
22 * (0.75 + 1.4) / 2 = 23,65

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   23,650 m2

27 KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 17,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5 MPa z gruntu rodzim.o grub.20
cm

5 * 1.2 + 6.5 * 1.2 + 1.5 * 2.5 = 17,6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   17,600 m2

28 KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 17,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV

29 KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 17,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

30 KNR 231-0107-02-00 IGM Warszawa 2,100 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość
warstwy po zagęszczeniu: ponad 10 cm

17.6 * 0.12 = 2,1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   2,100 m3

31 KNR 011-0316-01-00 IGM Warszawa 0,176 100 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Ułożenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypełnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej
"POLBRUK" grubości 60 mm - kostka kolorowa.

17.6 / 100 = 0,176

Razem   =   0,176 100 m2

A.a ELEMENT :   Roboty remontowe wewnętrzne
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A.a.1 ASORTYMENT :   Ściany poddasza - docieplenie stropu, ścianki kolankowe

32 101-1411-01-01 79,000 m2

Izolacja stropów i poddaszy pianką poliuretanowa grubości 12 cm
5.4 * 13.3 = 71,8
3 * 1.2 * 2 = 7,2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   79,000 m2

33 KNR 401-0411-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podłoga z płyty OSB o grubości: 25 mm na legarach wys. 12 cm - dojścia do wyczystek kominowych i okna
dachowego

6 * 0.8 = 4,8

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   4,800 m2

34 KNR 012-0101-05-00 ATHENASOFT Warszawa 31,200 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2003 r. ]

Okładziny pojedyncze z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm (system NIDA Tynk) na konstrukcji
stalowej - warstwa paroizolacji - na skosach poddasza

1.5 * 5.2 * 4 = 31,200

Razem   =   31,200 m2

35 KNR 012-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 29,100 m2
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2003 r. ]

Obudowy ścienne z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm ognioochronne na pojedynczej
metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - z warstwą wełny mineralnej gr 5 cm i
paroizolacji - ścianka kolankowa

1.4 * 5.2 * 4 = 29,1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   29,100 m2

36 KNR 401-0507-01-00 IGM Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana w pokryciu dachowym, pojedynczych dachówek ceramicznych karpiówek - wywietrznik ceramiczny

A.a.2 ASORTYMENT :   Piec kaflowy

37 KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,670 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych oraz kotłowych: licowanych kaflami
1.2 * 0.8 * 0.7 = 0,67

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,670 m3

38 KNR 401-1010-14-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Demontaż w piecach: rury piecowej z zamurowaniem

39 KNR 202-1309-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okładzina ściany nad trzonem z kafli kwadratowych, przy wysokości okładziny do 2 kafli z gzymsem: pierwszy
1 m dług. okładziny

40 KNR 202-1305-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Trzony kuchenne, ceramiczne, znormalizowane, o 2 narożach, z kafli kwadratowych z rurą zapiecową i
akcesoriami ( płytą grzewczą, pojemnik na opał, drzwiczki paleniskowe, drzwiczki wyczystkowe)

A.a.3 ASORTYMENT :   Stolarka drzwiowa i okienna, posadzki

41 KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - drzwi

42 KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - okno w kuchni

43 KNR 401-0348-01-00 IGM Warszawa 2,520 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie wapiennej, o grub. 1/2 cegły - przy otworach drzwiowych
2.1 * 0.2 * 6 = 2,520
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Razem   =   2,520 m2

44 KNR 202-1020-01-10 WACETOB Warszawa 14,760 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z zamkiem i okuciami, okleinowane z ościeżnicą regulowaną pełną,
skrzydła drzwiowe z samozamykaczem - parter i poddasze

0.9 * 2.05 * 8 = 14,760

Razem   =   14,760 m2

45 401-0908-02-11 12,000 szt

Wymiana w oknach PVC uszczelek w skrzydłach: uszczelki z regulacją okien

46 401-0911-03-11 19,000 szt

Wstawienie nawiewników okiennych polegająca na: wycięciu w ramach okiennych szczeliny wentylacyjnej
wstawienie nawiewnika  z dopasowaniem

47 KNR 202-1016-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ościeżnice stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i przeciwpożarowych.

48 KNR 202-1020-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,500 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, przeciwpożarowe
0.85 * 2 + 0.9 * 2 = 3,500

Razem   =   3,500 m2

49 KNR 202-1018-04-00 WACETOB Warszawa 2,250 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,5 m2, mont.przy użyciu kotew
elastycznych z nawiewnikiem

50 KNR 401-0914-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wstawienie prostych odcinków poręczy balustrad schodowych z drewna twardego, o długości: do 1,0 m -
ganek wejściowy

51 KNR 401-0318-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł.

52 KNR 401-0320-02-00 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obsadzenie w ścianach zewnętrznych z cegieł: ościeżnic stal. o pow. otworu ponad 1 do 2m2

53 KNR 202-1026-03-10 WACETOB Warszawa 3,690 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne z ościeżnicami: pełne z okuciami i zamkiem, antywłamaniowe, ocieplane
0.9 * 2.05 * 2 = 3,690

Razem   =   3,690 m2

54 KNR 202-1111-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 135,120 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Listwy przypodłogowe lakierowane MDF wilgociodporne 100x16 mm, z obsadzeniem kołków
(5 + 2.33) * 2 - (0.9 + 0.8) = 12,960

(3.44 + 4.97) * 2 - 0.9 = 15,920
(4.67 + 3.01) * 2 - 0.9 = 14,460
(4.93 + 4.46) * 2 - 0.9 = 17,880

1.85 + 3.49 + 1.05 + 0.99 + 0.68 = 8,060
(2.86 + 2.86) * 2 - 0.8 = 10,640

(5.14 + 0.92 + 1.84 + 3.3 + 3.4) * 4 - 0.8 * 4 = 55,200

Razem   =   135,120 m

55 KNR 401-0808-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 135,120 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie cokolików przypodłogowych

56 KNR 401-0809-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,860 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu z płytek ceramicznych o wymiarach 20x20
lub 30x30 cm
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1.86 * 1 = 1,860

Razem   =   1,860 m2

57 KNR 401-0813-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana lub uzupełnienie w posadzkach do 3 sztuk płytek o wymiarach 20x20 w jednym miejscu przy
osadzeniu lub wymianie: pierwszej płytki

8 * 2 = 16,000

Razem   =   16,000 szt

58 KNR 401-0813-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana lub uzupełnienie w posadzkach do 3 sztuk płytek o wymiarach 20x20 w jednym miejscu przy
osadzeniu lub wymianie: każdej następnej płytki

59 KNR 401-0808-07-00 IGM Warszawa 25,550 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
pom. nr 4,5,10: 2.85 + 6.8 + 15.9 = 25,550

Razem   =   25,550 m2

60 KNR 401-0816-06-20 IGM Warszawa 53,100 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie posadzek z paneli, z oderwaniem listew lub cokołów, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m2 i
większej
pm. 6,7,11: 22.3 + 17.5 + 13.3 = 53,100

Razem   =   53,100 m2

61 KNR 202-1104-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 47,850 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych, podłogowych na kleju.
pom. nr4,5,11,10: 22.3 + 15.9 + 2.85 + 6.8 = 47,850

Razem   =   47,850 m2

62 KNR 202-1105-01-10 WACETOB Warszawa 47,850 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, grubości 2 mm zatarte
na gładko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: o dużej wytrzymałości

63 KNR 202-1109-05-00 WACETOB Warszawa 47,850 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Dopłata za każdy 1 mm zaprawy klejowej, przy posadzkach jedno- i dwubarwnych z płytek z kamieni
sztucznych, na zaprawie klejowej, układanych metodą regularną

64 ZAŁ.1 - KNNR 002-1205-09-00 MRRiB 30,800 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Posadzki z płyt prospanelowych
pom. nr 6,7: 13.3 + 17.5 = 30,800

Razem   =   30,800 m2

A.a.4 ASORTYMENT :   Malowanie powierzchni ścian i sufitów, okładziny ścian.

65 KNNR 003-0614-05-00 WACETOB Warszawa 32,700 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Rozebranie okładziny ściennej z płytek
32.7 = 32,70

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   32,700 m2

66 KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa 32,700 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej
Łazienka nr 5: 3.6 * 2 * 2.1 = 15,1

1.9 * 2 * 2.1 - 0.9 * 2 = 6,2
pom gospodarcze nr 4: 1.9 * 2 * 1.5 + 1.7 * 2 * 1.5 - 0.8 * 2 = 9,2
kuchnia nad blatem: 3.2 * 0.7 = 2,2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   32,700 m2



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 014-001-0001            KOBRA wer. 15

                      Zmiana sposobu użytkowania budynku leśniczówki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klępina ul. Leśna 6
STAN :  A.  Roboty remontowe budowlane
ELEMENT :  A.a. Roboty remontowe wewnętrzne

Data: 2023-02-07  Str. 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

67 KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek

68 KNR 401-0324-02-00 WACETOB Warszawa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych

69 KNR 508-0402-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mocowanie na gotowym podłożu, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów  - wentylator
ścienny/kanałowy

70 KNR 401-0706-05-00 IGM Warszawa 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III na ścianach, w miejscach po przebiciach zamurowanych cegłami
lub zabetonowanych, przy pow.otynkowania ponad 0,1 do 0,25 m2 - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej,
przy użyciu ciasta wap.

71 KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 733,820 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Usunięcie, zmycie powłok ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2.
pok.nr 13,15,17,19: (1.2 * 2 + 1.2 + 1.7 + 1.2 + 3.3) * 2.54 * 4 + (1.1 * 1.43 + 1.1 * 2 / 2) * 2 * 4 + 13.9 * 4 = 176,55
pok.nr 16: (2.9 + 3.2) * 2 * 2.54 = 30,99
pok. nr 11: (5 + 3.2) * 2 * 2.54 + (0.9 + 1.9) * 2 * 2 * 2.54 = 70,10
pok. nr 14,18: (4.4 * 2) = 8,80
pom. 11,3,6,7,2,1,8,9:

(5 + 4.5) * 2 * 2.53 + (4.9 + 2.3) * 2 * 2.53 + (4.9 + 3.5) * 2 * 2.53 + (4.9 + 2.8) * 2 * 2.53 + (4.9 + 3.2) * 2 * 2.53 + (4.9 + 2.9) * 2
* 2.53 + (2.9 + 2.9) * 2 * 2.53 + (1.7 + 3) * 2 * 2.53 * 2 = 323,33

22.3 + 6.9 + 11.4 + 2.85 + 6.8 + 17.5 + 13.3 + 5.8 + 6.9 + 14.4 + 15.9 = 124,05

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   733,820 m2

72 KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa 794,760 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
nierówności /sfalowań powierzchni tynku/, przyklejenie taśm, zagruntowaniem powierzchni ścian i sufitów

733.82 = 733,82
(5.2 * 1.43 + 1.5 * 5.2) * 4 = 60,94

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   794,760 m2

73 KNR 202-0830-03-00 WACETOB Warszawa 794,760 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Gładź gipsowa na ścianach i sufitach na podkładzie z tynku cementowo-wapiennego lub wyrobów gipsowych:
jednowarstwowa ( np. Multi-Finish).

74 KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa 794,760 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Malowanie dwukrotne farbami Tikurila kolor V302 Opiva 5 tynków wewnętrznych uprzednio przygotowanych:
na ścianach i sufitach

75 401-1215-04-01 3,510 m2

Mycie po robotach malarskich: parapety
0.45 * 1.15 * 4 + 0.45 * 1.6 * 2 = 3,51

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,510 m2

76 KNR 401-1215-05-00 WACETOB Warszawa 11,150 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Mycie po robotach malarskich: okien różnych typów, poza zespolonymi
1.15 * 1.43 * 4 + 1.6 * 1.43 * 2 = 11,15

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   11,150 m2

77 KNR 401-1215-08-00 WACETOB Warszawa 214,750 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Mycie po robotach malarskich: posadzek z płytek gresowych
13.9 * 4 + 13.3 + 10.5 + 22.3 + 6.9 + 11.4 + 17.5 + 13.3 + 14.4 + 5.8 + 6.9 + 15.9 + 6.8 + 2.85 + 2.5  + 4.4 * 2 = 214,75

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   214,750 m2

A.a.5 ASORTYMENT :   Pokrycia dachowe -  roboty rozbiórkowe
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78 KNR 401-0519-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,260 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa
3.55 * 14.72 = 52,26

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   52,260 m2

79 KNR 401-0519-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,260 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: następna warstwa

80 KNR 401-0535-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,700 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie rynien z blachy: nadającej się do ponownego użytku
14.7 = 14,700

Razem   =   14,700 m

81 KNR 401-0535-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,900 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku
2.45 * 2 = 4,900

Razem   =   4,900 m

82 KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,030 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej
się do użytku - na całym dachu

26.03 = 26,030

Razem   =   26,030 m2

83 KNR 401-0501-02-00 IGM Warszawa 23,100 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej : dachówki karpiówki ukł.podwójnie w koronkę -
przełożenia pod obróbki, przemurowanie komina

14.7 * 2 * 0.7 = 20,580
1.8 * 2 * 0.7 = 2,520

Razem   =   23,100 m2

A.a.6 ASORTYMENT :   Konstrukcja dachu - roboty ciesielskie na dachu przybudówki

84 KNR 202-0405-01-00 WACETOB Warszawa 52,260 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Dachy proste z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej,  o rozpiętości: 7,5 m

85 KNR 202-0410-01-00 WACETOB Warszawa 52,260 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Deskowanie połaci dachowych z płyty OSB gr 25 mm wodoodpornej

A.a.7 ASORTYMENT :   Pokrycia dachowe

86 KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 52,260 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ułożenie na poszyciu dachowym ekranu zabezpieczającego - membrana separacyjna
52.26 = 52,260

Razem   =   52,260 m2

87 KNR 202-0509-02-00 WACETOB Warszawa 52,260 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Pokrycie dachów blachą tytanowo - cynkową, przy rozstawie rąbka prostopadłego do okapu - 57 cm, blacha o
grubości: 0,70 mm

52.26 = 52,260

Razem   =   52,260 m2

88 KNR 401-0526-05-00 IGM Warszawa 25,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana haka rynnowego
14.7 / 0.6 = 25

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   25,000 szt
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89 KNR 202-0514-01-10 WACETOB Warszawa 26,030 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowe grub. 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm
pas okapowy: 21.74 * 0.25 = 5,44
obróbki szczyt i boki: (21.74 + 15.38 * 2) * 0.35 = 18,38
komin: (1.74 * 2 + 0.49 * 2) * 0.25 = 1,12

1.84 * 0.59 = 1,09

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   26,030 m2

90 KNR 202-0519-04-00 WACETOB Warszawa 36,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grub. 0,60 mm, o średnicy: 15 cm - rozbiórka i ponowny
montaż.

5.8 * 4 + 1.6 * 4 + 3.5 * 2 = 36,600

Razem   =   36,600 m

91 KNR 401-0526-06-00 IGM Warszawa 36,600 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Naprawa rynien, polegająca na sprawdzeniu, oczyszczeniu i polutowaniu uszkodzeń

92 KNR 202-0526-03-10 WACETOB Warszawa 7,700 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grub. 0,60 mm, o średnicy: 12 cm
3.15 * 2 + 2 * 0.7 = 7,700

Razem   =   7,700 m

93 KNR 401-0527-02-00 IGM Warszawa 1,120 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach o długości ponad 1,0 m z blachy z cynku, i średnicy: 12
cm

0.56 * 2 = 1,120

Razem   =   1,120 m

94 KNR 401-0529-10-00 IGM Warszawa 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupełnienie uchwytów do rur spustowych

A.a.8 ASORTYMENT :   Przemurowanie komina,wkład i wentylacja

95 KNR 401-0310-02-11 IGM Warszawa 1,400 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przemurowanie kominów z cegły budowlanej klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objętosci w
jednym miejscu: ponad 0,5 m3, przy użyciu ciasta wapiennego

0.38 * 1.5 * 2.4 = 1,4

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   1,400 m3

96 KNR 217-0101-01-00 8,300 m
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Wymiana wkładu kominowego żaroodpornego  fi 200 mm
8.3 = 8,300

Razem   =   8,300 m

97 KNR 401-0310-05-00 7,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów: sprawdzenie przewodów z opinią kominiarską

98 KNR 401-0310-03-00 IGM Warszawa 14,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów: wykucie otworów

99 KNR 217-0102-01-00 15,400 m
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Przewody wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej: ocynkowanej i powlekanej; średnicy min 0,016m2

A.a.9 ASORTYMENT :   Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu

100 KNR 231-1505-01-00 10,180 t
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Transport materiałów z rozbiórki  na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ład do 5 ton
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STAN :  A.  Roboty remontowe budowlane
ELEMENT :  A.a. Roboty remontowe wewnętrzne

Data: 2023-02-07  Str. 10

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

papa: 52.26 * 0.03 * 1.2 = 1,88
gruz budowlany: 1.4 * 1.2 = 1,68
stolarka, okładziny, podłogi posadzki: 32.7 * 0.04 * 1.6 = 2,09

10 * 0.03 = 0,30
podłogi i posadzki: (13.3 + 17.5 + 15.9 + 2.85 + 6.8) * 0.05 * 1.5 = 4,23

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   10,180 t

101 Pozycja 10,180 t

Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170201 - ceramiczne i pozostałe

102 KNR 404-1103-04-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym - złom stalowy

1 = 1,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,000 kpl

B STAN :   Instalacje sanitarne wewnętrzne

B.a ELEMENT :   Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne, klimatyzacja.

B.a.1 ASORTYMENT :   Instalacje wodno-kanalizacyjne

103 KNR 402-0234-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaż urządzeń sanitarnych zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej ( jednokomorowy z ociekaczem) z
syfonem.

104 KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki

105 KNR 402-0235-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Demontaż urządzeń sanitarnych: wanny

106 KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową

107 KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaż baterii zmywakowej

108 KNR 402-0210-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 msc
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury: 75 mm

109 KNR 402-0210-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 msc
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury: 110 mm

110 KNR 402-0216-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana wpustu ściekowego: podłogowy o średnicy 50 mm - wpust liniowy

111 Pozycja 1,000 kpl

Montaż zestawu brodzika podposadzkowego w natrysku dla niepełnosprawnych- 90x90x5/12

112 KNR 402-0220-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana elementów zestawu umywalkowego: umywalki porcelanowej - umywalka dla niepełnosprawnych

113 KNR 402-0220-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana elementów zestawu umywalkowego: syfon umywalkowy z tworzywa

114 KNR 402-0223-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana urządzenia sanitarnego porcelanowego - miska dla osób niepełnosprawnych

115 Pozycja 3,000 kpl

Montaż zestawu uchwytów dla osób niepełnosprawnych: zestaw do brodzika, zestaw przy muszli ustepowej,
zestaw umywalkowy)
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STAN :  B.  Instalacje sanitarne wewnętrzne
ELEMENT :  B.a. Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne, klimatyzacja.

Data: 2023-02-07  Str. 11

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

116 KNR 402-0109-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię o średnicy: 15 mm

117 KNR 402-0109-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana podejścia wodociągowego  o połączeniu: elastycznym metalowym

118 KNR 402-0119-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana zaworu zwrotnego mosiężnego o średnicy: 15 mm

119 KNR 402-0118-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana zaworu przelotowego, o średnicy: 15 mm - zawory podumywalkowe

120 KNR 402-0120-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana zaworu czerpalnego o średnicy 15 mm: wodnego mosiężnego ze złączką do węża

121 KNR 402-0121-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej stojącej: standardowej mos.chrom.M1304

122 KNR 402-0121-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana baterii natryskowej ściennej, mosiężnej, chromowanej, z rurą natryskową stałą i sitkiem

123 KNR 402-0212-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 msc
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana podejścia z rur PCW  - średnica rury: 50 mm

124 KNR 402-0132-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wstawienie baterii zlewozmywakowej stojącej

125 KNR 402-0219-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wstawienie zlewozmywaka ze stali nierdzewnej jednokomorowego z ociekaczem na szafce wraz z syfonem

126 KNR 403-1003-06-00 WACETOB Warszawa 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły
i średnicy rury: do  25 mm

5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

127 KNR 403-1008-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 1 przep.
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż w ścianach przepustów z rur stalowych o długości do 1 m i średnicy zewnętrznej rury: do  25 mm
5 = 5,000

Razem   =   5,000 1 przep.

128 KNR 215-0316-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 szt
 [ Wyd.WACETOB W-wa 2000 r. ]

Przejścia ogniowe Rockwoll typ np. Firelit Unifox EI120  dla rur o średnicy zewnętrznej do 76 mm
5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

B.b ELEMENT :   Instalacje  klimatyzacyjne

B.b.1 ASORTYMENT :   Roboty towarzyszące

129 KNR 401-0335-08-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o
grubości: 1/2 cegły

130 KNR 401-0335-09-00 WACETOB Warszawa 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o
grubości: 1 cegły
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131 KNR 401-0335-10-00 WACETOB Warszawa 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o
grubości: 1 1/2 cegły

132 KNR 401-0203-08-00 WACETOB Warszawa 0,010 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego żelbetowych monolitycznych elementów
konstrukcyjnych: płyt stropowych

2 * 0.1 * 0.1 * 0.25 = 0,01

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,010 m3

133 KNR 401-0338-03-00 WACETOB Warszawa 48,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości:
1/2 x 1/2 cegły

22.7 + 25.8 = 48,500

Razem   =   48,500 m

134 KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 0,610 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: do 1 km

48.5 * 0.05 * 0.25 = 0,61

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   0,610 m3

135 analiza własna 0,610 t

Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170101, 170102 - Odpady betonu  i gruzu ceglanego z
rozbiórek

0.61 = 0,610

Razem   =   0,610 t

136 KNR 401-0328-01-00 WACETOB Warszawa 48,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokosci: 1/2 cegły, przy
użyciu wapna suchogaszonego

B.b.2 ASORTYMENT :   Instalacja  klimatyzacji.

137 KNR 724-0147-05-00 8,000 zestaw
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń, o masie jednego elementu konstrukcji:
do 10 kg

8 = 8,000

Razem   =   8,000 zestaw

138 724-0126-01-02 1,000 kpl

System klimatyzacji - jednostka zewnętrzna typu AJYD45LBLDH o wydajności 14 kW - montaż na poziomie do
1 m, o masie: do 100 kg ( jednostki połączone z interfejsem PAW-280PAH2)

139 724-0126-01-01 1,000 kpl

System klimatyzacji - jednostka zewnętrzna  typu ASYA009GLGH o wydajności 2,8 kW - montaż na poziomie
do 3 m, o masie: do 100 kg

140 724-0126-01-01 2,000 kpl

System klimatyzacji - jednostka wewnetrzna typu ASYA004GLGH o wydajności 2,2 kW - montaż na poziomie
do 3 m, o masie: do 100 kg

141 724-0130-01-01 4,000 kpl

System klimatyzacji -  jednostka wewnetrzna ASYA007GLGH o wydajności 1,1 kW - montaż na poziomie do 4
m, o masie: do 100 kg

142 KNR 724-0233-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Wkładki amortyzacyjne, o średnicy nominalnej otworu wkładki: do 76 mm

143 KNR 215-0429-02-00 WACETOB Warszawa 16,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rury przyłączne do klimatyzatorów, z elementów elastycznych, o średnicy zewnętrznej: do16 mm
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8 * 2 = 16,000

Razem   =   16,000 kpl

144 215-0429-03-12 2,000 kpl

Rury przyłączne do pompy ciepła - przerobienie przyłącza z zakryciem przewodów zasilajacych
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

145 KNR 724-0225-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Zawory i zasuwy  do instalacji obiegu chłodziw

146 724-0235-01-01 22,700 mb

Rurociągi z rur miedzianych  - instalacja obiegu freonu, o średnicy: 9,52 mm
22.70 = 22,700

Razem   =   22,700 mb

147 KNR 724-0235-02-00 25,800 mb
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Rurociągi z rur miedzianych  - instalacja obiegu cieczy, o średnicy: 15,88 mm
25.8 = 25,800

Razem   =   25,800 mb

148 KNR 724-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Kielich i złączka na rurze miedzianej -instalacja obiegu freonu, o średnicy rury: 15,88 mm
22.7 / 3 = 8

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   8,000 szt

149 KNR 724-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Kielich i złączka na rurze miedzianej -instalacja obiegu freonu, o średnicy rury: 9,52 mm
25.8 / 3 = 9

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   9,000 szt

150 KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa 16,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1996 ]

Podejścia z rur miedzianych o średnicy zewnętrznej: do 15 mm
8 * 2 = 16,000

Razem   =   16,000 szt

151 KNR 724-0240-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Połączenia lutem rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu , o średnicy rury miedzianej: 9,52 mm
(48.5 * 2) /  3 = 32

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   32,000 szt

152 KNR 724-0308-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Panel klimatyzacji precyzyjnej ( automatyka sterująca) - pilot sterujący

153 KNR 724-0232-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Filtry do instalacji obiegu  o średnicy nominalnej króćca: 15 mm.

154 508-0209-05-02 300,000 m

Przewody kabelkowe płaskie układane pod tynkowo - kabel ytdy 6x0,5
300 = 300,000

Razem   =   300,000 m

155 KNR 724-0312-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Automatyczne zawory do instalacji freonowej, o średnicy: 15 mm

156 KNR 216-0501-01-00 22,700 m
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Izolacja rurociągów jedną warstwą izolacji zimnochronnej - grubość izolacji i średnice zewnętrzne rurociągów:
13 mm - średnice  do 20 mm z płaszczem z blachy tytan-cynk
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22.7 = 22,700

Razem   =   22,700 m

157 KNR 216-0501-01-01 25,800 m
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Izolacja rurociągów jedną warstwą izolacji zimnochronnej - grubości izolacji: 9 mm i średnicy zewn.rurociągu  do
20 mm

25.8 = 25,800

Razem   =   25,800 m

B.b.3 ASORTYMENT :   Instalacje klimatyzacyjne - przeprowadzenie prób i sprawdzeń.

158 KNR 724-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni.

159 KNR 724-0504-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych - obieg bezpośredni

160 724-0507-01-20 8,000 kpl

Napełnianie freonem R410A urządzeń i instalacji chłodniczych o chłodzeniu bezpośrednim.

161 KNR 724-0516-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach

162 508-0901-01-01 1,000 pomiar

Pomiar instalacji dla zasilania układów klimatyzacji

163 analiza własna 1,000 kpl

Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

C STAN :   Instalacje wewnętrzne elektryczne

C.1 ASORTYMENT :   Instalacje elektryczne zewnętrzne

164 KNR 508-0404-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż, z przykręceniem konstrukcji, skrzynek lub rozdzielnic o masie: ponad  10 do  20 kg do fundamentu -
rozdzielnica RG na fundamencie betonowym z wyposażeniem FR303 25A

165 KNR 510-0101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folią - zasilanie od ZK1 do
RG kablem YKY 4 x 35 mm2

166 KNR 508-0401-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wyłacznik P.poż

167 KNR 508-0402-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mocowanie na gotowym podłożu, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów - wyłacznik główny
p.poż

168 KNR 508-0311-13-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu styczników, zabezpieczeń itp. w RG

169 KNR 403-0901-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Podłączenie pojedyńczych przewodów w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby (bez montażu
końcówek), przy przekroju żył : ponad  16,0 do  50,0 mm2

4 * 2 + 5 * 2 + 4 * 1 = 22,000

Razem   =   22,000 szt

C.2 ASORTYMENT :   Instalacje elektryczne wewnętrzne

170 KNR 508-0312-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie kompletnych styczników i zabezpieczeń, ograniczników przepięć,
zabezpieczeń różnicowoprądowych  w ist. RG1 i RG2
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171 KNR 403-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Wymiana  kompletnych styczników i zabezpieczeń w ist. RG1 i RG2

172 KNR 403-0901-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 106,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Podłączenie pojedyńczych przewodów w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby (bez montażu
końcówek), przy przekroju żył : do   2,5 mm2

32 * 3 = 96,000
2 * 5 = 10,000

Razem   =   106,000 szt

173 KNR 403-0606-03-00 WACETOB Warszawa 16,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaż opraw świetlówkowych.

174 KNR 403-0911-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Demontaż instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył: do 16 mm2

175 KNR 508-0301-22-00 WACETOB Warszawa 28,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w podłożu
ceglanym, sposobem ręcznym.

176 KNR 403-1001-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 123,200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu: z cegły
28 * 4.4 = 123,200

Razem   =   123,200 m

177 KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa 123,200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm

178 KNR 403-1014-01-00 WACETOB Warszawa 0,120 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej

179 KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa 308,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przewody kabelkowe układane w tynku i na podłożu betonowym wraz z osłoną z peszla - łączny przekrój żył:
do 7,5 mm2  -  YDYp 3x2,5 mm2 - obwody gniazdkowe o maksymalnym obciążeniu do 16A, 3600 W.

28 * 11 = 308,000

Razem   =   308,000 m

180 KNR 508-0207-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej  - łączny przekrój żył: ponad  6 do 12 mm2 Cu

181 KNR 508-0302-02-00 WACETOB Warszawa 28,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej
lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

182 KNR 508-0307-02-00 WACETOB Warszawa 54,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej gniazd podtynkowych rodzaju: listwa trzygniazdowa.
28 = 28,000
26 = 26,000

Razem   =   54,000 szt

183 KNR 508-0501-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 2 kołkach rozporowych
plastykowych

184 KNR 508-0502-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 55,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża gipsowego lub gazobetonowego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 4
kołków rozporowych
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185 KNR 508-0512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych, mocowanych na  sufitach, rodzaju:
zawieszane  60W ( z wkładem awaryjnym - 7)

13 = 13,000
pom. sanitarne: 5 + 6 = 11,000

Razem   =   24,000 szt

186 KNR 508-0512-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych, mocowanych na sufitach, rodzaju:
przykręcane, przel.22 i 60 W -o kształcie prostokąta

187 KNR 508-0513-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu w układzie symetrycznym i asymetrycznym, wraz z podłączeniem, belek
swietówkowych LED, rodzaju: zawieszane, końcowe dł.1 szt ok. 1,2m    60W

188 KNR 508-0504-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych typu LED, rodzaju: zawieszane - kinkiety
zewnetrzne z wkładem awaryjnym

189 508-0512-01-11 7,000 kpl

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie znaków ewakuacyjnych  1H

190 KNR 508-0309-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: gniazda wpuszczane w blat kuchenny GTV AE-BPW3U60
-20 czarne

191 KNR 403-0901-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Podłączenie pojedyńczych przewodów w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby (bez montażu
końcówek), przy przekroju żył : do   2,5 mm2
lampy: 64 = 64,000
gniazda: 28 = 28,000
rozdzielnia: 92 = 92,000

Razem   =   184,000 szt

192 KNR 403-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia ( badanie elektryczne obwodów
elektrycznych)

193 KNR 508-0901-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwód 1-fazowy     - pomiar pierwszy

194 KNR 508-0901-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwód 1-fazowy     - pomiar każdy następny

195 KNR 508-0902-03-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy

196 KNR 508-0902-05-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego pierwsza

D STAN :   Instalacje niskoprądowe - instalacja strukturalna  sygnalizacja alarmowa włamania i monitoring

D.a ELEMENT :   Roboty towarzyszące

197 KNR 508-0701-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż konstrukcji wsporczych przykręcanych o masie do 1 kg, na gotowym podłożu - elementy montażowe
kamer, czujek

7 = 7,000
21 = 21,000
10 = 10,000
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Razem   =   38,000 szt

198 KNR 508-0114-04-02 WACETOB Warszawa 33,700 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż do podłoża listew elektroinstalacjnych:   z łącznikiem kątowym - poddasze.
14.7 + 8 + 9 + 2 = 33,700

Razem   =   33,700 m

199 KNR 403-1008-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 1 przep.
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż w ścianach przepustów o długości do 1 m i średnicy zewnętrznej rury: do  25 mm

200 KNR 505-0805-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż przepustów na gotowej konstrukcji: koryto przejścia elementów wewnętrznych

201 KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa 339,200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły
2.8 * 4 = 11,200
26 * 4 = 104,000

28 * 4 * 2 = 224,000

Razem   =   339,200 m

202 KNR 508-0109-01-00 WACETOB Warszawa 339,200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rury winidurowe karbowane (giętkie- typu peszel) układane p.t. w betonie, w gotowych bruzdach, przy
średnicy rur: do 25 mm

203 KNR 508-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury winidurowe gładkie (sztywne) układane p.t. w podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich
zaprawiania - średnica rur : do 20 mm

2.9 * 4 = 11,600

Razem   =   11,600 m

204 KNR 403-1014-01-00 WACETOB Warszawa 0,200 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej

205 KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa 320,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm

D.b ELEMENT :   Instalacja sieci strukturalnej

D.b.1 ASORTYMENT :   Główny Punkt Dystybucyjny

206 KNR 505-0101-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 sekcja
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zainstalowanie LPD ( szafa główna  HD 24U  wolnostojąca) - sekcja z belkami nośnymi, drzwi
jednoskrzydłowe i przepustem dla kabli typu szczotkowego.

207 507-0201-07-01 1,000 szt

Montaż zespołów  - cokół szafy HD 800x800x100 wraz zmaskownicą i przepustem dla kabli typu
szczotkowego.

208 507-0101-01-01 4,000 szt

Montaż panela krosowego 24 port niezaładowany.

209 507-0101-01-3 1,000 szt

Montaż patchpanel światłowodowy 1U

210 507-0101-01-04 9,000 szt

Montaż organizator kabli z zapieciem

211 507-0101-01-02 1,000 szt

Montaż router

212 507-0101-01-02 17,000 szt

Montaż gniazd RJ45 XG kat 6A
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213 KNR 508-0402-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mocowanie na gotowym podłożu,  aparatów - zespół wentylatorów 4W/4 do szaf HD

214 KNR 505-0108-01-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wmontowanie osprzętu w szafie dystrybucyjnej LPD : półki z wielokrociem ( Listwy zasilające, panele krosowe,
moduły, wieszaki 1U, panele modularne, przełączniki, prowadnica kabli).

D.b.2 ASORTYMENT :   Elementy urządzeń aktywnych i uruchomienie

215 nr kat. J9726A 1,000 kpl

Dostawa urzadzeń aktywnych -  Switch zarządzalny

216 nr kat. U3NBSE 1,000 kpl

Dostawa urzadzeń aktywnych -UPS 1,8 kW

217 nr kat. 0-L3469 1,000 kpl

Dostawa urzadzeń - zestaw montażowy

218 KNR 505-0301-01-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Uruchomienie i sprawdzenie działania urządzeń szafy dystrybującej.

219 KNR 507-0302-03-00 48,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Okablowanie urządzeń szafy kablem krosowym ekranowanym
EMT PiMF 600MHz  zielony 1 m: 14 = 14,000
EMT PiMF 600MHz  żółty 1 m: 14 = 14,000
EMT PiMF 600MHz  niebieski1 m: 14 = 14,000
EMT PiMF 600MHz  0,5m: 6 = 6,000

Razem   =   48,000 kpl

220 KNR 505-0202-01-00 48,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Formowanie i uszycie kabli
48 = 48,000

Razem   =   48,000 kpl

221 KNR 505-0903-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 kon.kabl
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozszycie i włączenie kabli kat.6A
8 = 8,000

Razem   =   8,000 kon.kabl

222 TPSA 39/607/1 38,000 złącze

Złącza kabla kat.6A - patchcord
38 = 38,000

Razem   =   38,000 złącze

223 KNR 505-1104-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Umocowanie drabin kablowych o szerokości: 150 mm - w po. 106
2.6 = 2,600

Razem   =   2,600 m

224 KNR 505-1105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 1 przep.
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Osadzenie przepustów dla ciągów koryt kablowych lub drabin w ścianie z cegły o grubości przebicia: ponad
300 do 600 mm

225 KNR 505-0312-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,000 linia
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Uruchomienie i sprawdzenie działania obwodów.

226 analiza wlasna 1,000 kpl

Komputer dyspozytorski PC z oprogramowaniem

D.b.3 ASORTYMENT :   Instalacje sieci LAN
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227 KNR 507-0305-02-00 IGM Warszawa 288,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Okablowanie obwodów zasilających przewodami F/FTP kat 6AISO 4 pary  ( z opaska kablową)
4 * 2 * 36 = 288,000

Razem   =   288,000 m

228 KNR 507-0305-02-00 IGM Warszawa 26,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Okablowanie obwodów zasilających przewodami XG/OM3 uniwersalny 8 włóknowy ( z opaska kablową) - od
złącza telekomunikacyjnego

229 KNR 021-0104-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3,000 1 przep.
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r. ]

Przeciąganie kabli przez przepusty - 1 kabla

230 KNR 505-0905-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 kon.kabl
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozszycie i włączenie na łączówki gniazd wtykowych kabli
18 = 18,000

Razem   =   18,000 kon.kabl

231 KNR 508-0802-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie w cegle, ślepych otworów o objętości: ponad 0,25 do 0,50 dm3
18 = 18,000

Razem   =   18,000 szt

232 KNR 506-1704-04-00 IGM Warszawa 18,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa z uwzgl. BI do 9/96 ]

Zainstalowanie gniazd wtykowych podwójnych - moduł gniazda RJ45, na przygotowanym podłożu dla sieci
logicznej
Gniazdo - RJ45 podwójne: 18 = 18,000

Razem   =   18,000 szt

233 KNR 506-1704-04-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa z uwzgl. BI do 9/96 ]

Zainstalowanie gniazd wtykowych sieci LAN, na przygotowanym podłożu - gniazdo wejściowe od złącza
Gniazdo - RJ45: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

234 KNR 508-0309-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: gniazdo Data, kodowane 2P+PE, 230V/16A, IP20 potrójne
8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

235 KNR 021-0103-02-00 238,000 m
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r. ]

Układanie kabli zasilających o przekroju żył do 3x2,5 mm2, w korytach kablowych - następny kabel w wiązce
7 * 34 = 238,000

Razem   =   238,000 m

236 KNR 506-0706-02-00 IGM Warszawa 36,000 kon.kabl
 [ Wydanie - Warszawa z uwzgl. BI do 9/96 ]

Zarobienie i podłączenie kabli do gniazd o liczbie zacisków: 3
6 * 3 * 2 = 36,000

Razem   =   36,000 kon.kabl

237 KNR 501-1310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 odc
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Pomiary końcowe prądem stałym kabla - miernikiem

238 KNR 501-1301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 odc
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Badanie zainstalowanych kabli - opis oraz opracowanie dokumentacji
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239 analiza własna 1,000 kpl

Konfiguracja urządzeń  w tym konfiguracja sprzętu sieciowego (ustawienia przełączników, ruterów), archiwizacji
i konfiguracji sprzętu w tym sprzętu sieciowego i jego możliwości. Szkolenie w zakresie administratora sieci
informatycznej w tym wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem pracy sieci, kontrolowania
poprawności pracy i wydajności urządzeń sieciowych i nt. kontroli kont użytkowników sieci w zakresie dostępu
do zasobów sieciowych.

D.c ELEMENT :   Instalacje sieci przyzywowej

240 KNR 507-0305-02-00 IGM Warszawa 216,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Okablowanie obwodów zasilających przewodami F/FTP kat 6AISO 4 pary  ( z opaska kablową)
6 * 36 = 216,000

Razem   =   216,000 m

241 KNR 505-0604-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zainstalowanie przekażnika  w szafie dystrybucyjnej

242 KNR 507-0304-01-00 IGM Warszawa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Krosowanie obwodów w szafie RACK
8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

243 KNR 506-1701-02-00 IGM Warszawa 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa z uwzgl. BI do 9/96 ]

Zainstalowanie, aparatów - unifon
6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

244 analiza własna 1,000 kpl

Dostawa materiałów: bramofon - montaż na ganku

245 analiza własna 6,000 kpl

Dostawa materiałów: Zasilacz sieciowy

246 KNR 506-0706-02-00 IGM Warszawa 16,000 kon.kabl
 [ Wydanie - Warszawa z uwzgl. BI do 9/96 ]

Zarobienie i podłączenie kabli do gniazd o liczbie zacisków: 3
8 * 2 = 16,000

Razem   =   16,000 kon.kabl

247 KNR 506-1614-01-00 6,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa z uwzgl. BI do 9/96 ]

Sprawdzenie i uruchomienie linii domofonowej
6 = 6,000

Razem   =   6,000 kpl

D.d ELEMENT :   Instalacja systemu alarmowego

D.d.1 ASORTYMENT :   Jednostka główna systemu

248 AT-004100 1,000 kpl

Centrala w obudowie - montaż w szafi dystrybucyjnej

249 nr kat.505-3216 1,000 kpl

licencja dla 1 serwera - funkcja  obsługa e-mail, telefon, tablet

D.d.2 ASORTYMENT :   Elementy systemu

250 AT-004120 2,000 kpl

Manipulator kontrolny

251 AT-004314 3,000 kpl

Ekspander w obudowie.

252 nr kat 501-1534 1,000 kpl

Zasilacz

253 nr kat 500-3707 1,000 kpl

Akumulator 18Ah
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254 analiza własna 26,000 kpl

Czujka dualna instalacji włamania typ PIR
26 = 26,000

Razem   =   26,000 kpl

255 KNR 508-0406-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - sygnalizator akustyczno-świetlny wewnętrzny SPW-100 i zewnętrzny
SP-500R

256 508-0309-01-03 2,000 kpl

Montaż na gotowym podłożu gniazd i przycisków  przycisk ręczny

257 508-0406-01-01 2,000 szt

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - szyfrator LCD w kasecie z kluczykiem ( manipulator kontrolny)

258 KNR 501-1301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,000 odc
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Badanie zainstalowanych kabli - opis oraz opracowanie dokumentacji
26 = 26,000

Razem   =   26,000 odc

259 508-0209-05-02 300,000 m

Przewody kabelkowe - YTDY 6x0,5
300 = 300,000

Razem   =   300,000 m

260 KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa 184,800 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły
6 * 2.2 = 13,200

22 * 2.2 + 22 * 5.6 = 171,600

Razem   =   184,800 m

261 KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa 184,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm

262 KNR 501-0105-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie ( wykop/zasypanie) kat.I-II, przy 1 warstwie w ciągu
kanalizacji

263 KNR 526-0802-01-00 MGPiB 1,000 przebieg
 [ Wydanie - Warszawa 1990 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Sprawdzenie kompleksowe działania urządzeń systemu, konfiguracja, testowanie systemu - dokumentacja
powykonawcza systemu kontroli dostepu

D.e ELEMENT :   Instalacja monitoringu  CCTV

D.e.1 ASORTYMENT :   Roboty towarzyszące

264 KNR 508-0802-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie w cegle, ślepych otworów o objętości: ponad 0,10 do 0,25 dm3

265 KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa 75,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły
7 * 2.2 = 15,400
7 * 8.6 = 60,200

Razem   =   75,600 m

266 KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa 75,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm

267 KNR 403-1014-01-00 WACETOB Warszawa 0,100 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej
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268 KNR 508-0115-02-00 WACETOB Warszawa 54,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaż kanałów instalacyjnych - korytka kablowe
27 * 2 = 54,000

Razem   =   54,000 m

269 508-0209-05-01 95,000 m

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach instalacyjnych - kabel sygnałowy i zasilajacy F/UTP
kat.6A ISO, 4 pary 24AWG,LSZH

95 = 95,000

Razem   =   95,000 m

270 KNR 508-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury winidurowe gładkie (sztywne) układane p.t. w podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich
zaprawiania - średnica rur : do 20 mm

90 = 90,000

Razem   =   90,000 m

271 KNR 508-0401-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem ręcznym otworów pod śruby kotwowe - rodzaj
podłoża : ceglane

272 KNR 508-0701-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż konstrukcji wsporczych przykręcanych o masie do 1 kg, na gotowym podłożu, przy ilości mocowań:
ściana  ;  1

273 S WBOV 7,000 kpl

Uchwyt ścienny do obudów kamer
7 = 7,000

Razem   =   7,000 kpl

D.e.2 ASORTYMENT :   Kopułkowe kamery sieciowe - zewnetrzne

274 S BC820-SFP 362 7,000 szt

Kamera sieciowa DH IPC-HFw2231S-S-S2

275 SHEK30K1Y000B 7,000 kpl

Obudowa zew. 300 mmz daszkiem i grzałką 230VAC

D.e.3 ASORTYMENT :   Rejstracja

276 V NVH- PC 1,000 kpl

Dostawa materiałów: Komputer PC

277 V NVH-GR10 481 2,000 kpl

Dostawa materiałów: dysk twardy do pracy ciągłej  z oprogramowaniem

278 V NVH-1004xR 48 2,000 kpl

Stacja  robocza: rejstrator w obudowie CCTV IP 400Mb/s - 16 kanałowy

279 V NVH-GR10 481 1,000 kpl

UPS RACK 980W

280 S PA03 362 9 1,000 kpl

Zasilacz 12 VDC zew IP66

281 EA273WM 1,000 kpl

Dostawa materiałów: monitor 27" matryca 1,2289x1,024 1xHDMI, 1xBNC,1xAnalogue 15 pin D-Sub, 2x1W
speakers, 2xRCA inputs

282 Inter-M 1,000 kpl

Switch

283 SNR-4725 1,000 kpl

Rejstracja/ podgląd/ uruchomienie - Badanie zainstalowanych kabli - konfiguracja, uruchomienie, opis oraz
opracowanie dokumentacji

284 EE-001 8,000 kpl

Montaż -  tabliczki informacyjne "OBIEKT MONITOROWANY"
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