
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem, dokumentacja powinna być 
w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr 
umowy(w przypadku projektów EU, właściwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce 
należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja 
podzielona na branże:

Zawartość dokumentacji powykonawczej:

Lp. Nazwa Dokumentu
1 Spis treści
1.1 Spis treści zawartości dokumentacji odbiorowej
1.2 Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych
1.3 Spis materiałów wbudowanych
2 Protokół wprowadzenia na budowę 
3 Umowa wraz z aneksami 
4 Zakres rzeczowy z podziałem na ulice i  branże w rozbiciu na poszczególne elementy 

przekazywanego obiektu: długość, szerokość powierzchnia jezdni, chodników, zatok 
postojowych, zjazdów z podaniem rodzaju nawierzchni, krawężników, obrzeży oraz terenów 
zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewów, znaków i urządzeń 
zabezpieczenia ruchu drogowego,

5 Wskazanie użytkownika
6 Decyzja na Budowę / Zgłoszenie robót
7 Dziennik Budowy
8 Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i Projektanta  

(właściwy druk ze strony PINB lub WINB)
9.1 Oświadczenie Geodety
9.2 Potwierdzenie Wykonawcy o zgłoszeniu mapy do Ośrodka
9.3 Geodezyjny pomiar powykonawczy
10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez Inspektora, 

Kierownika Budowy i Projektanta
11 Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych, jeśli dotyczy
11.1 Sprawozdanie Archeologiczne (jeśli dotyczy) + ewentualnie jeśli coś znaleziono(zabytek) to 

protokół przekazania artefaktów
12 Protokoły odbiorów technicznych/końcowych
12.1 Protokół odbioru końcowego Kanalizacji Deszczowej (Gdańskie Wody), jeśli dotyczy
12.2 Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/SNG), jeśli dotyczy
12.3 Badanie próbki wody, jeśli dotyczy
12.4 Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, jeśli dotyczy
12.5 Protokół odbioru końcowego sieci gazociągowej, jeśli dotyczy
12.6 Protokół odbioru końcowego sieci cieplnej, jeśli dotyczy
12.7 Protokół odbioru końcowego oświetlenia (GZDiZ), jeśli dotyczy
12.8 Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa), jeśli dotyczy
12.9 Badanie p. porażeniowe, jeśli dotyczy
12.10 Protokół odbioru końcowego urządzeń telekom., jeśli dotyczy
12.11 Protokół odbioru obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy
12.12 Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy
12.13 Protokół odbioru końcowego zieleni, jeśli dotyczy
12.14 Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jeśli dotyczy
12.15 Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. Z rozbiórki, jeśli dotyczy
12.16 Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu – wraz z projektami, jeśli dotyczy
12.17 Protokół zwolnienia pasa drogowego, jeśli dotyczy
13 Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie SST, SIWZ i OPZ
14 Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości użytkowych, 

certyfikaty, atesty, świadectwa, itp.). 
14.1 Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiałów 



budowlanych
14.2 Deklaracje zgodności materiałów wbudowanych 
15 Inne dokumenty wymagane SIWZ + ST+ Umową + OPZ
16 Dokument potwierdzający wywiązanie się z zapisów umowy na ochronę drogi (jeżeli była 

zawarta).
17 Karta gwarancyjna
18 Wersja cyfrowa na płycie CD
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