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Projekt Architektoniczno-Budowlany

Przebudowa CAS w Wotowie

grudzien 2021r.

OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

POWIAT WOLOWSKI
Plac Piastowski 2, 56-100 Wotéw

2. ADRES INWESTYCJI:

CENTRUM AKTYWNOSCI SENIORALNEJ w Wotowie

ul. Inwalidow Wojennych 26a, 56-100 Wotéw

nr dziatki 53/3, AR_22, obreb Wotow

powiat wotowski, gmina M. Wotéw, wojewddztwo dolnoslgskie
jednostka ewidencyjna: 022203 _4, m. Wotéw

3. BIURO PROJEKTOW

DETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz
Ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel.: 665446077

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa pomiedzy stronami
e Inwentaryzacja i pomiary z natury
e Uzgodnienia na etapie projektowania

5. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowy budynku

koniecznoscig

przeprowadzenia niezbednych prac remontowych oraz zmiany zrodta ogrzewania budynku z kottowni na

paliwo state na kottownie gazowa.

Proponowane rozwigzania nie powodujg zmiany bryty i wymiaréw budynku.

Projekt zawiera:
¢ Inwentaryzacje stanu istniejgcego.
e Ocene techniczng stanu istniejgcego

e Sposob wykonania prac i rodzaj zastosowanych materiatéw

EETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz, ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel. 665446077, pyrczr@gmail.com
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Przebudowa CAS w Wotowie grudzien 2021r.

6. STAN ISTNIEJACY —teren

Projektowany obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Inwalidow Wojennych 26a w Wotowie, w kompleksie
zabudowan szpitala powiatowego.

Budynek pomocniczy przy dawnym szpitalu ( ,Krankhaus Bethesda” ) petnigcy pierwotnie funkcje
administracyjno-techniczne dla gtéwnego budynku szpitala, zostat wybudowany najprawdopodobniej
réownolegle z nim, na poczatku dwudziestego wieku.

W ostatnim czasie obiekt petnit funkcje siedziby fundacji oséb niepetnosprawnych.

Dziatka zabudowana budynkiem posiada drogi dojazdowe, parking dla samochodéw osobowych, jest
obsadzona zielenig niska i Sredniowysoka.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono znaczacych réznic w poziomie i nachyleniu terenu.

6.1. STAN ISTNIEJACY — budynek

Budynek wzniesiono jako wolnostojgcy, parterowy, bez podpiwniczenia, o zasadniczo podtuznym
uktadzie konstrukcyjnym.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek wyposazony jest w instalacje wody,
centralnego ogrzewania, elektryczna, kanalizacyjng.

Do budynku doprowadzone sg przytacza energetyczne (podziemne), wody (z sieci miejskiej),
kanalizacyjne ( do sieci kanalizacji ogélnosptawnej).

Zrédtem ciepta byt kociot na paliwo state znajdujgce sie w pomieszczeniu kottowni, dostepnej od
zewnatrz.

Budynek przekryty jest dachem stromym o konstrukcji tradycyjnej drewnianej i nachyleniu od 32° do 43°,
krytym dachoéwkg ceramiczng karpiowkg ,w tuske”.

Sciany wykonane z cegty petnej, stropy nad parterem drewniane, belkowe.

Brak jest informacji o dokonywanych remontach. Majgc na uwadze wiek budynku wtasciciel byt zmuszony
dokonywac biezgcych napraw i konserwacji.

6.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO ( oprac. mgr inz. Tomasz Dziadkowiec )

Opinia stanu technicznego obiektu na potrzeby planowanej przebudowy zgodna z §206 pkt 2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ) oprac. mgr inz. Tomasz
Dziadkowiec

W trakcie wizji dokonano ogledzin budynku, w tym dachoéw, strefy wejsciowej, elementow infrastruktury
budowlanej. Dokonano identyfikacji elementéw konstrukcyjnych.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjne;.

Istniejgcy stan ogolny elementéw konstrukcyjnych budynku, w tym scian zewnetrznych i stupéw nosnych
oceniono jako dobry. Na zewnetrznych $cianach konstrukcyjnych widoczne slady starzenia — erozji
biologicznej, zawilgocen.

Istniejgce fundamentowanie i mury sg zdolne do dalszego przenoszenia obcigzen uzytkowych i
remontowych; brak widocznych rys statycznych i znaczacych spekan.

Stan techniczny obiektu wymaga pilnego remontu — w szczegdlnosci pokrycia dachowego, orynnowania,
obrébek blacharskich i remontu elewacji z konserwacjg elementéw drewnianych, odtworzenia wypraw
tynkarskich i oktadzin ceglanych.

BETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz, ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel. 665446077, pyrczr@gmail.com
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Whnioski:

Przeprowadzenie zaplanowanych prac nie ingeruje w sposoéb istotny w elementy konstrukcyjne
budynku, a obcigzenia i schematy statyczne nie ulegaja zmianie. Projektowana przebudowa
wykonana zgodnie z projektem budowlanym i pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane nie bedzie miata negatywnego wptywu na konstrukcje budynku i jego
dalsze bezpieczne uzytkowanie.

6.3.0GOLNY OPIS ROBOT

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest zaplanowanie i wykonanie zakresu prac
budowlanych zmierzajgcych do zachowania i utrwalenia zabytkowej substancji budynku przy
jednoczesnym podniesieniu jego standardu uzytkowego w celu wykorzystania przez osoby w podesziym
wieku jako miejsce do wspolnych spotkan, prowadzenia warsztatow aktywizujgcych seniorow, czy
wspolnego swietowania.

Przewidywana liczba oséb przebywajgcych w obiekcie jednoczesnie wynosi ok. 20-25 oséb

Projektowany zakres robét:

1. Remont elewacji obejmujgcy w szczegdlnosci:

e naprawy istniejacych uszkodzonych wypraw tynkarskich poprzez usunigcie odspojonych
czy wtérnych fragmentéw tynkéw i zapraw, oczyszczenie elewacii, zagruntowanie,
uzupetnienie brakujgcych fragmentéw i elementéw ( ze szczegdlnym naciskiem na
odtworzenie pilastrow na ryzalicie srodkowym elewac;ji frontowej od strony wschodniej )
oraz przemalowanie catosci elewacji farbami renowacyjnymi, krzemianowymi w
odpowiedniej kolorystyce i przy zachowaniu faktur — zblizonych do sgsiedniego budynku
szpitala;

e zbicie tynkéw sScian murowanych oraz oczyszczenie konstrukcji murowych w sposob
mechaniczny oraz przy zastosowaniu preparatow do neutralizacji biologicznych porazen
podtozy typu plesnie, mchy, glony, porosty;

zabezpieczenie scian impregnatem do przeksztatcania szkodliwych soli budowlanych;

wykonanie podktadow z tynku renowacyjnego w postaci obrzutki potkryjgce;j

wykonanie podktadowego tynku renowacyjnego z certyfikatem WTA gr. 1,5cm

wykonanie tynku renowacyjnego z certyfikatem WTA gr. 1,5cm

szpachlowanie tynku drobnoziarnistg zaprawg do wygtadzania powierzchni z wykonaniem
gruntu pod warstwe malarskg

e wykonanie wyprawy malarskiej farbg krzemianowg w odpowiedniej kolorystyce i przy

zachowaniu faktur zgodnych ze stanem istniejgcym

Kolorystyka wypraw malarskich zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi:
Sciany ptaskie — na przyktad kolor CAPAROL HISTOLITH Oxidbraun 30
detale — na przyktad kolor CAPAROL HISTOLITH Oxidbraun 55

odstoniecie, oczyszczenie i zakonserwowanie wszystkich elementéw drewnianych

szachulcowej konstrukcji $cian oraz gzymséw, okapéw i obrobek;

e wymiane czesci istniejgcej zniszczonej drewnianej stolarki okiennej i wtérnych drzwi
wejsciowych na nowe nawigzujgce do juz wymienionych podczas prowadzonych
remontéw przy czym nalezy zachowac¢ konstrukcyjne podziaty, szerokosci i grubosci
elementow, i ich plastyczne opracowanie w stopniu maksymalnie zblizonym do
zachowanych historycznych - réwniez tych w sgsiednim budynku szpitala;

e uzupetnien pozostatej czesci stolarki okiennej i drzwiowej o elementy brakujgce ( szprosy,
Slemienia, zdobienia stolarki ) celem dostosowania jej do historycznego charakteru
budynku;

e odkrywki ceglanych murowanych $cian fundamentowych, oczyszczenia, wykonania

niezbednych izolacji, impregnaciji i opaski zwirowej,

BETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz, ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel. 665446077, pyrczr@gmail.com
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10.

11.

12.

¢ likwidacji elementéw dysharmonizujgcych takich jak dobudéwka od strony elewaciji
potudniowej i zadaszenia wejscia od strony elewacji pétnocnej;

Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z projektantem na etapie wykonania prébek
na elewacji budynku.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na odtworzenie ozdobnych profili tworzacych
gzymsy, pilastry, obramienia okien i drzwi zewnetrznych.

Wszystkie elementy drewniane po oczyszczeniu starych powlok lakierniczych nalezy
przywrdcic¢ kolorystycznie do stanu pierwotnego zabezpieczajac przed wptywami
czynnikdéw zewnetrznych.

Elementy uszkodzone nalezy wymienié zachowujac ksztatt, sposéb wykonczenia i
rodzaj materiatu z ktérego zostaly pierwotnie wykonane.

Przebudowa istniejgcego okna od strony elewacji zachodniej na drzwi tarasowe — przeszklone na
catej wysokosci, bez zmiany gabarytéw otworu okiennego i przy zachowaniu historycznego
podziatu stolarki na kwatery, przy czym, nalezy zachowac¢ konstrukcyjne podziaty, szeroko$ci i
grubosci elementow, ich plastyczne opracowanie w stopniu maksymalnie zblizonym do
zachowanego historycznego podziatu istniejgcej stolarki;

Istniejgca drewniana stolarka okienna przeznaczona do wymiany na nowg z PCV, w kolorze
biatym z zachowaniem pierwotnej konstrukcji okien i oryginalnych podziatdéw szyb szprosami
zgodna z aktualnie obowigzujgcymi WT

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamienno-zywicznego gr. min. 3cm, w kolorze zblizonym
do naturalnego granitu ze ztéz Strzelin, Strzegom lub Morow.

Parapety zewnetrzne wykonywane w formie obrdbek z blachy tytan-cynk gr. min. 0,6mm w
kolorze naturalnym.

Z uwagi na montaz nowej, szczelnej stolarki okiennej, konieczne jest zapewnienie niezbednej
wymiany powietrza w pomieszczeniach uzytkowych poprzez zastosowanie nawiewnikdw
okiennych cisnieniowych.

Przebudowa czesci istniejgcych pomieszczen obejmujgca wyburzenia czesci Scian dziatowych,
uzupetnienia posadzek i Scian wewnetrznych po wykonanych ingerencjach;

Uzupetnienie nowych $cian dziatowych na konstrukciji lekkiej z ptyt GK z profili o grubosci min.
75mm, obustronnie ptytowanych z wypetnieniem wetna mineralng o odpowiednich parametrach
akustycznych;

Wymiana czes$ci drzwi wewnetrznych na nowe plycinowe o odpowiednich parametrach
akustycznych z podwyzszong odpornoscig na zawilgocenie do pomieszczen ,mokrych”
Wyréwnanie i remont wszystkich posadzek w obiekcie do jednego poziomu;

Wykonanie sufitdw podwieszonych z ptyt GK na konstrukciji lekkiej o odpowiednich parametrach
pozarowych i akustycznych;

Wykonanie warstwy termoizolacji od strony wewnetrznej na wszystkich $cianach zewnetrznych
z zastosowaniem materiatu izolacyjnego z lekkiej odmiany betonu komérkowego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta Amin=0,045 W/mK, wysokiej paroprzepuszczalnosci, przy jednoczesnej
zdolnosci do pochtaniania pary wodnej i wspétczynniku oporu dyfuzyjnego u=3;

Remont instalacji oswietlenia wewnetrznego z wymiana istniejgcych nastropowych opraw na
nowe w technologii led montowane wstropowo;

Montaz systemu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, zasilajgcych wewnetrzng elektrycznag
instalacje budynkowa;

Przeniesienie pomieszczenia kottowni do nowej lokalizacji potgczone ze zmiang zrddia ciepta na
jednofunkcyjny gazowy kociot wiszacy zasilany gazem ziemnym;

Przebudowa instalacji CO polegajgca na przemieszczeniach czesci grzejnikdw zwiazana z nowg
aranzacja wnetrz.

BETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz, ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel. 665446077, pyrczr@gmail.com
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6.4.WPLYW ROBOT NA STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Stan techniczny budynku jest dostateczny.

Projektowany zakres prac nie spowoduje ostabienia i utraty statecznosci innych elementéw
konstrukcyjnych. Nie bedzie naruszona stabilnos¢ budynku oraz stan techniczny fundamentow,
konstrukcji stropdw i dachu.

Przeprowadzone prace budowlane w budynku prowadzone w zakresie opisanym powyzej nie bedg miaty
negatywnego wptywu na budynek jako catos¢ ani na ich czesci.

Dane na podstawie wizji lokalnych i dokumentacji archiwalnej budynku.

6.5. DANE LICZBOWE STANU ISTNIEJACEGO

Powierzchnia dziatki nr 53/3 943,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku: 307,91 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 277,81 m?
Kubatura: ok. 4976,00 m?

6.6. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Obiekt jest obstugiwany komunikacyjnie z istniejgcych drog wewnetrznych. Z uwagi na charakter obiektu i
sposob jego uzytkowania — tereny zieleni parkowej — dojscia sg realizowane utwardzonymi
nawierzchniami mineralnymi.

6.7. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY OSOB TRZECICH

¢ Inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej
e Obiekt spetnia warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi

¢ Planowana inwestycja spetnia warunki ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie

e Planowana inwestycja spetnia warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

6.8. USTALENIA DOTYCZACE SZKOD GORNICZYCH

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze wystepowania szkdd gorniczych.

7. STAN PROJEKTOWANY
7.1. DANE LICZBOWE STANU PROJEKTOWANEGO

Proponowane rozwigzania nie powodujg zmian bryly i wymiaréw budynku w zwigzku z tym nie ulegajg
zmianie powierzchnie charakterystyczne budynku.
Zmianom nie podlega zagospodarowanie terenu wokét budynku.

EETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz, ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel. 665446077, pyrczr@gmail.com
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Powierzchnia dziatki nr 53/3 943,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku: 286,82 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 226,01 m?
Kubatura: ok. 877,31 m?

7.2.OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie przewiduje sie na tym etapie projektu zmian w zagospodarowaniu terenu.
Planowana inwestycja jest zgodna z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.3.0OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - BUDYNEK

Program funkcjonalny obiektu oraz sposob uzytkowania pozostaje bez zmian.

OPIS KONSTRUKCJI

Opis robot budowlanych

Wykonanie otwordéw przejsciowych w istniejacych $cianach murowanych.

W celu wykonania nowych otwordéw przejsciowych lub poszerzania istniejgcych nalezy
zamontowac¢ bezposrednio ponad projektowanym otworem belki zabezpieczajgce nadproza.
Projektuje sie wzmocnienia w nowoprojektowanych otworach przejsciowych z profili stalowych
AXIPE140 klasy S235 oraz z profili stalowych 2xIPE160 klasy S235. Prace zwigzane z
wykonaniem otwordw nalezy prowadzi¢ nastepujgco:

» dla wzmocnien z profili IPE140

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem nadproza nalezy podstemplowac strop na
odcinku przewidywanego nadproza na wysokosci kondygnacji, na ktérej wykonywane bedzie
to nadproze oraz kondygnacji nizszej.. Podparcie stemplami nalezy wykona¢ za
posrednictwem belki utozonej poprzecznie do kierunku istniejgcych belek stropowych.

Przed wykonaniem nadproza nalezy réwniez sprawdzi¢ stan techniczny Sciany murowanej w
sgsiedztwie projektowanego otworu oraz sprawdzi¢ czy sciana murowana zapewnia wlasciwe
oparcie dla stalowych belek. Nalezy sprawdzi¢ czy $ciana ta w miejscu oparcia nie jest
wykonana z materiatéw wypetniajgcych niekonstrukcyjnych. W przypadku wystgpienia
materiatéw niekonstrukcyjnych nalezy przed rozpoczeciem montazu nadproza przemurowacé
Sciane cegtg petng od poziomu muru no$nego do spodu projektowanego nadproza.

Po wykonaniu powyzszych mozna przystagpi¢ do prac zwigzanych z montazem
projektowanego nadproza. W tym celu nalezy zaczg¢ od wyciecia jednostronnej bruzdy w
Scianie o dlugo$ci i gtebokosci odpowiadajgcej projektowanej belce.

Potgczy¢ ze sobg po dwa profile stalowe IPE140 za pomocg przewigzek z blachy stalowej
spawanej pachwinowo do gérnych i dolnych pétek profili.

W miejscu oparcia belek nadprozowych nalezy wykona¢ podlewke cementowg, a nastepnie
po jej zwigzaniu, po minimum 5 dniach osadzi¢ dwa potgczone ze sobg profile stalowe. Belke
nalezy ustabilizowa¢ i naprezyc¢ stalowymi klinami wbijanymi pomiedzy gorne pétki dzwigarow
i podpierany mur.

Przestrzen pomiedzy belkg i murem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg z dodatkiem
srodka peczniejgcego. Sktad mieszanki cementowej i konsystencje nalezy przygotowaé
wedtug instrukcji producenta dodatku peczniejgcego. Zamiennie stosowac gotowe suche
mieszanki zapraw peczniejgcych np. Ceresit CX15 lub odpowiedniki.
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e Po zwigzaniu zaprawy, nie wczesniej niz po 3 dniach mozna przystgpi¢ do montazu dwoch
potgczonych ze sobg profili po drugiej stronie nadproza postepujac analogicznie jak
wczesniej.

e Po catkowitym zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy wypetniajgcej mozna przystgpi¢ do wyciecia
otworu.

e Belke nadprozowg obtozy¢ siatkg rabitza i obetonowac lub obrzuci¢ zaprawg cementowa.

» dla wzmocnien z profili IPE160

e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem nadproza nalezy podstemplowaé strop na
odcinku przewidywanego nadproza na wysokosci kondygnac;ji, na ktérej wykonywane bedzie
to nadproze oraz kondygnacji nizszej.. Podparcie stemplami nalezy wykonaé za
posrednictwem belki utozonej poprzecznie do kierunku istniejgcych belek stropowych.

e Przed wykonaniem nadproza nalezy réwniez sprawdzi¢ stan techniczny sciany murowanej w
sgsiedztwie projektowanego otworu oraz sprawdzi¢ czy sciana murowana zapewnia wtasciwe
oparcie dla stalowych belek. Nalezy sprawdzi¢ czy Sciana ta w miejscu oparcia nie jest
wykonana z materiatéw wypetniajacych niekonstrukcyjnych. W przypadku wystgpienia
materiatéw niekonstrukcyjnych nalezy przed rozpoczeciem montazu nadproza przemurowac
Sciane cegtg petng od poziomu muru nosnego do spodu projektowanego nadproza.

e Po wykonaniu powyzszych mozna przystgpi¢ do prac zwigzanych z montazem
projektowanego nadproza. W tym celu nalezy zacza¢ od wyciecia jednostronnej bruzdy w
Scianie o diugosci i gtebokosci odpowiadajgcej projektowanej belce.

e W miejscu oparcia belek nadprozowych nalezy wykona¢ podlewke cementowa, a nastepnie
po jej zwigzaniu, po minimum 5 dniach osadzi¢ profil stalowy. Belke nalezy ustabilizowac¢ i
naprezy¢ stalowymi klinami wbijanymi pomiedzy gérng potke dzwigara i podpierany mur.

e Przestrzen pomiedzy dzwigarem i murem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg z dodatkiem
srodka peczniejgcego. Sktad mieszanki cementowej i konsystencje nalezy przygotowaé
wedtug instrukcji producenta dodatku peczniejgcego. Zamiennie stosowac gotowe suche
mieszanki zapraw peczniejgcych np. Ceresit CX15 lub odpowiedniki.

e Po zwigzaniu zaprawy, nie wczesniej niz po 3 dniach mozna przystgpi¢ do montazu
stalowego profilu po drugiej stronie nadproza postepujac analogicznie jak wczesniej.

e Po zamontowaniu stalowe profile nalezy wzajemnie ze sobg skreci¢ oraz potgczy¢ za
pomocg przewigzek z blachy stalowej spawanej pachwinowo do dolnych pétek profili.

e Po skreceniu belek oraz po catkowitym zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy wypetniajgcej
mozna przystgpi¢ do wyciecia otworu.

e Belke nadprozowg obtozy¢ siatkg rabitza i obetonowacé lub obrzuci¢ zaprawg cementows.

Materiaty konstrukcyjne

— Stal profilowa S235
— Cegta petna klasy 15

Zalecenia i uwaqgi dodatkowe

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zaleca sie zapozna¢ sie dokumentacjg archiwalng .
Jezeli podczas planowanych prac budowlanych dostrzezone zostang wady lub uszkodzenia badz
inne problemy techniczne uniemozliwiajgce realizacje projektu fakt ten nalezy zgtosi¢ gtdbwnemu
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski nad wykonaniem przebudowy.

Prace wyburzeniowe oraz prace zwigzane z ingerencjg w istniejgcg strukture budowlang nalezy
wykonywaé pod Scistym nadzorem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych nalezy dokonaé niezbednych odkrywek elementow
konstrukcji w celu sprawdzenia zgodnosci przyjetych w projekcie zatozeh ze stanem faktycznym.
Wszelkie stwierdzone podczas realizacji prac budowlanych rozbieznosci stanu faktycznego z
przyjetymi zatozeniami projektowymi nalezy bezwzglednie zgtasza¢ autorowi niniejszego

opracowania.
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e Przed przystgpieniem do prac zaleca sie opracowanie szczegétowej dokumentacji fotograficznej
wnetrza budynku i elewacji w celu inwentaryzaciji istniejgcych uszkodzen, a moggcych by¢
przedmiotem spornym w trakcie realizacji inwestycji.

e Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisow BHP oraz warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét remontowo — budowlanych.

e Wszelkie zmiany oraz dodatkowe prace budowlane nie objete projektem winny byé wykonywane
na podstawie odpowiednich opracowan (projektéw), pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. Kazdorazowo poszczegdlne rozwigzania nalezy przedstawi¢ do
akceptacji gtdwnego projektanta.

INSTALACJE SANITARNE

W(g projektu technicznego branzy sanitarnej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W(g projektu technicznego branzy elektrycznej

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Charakterystyka pozarowa budynku
e Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

a) powierzchnia zabudowy: 286,82 m?
b) powierzchnia uzytkowa: 226,01 m?
c) powierzchnia wewnetrzna: 258,03 m?,
d) wysokos¢: 7,68 m - niski
e) ilos¢ kondygnacji budynku:
nadziemnych 1

e Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Od strony zachodniej budynek jest usytuowany sciang zewnetrzng z otworami okiennymi w odlegtosci ok.
19,7m od sasiedniego budynku na dziatce nr 50. Od strony pdéinocnej w odlegtosci ok. 18,15 m od
sgsiedniego budynku na dziatce nr 53/4 , od strony wschodniej w odlegtosci ok. 10,08m od istniejgcego
budynku szpitala.

e Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatow niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia
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e Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, gestosci obcigzenia ogniowego nie
okres$la sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczeh gospodarczych i technicznych nie przekroczy
500MJ/m?.

e Kategoria zagrozenia Iludzi, przewidywana liczba o0séb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Omawiany budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania bedzie zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IIl. W catym budynku nie bedzie przebywac¢ jednoczesnie wiecej niz 25 osbb.

e Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone
wybuchem.

e Podziat obiektu na strefy pozarowe

Omawiany budynek bedzie stanowit 2 strefy pozarowe: gtéwng czes¢ budynku zakwalifikowang do
kategorii ZL Ill o powierzchni wewnetrznej 257,09m2 i pomieszczenie rozdzielni elektrycznej o
powierzchni wewnetrznej 0,94 m2. Rozdzielnia elektryczna zostanie obudowana $cianami i stropem w
klasie REI 120 odpornosci ogniowej i zamknieta drzwiami w klasie EI 60.

Pomieszczenie kottowni gazowej zostanie wydzielone $cianami i stropem w klasie REl 60 odporno$ci
ogniowej i zostanie zamkniete drzwiami w klasie El 30 odpornosci ogniowe;.

e Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,C” odporno$ci pozarowej wg §212 rozporzgdzenia [1] -
wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

» Gtoéwna konstrukcja nosna: sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne sg murowane z cegty
ceramiczne i spetniajg klase odpornosci ogniowej R 60,
Strop nad parterem drewniany — nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej REI 60 ;

> Sciany zewnetrzne sg murowane z cegly ceramicznej spetniajg klase odpornosci ogniowej El 30,

» Dach drewniany kryty dachéwkg ceramiczng — konstrukcja jest zabezpieczona do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia i spetnia klase R 15 odpornosci ogniowej;

e Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynku zapewniona bedzie przez komunikacje ogélng i bezposrednie wyj$cia na zewnatrz.

e Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna w omawianym budynku jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

ktory bedzie sie znajdowat w rozdzielni elektrycznej. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem
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pragdu zlokalizowany jest przy wejsciu gtébwnym do budynku, w miejscu fatwo dostepnym dla ekip
ratowniczych. Przycisk sterujacy jest zasilany kablem ognioodpornym typu HDGs PH 90.

Instalacja odgromowa

Obiekt jest wyposazony w instalacije chronigcg od wytadowan atmosferycznych w oparciu
0 zwody poziome niskie na dachu budynku i przewody odprowadzajgce.

Instalacja gazowa

Obiekt wyposazony jest w instalacje gazowg. Kurek gtéwny zainstalowany na zewnatrz budynku w
wentylowane] szafce stalowej w miejscu fatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostepem oséb niepowotanych. Odlegtos¢ kurka
gtéwnego od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu wynosi co najmniej
0,5m.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest instalacja wodna centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta dla instalacji jest kociot na
paliwo gazowe o mocy cieplnej do 30 kW, ktéry znajduje sie w pomieszczeniu technicznym -kottowni.

Pomieszczenie kottowni gazowej bedzie wyposazone w urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw
gazu. Zawor odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedgcy elementem skladowym urzgdzenia
sygnalizacyjno-odcinajgcego, bedzie zainstalowany na $cianie zewnetrznej budynku, miedzy kurkiem
gtébwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.

Drzwi do kottowni bedg otwiera¢ sie na zewnagtrz pomieszczenia i bedg wyposazone w zamkniecie
bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

Instalacja wentylacyjna

W budynku planuje sie instalacje wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym. Przewody
wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych.
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e Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Omawiany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

o awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o ponadnormatywnym natezeniu
odwietlenia wynoszgcym $rednio 5Ix,

o przeciwpozarowa instalacja wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezami poétsztywnymi
na kazdej kondygnacji. Instalacja bedzie zasilana z sieci wodociggowej,

o urzgdzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu w pomieszczeniu kottowni gazowej. Zawor
odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem skiadowym tego urzadzenia bedzie
instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtdwnym a wprowadzeniem przewodu do
budynku,

o przeciwpozarowy wylgcznik pradu — przycisk sterujgcy jest zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu
do budynku od strony drogi pozarowe;.

e Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC
w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni z
zachowaniem 30 m diugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Omawiany budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?®s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg 2 nadziemne
hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na sieci wodociggowej w odlegtosci ok. 75m i 58m.

e Drogi pozarowe

Obiekt nie wymaga drogi pozarowe;j

9. WARUNKI DOTYCZACE SPELNIENIA WYMAGAN PRZEPISOW BHP | SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNYCH

Lokalizacja inwestycji i zastosowane rozwigzania respektujg wymogi Sanepid i BHP. Przeprowadzona
analiza wykazata, ze wszystkie otwory okienne pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie sg
przestaniane.

Pomieszczenia przeznaczone na state miejsca pracy w budynku posiadajg bezposredni dostep do swiatta
stonecznego wymagany warunkami technicznymi.

Wszystkie pomieszczenia posiadajg parametry geometryczne i wyposazenie, zgodne z warunkami
technicznymi.

Pomieszczenia wymagajgce wentylacji wyposazone sg w instalacje wentylacji mechanicznej lub
wentylacje grawitacyjng.
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10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Ze wzg. na historyczny charakter budynku, wykazanego w MPZP jako obiekt zabytkowy objety
indywidualng ochrong konserwatorskg nie sporzadzano charakterystyki energetycznej oraz w
nastepstwie dla budynku nie bedzie wykonywane Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z § 18, ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18), w zakresie okreslenia
obszaru oddziatywania przedmiotowe] inwestycji projektowany obiekt na etapie budowy przy zatozeniu
poprawnosci realizacji inwestycji oraz w trakcie uzytkowania nie bedzie negatywnie oddziatywat na
srodowisko, a obszar oddziatywania miesci sie w granicach wiadania inwestora.

Projektowana inwestycja nie obejmuje sagsiednich dziatek budowlanych swoim obszarem oddziatywania
oraz miesci sie w catosci na dziafce na ktérej zostata zaprojektowana (nr dziatki 53/5 AR_22, obreb
Wotow)

Przepisy w oparciu ktérych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 2014r. ( tekst jednolity Dz.U.2020.1333 z dnia
03.08.2020r. z pdzniejszymi zmianami );
e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity
Dz.U.2019.1065 z dnia 07.06.2019r. z pdzniejszymi zmianami )

12. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Wejscia do obiektu sg dostepne z poziomu terenu. Obstuga i personel obiektu winny by¢ przeszkolone na
okolicznos¢ obstugi osdb z dysfunkcjg koiczyn dolnych oraz poruszajgcych sie na wéozkach dla
niepetnosprawnych. Szeroko$¢ wszystkich przejs¢ w Swietle oscieznic umozliwia przejazd osobom
poruszajgcym sie na wézkach inwalidzkich a planowane wyposazenie obstuge oséb niepetnosprawnych.
Obiekt wyposazono w toalete dostepng dla oséb niepetnosprawnych.

13. ZAKRES | SPOSOB ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, o ktérych mowa w art.51 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska
(DZ. U. nr 62 z 2001r. poz. 627 ze zmianami) oraz w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowac zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.nr 257 z 2004r., poz.2573 ze zmianami)

14. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt jest zlokalizowany w obszarze ochrony konserwatorskiej na terenie historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Wotdw.

Ponadto przedmiotowy budynek jest objety indywidualng ochrong konserwatorskg poprzez umieszczenie
w wykazie zabytkéw w obowigzujgcym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla
miasta Wotowa.
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W zwigzku z powyzszym, wszelkie zamierzenia i dziatania na wymienionym obszarze nalezy konsultowaé
i uzgadnia¢ z wtasciwym oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkow.

15. ZGODNOSC zZ MPZP

Obszar na ktérym zlokalizowany jest budynek znajduje sie w zasiegu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego .

Planowane prace nie obejmujg zagospodarowania terenu oraz nie zmieniajg funkcji i sposobu
uzytkowania oraz bilansu oséb korzystajgcych z ustug Inwestora.

16. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
16.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, P0z.1126
dla projektowanego zakresu robot bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi.

Adres obiektu: CENTRUM AKTYWNOSCI SENIORALNEJ w Wotowie
ul. Inwalidéw Wojennych 26a, 56-100 Wotdéw
nr dziatki 53/3, AR_22, obreb Wotow
powiat wotowski, gmina M. Wotdéw, wojewddztwo dolnoslgskie
jednostka ewidencyjna: 022203 _4, m. Wotéw

Nazwa i adres inwestora: POWIAT WOLOWSKI
Plac Piastowski 2, 56-100 Wotéw

Imie i nazwisko projektanta: mgr inz. arch. Rafat Pyrcz

Adres projektanta: Ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw

16.2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie
i ogrodzenie,

- prace rozbiérkowe

- roboty ciesielskie

- wykonanie izolacji

- roboty blacharskie — opierzenia, obrobki parapetéw i lukarn

- roboty tynkowe i oktadzinowe,

- roboty malarskie i impregnacyjne,

- przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

KOLEJNOSC WYKONYWANCH ROBOT

Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co

EETAL PROJEKTOWANIE | REALIZACJE Marta Pyrcz, ul. Starodebowa 77, 51-251 Wroctaw, tel. 665446077, pyrczr@gmail.com
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najmniej w zakresie (w miare potrzeby):

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw hie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypeni¢ w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie ha wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalac;ji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
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mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30
KV,

d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110
KV,

€) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtosé do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad

miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwaciji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskoéw,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

- hapoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy

uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub
powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzadzaé¢ sobie positki we wikasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
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pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzenh
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwéch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego
z pracownikéw jednoczes$nie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skfadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwosé wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a
stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisOw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty budowlano-montazowe:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw
prowadzgcych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania
robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z
kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow
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zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

Przebywanie 0sdb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na
dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktére;j
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkos$ci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznoséci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75
m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatoéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub

pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego

tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnieh osdb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezehh montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobdéw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysoKkosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych Scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowe;j
za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystagpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwitadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej hiezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
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wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoSci.

Roboty wykonczeniowe:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t wykohczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA —
70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC”, ,ROCO — 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i
przejsc dla pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysoko$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic¢ ich
stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowacé zasilanie, ktdre nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny iurzgdzeniatechniczne uzytkowane naplacu budowy:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
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urzgdzenh technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne)j),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie
Zzimowym.

16.3. PLAN BIOZ

Ze wzgledu na specyfike projektowanych robét budowlano- instalacyjnych, projekt zgodnie z
art. 20, ust. 1 pkt B Ustawy Prawo Budowlane wymaga sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

16.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
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wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

16.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

-przyczyny organizacyjne powstaniawypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenhstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
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b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

-przyczyny techniczne powstaniawypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

8. zastosowanie materiatéw zastepczych,

9. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne;j

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
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tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pézn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
po0z.1256)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoélnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

16.6. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

e Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywacé i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej

e Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic i
uzgodni¢ z autorami projektu.

e Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i innych nalezy zamawiaé
i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych
na obiekcie.
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e Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie
gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania
zgody autora projektu.

o Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiadaé
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

e Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora

projektu zabronione.

Nie dopuszcza sie wprowadzania jakichkolwiek zmian, w tym nieistotnych odstgpien od projektu
(zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego) bez zgody projektanta potwierdzonej wpisem w
dzienniku budowy i uzupetnionej w razie koniecznosci odpowiednimi opracowaniami

projektowymi lub rysunkowymi.

opracowat:
mgr inz. arch. Rafat Pyrcz
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