

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R w km 0+018 do km 1+398**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 650903227
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Jana Pawła II 17
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Jarosław
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 37-500
- 1.4.4.) **Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL822 - Przemyski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 166216449
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@pzdjaroslaw.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.pzdjaroslaw.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a6b18ed1-d2d3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00544643
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-12-11

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00164076

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R w km 0+018 do km 1+398

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zadaniem inwestycji jest przede wszystkim dostosowanie parametrów geometrycznych drogi do wymagań warunków technicznych jakim powinna odpowiadać droga publiczna klasy Z, wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni do parametrów

zapewniających przeniesienie obciążeń od ruchu pojazdów w perspektywie 20 lat, oraz poprawa warunków komunikacji pieszej i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto, zostanie przebudowany system odwodnienia drogi i w pasie drogowym zostanie umieszczony kanał technologiczny umożliwiający umieszczenie w nim elementów sieci światłowodowej.

W ramach realizacji inwestycji planowany jest następujący zakres robót:

- poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni istniejącej jezdni,
 - budowa kanału technologicznego,
 - budowa chodnika lewostronnego,
 - przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 - utwardzenie prawego pobocza drogi,
 - przebudowa istniejącego systemu odwodnienia poprzez budowę trzech odcinków rowu krytego ze studzienkami rewizyjnymi i ściekowymi po lewej stronie drogi,
 - budowa kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe poza pas drogowy, do naturalnego odbiornika tj. do rzeki San,
 - uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego drogi.
- Długość odcinka drogi objętego inwestycją wynosi 1,380 km.

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

150 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 872-21-75-948

4.3.3.) Ulica: Drogowców 1

4.3.4.) Miejscowość: Dębica

4.3.5.) Kod pocztowy: 39-200

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 3873117,22 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00272743/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-10-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zgodnie z protokołem konieczności nr 1/10/2023/Radymno

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Podczas wykonywania prac, Wykonawca napotkał na kolizję światłowodów z projektowanym rowem krytym. Zwiększono ilość warstwy wyrównawczej, celem uzyskania wymaganej grubości. Ponadto ustalono wzmocnienie poboczny kruszywem łamanym C90/3 oraz konieczność regulacji pionowej 10 sztuk studzienek.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 4128161,52 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

ZP.271.1.1.2023