SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

,Budowa kottowni w oparciu o pompe ciepta oraz elektryczny kociot grzewczy

w budynku przy ulicy Wiktora Bujoczka 12

w Rudzie Slaskiej”

ZAKRES: Budowa instalacji pompy ciepta
Budynek mieszkalny
ul. Wiktora Bujoczka 12
ADRES 41-700 Ruda Slaska
INWESTYCJI: dz. nr ewid. 392/101
obreb ewid. nr 0001.AR_8 Ruda
jednostka ewid. 247201_1
KATEGORIA Vil
OBIEKTU:
Urzad Miasta Ruda Slaska
INWESTOR: Plac Jana Pawta Il 6
41-709 Ruda Slaska
Pli(lz)[\)llg}?'?gv}(\a Skorut Systemy Solarne Sp. z 0. o. SKORUT.sOlar
* | 32-400 Myslenice, ul. Wybickiego 71 B
BRANZA PROJEKTANT DATA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Wojas
nr upr. MAP/0517/PWQOS/14
do projektowania i kierowania
INSTALACJE robotami budowlanymi b.o. w Luty
SANITARNE spec. instalacyjnej w zakresie 2023 r.

sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych

Luty 2023 r.




Spis tresci

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .u.vvniiniineiiein e e e ean e Nr OST - 00
PRZEBUDOWA KOTLOWNI - MONTAZ POMPY CIEPLA .. euvninininiieieieeeeieeeeeeneaeeenenes 3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ...vvvivniiniiiiineieeeieee e, Nr SST - 01
Roboty rozbiorkowe, budowlane i WyKONCZENIOWE .....c.viiiriiiiiiiiiiiieiiieeeireeaeennann. 13
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ...vvvieniiniiiiineieeeeeeee e, Nr SST - 02

Roboty instalacyjne elektryCzne .....uveeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiireeeeeeeeeeeeeeeeeeeesessenenees 18



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr OST - 00
PRZEBUDOWA KOTLOWNI - MONTAZ POMPY CIEPLA

Roboty w zakresie robét budowlanych - kod wg Wspoélnego Stownika Zaméwien
(CPV)

Dziat robét: -NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszej termomodernizacji jest projekt przebudowy zrodta
ciepta co, dla zadania pt. ,,Budowa kottowni w oparciu o pompe ciepta oraz
elektryczny kociot grzewczy w budynku Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0. przy ulicy Wiktora
Bujoczka 12 w Rudzie Slaskiej”.

1.2 Projektowane rozwiazania.

W ramach inwestycji przewiduje sie montaz pompy ciepta typu
powietrze/woda wraz z instalacja zasilajaca i sterujaca pompy ciepta.

1.3 Zakres robét budowlanych objetych OST CPV
45000000- 7

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

SST 01 ROBOTY DEMONTAZOWE | REMONTOWO-BUDOWLANE CPV
45200000-9

- wykonanie podstawy pompy i nawierzchni dojscia do pompy
- roboty malarskie i niezbedne naprawcze w pomieszczeniu kottowni

SST 02 ROBOTY INSTALACYJNE CPV
45300000-0

- montaz pompy i osprzetu
- wykonanie i podtaczenie instalacji co;

SST 03 ROBOTY INSTALACYJINE ELEKTRYCZNE CPV
45300000-0

- przebudowa oraz montaz instalacji elektrycznych;



1.4 Informacje o terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot na czynnym obiekcie
zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie
do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki , aby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze Kkoszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sa wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych,
obowiagzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich  urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktore moga powstac¢ w okresie realizacji
robot lub zostang spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe, sanitarne,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, potrzebne do wykonania
przedsiewziecia.



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robdot, musza by¢ zgodne 2z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych (SST). Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych, wykonawca przedtozy szczegotowa informacje o zrdédle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na
budowe materiaty i urzadzenia, aby sprawdzic¢, czy sq one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych, w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petnag
zgodnosc tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia -
wazng legalizacje, moga byc¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty, uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, musza byc¢ niezwtocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy.



2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca musi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie materiaty i
urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i
wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

2.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ ,w jakims szczegélnym przypadku, materiaty
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajacego realizacjag umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym, bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanych przez zarzadzajacego realizacja umowy.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robét, opracowanym przez wykonawce oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy . Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.



Btedy popetnione przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét,
zostang usuniete przez wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci  przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach,
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji, zarzadzajacy realizacja umowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy powinny by¢ wykonywane przez
wykonawce w czasie okreslonym przez zarzadzajacego realizacja umowy, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6 DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéow technicznych i, lub
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i, ktore spetniaja wymogi
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww dokumenty sa wymagane przez
szczegotowe specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.



Dziennik budowy (wewnetrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujacym zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i
zarzadzajacego realizacjg umowy .

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki
obmiaréw.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét bedzie okresla¢ zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajacego realizacjag umowy o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w slepym kosztorysie lub w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji zarzadzajacego realizacjag umowy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy .

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen umowy i odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru: odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi
pogwarancyjnemu.



Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
postepu robét.

Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
zarzadzajacego realizacja umowy .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja
umowy, na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot,
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
zarzadzajacego realizacja umowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego, W obecnosci zarzadzajacego realizacja umowy i wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna
sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i w szczegbdtowych specyfikacjach technicznych, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i



bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc
wykonywanych robét, w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robot, jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona ,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST,

6. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r
(Dz. U. Nr 80/2003 z pdzniejszymi zmianami).



3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

4. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z p6zniejszymi
Zmianami)

5. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62/2001 z
pozniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47/2003).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr SST- 01

Roboty rozbiorkowe, budowlane i wykonczeniowe

Roboty w zakresie robot budowlanych - kod wg Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV)

a) grupa robot - CPV 45200000-9 Roboty budowlane

b) kategorie robot: - CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe obiektow
budowlanych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania rozbiorek instalacji kottowni, przeku¢ oraz zamurowani, podbudowy i
postumentu zelbetowego pod pompe, nawierzchni dojscia oraz wykonania robot
odtworzeniowych malarskich wraz odbiorem robot budowlanych.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ujetych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
modernizacja zrédta ciepta. W zakres tych robdét wchodza: roboty ziemne,
betoniarskie, zbrojarskie, roboty nawierzchniowe, murarskie, tynkarskie i malarskie
oraz montaz instalacji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich
zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Dla robot budowlanych: prety ze stali, drut, beton C25/30, elementy
prefabrykowane, stal St. Dla robdt murarskich i malarskich: cegta, zaprawa



cementowo-wapienna, zaprawa klejowa do cienkich spoin, ptyty GK, profile i
korytka stalowe, profile sztukatorskie, szpachle, farby.

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
drobnego sprzetu pomocniczego do montazu (mtotki, wiertarko - wkretarki,
spawarki, wiertarki, itp.,) oraz rusztowanie przestawne. Sprzet ten powinien
podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wyroby do pokry¢ moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty budowlane - murowe i betoniarskie

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych oraz wykucie bruzd i wykonania postumentu pod jednostke zewnetrzna.
Materiaty uzyte do rob6t murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
certyfikacie w zakresie wymiarow i wtasciwosci wytrzymatosciowych. Bloczki
uktadane na zaprawie winny by¢ wolne od zanieczyszczen i uszkodzen. Zbrojenie
elementow konstrukcyjnych - wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zbrojarskich.

Do betonowania stosowac beton (C25/30 na kruszywie naturalnym,
wytwarzany w betoniarni z atestem. Przed rozpoczeciem betonowania sprawdzic¢
geometrie oraz stan przygotowania szalunkéw. Beton uktadany recznie lub
zastepczo z samochodu. Podczas uktadania nalezy beton doktadnie zageszczad.
Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu nalezy zabezpieczyé, a w
czasie uktadania betonu zachowac srodki bezpieczenstwa.

5.2 Malowanie - roboty malarskie i tynkarskie

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych. Ustalenia zawarte w ST maja
zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot malarskich polegajacych na:
malowanie farba akrylowa sufitow i Scian powyzej ptytek ceramicznych, malowaniu
Scian farbami akrylowymi w pozostatych pomieszczeniach. Materiaty: woda
powinna spetnia¢ wymagania PN- 88/B-32250 (lub rownowaznej do podanej), farba
akrylowa biata CERESIT CT42, farba nawierzchniowa.



Podtoze do malowania farbami oczysci¢ z kurzu. Malowanie sufitow i scian
powyzej glazury, farba emulsyjna wg wytycznych producenta po uprzednim
zagruntowaniu. Malowanie pozostatych scian pod farby akrylowe barwione wg
wytycznych producenta, Nowe wyprawy tynkarskie mozna malowac po 7 dniach od
ich utozenia po zbadaniu ich wilgotnosci, jezeli wilgotnos¢ jest mniejsza od zalecen
producenta mozna przystapi¢ do malowania. Pomieszczenia nalezy pomalowac
minimum dwukrotnie farbg akrylowa do scian i sufitow w kolorze biatym. W
pozostatych pomieszczeniach S$ciany pomalowac farba zmywang w kolorze.
Pamietac¢ nalezy jednak o zabezpieczeniu srodkiem antykorozyjnym powierzchni
metalowych stykajacych sie z tynkiem gipsowym. Roboty malarskie powinny byc
wykonywane przy temp. powietrza nie mniejszej niz 5C. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ materiatu z deklaracjami zgodnosci,
certyfikatami, aprobatami technicznymi, termin przydatnosci do uzycia, wyglad
zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Powtoki malarskie farby powinny byc
jednorodne, odporne na zarysowania, wycierania i zmywania. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych (lub réwnowazna). PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi (lub rownowazna).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot Ogélne wymagania dotyczace kontroli robot podano w
normach ujetych w PRZEPISACH ZWIAZANYCH. Montaz konstrukcji - nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng urzadzen i przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiardéw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane
po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.
Kontrola konstrukcji polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania obiektow
zgodnie z pkt.5.4. Wbudowane materiaty i wykonane elementy powinny spetniac¢
wymagania normy PN-B03150/2000 (lub réwnowaznej do podanej).

Wymagana jakos¢ materiatow pokrywczych powinna byc potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow powinien
obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.



Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym), wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa: m2, m3, mb, kg, szt., kpl., Jednostka
obmiarowa robét jest: dla robot konstrukcyjnych kpl., szt. wykonanych elementow,
dla robot malarskich - m2 pokrytej powierzchni, dla robot pomocniczych - mb
wykonanych koryt systemowych. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Odbiér roboét betoniarskich

Roboty zbrojarskie i betoniarskie, jako roboty zanikajace, wymagaja
odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony: ustawienie szalunkéw, wykonanie zbrojenia, montaz prefabrykatow i
instalacji, zabetonowanie konstrukcji. Odbiér czesciowy powinien obejmowac
sprawdzenie: podtoza, szalunkéw, zbrojenia, jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczegolnych elementow konstrukcyjnych, doktadnosci
wykonania instalacji technologicznych i ich potaczenia.

8.2 Odbioér roboét malarskich

Roboty malarskie, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien
obejmowac sprawdzenie: podtoza, jakosci zastosowanych materiatow, doktadnosci
wykonania poszczegoélnych warstw, doktadnosci wykonania montazu elementow i
ich potaczenia z podtozem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byc
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku niekompletnosci
dokumentow odbidr moze byc dokonany po ich uzupetnieniu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ptatnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej
obmiarem i protokotem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej
ustalonej w umowie.



10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1.Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
inzynier.

10.2.1losci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inzyniera.

10.3 Przepisy zwiazane



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr ST- 02

Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV:45300000-0

Roboty w zakresie robét budowlanych - kod wg Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV)

a) grupa robot - NR CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w
budynkach

b) kategorie robot: - NR CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne
elektryczne

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt montazowych instalacji zasilania pompy
ciepta.

1.2 Zakres stosowania

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét
zwiazanych z wykonaniem zasilania pompy wraz z wewnetrzng liniom zasilajacymi.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej zgodne sa z odpowiednimi
okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,0g6lne specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét tom Il - Wymagania ogoélne” oraz PN.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, szczegotowymi specyfikacjami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.



2 MATERIALY.
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Instalacje zasilajaca wykonad¢ od istniejacego ztacza kablowego szafy
sterujacej pompy w raz z niezbednymi przerébkami w istniejacym uktadzie
zasilania. Kable utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej grubosci
10cm, utozone kable nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej l0cm,
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.
Folia powinna byc koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm.

Kable utozy¢ w wykopie linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu oraz
zaopatrzy¢ go na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz lOm. W miejscu skrzyzowania z sieciami kabel uktada¢ w rurach
ochronnych DVK-50.

Konce rury nalezy uszczelnic pianka, a kabel zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Po utozeniu kabla w wykopie, a przed zasypaniem nalezy dokonac
geodezyjnego zinwentaryzowania linii kablowej.

2.2 Szczeg6towe wymagania dla materiatow i urzadzen

Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robdt powinny:
by¢ nowe i nieuzywane, by¢ w gatunku biezaco produkowanym, odpowiadac
wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiazujacych norm i przepisow,
mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2.3 Sktadowanie.

Sposdb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i
konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kierownika Projektu.



4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptynag niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt. Na
Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wytworcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie
przedmiot/ST/. Rozpoczecie robot nastapi¢ moze po stwierdzeniu przez
kierownika, Zze obiekt odpowiada warunkom BHP do prowadzenia robét
instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz
instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebrac protokolarnie
front robot od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robot budowlanych i
wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektro-montazowe mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy
pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki
przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw. Badania w
zakresie utozenia przewodow i sprawdzenie wykonania potaczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Badanie
materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w
ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne. Kontrola robot instalacji elektrycznej - po
zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres
podstawowych prob montazowych obejmuje: pomiar rezystancji izolacji instalacji,



ktory wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania, pomiar
rezystancji izolacji odbiornikow, pomiar kabli zasilajacych, pomiary obwodow
ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot. Po pozytywnym
zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami montazowymi nalezy
zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy: punkty swietlne sa zataczane
zgodnie z zatozonym programem, w gniazdach wtykowych przewody fazowe sa
doktadnie dotagczone do wtasciwych zaciskow.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest: dla osprzetu - 1 szt., dla kabli, rur - 1mb., dla
tablic, urzadzen 1 szt.

8.0DBIOR ROBOT.
8.1 Odbiér techniczny czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robdt, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych
materiatow. Odbiorom zanikowym podlegaja te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikaja w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebic¢ przebiegu tras,
sposob prowadzenia przewodow, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Po przeprowadzeniu
odbioru czesciowego powinien byc sporzadzony protokot.

8.2 Odbiodr techniczny koncowy.

Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozyc¢:
aktualng dokumentacje  powykonawcza, protokoty préb  montazowych,
oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do
eksploatacji, instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata
dostarczenie takich instrukcji, czesci i urzadzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktore
zgodnie ze specyfikacja w projekcie (dokumentacji) miaty by¢ dostarczone przez
wykonawce.

Komisja odbioru koncowego: bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji
powykonawczej, bada protokoty odbiorow czesciowych, sprawdza usuniecie
usterek, bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia
wnioski i uwagi, bada i akceptuje protokoty prob montazowych, dokonuje prob i
odbioru instalacji wtaczajacej pod napiecie, ustala okres i warunki wstepnej
eksploatacji, spisuje protokét odbiorczy.



8.3 Przekazanie instalacji do eksploatacji:

Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji,
instalacje nalezy przekaza¢ do wtasciwej eksploatacji. Przy przekazaniu nalezy
spisa¢ protokét, w ktorym powinno zosta¢ potwierdzone usuniecie usterek
wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstepnej eksploatacji. Przy
przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyc
zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a Ww szczegoélnosci: projekt
techniczny powykonawczy, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt
duzy zakres zmian, protokoty z prob montazowych, instrukcje eksploatacji
zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmow i urzadzen, jezeli
odbiegaja one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen
powszechnie stosowanych.

8.4 Dokumenty:

Do odbioru koncowego nalezy przedstawié: protokoty pom. rezystancji
izolacji, sprawdzenia samoczynnego wytaczania zasilania, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne na uzyte materiaty oraz deklaracje
zgodnosci, dokumentacje powykonawcza. protokoty prob dziatania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za wykonane roboty bedzie dokonana na podstawie warunkow
zawartych w specyfikacji OST po dokonaniu odbiorow technicznych wykonanych
robot na podstawie przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego. Ptaci sie za roboty
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Ptatnos¢ za ilosc
jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (lub
rownowazna);

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych (lub rownowazna);

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP) (lub
rownowazna);



PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodow barwami i cyframi (lub
rownowazna).

10.2 Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom V
Instalacje elekt.



